

Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**
Sídlo: Junácka 3216/1, 832 91 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Matúš Čupka, starosta mestskej časti
IČO: 00603317
DIČ: 2020887385
IČ DPH: neplatca
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Východiskové údaje

Názov stavby: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2
Časť stavby: **Dažďová kanalizácia a vsakovanie**
Investor stavby: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Miesto stavby: ZŠ s MŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava
Zákazka: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: **Dažďová kanalizácia a vsakovanie – ZŠ Odborárska č. 2**
Financovanie: Vlastné zdroje objednávateľa

Čl. 2. Predmet plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: „**Dažďová kanalizácia a vsakovanie**“ v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve, ďalej len „dielo“ v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v mieste stavby podľa Čl. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Taktiež sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú vlastnosti určené platnými STN, spĺňajú aj požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu

života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, úsporu energie, aby boli po celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám.

- 2.3 Odovzdaniu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínov. Zhotoviteľ je povinný umožniť vykonanie kontroly realizácie diela zástupcom investora, príslušným kontrolným orgánom, autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri skúškach a pri prácach, ktoré majú byť zakryté alebo neprístupné je zhotoviteľ povinný aspoň 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na účasť pri ich realizácii.
- 2.4 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, vrátane vykonania skúšok a revízií preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných projektom stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú.
- 2.5 Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľa potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné, najmä:
 - a) Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň nástupu na výkon prác na diele informovať svojich zamestnancov, že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával poverený zástupca objednávateľa (viď. 2.6).
 - b) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na výkon práce na realizácii diela podľa tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj reálneho zabezpečenia bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu zodpovednú za úsek BOZP, s ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Túto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonický kontakt a E-mail sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné na úseku požiarnej ochrany. V prípade, že sú na stavenisku/montážnom pracovisku súčasne viacerí subdodávateľa, zodpovedá za úsek BOZP a požiarnej ochrany každý z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť staveniska), vymedzený po dohode s objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný udržiavať v riadnom stave od nástupu až do ukončenia a odovzdania diela.
 - c) Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu, ktorým je stavbyvedúci pre pozemné stavby: Ing. Vladimír Černiga.
- 2.6 Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska.

- 2.7 Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístupniť ho objednávateľovi na nahliadnutie a zapisovanie dôležitých záznamov týkajúcich sa priebehu diela v rámci kontroly prác na diele.

Čl. 3. Čas plnenie diela

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl.2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od prevzatia staveniska.**
- 3.2 Odovzdanie staveniska bude realizované osobitným zápisom. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia vád a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.4 Za objednávateľa zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje štatutár alebo štatutárom poverený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odvieť, resp. vypratať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko (montážne pracovisko) je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uložené na mieste, ktoré na to bude určené po dohode s objednávateľom.
- 3.5 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.7 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových termínov.
- 3.8 V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom objednávateľa alebo poverenou osobou.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 11.09.2023 v súťaži podľa čl. I tejto zmluvy. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

- 4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. je:

| | |
|--|-----------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 125 615,64 EUR |
| hodnota DPH 20 % | 25 123,13 EUR |
| cena celkom vrátane DPH | 150 738,77 EUR |

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdanieľného plnenia.

- 4.3 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené:

- 4.3.1 rozsahom a obsahom výkazu výmer;

- 4.3.2 slovenskými technickými normami a jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy;
- 4.3.3 zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v neskoršom znení.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena predmetu plnenia je cenou maximálnou v zmysle rozpočtu výkazu výmer podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 4.5 Cena diela obsahuje všetky súvisiace náklady zhotoviteľa na úplnú realizáciu a sfunkčnenie predmetu diela vrátane: dopravy, montáže a úprav, stráženia, vybudovania, prevádzky, údržby a vypratania zariadenia staveniska, odvozu stavebných a iných odpadov, ktoré vzniknú činnosťou pri realizácii diela, vedľajších rozpočtových nákladov, technickej dokumentácie pre kolaudačné konanie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o výrobkoch, revíznych správ, tlakových a funkčných skúšok a pod.), dodávky a montáže so všetkými povrchovými úpravami, PD skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania a pod.
- 4.6 Nepredpokladané práce, resp. navyše objednávatelom požadované práce a dodávky, ktoré nebolo možné predpokladať pri zadaní zákazky a nie sú obsiahnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy a neboli ani súčasťou projektovej dokumentácie, budú ocenené zhotoviteľom štandardnými trhovými cenami a budú predmetom prípadného dodatku k tejto zmluve v zmysle §18 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1 Dielo bude fakturované jedenkrát a to po jeho riadnom dokončení. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku.
- 5.2 Faktúra musí mať náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s úst. § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, identifikačné údaje strán v súlade s § 3a Obchodného zákonníka, číslo zmluvy, názov stavby a názov projektu z ktorého je stavba financovaná, a ktorý je uvedený aj v Čl. 1 tejto zmluvy. Jej prílohou musí byť súpis prác a dodávok odsúhlasený povereným zástupcom objednávateľa a všetky dodacie listy resp. vyhlásenia o zhode pri použitých materiáloch, certifikáty či ďalšia dokumentácia, ktorú zhotoviteľ neodovzdal objednávateľovi skôr.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry objednávateľovi. Pri sankčnej faktúre je splatnosť 15 kalendárnych dní od jej doručenia.
- 5.4 V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať požadované náležitosti alebo niektorý z údajov bude nesprávne uvedený alebo nebude obsahovať požadovanú prílohu, objednávateľ ho bez meškania vráti zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pričom zhotoviteľ je povinný na opravenej faktúre uviesť novú lehotu splatnosti podľa tohto článku. Počas doby od vrátenia faktúry po doručenie jej opraveného vyhotovenia objednávateľ nie je v omeškaní.
- 5.5 Na realizáciu diela nebudú zo strany objednávateľa poskytované preddavky.

Čl. 6. Vykonanie diela

- 6.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi osobu stavebného dozoru najneskôr vo Výzve na prevzatie staveniska vo výnimočnom prípade ku dňu prevzatia staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávatelom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteľ povinný pri výbere dodávok, materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácii v súčinnosti so štatutárnym zástupcom objednávateľa alebo s povereným zástupcom objednávateľa.
- 6.3 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ objednávateľovi za dobu, po ktorú je v omeškaní. Ak zhotoviteľ verejné alebo iné plochy, ktoré využíva

a rozkopávky realizuje na miestach, ktoré sú v nájme alebo užívaní právnickej osoby zriadenej objednávatelom, tieto poplatky alebo prípadné pokuty uhradí tejto právnickej osobe.

- 6.4 Stroje, zariadenia a materiály vo vlastníctve zhotoviteľa, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa. Tieto je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne do 5 dní od odovzdania diela. V prípade, že nebude zo strany zhotoviteľa tento termín dodržaný môže objednávatel začať fakturovať zhotoviteľovi čiastku 15 €/m² zabratej plochy za 1 deň. Zároveň je objednávatel povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej výzve zhotoviteľ nevypracuje dotknutý majetok, môže objednávatel tento zlikvidovať, pričom náklady spojené s likvidáciou bude fakturovať zhotoviteľovi.
- 6.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov alebo od subdodávateľov na stavenisko.
- 6.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko môže vstupovať iba objednávatel, ním poverení pracovníci objednávatela, alebo osoby, ktoré títo poverení pracovníci doprevádzajú.:
- štatutárny zástupca objednávatela a osoba zodpovedná za investičnú výstavbu
 - stavebný dozor
 - autorský dozor
 - ostatní poverení pracovníci objednávatela

Okrem takto vyšpecifikovaných osôb, po oznámení štatutárnemu zástupcovi objednávatela môže na stavenisko vstupovať osoba vykonávajúca štátny stavebný dohľad.

- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu.
- 6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak tieto odpady neodstráni do 3 dní po písomnom upozornení objednávatela alebo ním poverenou osobou, môže tak urobiť objednávatel s tým, že náklady, ktoré mu touto činnosťou vznikli je oprávnený žiadať od zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávatel zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 6.10 Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác, ktoré chce pred zakrytím skontrolovať a prevziať. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom nemôže tieto práce zakrývať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávatela telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v súlade s bodom 2.3. Zmluvy. Ak sa zástupca objednávatela nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávatela. Ak objednávatel bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávatela, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša Zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred štatutárneho zástupcu objednávatela alebo povereného zástupcu objednávatela k účasti na skúškach.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 6.13 Objednávatel sa stáva vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhradu vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo je vlastníctvom objednávatela.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela, zaškoliť obsluhu všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov a zaškolenie obsluhy sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku 4. tejto zmluvy.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávatelovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.).

6.16 Odovzdanie zhotoveného diela:

- a) Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a odovzdaním a to bez väd a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela.
- b) O ukončení stavby zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa najneskôr 5 dní pred preberacím konaním.
- c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou (napr. revízne správy a pod.). Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- d) V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie väd a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení väd a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne na to určí nový termín preberacieho konania. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti výkazu výmer v súťaži
- e) Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok.
- f) Náklady spojené so zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.

6.17 Všetky povinnosti vyplývajúce zo vstupu zhotoviteľa do areálu zabezpečuje zhotoviteľ sám.

6.18 Štatutárny zástupca objednávateľa alebo ním poverený zástupca objednávateľa je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a zhotoviteľ je povinný:

- a) zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (v súlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
- b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu,
- c) zmeniť druh prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť následnosť alebo časovú nadväznosť výstavby ktorejkoľvek časti diela.

Uvedené zmeny budú riešené dodatkami k tejto zmluve len v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

6.19 Ak o to požiada stavebný dozor, zhotoviteľ je povinný poskytnúť mu podrobný rozpis (rozbor) ktorejkoľvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za ktorúkoľvek časť diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou ceny diela objednávateľom.

6.21 Omeškanie zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

6.22 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak dochádza

k porušovaniu tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

- 6.23 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela.

Čl. 7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

- 7.1 Dielo je zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ďalej len „protokol“. Podpisuje ho zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba a poverený zástupca objednávateľa .
- 7.2 Protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa také vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný nedorobky a drobné vady odstrániť v dohodnutej lehote. Protokol musí obsahovať zoznam certifikátov použitých stavebných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, a zoznam predpísaných skúšok a revízií, ak sa vyžadujú a boli úspešne vykonané, informácie vzťahujúce sa k záruke, spolu s príslušnou dokumentáciou.
- 7.3 Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ.
- 7.4 Prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktorých charakter umožňuje užívanie predmetu zmluvy, nie sú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom. Tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa odstrániť drobné nedorobky.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, najmä však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela umožniť objednávateľovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie diela, skúšky jej vlastností, podať všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom posúdenia, či je dielo vykonané riadne v súlade príslušnými právnymi predpismi a normami platnými v SR a v súlade s touto zmluvou.

Čl. 8. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 8.1 Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Na zariadenia a dodávky, ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 8.2 Uplatnením nároku objednávateľa z väd diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto väd (neplatí pre drobné vady, ktoré nebránia užívaniu diela).
- 8.3 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 8.4 Oznámenie o uplatnení nároku z väd diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa vada prejavuje a označenie nárokov z väd. Rozoznávajú sa:
- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom, stavebným dozorom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.
 - havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom, najneskôr do 24 hodín.

- 8.5 Riadne uplatnené nároky objednávateľa z väd diela sa riadia ustanovením § 560 Obchodného zákonníka.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na svoje náklady riadne ohlásené vady, za ktoré zodpovedá, v čo najkratšom čase. Zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou a činnosťou jeho subdodávateľov pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody spôsobené závadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností. Za škody, ktoré vznikli nesprávnou prevádzkou po odovzdaní diela, nenesie zhotoviteľ zodpovednosť.
- 8.7 Za porušenie zmluvy sa bude považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku, kde bude výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné plnenie a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote do 14 dní odo dňa vykonania takéhoto zápisu. Vadným plnením sa rozumie také plnenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu diela, alebo mení jeho charakter.
- 8.8 V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteľa.

Čl. 9. Sankcie

- 9.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela (t. j. pri omeškaní v lehote kompletného zhotovenia diela od prevzatia staveniska) je objednávateľ oprávnený účtovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela v EUR s DPH za každý začatý deň omeškania.
- 9.2 Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov, resp. reklamovaných väd, v dohodnutých termínoch, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa za každú vadu alebo nedorobok zmluvnú pokutu 50 € za 1 deň až do odstránenia poslednej vady.
- 9.3 Za porušenie ustanovenia čl. 2.6 zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé zistené porušenie článku. Pokutu objednávateľ zaplatí aj v prípade, že sa pracovník zhotoviteľa odmietne podrobiť skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok. Náklady na dokazovanie opaku výsledku pozitívnej skúšky znáša zhotoviteľ.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať pokutu za nedodržanie termínu nástupu na odstránenie všetkých vzniknutých závad 50,-€ za 1 deň omeškania za každú závalu.
- 9.5 Odstúpením zhotoviteľa alebo objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu škody.
- 9.6 Úhradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením povinnosti druhej strany vznikla.
- 9.7 Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu, čím nie je dotknutá možnosť uskutočniť plnenie v zmysle tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov v súlade s touto zmluvou a platnými právnymi predpismi.

Čl. 10. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov a pod.
- 10.2 Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do 2 mesiacov od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.

- 10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ.
- 10.5 **Odchyľne je dohodnuté, že za vyššiu moc sa nepovažuje pandémia COVID-19 ani udalosti spojené s vojenským konfliktom na Ukrajine. Ide o také skutočnosti, ktoré sú zmluvným stranám známe a prispôbili im svoju ponuku ako aj konanie a očakávanie v rámci realizácie diela.**

Čl. 11. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách v dohodnutých termínoch.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Zodpovednosť nesie aj za výkon prác a ich plnenie s ohľadom na vlastných subdodávateľov. Pritom musí dodržať všetky zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele a za poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie. V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje, že bude dbať o starostlivosť o životné prostredie a pri svojej činnosti pre objednávateľa bude konať v zhode s príslušnými stavebnými normami. Pri porušení vyššie uvedeného sa zaväzuje odstrániť nežiaduci, resp. protiprávny stav na vlastné náklady. Zároveň zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi kópiu potvrdenia o likvidácii odpadov.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu predmetu tejto zmluvy a jeho subdodávateľa sú oprávnení na výkon činností, ktoré im zveril.
- 11.5 Možnosť odstúpenia od zmluvy:
- a) Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak omeškanie dlžníka alebo veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
 - b) Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak:
 - zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovovaním diela viac ako 14 kalendárnych dní,
 - zhotoviteľ alebo objednávateľ neplní úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,
 - zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
 - ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre realizáciu tejto zmluvy a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo vykonať ho načas,
 - ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 14 dní neprevezme zhotoviteľom ponúknuté a riadne dokončené dielo bez závad a nedorobkov, alebo neurobí aspoň opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať.
- 11.6 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 11.7 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

- 11.8 Pri porušení povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať ju, má to za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá.
- 11.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej strany, s výnimkou investora, a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.10 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže resp. môžu byť zverejnené na webovom sídle správcu programu.

Čl. 12. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a prechod nebezpečenstva škody na ňom

- 12.1 Nebezpečenstvo náhodnej škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do celkového odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ však nie je vlastníkom vecí, na ktorej sa dielo vykonáva.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela.
- 12.3 Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko na realizáciu diela počas celej výstavby a neodovzdal ich objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii stavebného diela spôsobenými, nesie zhotoviteľ. Po prevzatí diela nebezpečenstvo škôd znáša objednávateľ.
- 12.4 Dňom obojstranného podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na objednávateľa možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu.

Čl. 13. Poistenie a kontrola

- 13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy riadne poistený v rozsahu vyplývajúcom z príslušných právnych predpisov.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistné zmluvy podľa predchádzajúcich bodov tohto článku počas celého trvania Zmluvy a aj záručnej doby podľa Článok 8 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľovi poskytnúť kópiu príslušnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia príslušnej poisťovne.
- 13.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti. Z poistnej zmluvy musí vyplývať záväzok príslušnej poisťovne uhradiť škody spôsobené zhotoviteľom, ako aj škody spôsobené subdodávateľmi zhotoviteľa, minimálne vo výške ceny tejto zákazky na jednu poistnú udalosť na rok. Poistenie musí pokrývať prípady smrti alebo úrazu osôb ako aj prípady ujmy na zdraví a škody na majetku. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa takéto poistenie preukázať a predložiť.
- 13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami objednávateľa. Zhotoviteľ si je vedomý, že na uvedené právne vzťahy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poverení zamestnanci objednávateľa vykonávajúci kontrolu môžu vyžadovať prístup k tým obchodným dokumentom zhotoviteľa, ktoré súvisia s výdavkami a plnením povinností podľa tejto zmluvy.

- 13.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a finančná situácia objednávateľa mu neumožňuje realizovať dielo.
- 13.6 Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS. Rovnako upozorňujeme na zákaz uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS).

Čl. 14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to písomným dodatkom k zmluve.
- 14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo nimi poverených osôb. V prípade, že takéto riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 14.3 V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou touto zmluvou.
- 14.4 Zmluva bude platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobudne účinnosť po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.5 Kde sa v tejto zmluve použije slovné spojenie „neodkladne“ alebo „bez zbytočného odkladu“ myslí sa tým v lehote najviac päť kalendárnych dní.
- 14.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

Príloha č.1 – Rozpočet výkaz-výmer v zmysle cenovej ponuky

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V Prešove, dňa 29.9.2023

V Bratislave, dňa 5.10.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Tomáš Saloky
Predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Mgr. Matúš Čupka
starosta mestskej časti
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

11.9.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8

IČO:

00603317

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO DPH:

44886021

Projektant:

IČ DPH:

SK2022857749

Spracovateľ:

ICO:

Poznámka:

IČ DPH:

Cena bez DPH

125 615,64

DPH základná

Sadzba dane

20,00%

Základ dane

0,00

Výška dane

0,00

znížená

20,00%

125 615,64

25 123,13

Cena s DPH

v

EUR

150 738,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

| REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY | | | | |
|--|-------|--------------------|------------------|--|
| Kód: | | | | |
| Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 | | | | |
| Miesto: Bratislava | | | | |
| Dátum: 11.09.2023 | | | | |
| Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 | | | | |
| Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. | | | | |
| Projektant: | | | | |
| Spracovateľ: | | | | |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] | |
| Náklady z rozpočtov | | 125 615,64 | 150 738,77 | |
| Dostavba rozšírenia kapacity tried ZS Odborárska č. 2 | | 125 615,64 | 150 738,77 | |
| Dažďová kanalizácia a vsakovanie | | 125 615,64 | 150 738,77 | |

Strana 1 z 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Objekt:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Časť:

Dažďová kanalizácia a vsakovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00603317

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**125 615,64**

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 125 615,64 | 20,00% | 25 123,13 |

Cena s DPH**v EUR****150 738,77****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Objekt:

Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2

Časť:

Dažďová kanalizácia a vsakovanie

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
| Náklady z rozpočtu | 125 615,64 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 125 615,64 |
| 1 - Zemné práce | 22 772,28 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 27 010,21 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 2 137,90 |
| 8 - Rúrové vedenie | 70 358,30 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 3 336,95 |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------|--|------|-----------|--------------|-------------------|
| ROZPOČET | | | | | | | |
| Stavba: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 Objekt: Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2 Časť: Dažďová kanalizácia a vsakovanie Miesto: Dátum: Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č.1, 8 Projektant: Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ: | | | | | | | |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 125 615,64 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 125 615,64 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 22 772,28 |
| 1 | K | 131201102.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 269,000 | 7,97 | 2 143,93 |
| 2 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 80,700 | 1,10 | 88,77 |
| 3 | K | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 145,000 | 24,96 | 3 619,20 |
| 4 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 43,500 | 1,37 | 59,60 |
| 5 | K | 162501132.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 190,000 | 5,60 | 1 064,00 |
| 6 | K | 162501133 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 900,000 | 0,49 | 931,00 |
| 7 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 190,000 | 2,33 | 442,70 |
| 8 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 190,000 | 0,83 | 157,70 |
| 9 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | m3 | 285,000 | 30,00 | 8 550,00 |
| 10 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 252,000 | 4,49 | 1 131,48 |
| 50 | K | 17410100R1 | Zásyp šachtových skruží, štrkov fr. 16/32 | m3 | 7,920 | 47,50 | 376,20 |
| 11 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 59,250 | 16,57 | 981,77 |
| 12 | M | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm | t | 98,864 | 32,63 | 3 225,93 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 27 010,21 |
| 13 | K | 429128115 | Montáž retenčnej nádrži do 5 m3 | ks | 1,000 | 505,43 | 505,43 |
| 14 | M | KLRN51235 | Retenčná nádrž KL RN 5 m3 + konický nadstavec, poklop a doprava | ks | 1,000 | 4 006,58 | 4 006,58 |
| 51 | K | 42912811R5 | D+M Vsakovacie vrty 3 ks | súb. | 1,000 | 22 498,20 | 22 498,20 |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 2 137,90 |
| 15 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 14,200 | 111,23 | 1 579,47 |
| 16 | K | 451573111.1.1 | Lôžko pod vsakovanie fr. 16/22 podsyp | m3 | 7,000 | 53,85 | 376,95 |
| 17 | K | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.B 12/15 | m3 | 0,100 | 435,00 | 43,50 |
| 18 | K | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 0,500 | 275,96 | 137,98 |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 70 358,30 |
| 19 | K | 871324004.S | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150 | m | 14,000 | 16,57 | 231,98 |
| 20 | M | SP201031 | KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D160 1m | ks | 2,000 | 30,20 | 60,40 |
| 21 | M | SP201033 | KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D160 3m | ks | 4,000 | 81,77 | 327,08 |
| 22 | K | 871374210.S | Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 300 | m | 118,500 | 24,85 | 2 944,73 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|-----|---------|-----------|-----------|
| 23 | M | DP201021 | KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D315 1m | ks | 5,000 | 129,89 | 649,45 |
| 24 | M | DP201023 | KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D315 3m | ks | 4,000 | 322,22 | 1 288,88 |
| 25 | M | DP201026 | KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D315 6m | ks | 17,000 | 599,59 | 10 193,03 |
| 26 | K | 877374034.S | Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300 | ks | 2,000 | 61,86 | 123,72 |
| 27 | M | 286540118700.S | Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu | ks | 2,000 | 149,03 | 298,06 |
| 28 | K | 892311000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm | m | 14,000 | 2,07 | 28,98 |
| 29 | K | 892371000.S | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm | m | 118,500 | 3,10 | 367,35 |
| 30 | K | 894401111 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 29,000 | 65,25 | 1 892,25 |
| 31 | M | 592240002200 | Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100 mm | ks | 5,000 | 76,53 | 382,65 |
| 32 | M | 592240002600 | Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm | ks | 9,000 | 171,19 | 1 540,71 |
| 52 | M | 59224000260R0 | Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/50/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm | ks | 5,000 | 168,23 | 841,15 |
| 33 | M | 592240002100 | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm | ks | 5,000 | 120,83 | 604,15 |
| 34 | M | 592240000100.S | Doska zákrytová betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000x1000x230 mm s otvorom pre poklop | ks | 5,000 | 231,59 | 1 157,95 |
| 35 | M | 5922466200 | Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov | ks | 25,000 | 25,17 | 629,25 |
| 36 | K | 894403021.S | Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu | ks | 5,000 | 113,07 | 565,35 |
| 37 | M | 592240004100 | Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm | ks | 5,000 | 507,50 | 2 537,50 |
| 38 | K | 894411121 | Zhotovenie šachty kanalizačnej | ks | 5,000 | 82,85 | 414,25 |
| 39 | K | 894421111.1 | Osadenie filtračnej prepážky do šachty | ks | 1,000 | 93,22 | 93,22 |
| 40 | M | 286650001300 | Filterná prepážka do betónovej šachty DN 1000, EKODREN | ks | 1,000 | 735,06 | 735,06 |
| 41 | K | 894421113.1 | Spúšťanie kanalizačných skruží pod vsakom, pod hladinu spodnej vody | ks | 9,000 | 72,50 | 652,50 |
| 42 | K | 899102111.S | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 5,000 | 72,50 | 362,50 |
| 43 | M | 5524213561 | Poklop GU B-1 s odvetraním -pre revízne šachty DN630 - 1000 D 400 | ks | 5,000 | 270,67 | 1 353,35 |
| 44 | K | 386943112 | Montáž vsakovacích blokov /480/ | sub | 1,000 | 2 578,93 | 2 578,93 |
| 45 | M | 1-ELWA504510 | Vsakovací systém, bloky 60x60 + textilie, odvetranie /480 ks/ a doprava | sub | 1,000 | 36 685,00 | 36 685,00 |
| 46 | K | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 132,500 | 0,74 | 98,05 |
| 47 | M | PolHZS | Prepojenie potrubia do kanalizačnej šachty | kpl | 6,000 | 82,85 | 497,10 |
| 48 | K | 721242130.1 | Prepojenie potrubia DN 160 na lapač strešných splavín | ks | 4,000 | 55,93 | 223,72 |
| D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 3 336,95 |
| 49 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 135,428 | 24,64 | 3 336,95 |

Čestné vyhlásenie uchádzača

Obchodné meno uchádzača: DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021

Zoznam subdodávateľov:

| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa: | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky: |
|---|-----------------|---------------------|
| Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Dátum narodenia: Adresa pobytu: | - | - |
| Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Dátum narodenia: Adresa pobytu: | - | - |
| Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Dátum narodenia: Adresa pobytu: | - | - |

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje aj na skutočnosť týkajúcu sa subdodávateľov, ktorých štatutárny orgán je konečným užívateľom výhod uvedeným v §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.