Zmluvaodieloé. ............... /2013

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva®)

CIL I - Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska ¢ast’ Bratislava — Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
kontaktna osoba: Ing. Cubomir Banik

1CO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: 1800347007/5600

(d’alej v texte ako ,,objedndvatel™)
a

Zhotovitel’:

so sidlom:

spolo¢nost’ zapisand v:
zastupeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:

¢islo uctu:

1CO:

DIC:

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel™)

CI. II - Predmet Zmluvy

1.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcéas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo:
,Obnova ZS s MS Odborarska ,,
, V rozsahu, kvalite a v stulade podrla:
e projektovej dokumentécie (d’alej len ,,PD*), ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy:
Clenenie stavby:
SO 01 - obnova ZS
- oprava vonkajSich omietok a zateplenie objektu
- vymena vonkajsich parapetov
- vymena vstupnych dvier - 2x
- vymena sklobeténoveho okna v schodistovom priestore
- realizécia bezbariérového vstupu do budovy
SO 03 - obnova telocvicne
- stabiliz&cia havarijného stavu v nosnom systéme
- zateplenie objektu a nové vonkajSie omietky
- kompletna obnova plochej strechy - zateplenie
- vymena resp. osadenie novych klampiarskych vyrobkov
- opravou vnutornych omietok v mieste prasklin obvodového plasta




1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

- repaséacia podlahovych vrstiev telocviéne

- oprava, natery obkladov stien telocviéne

- mal’by a natery

Vréatane

1. SO - Sportové plochy aexteriér - opravy a obnovy spevnenych pléch,
vybudovanie ihrisk, osadenie mobiliaru - nachadzajucich sa na parc. ¢. 12788/1 —
Zastavané plochy a nadvoria o vymere 2283 m? a 12791/5 — Zastavané plochy
a nadvoria vo vymere 4811 m?, oboch zapisanych na LV & 3749 v k.4. Nové
Mesto, patriacich k Skolskému arealu, pristupova komunikacia — zasobovanie
kuchyne.

2. SO - sadovnicke Upravy

e vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy,

e podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), ktoré tvoria prilohu
¢. 3 tejto Zmluvy,

e c¢lanku lll. tejto Zmluvy — terminmi plnenia priloha ¢. 4,

e oznamenia stavebného tradu Mestskej Casti Bratislava — Vajnory o uskuto¢neni
stavebnych tprav ¢. 0S-1008/2013/MOK-1 zo dna 19.08.2013 a OS-
1008/2013/MOK-1 2, ktoré tvoria prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy

; (dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy*).

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou

legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajucimi sa prac v c¢ase ich realizacie

a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD a vo vykaze vymer,

ktoré boli vypracované na zaklade poziadaviek objednavatel’a, informacii, ako aj

miestnej obhliadky. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom
rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, vykazom
vymer, ako aj s dalSimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy.

Zhotovitelovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k

zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela sti predmetom ¢innosti

zhotovitela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat’
dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi

pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi

dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.

Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat' a ani neprevezme

dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania

uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje na vlastné ndklady zabezpecit koordinatora stavby pre

bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do

odovzdania a prevzatia diela.

CL. III - Termin plnenia

Termin odovzdania / prevzatia staveniska: ~ do 10 dni po u¢innosti Zmluvy
Termin zacatia prac: do 10 dni od prevzatia staveniska
Termin ukonéenia prac: do .o dni od zacatia prac
Termin odovzdania diela: do 7 dni od ukoncenia prac



Zhotovitel' je povinny bez meSkania, vZdy pisomne ako aj Ustnou formou /aj
telefonicky/, informovat’ objednévatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s désledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela,
ako aj odovodoch takejto udalosti. Ak dbjde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukdzat’, Ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré sa odvolava.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v Case odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podl'a
ods. 1 bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a
objednavatel'ovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1, bode 1.4. tohto ¢lanku;
pokial’ ned6jde k okolnostiam na zaklade ktorych moze dojst k odovzdaniu diela
v neskorSom ¢ase (napr. z ddvodu opradvneného pozastavenia stavby a pod.).

Ak posledny den lehoty alebo terminu urcené¢ho pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najbliZsi
pracovny den nasledujici po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja..

Ak by v priebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitel'om, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

CI. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je:

a)

b)

c)
d)

stavba Zakladna Skola — Odborarska ul., so stpisnym ¢islom ¢. 1271 nachadzajlca sa na
Odborarskej ul. ¢. 2 na pozemku (aj tento samotny pozemok je miestom vykonania diela)
registra ,,C KN parc. & 12789/1 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere 683 m?.

stavba Odborarska ul. - telocvi¢na, so supisnym ¢islom ¢. 13350 nachadzajica sa na
Odborarskej ul. ¢. 2 na pozemku (aj tento samotny pozemok je miestom vykonania diela)
registra ,,C KN parc. & 12788/3 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere 430 m*.
pozzemok registra ,,C*“ KN parc. ¢. 12788/1 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere 2283
m-.

pozzemok registra ,,C*“ KN parc. ¢. 12791/5 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere 4811
m-.

Miesta vykonania diela (d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®) st vo vyluénom vlastnictve
objednavatel'a vedené na LV ¢. 3749 v k.0. 804690 Nové Mesto.

1.1.

1.2.

CL V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske
..................................................................................... EUR bez DPH
(SIOVOM Lttt b e sbeeaeanee s EUR), t.).

EUR).

V stlade so Z&konom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena dicla stanovena ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela —
priloZzeného rozpoctu zaokrahlené¢ho na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu ¢. 5
tejto Zmluvy, v pisomnej forme a elektronickej vo formate xIs. na CD/DVD a ktora je



kompletna. Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni,
t.j. jednostranné dodatocné zvySenie ceny zhotovitelom nie je mozné a cena je pevna.
Takto urcenda dohodnutd cena za dielo je redlna, pokryva vSetky naklady spojené so
splnenim zaviazkov podla ZoD a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory
vyplynie ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sut'aznej ponuky.
Takto vzniknuté dodato¢né ndklady znaSa zhotovitel..

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné finan¢né ¢iastky, ako st
dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené uspeSnym vykonanim skusok a jeho
prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedl'ajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze preveril zrozumitel'nost’, rozsah a
kompletnost’ PD diela, vratane technologickych postupov, vSetky nejasnosti si objasnil
pred podpisom zmluvy a je schopny dielo v plnom rozsahu zrealizovat. Zaroven
prehlasuje, ze sa zoznamil s aktualnym stavom staveniska, inzinierskymi sietami a
moznost’ami staveniska.

Cl. VI - Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢éas zhotovené dielo dojednanu cenu,
spésobom a v lehotach niZsie uvedenych .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednani cenu za dielo
Ciastkovo mesacne, na zéklade vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok
zhotovitel'a, odsthlasenych a podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v zmluve
oprdvnenou (dalej len ,vykaz prac“), ato na zéklade jednotlivych ¢iastkovych
mesacnych danovych dokladov - faktdr, ktoré vystavi zhotovitel’ v stlade s prislusnymi
predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu prac, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od predloZenia. V stlade
s potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel
Ciastkova mesacénu fakturu. Ako podklad k fakturécii sa pouZije tento vykaz prac. Supis
odpracovanych hodin podl'a stavebného dennika nemdze sltzit’ ako podklad k fakturacii
a faktara vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena.
V pripade, ked objednavatel’ s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit),
vyzna¢i ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon
poloZzky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné
polozky budd rieSené v ramci d’alsej faktiry, pokial’ nebudii objednavatelom celkom
opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé mesacné ciastkové faktury za dielo je
zhotovitel' opravneny vystavit' najskor po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného
vykazu prac, a to najskor v piaty deni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli
prace a dodavky skuto¢ne a opravnene zrealizovane. Tieto jednotlivé mesacné Ciastkové
faktury, ako aj nizSie uvedenti konec¢nu faktiru, je zhotovitel' povinny dorudit
objednavatel'ovi okrem tlacenej formy v pocte 6 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail:



investicne@banm.sk, spolu so vSetkymi prilohami v tejto zmluve uvedenymi, ako aj
s fotodokumentéciou zrealizovanych prac a zabudovanych materiélov.

Konec¢na faktara bude zhotovitelom vystavena do 15 kalendarnych dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani vSetkych potrebnych dokladov,
podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto zmluvy. Kone¢na faktira je sucasne
prehlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voci objednavatelovi ziadne d’alSie
finan¢né poziadavky.

Zmluvné strany si vyslovne dohodli splatnost’ ktorejkol'vek faktury 60 dni odo dna jej
dorucenia objednavatel'ovi, v stlade s ust. 8340b, ods. 1 Obchodného zakonnika, pricom
zhotovitel' vyslovne prehlasuje, Ze dojednanie dlhsej lehoty na splnenie penazného
zavazku objednavatela nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
vyplyvajucim pre neho z tejto zmluvy, nakol'’ko financovanie diela spada do systému
finanéného riadenia Strukturalnych fondov a kohézneho fondu . Kazdé jednotliva faktdra
musi okrem beZznych nélezZitosti a priloh, obsahovat’ aj vyhctovanie celého rozsahu
prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zéklade stpisov préc.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktury sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z Gétu
objednéavatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktlry zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné
vyuctovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zékona,
resp. v pripade absencie priloh v zmysle tejto zmluvy, tato je povinny zhotovitel” opravit’
v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktary.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky voéi druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. TII
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska*;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat' v urCeny den.
Stcast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska srozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi
objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedo$lo k ich poSkodeniu.
Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat' cCistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v stlade sa zd&konom o odpadoch odstraniovat’ na svoje naklady a
bez omesSkania odpady vzniknuté jeho Cinnostou. Pokial’ dojde ¢innostou zhotovitel'a
Kk znecisteniu prilahlych komunikacii a plochy, a to i mimo arealovych ¢i inych ploch,
je zhotovitel' povinny tieto na svoje ndklady neodkladne vy¢istit. Ak porusi zhotovitel’
povinnost’ podl'a tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatel'a v stavebnom denniku
neporiadok v lehote ur¢enej objednavatelom neodstrani, je objednavatel’ opravneny po
predchadzajiicom upozorneni urobit’ poriadok na néklady zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje nenarusit’ trvaly a bezpec¢ny prichod a prijazd k objektom
Vv blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, o
beric zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizdcie diela bude
prostrednictvom neho najmé sledovat, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.


mailto:investicne@banm.sk

10.

11.

12.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budi vykonavat: Ing. Arch. Miloslav
Siméanek, ako aj dalsie osoby uréené objedndvatelom, ktoré pisomne oznami
zhotovitel'ovi vopred.

® Autorsky dozor bude znasat’ na vlastné naklady objednavatel’ a bude nim povereny:
Ing. arch. Ladislav Struhar

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucCast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzit¢ opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpeci na
stavenisku svojho stavbyvediiceho, ktoré meno ozndmi pisomne objedndvatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatel'ov.
Zhotovitel' vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednévatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa moézu tykat nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, porusovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa ddvernosti a d’alsich nedostatkov. Vyla¢enie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objedndvatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat' vsetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najma bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci apoZziarnej ochrany
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny =za informovanie svojich
zamestnancov 0 bezpe¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o c¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’ objednavatel'ovi sumu skutoéného odberu elektrickej
energie a vody, skuto¢ne odobratej zhotovitel'om podla objednavatelom predlozeného
vyucétovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, zmluvné strany spiSu protokol,
ktory podpiSu a uvedu v iom pociato¢ny stav samostatnych meracov el. energie a vody.
Po odovzdani staveniska zmluvné strany spiSu protokol s uvedenim kone¢ného stavu
samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahdjenim préc zhotovitel’ zabezpeCi fotodokumentéaciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Téato
dokumentécia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatel'om.

Cl. VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dila prevzatia staveniska
o0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kdpiami, z ktorych je
jedna pre objednavatela.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zépisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 5
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho. Objednavatel
ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyvedici  zhotovitela, stavebno-technickému  dozoru
objednavatel’a.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, Casovy postup prac na stavbe, vykaz vymer



dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s oddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych
skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych o0séb na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh adokladov stavebného
dennika.

Cl. IX - Projektovéa dokumentacia

Po skonceni prac zhotovitel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial’ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijateho technickeho rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej Casti jestvujicej
projektovej dokumentécie, ktord bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskér 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami

objednavatel'ovi, Ze prace na diele alebo jeho casti su pripravené k odovzdaniu

a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela,

b) povinnost’ prevziat' je splnena vyhlasenim objednavatela v zapise o prevzati, Ze
dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho c¢asti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani

a prevzati“, ktory bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac,

stanovisko zhotovitel'a a objednadvatela, ako i vyhlasenie objednévatel'a, Zze odovzdané

dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel zndSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitu

dokumentéciu k odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného diela:

- 2x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobnl dokumentaciu: 2 pare v tlacenej

forme + 1 pare v digitalnej forme vo formate dwg,

- zapisnice, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach;

- vyhlésenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika;

- energeticky certifikat zatepl'ovanych stavieb

- rozbor pitnej vody pre ucely kolaudécie

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- zaru¢né listy;

- manualy na servis a obsluhu

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skusok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skdsSkach pouzitych materialov

a vyrobkov,

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov
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; bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené
a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajlce doklady, az do doby ich predloZenia,
sU povaZované za vadu, ktora brani uzivaniu diela

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu préac, ktoré v dalSom
pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to 3 dni pred ich
zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel pravo vykonat
pripadni previerku na naklady atarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je
zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit'® fotodokumentéaciu a tato prilozit
k jednotlivym faktiram a stpisom préc.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonéeni diela (d’alej len
»previerky“) za ic¢elom overenia riadneho ukonéenia diela v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel moéze odmietnut’ prevziat’
dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvoli vykondvaniu previerok
diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeSkani
s odovzdanim diela.

CL. XI - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo riadne, vcas, bez vad anedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' diela mézZe poverit’ jeho vykonanim int osobu. Pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo vykondval sam. Objednavatel’ ma
pravo vyjadrovat’ sa k navrhovanym subdodavatelom a Vv pripade, Ze s niektorym(-i)
navrhovanym(-i) subdodavatel'om (-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznacit v Stavebnom
denniku a zhotovitel ma povinnost' sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym
spdsobom. Zhotovitel' je povinny viest zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim
vykonavanych préc.

Zhotovitel, najneskor v deil zaCatia prac /vykondvania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit’
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych
v Slovenskej republike, 0 com predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskér v den
zaCatia prac. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v
stlade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpeCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0s6b, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budi podiel’at’ na realizécii tohto diela a zavézuje sa,
ze uvedeni pracovnici buda reSpektovat’ pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat’ vstup prislusSnym pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (t.j. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpeCenstvo. Zhotovitel
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zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tidrzbe spifiali okrem
platnych STN a inych nadvédznych predpisov aj vysoké estetické néaroky urcené
projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie diela zabezpeCovat
kontrolné skuSky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti diela podl'a STN. Ak
materidly, alebo stavebné Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému
dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajlicej Statnej skuSobne, objednavatel moze po
dohode so zhotovitelom od skuSok upustit za podmienky, Ze zhotovitel predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, Casti, komponenty a
zariadenia pouzité na stavbu diela budd (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na
ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urcit
vyrobcov uréitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu
pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej Urovni
zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Préace, ktoré nie st v sulade s tymito
poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, moézu byt
povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' bez
zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost’ tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skutocnosti, Ze bol na dovod
ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel' za vady diela
priamo spdsobené nevhodnost’ou tychto pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit' odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto
prekazky a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny
bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit' objednavatela a navrhnat mu primerana
zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto prekazky zistit’, ma
objednavatel’ pravo na ndhradu Skody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo
zmluvnych strdn na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel' zisti na stavenisku také
prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto
prekazky ozndmit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit’ objednavatel'ovi
iné vhodné rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ vSetky plany a technické
podklady a pisomne upozornit objedndvatela na ich nekompletnost’ alebo
nedokonalost’.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednévatel’a Gplny a neruseny pristup na Stavenisko a
ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobeny tretim osobdm v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou, priCom poistné
plnenie je povinny vinkulovat’ v prospech zhotovitel'a. Tieto poistenia sa zhotovitel
zavidzuje udrziavat' v platnosti po cely Cas zhotovovania diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel je uvedené poistenie preukazat objednavatelovi na jeho poziadanie;
Vv pripade poruSenia tohto dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstipit’.
Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a
je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho ¢innosti;
doklad o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi najneskor pri
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odovzdani diela. Zhotovitel' sa zavdzuje vSetku nim spdsobenu sutinu, odpadovy a
obalovy materidl sam priebezne odstraiiovat, minimalne raz za tyzden. Zhotovitel’ je
povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
najneskor ku dnu splatnosti zaverecnej faktury .

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny, bezodkladne na poziadanie objednavatel’a, poskytnut’ su¢innost’
pri vykonavani finan¢nej kontroly vnatorného auditu a vladneho auditu organov verejnej
spravy v zmysle ¢l. 1 ods. 2 zakona ¢. 165/2008 Z. z.. z dovodu, Ze dielo bude ¢iastocne
financovaneé zo zdrojov Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja a Statneho rozpoctu SR.

1.16 Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vsetkych zélezitostiach

1.17
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spojenych s realizaciou diela je povinny sa zacastnit’ 1x tyZdenne a v pripade potreby i

v kratSom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktord zvola

stavebnotechnicky dozor objednévatel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' eSte pred zaciatkom realizacie

diela, v pripade, Ze to vyplyva z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. (dalej v texte ako

,hariadenie®)

a) koordinatora projektovej dokumentécie s vypracovanim planov bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci pre kazdu cast’ diela (§ 5 nariadenia),

b) koordinatora bezpe¢nosti pre kazda ¢ast’ diela (§ 6 nariadenia).

Objednavatel

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykonavania diela. V pripade,
ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel' pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti, je
zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel’ neurobi do
7 pracovnych dni, mé objednéavatel’ pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitel'a, s ktorych
pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objedndvatel’a, resp. iné objedndvatelom poverené osoby su
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutocnovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
dielo nie je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, Zze zhotovitel’
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ulelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapri€inil.

CL XIII- Zaruéns doba zodpovednost’ za vady a bankova zaruka

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou co
najSetrnejSie, najméa tak, aby nedoSlo k poSkodeniu podkladnych vrstiev existujucej
stavby. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dovodu buda opravené zhotovitelom na jeho
néklady bezodkladne, najneskér vsak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.



Zhotovitel’ ru¢i za to, Zze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaruénej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
vV Zmluve predpokladanym t¢elom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov azacina plynat’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na ziadost’
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zakonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamaécii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnt sa
v zéru¢nej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel sa zavédzuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného ozndmenia objedniavatelom. Zmluvné strany sa mozu
v odovodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavater’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého désledkom moéze dojst’ k poskodeniu majetku, ma objednéavatel’
pravo vadu odstranit’ pomocou in¢ho dodavatel'a. Néklady na takéto odstranenie vady
znasa zhotovitel a Ciastka pouzita na zabezpecenie odstranenia vady bude uplatnena
u zhotovitel'a a nésledne v pripade neuspokojenia objednavatela buda tieto naklady
uplatnené u banky, ktora poskytla zhotovitel'ovi v sUlade stouto zmluvou bankovl
zaruku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je v lehote 15 dni odo dia podpisania tejto
Zmluvy povinny odovzdat’ objednavatelovi zaru¢nt listinu banky, z ktorej budu zrejme
nasledovné podmienky zaruky poskytnutej bankou:

a) zaruka banky bude poskytnutd vo vySke 5% celkovej ceny za dielo dojednanej

v tejto Zmluve,

b) zéruka banky bude poskytnutd na dobu 60 mesiacov odo dna prevzatia diela
objednavatel'om (podpisania protokolu o prevzati diela),

c) podmienka plnenia banky v prospech objednavatel'a bude podmienena predlozenim
nasledovnych dokladov zo strany objednavatel’a:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, Ze
zhotovitel' vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenom v tomto bode,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov — t.j. podaci listok potvrdeny
posStou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta podnikania
zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatel'ovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ neodovzda zaruénu listinu banky

v lehote uvedenej vtomto bode, ma objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy v plnom

rozsahu odstupit’. Za porusenie tohto bodu zo strany zhotovitel'a ma objednavatel’ pravo

pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke celej bankovej zaruky

a zhotovitel ma povinnost’ tuto zmluvnli pokutu uhradit’ spésobom podl'a ¢l. VL. tejto

Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel pravo zvolit' si

z nasledujucich narokov:

a)  pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajtcich casti,
vymeny casti diela a pod.;

C)  odstapit od Zmluvy;

d) iné prava podla zakona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

CL XIV - Dorudovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podl’a tejto Zmluvy,
ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdze byt doruceny
osobne, alebo doporuéenou postou, na adresu, uvedent v tejto Zmluve ako miesto sidla,
alebo na ind adresu, oznamenu druhej strane v stlade s tymto ¢lankom.
Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa
nepreukaze nieco iné:
- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,
- pri odoslani doporu¢enou postou s doruc¢enkou v deni, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,
- vV pripade odoslania listovej zasielky doporuCene bez doruCenky sa bude zasielka
povazovat za dorucentl na treti deft po jej odoslani.
Cl. XV - Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva mdze byt predéasne ukoncena z nasledujlcich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zaviazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak uréuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej
strane 0 odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutocnosti
opraviujucej prislusnt stranu na odstipenie od Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajuce z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstupenia
zrealizovana. U¢inky odstupenia od Zmluvy nastand ku ditu doruenia ozndmenia
0 odstupeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s Casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;
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€) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak =zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat’ tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovite'a moznost’ vykonat’ diclo;

g) Ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme pontknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujuce
ochote objednévatela dielo prevziat;

h) Ak tato Zmluva spaja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

i) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majacich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vicSieho poctu nedostatkov
diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel’ neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

J) Omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako 60
dni;

K) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

[) Ak zhotovitel' pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené
stavebno-technickym  dozorom, objednavatelom a predtym riadiacim organom
Operaéného programu Bratislavsky kraj. Ak pocas realizacie diela dojde
k poskodeniu diela alebo jeho casti, k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo
technologického zariadenia a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné néklady
a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy, zhotovitel’ nepoisti
dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluvy, pripadne neplati dohodnuté
poistne;

m) Ak zhotovitel’ bez sihlasu objednavatel’a postapi prava a zavazky zo tejto zmluvy na
tretiu osobu;

n) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez stihlasu objednavatela;

0) Preukazané poruSenie pravnych predpisov SR aES vramci realizicie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;

p) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii, resp. neposkytnutie
informéacii v stlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitel’a.

Uginky odsttipenia od Zmluvy st nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia u¢innosti odstupenia
od Zmluvy nad’alej trvaju,

b) dalsie prava a povinnosti stran uz nevznikaji a

c) vsetky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zéklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo
Zmluvy.

Po predéasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,financné

vysporiadanie® tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok,

na Ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuju podl'a zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v dosledku

podstatného porusenia tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %

z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu

Skody.



V pripade odstiipenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o0 odstupeni od Zmluvy uvolnit’ diclo pre objednavatel'a a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat’ na pozemku a diele objednavatela. V tejto lehote je taktiez
povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omesSkania s odovzdanim diela, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi ome$kania, avSak
len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel’ prekroci aj tuto lehotu 10
dni omeskania, je povinny zaplatit’ zmluvnll pokutu vo vyske 2 % z celkovej ceny diela
bez DPH za kazdy den omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatel'ovi pravo na nahradu $kody vzniknutej z titulu omesSkania.

Ak objednévatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' trok
z omeSkania stanoveny zakonom.

CL XVII - Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zhotovitel' sa zavizuje zachovavat obchodné tajomstvo a povinnost mlcanlivosti o
vSetkych obchodnych a technickych informéciach, ktoré mu poskytne objednavatel,
alebo o ktorych sa inak dozvie pri zhotovovani diela alebo v savislosti s touto Zmluvou
a tieto informacie nepouzit’ na iné ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Tato povinnost’
plati aj po zhotoveni a odovzdani diela alebo po zaniku platnosti tejto Zmluvy.
Subdodavatel'om méze zhotovitel’ poskytnat” informéacie len v nevyhnutnom rozsahu.

CL. XVIII - Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
aZ po akceptacii procesu verejného obstardvania zo strany Riadiaceho orgéanu
Operacného programu Bratislavského kraja, z ktorého ma byt’ financovana Cast’ diela a
sucasne dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej strdnke objednavatela
www.banm.sk.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne
zavéaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stim, Ze vykonaju vsetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v 6smych vyhotoveniach, z ktorych z ktorych Sest
vyhotoveni obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tito vlastnorucne podpisuju.



V Bratislave diia .................. V Bratislave diia ..............cceovvnen.
Objednavatel’: Zhotovitel’:

Mgr. Rudolf Kusy
starosta
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