

Zmluva o dielo č.⁷⁷⁸..... / 2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
kontaktná osoba: Ing. Peter Majtán
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600
IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
so sídlom: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl.č. 10421/P
zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Saloky
vo veciach technických: Ing. Viliam Ruščanský
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 2863312455/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.01.2015 Zmluvu o dielo č. 4/2015 (ďalej len „ZoD“), ktorej predmetom bola „Obnova ZŠ s MŠ Riazanská“, a to podľa priloženej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer a rozpočtu stavby v predmetnej ZoD.
2. Nakoľko v priebehu realizácie stavby bolo zistené, že je potrebné vykonať navyše práce ako aj dodať materiály, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer ani v rozpočte k ZoD, a to konkrétne práce a materiály uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve – položkovom rozpočte (ďalej len „rozpočet“), bolo potrebné na tieto uskutočniť rokovacie konanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pričom výška požadovaných prác nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej ZoD.
3. Navyše práce a materiály nezahrnuté v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer, ani v rozpočte v zmysle ZoD boli potrebné z dôvodov:
 - a) dopracovania detailov zateplenia plochej strechy (detail atiky, odvetrávacie komínky)

- b) chýbajúcich dažďových zvodov a zjednotenia typu odkvapových žľabov na polkruhové
 - c) demolácie nefunkčných komínových telies na streche MŠ nespĺňajúcich súčasné technické parametre
 - d) navýšenia celkovej plochy zateplenia z titulu novej atiky a členitosti (tektonike) fasády, ktoré neboli zohľadnené v projekte
 - e) dodávky a montáže lapačov strešných splavenín, nakoľko pôvodné sú opotrebované, poškodené alebo nefunkčné resp. ich pôvodná poloha je vzhľadom na zateplenie objektu nevyhovujúca
 - f) opätovnej úpravy čiel existujúcich betónových parapetov po výmene okien
 - g) úpravy čela schodiskových ramien po odstránení sklobetónovej konštrukcie na fasáde ZŠ
 - h) nezahrnutia likvidácie odpadu (neónových trubíc) po výmene svietidiel do rozpočtu
 - i) drobných elektromontážnych prác (presun/úprava/výmena napr.: svietidla, zásuvky, zvončeky a pod.) na fasáde objektov vzhľadom na realizáciu zateplenia (nezahrnuté v projekte)
4. Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní, na podklade uskutočneného rokovacieho konania, ktorého výsledkom bola zápisnica č. ÚSFVO 646/2015 zo dňa 18.6.2015.

ČI. 1 – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo:
- „Práce a materiály nezahrnuté v projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer, ani v rozpočte stavby Obnova ZŠ s MŠ Riazanská “**
- , v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:
- položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
 - výzvy na predkladanie ponúk – prieskum trhu do verejného obstarávania – rokovacieho konania,
 - článku II. tejto Zmluvy – termíny plnenia,
- ; (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet Zmluvy“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v položkovom rozpočte, ktorý bol vypracovaný na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
4. Objávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými

dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.

Čl. II – Termín plnenia

1. Termín odovzdania diela v termíne odovzdania diela podľa ZoD.
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, ako aj o dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.
3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
4. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
5. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.

Čl. III – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je:

- a) stavba Základná škola – Riazanská ul. so súpisným č. 672 nachádzajúca sa na pozemku (aj tento samotný pozemok je miestom vykonania diela) registra "C" KN parc. č. 12204/1 – Zastavané plochy a nádvorja o výmere 2841 m²,
- b) stavba Materská škola – Letná ul. so súpisným č. 393 nachádzajúca sa na pozemku (aj tento samotný pozemok je miestom vykonania diela) registra "C" KN parc. č. 11738/1 – Zastavané plochy a nádvorja o výmere 542 m²,

všetko vedené na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve objednávateľa (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

Čl. IV – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške **53.359,79 EUR bez DPH** (slovom päťdesiattritisícristopäťdesiatdeväť EUR, 79/100), t.j. 64.031,74 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom šesťdesiatštyritisícridsaťjeden EUR, 74/100).
 - 1.1. V súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
 - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého položkového rozpočtu, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka

v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez väd a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
5. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že je schopný dielo v plnom rozsahu zrealizovať. Zároveň prehlasuje, že sa zoznámil s aktuálnym stavom staveniska, inžinierskymi sieťami a možnosťami staveniska.

Čl. V – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených .
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase jej vystavenia.
3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od predloženia. V súlade s potvrdeným a podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po prevzatí diela objednávateľom, t.j. po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: investicne@banm.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, **obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy**, a to na základe súpisov prác.
7. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

8. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškani; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VI – Stavenisko

1. Stavenisko už bolo v zmysle ZoD odovzdané objednávateľom zhotoviteľovi.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácii a plochy, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a prízjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
5. Objávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
 - *Stavebnotechnický* dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Robert Sedlačko, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
 - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a bude ním poverený: Ing. arch. Ladislav Struhár.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktoré meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

- a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne odobratej zhotoviteľom podľa objednávateľom predloženého vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, zmluvné strany spíšu *protokol*, ktorý podpíšu a uvedú v ňom počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska zmluvné strany spíšu *protokol* s uvedením konečného stavu samostatných meračov el. energie a vody.
 12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.

Čl. VII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 5 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasi, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. VIII – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred odovzdaním diela vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
2. Splnenie dodávky diela:
 - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela,
 - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v zápise o prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akostí vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela:
 - zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka;
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
 - záručné listy;
 - manuály na servis a obsluhu;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov; bez vyššie zadaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k faktúre a súpisu prác.
7. Objávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškani s odovzdaním diela.

Čl. IX - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ

- 1.1 Zhotoviteľ je povinný dielo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne, vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.
- 1.2. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v Stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.
- 1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO

a BOZP platných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

- 1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla,

inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.

- 1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
 - 1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je uvedené poistenie preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť.
 - 1.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr ku dňu splatnosti faktúry.
 - 1.14. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
 - 1.15. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne a v prípade potreby i v kratšom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
2. *Objednávateľ*
- 2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
 - 2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
 - 2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. X - Životné prostredie

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela,

staveniska a a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.

Čl. XI - Záručná doba zodpovednosť za vady a banková záruka

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela.
4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. Oznamenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude uplatnená u zhotoviteľa a následne v prípade neuspokojenia objednávateľa budú tieto náklady uplatnené u banky, ktorá poskytla zhotoviteľovi v súlade so ZoD bankovú záruku.
9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu podpisom tejto zmluvy súhlasí, aby objednávateľ použil prostriedky bankovej záruky poskytnutej podľa ZoD aj na predmet tejto zmluvy, a to podľa podmienok uvedených v ZoD.
10. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
 - a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
 - b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
 - c) odstúpiť od Zmluvy;

d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XII – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, na adresu, uvedenú v tejto Zmluve ako miesto sídla, alebo na inú adresu, oznámenú druhej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená,
 - v prípade odoslania listovej zásielky doporučené bez doručanky sa bude zásielka považovať za doručenú na tretí deň po jej odoslaní.

Čl. XIII – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - odstúpením od Zmluvy
 - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
 - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 - 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
 - b) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - c) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
 - d) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
 - e) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;

- f) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
- g) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
- h) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavenej faktúry o viac ako 30 dní;
- i) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
- j) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom. Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy;
- k) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto zmluvy na tretiu osobu;
- l) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
- m) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
- n) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa.

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
 - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy, resp. ZoD (banková záruka) trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
 4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Čl. XIV - Sankcie

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XV - Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.banm.sk.
2. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozi platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých z ktorých štyri vyhotovení obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
5. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
6. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa - 3 -07- 2015

Objednávateľ:

Mgr. Rudolf Kusý
starosta

V Prešove dňa 01.07.2015

Zhotoviteľ:

Ing. Tomáš Šaloky
predseda predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska

Dátum: 15.06.15

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové mesto

Projektant: SILKAT s.r.o. Galanta

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval: Ing. Martin Ivanecký

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZaMsRiaza nskaZK	Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska	53.359,79	10.671,95	64.031,74
SO 0110N SO012NN	ZŠ prípočty	44.665,18	8.933,04	53.598,22
SO011a SO012 EO	EO ZŠ prípočty	269,67	53,93	323,60
SO 02 MŠ AS	AS prípočty	8.017,52	1.603,50	9.621,02
SO 02 MS EO	EO MŠ	407,42	81,48	488,90
	Celkom	53.359,79	10.671,95	64.031,74

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

ROZPOČET

Stavba: Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska

Objekt: ZŠ prípočty

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové mesto

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

JKSO:

Dátum: 15.06.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

D1 HSV Práce a dodávky HSV 14.487,969

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14.487,969

1	014	611422321r	Oprava vnútorných vápenných omietok čelo schod ramien železobetónových , opravovaná plocha nad 10 do 30 % , hladká	m2	32,840	4,952	162,624
2	R	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozmná	m2	95,217	11,000	1.047,387
3	R	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi napr. Terranova, Terra-Mamolit mramorové zrná, strednozmná	m2	24,210	14,000	338,940
4	R	625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS , lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	m2	24,210	10,200	246,942
5	011	625250152r	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF , prikotvením k atike hr. izolantu 40 mm	m2	125,895	26,289	3.309,654
6	011	625250157r	Navyšenie konštrukcie atiek, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF , lepený rámovo s prikotvením, na atiku hr. izolantu 180 mm	m2	143,800	45,648	6.564,182
7	R	625252327	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (MW) - natlakacie kolvy	m2	68,807	29,100	2.002,284
8	R	625252340	Terranova THERM - EXCLUSIVE(MW) zateplenie ostenia okien a dveri	m2	36,240	21,750	788,220

99 Presun hmôt HSV 27,736

9	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		3,399	8,160	27,736
---	-----	-----------	---	--	-------	-------	--------

HSV Práce a dodávky HSV 665,190

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 665,190

10	013	979089611r	Poplatok za likvidáciu neonových trubíc - ine odpady zo stavieb . (17 09), nebezpečné	ks	1.167,000	0,570	665,190
----	-----	------------	---	----	-----------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 29.512,016

D8 712 Izolácie striech 1.449,458

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
11	R	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou prilep. na celej ploche	m2	101,770	4,630	471,195
12	R28	R2833000160	Fólia FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená	m2	113,990	5,250	598,448
13	R	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	101,770	1,250	127,213
14	R69	R6936651300	Geotextilie netkané polypropylénové napr. Tatralex pp 300	m2	113,990	0,590	67,254
15	R	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	101,770	1,250	127,213
16	R28	R2832208025	Fólia JUTA Parozábrany JUTAFOL N 140 SPECIAL (1,5 x 50cm), množstvo v 1 role.75m2	m2	113,990	0,510	58,135
713 Izolácie tepelné							499,346
17	713	713191321	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	61,000	0,616	37,576
18	283	2830404500r	komínok odvetrávací PVC - 240 + kryt	ks	61,000	7,570	461,770
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							2.843,407
19	721	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	29,000	85,876	2.490,404
20	721	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 /kontrola a revízia funkčnosti/	m	72,500	4,869	353,003
762 Konštrukcie tesárske							11.396,951
21	762	762332120r	Montáž dorazových fošni z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	752,040	6,042	4.543,826
22	605	6051042400	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost I hr.38-50mmxš.250-300mm a	m3	8,272	225,146	1.862,408
23	762	762395000	Spojovacie a kotviace prostriedky prostriedky pre kotvenie dorazových fošni	m3	8,272	29,379	243,023
24	762	762431305 r	Obloženie stien z dosiek OSB skrukovanych na zraz hr. dosky 22 mm /atika a zlab detail A a C/	m2	222,964	12,950	2.887,384
25	607	6072627000	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x12 mm	m2	250,680	5,689	1.426,119
26	762	998762103	Presun hmbí pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m		10,251	42,356	434,191
763 Konštrukcie - drevostavby							1.215,400
27	763	763119120r	Ochrana hran (rohov) jestvujucich bet. parapetov /rovnorameny tenkosteny L uholnik osetreny latexom/	m	243,080	5,000	1.215,400
764 Konštrukcie klampiarske							10.548,031
28	764	764173457r	Montáž doplnkov strešnej krytiny - odkvapové lemovanie a lemovanie atik - sklonu do 30°	m	610,380	6,516	3.977,236

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
29	764	764321830r	Demontáž oplechovania atík vrátane podkladového plechu, do 30° rš 600 mm, -0,00520t	m	359,700	0,866	311,500
30	764	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, jestvujúce odvetrávacie kominky, držiak lana bleskozvodu, lemovanie nadstrešných prvkov /kryt nadstrešných ventilátorov, strešných výstupov/sklon do 30st., -0,00410t	ks	51,000	1,935	98,685
31	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	250,680	0,939	235,389
32	764	764352300	Žľaby pododkvpové Ruukki, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	250,680	17,129	4.293,898
33	764	764364230r	D a M Strešného výlezu	ks	1,000	179,500	179,500
34	R	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné z PP plechu D 100 mm	m	61,200	15,260	933,912
35	764	764761232	Žľaby Lindab kolílik SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	29,000	17,859	517,911
36	R	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové 297,622

37	R	4297101549	Mriežka vetracia 200x300	ks	2,000	18,350	36,700
38	R	4297102021	Mriežka vetracia 1200x250 + 1000x1250 + 1400x400	ks	3,000	72,320	216,960
39	R	767591222	Montáž vetracej mriežky	ks	5,000	1,310	6,550
40	767	767658913r	Oprava a údržba vrat /zvosenie a skrátenie dvorného kridla jest oceleového dver. kridla/ -0,00100t	ks	1,000	37,412	37,412

783 Dokončovacie práce - nátery 1.184,463

41	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	376,020	3,150	1.184,463
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

784 Dokončovacie práce - maľby 77,338

42	784	784446932	Maľby latexové a akrylátové obnova maľby dvojnásobná nad 3,80 m	m2	32,840	2,355	77,338
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

Celkom 44.665,175

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

ROZPOČET

Stavba: Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska

Objekt: EO ZŠ prípočty

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové mesto

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

JKSO:

Dátum: 15.06.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

21-M Elektromontáže - ZŠ

269,672

1	R	210010110	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x40 vkladacia	m	50,000	1,582	79,100
2	341	3410300893	Lišta hranatá TD LHD 40X40 TD KOPOS	m	50,000	1,540	77,000
3	R	210010351	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	2,000	8,608	17,216
4	345	3450927000	Kratica UD70 do zateplenia	ks	2,000	3,200	6,400
5	R	210200069	Svietidlo exteriér nástenné alebo stropné	ks	2,000	8,000	16,000
6	348	3480721560	Svietidlo nástenné alebo stropné vonkajšie	ks	2,000	35,000	70,000
7	348	3480728320	Svetelné zdroje	ks	2,000	1,978	3,956

Celkom

269,672

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

ROZPOČET

Stavba: Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska

Objekt: AS pripočty

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové mesto

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA a. s.

JKSO:

Dátum: 15.06.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10

D1 HSV Práce a dodávky HSV **486,113**

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **293,340**

1	011	625250152r	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, prikotvením k atike hr. izolantu 40 mm	m2	4,560	26,289	119,878
2	011	625250157r	Navyšenie konštrukcie atík, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, na atiku hr. izolantu 180 mm	m2	3,800	45,648	173,462

D3 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **192,773**

3	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, - 1,63300t	m3	0,736	25,916	19,074
4	R	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,202	4,950	5,950
5	R	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,606	3,470	12,513
6	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,202	8,970	10,782
7	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,050	0,340	10,217
8	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,606	5,000	18,030
9	013	979089611r	Poplatok za likvidáciu neonových trubic - iné odpady zo stavieb, (17 09), nebezpečné	ks	175,000	0,570	99,750
10	R	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné		1,202	10,040	12,068
11	R	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3		1,202	3,020	3,630

99 Presun hmôt HSV **0,759**

12	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,093	8,160	0,759
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV **7.531,404**

D8 712 Izolácie striech **336,933**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
13	R	712351703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou prilep na celej ploche	m2	20,386	4,630	94,387
14	R28	R2833000160	Fólia FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm modrá, červená, zelená	m2	22,850	5,250	119,963
15	R	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy	m2	20,386	1,250	25,483
16	R69	R6936651300	Geotextilie netkané polypropylénové napr. Tatratex pp 300	m2	22,850	0,590	13,482
17	R	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	20,386	1,250	25,483
18	R28	R2832208025	Fólia JUTA Parozábrany JUTAFOL N 140 SPECIAL (1,5 x 50cm), množstvo v 1 role: 75m2	m2	113,990	0,510	58,135
713			Izolácie tepelné				73,674
19	713	713191321	Montáž izolácie tepelnej striech, osadenie odvetrávacích komínkov	ks	9,000	0,616	5,544
20	283	2830404500r	komínok odvetrávací PVC - 240 + kryt	ks	9,000	7,570	68,130
721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				588,291
21	721	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	6,000	85,876	515,256
22	721	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 /kontrola a revízia funkčnosti/	m	15,000	4,869	73,035
762			Konštrukcie tesárske				2.479,729
23	762	762332120r	Montáž dorazových fošni z reziva priemerej plochy 120-224 cm2	m	294,330	6,042	1.778,342
24	762	762395000	Spojovacie a kotviace prostriedky prostriedky pre kotvenie dorazových fošni	m3	3,238	29,379	95,129
25	762	762431305 r	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm /atika a zlab detail A a C/	m2	29,433	12,950	381,157
26	607	6072627000	Doska drevostiepková OSB 3 PD4 2500x675x12 mm	m2	32,316	5,689	183,846
27	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	l	0,974	42,356	41,255
764			Konštrukcie klampiarske				3.589,207
28	764	764173457r	Montáž doplnkov strešnej krytiny - odkvapové lemovanie a lemovanie atik - sklonu do 30°	m	113,310	6,516	738,328
29	764	764321920r	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu terasy rš 350 mm	m	25,000	9,236	230,900
30	764	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, jestvujúce odvetrávacie kominky, držiak lana bleskozvodu, lemovanie nadstrešných prvkov /kryt nadstrešných ventilátorov, strešných výstupov/sklon do 30st. -0,00410t	ks	9,000	1,935	17,415
31	764	764352300	Žraby pododkvapové Ruukki, polkruhové, farba RR 20, priemer 150 mm	m	98,110	17,129	1.680,526

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
32	R	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné z PP plechu D 100 mm	m	53,400	15,260	814,884
33	764	764761232	Žlaby Lindab kolík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	6,000	17,859	107,154
34	R	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
		783	Dokončovacie práce - nátery				463,570
35	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m ²	147,165	3,150	463,570
Celkom							8,017,517

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a.s.

ROZPOČET

Stavba: Obnova ZŠ a MŠ, Bratislava Riazanska

Objekt: EO MŠ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové mesto

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

JKSO:

Dátum: 15.06.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22-M Elektromontáže - MŠ							286,046	121,378	407,424	0,014	
1	R	210010351	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	7,000	8,608	0,000	60,256	60,256	0,000	
2	345	3450927000	Krabica UD70 do zateplenia	ks	7,000	3,200	22,400	0,000	22,400	0,001	
3	R	210200069	Svietidlo exteriér nástenné alebo stropné	ks	7,000	8,000	0,000	56,000	56,000	0,000	
4	348	3480721560	Svietidlo nástenné alebo stropné vonkajšie	ks	7,000	35,000	245,000	0,000	245,000	0,012	
5	348	3480728320	Svetelné zdroje	ks	7,000	1,978	13,846	0,000	13,846	0,001	
6	R	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie	ks	1,000	5,122	0,000	5,122	5,122	0,000	
7	345	3450365090	Pl. jednozásuvka s viečkom, IP44	ks	1,000	4,800	4,800	0,000	4,800	0,000	
<u>Celkom</u>							<u>286,046</u>	<u>121,378</u>	<u>407,424</u>	<u>0,014</u>	

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.