

A: Sprievodná správa

A1: Identifikačné údaje

- názov stavby:
Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu Športovísk v areáli ZŠ Česká a Gymnázia Česká
- charakter stavby - rekonštrukcia
- miesto stavby - Bratislava, Česká ulica, areál ZŠ Česká a Gymnázium Česká
- parcelné čísla a katastrálne územie - pozemkoch parc. č. 11312/2, 11313/2 v k.ú. Nové Mesto, zapísaných na LV č. 3749, vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Údaje o stavebníkovi

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385

Údaje o spracovateľovi projektu

- autor architektonického návrhu
DE RAXA
Ing.arch.Peter Rakšány
Reg. číslo: 1782 AA
IČO: 40255735
Adresa ateliéru: P.O.BOX 3 , 900 63 Jakubov

Ing.arch.Michal Jánsky
- hlavný projektant (autorizovaný architekt, alebo autorizovaný stavebný inžinier)
zodpov.projektant:
Ing.arch.Michal Jánsky
Reg. číslo: 1634 AA
IČO: 41130766

Adresa ateliéru: Orechovská 34, 911 05 Trenčín

A2: Základné údaje o stavbe

- základné funkcie

Rekreácia a loptové hry.

Projekt rieši revitalizáciu územia ihriska a príľahlých priestorov (chodníkov, spevnených plôch). Rekonštrukciu chodníkov v nutnej plošnej výmere.

Rekonštrukcia oplotenia areálu, riešenie oplotenia ihrísk, príprava na vybudovanie nočného osvetlenia.

- plošné, priestorové a ekonomické bilancie

Ihriská sú navrhované ako multifunkčné s možnosťou hrania basketbalu, volejbalu, a tenisu v obmedzenom programe. Ďalej je možnosť hrať mini-fotbal a iné loptové hry. V areáli ihriska Gymnázia Česká je navrhovaná atletická dráha s dĺžkou trate 60m a dráha s doskočiskom.

Tribúna je navrhovaná pre 15 – 20 divákov.

- kapacity

V jednom čase je maximálna kapacita do 30 ľudí pre ihrisko ZŠ Česká, 45-60 ľudí pre komplex ihrísk Gymnázia Česká.

- predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby

Realizácia v navrhovanom objeme je podľa okolností odhadovaná na 8-16 týždňov.

A3: Prehľad východiskových podkladov

Projektová dokumentácia bola spracovaná zo záverov, rokovaní a technických stretnutí s investorom.

Ako podklad pre projektáž bolo spracované

- obhliadka miesta stavby
- zameranie Výškopis-polohopis so zakreslením ing. sietí. Táto poloha je skreslená na základe mapových podkladov sietí, nie sond v teréne a preto môže v realite nastať zmena polohy.
- príslušné zákony, technické predpisy a STN

A4: Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Projekt rieši

- objekt samotných ihrísk s príľahlými chodníkmi
- oplotenie ihrísk

- prípravu pre osvetlenie ihriska Gymnázia Česká
- odvodnenie ihrísk
- rekonštrukciu chodníkov
- divácka tribúna
- terénne úpravy
- rekonštrukciu oplotenia areálu
- sadové úpravy

Stavba je v projekte rozdelená na dva stavebné objekty

- SO 01 ihrisko Gymnázium
- SO 02 ihrisko ZŠ

A5: Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Stavba nie je vo vecnej ani časovej väzbe na okolitú výstavbu.

A6: Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Ihrisko je navrhované ako školské. Budúcim prevádzkovateľom bude ZŠ Česká, resp. Gymnázium Česká.

A7: Termíny začatia a dokončenia stavby

Termín začatia stavby: 06-2018

Termín dokončenia stavby: 09-2018

A8: Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky

Stavba bude uvádzaná do prevádzky v 2.kv. roku 2018.

A9: Celkové náklady stavby

.....

V Trenčíne

15. januára 2018

ing.arch. Michal Jánsky