Zmluva o dielo &. UEZ: ...

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom

zneni (d’alej len ,,Zmluva®)

Cl. I - Zmluvné strany

Objednavatel: Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

1CO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo u¢tu / IBAN: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,0bjednévate/*)
a

Zhotovitel’:

so sidlom / s miestom podnikania:
zapisany v:

zastUpeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:

¢islo u¢tu / IBAN:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/™)
Cl. Il - Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat riadne avcas pre objednavatela,
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecéenstvo, dielo s ndzvom:

,,Oprava strechy ZS Sibirska, Bratislava,,
v rozsahu, kvalite a v stlade podra:

s odbornou

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD*),
ktoru odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskdr v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmiuvy,

1.2. rozpoétu zhotovitela predloZzeného do verejného obstardvania objednévatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (d’alej len
»rozpocet"),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela,

1.4 podmienok uvedenych v oznameni prislusného stavebného dradu, Ze proti

uskutoéneniu stavebnych Uprav k stavebnym dpravdm, udrZiavacim pracam
a drobnym stavbdm nema namietky, a ktoré bude tvorit’ prilohu Zapisnice
0 odovzdani a prevzati staveniska,

1.5. ¢lanku IlI. tejto Zmluvy — terminmi plnenia,
; pricom rozsah stavebnych préc je najmé:
- bdracie préce,



- realizacia novej hydroizolacie,

- realizacia novych klampiarskych vyrobkov,

- realizacia noveho bleskozvodu,

- oprava vstupu na strechu.
; (dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy*).
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sdlade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajlacimi sa prac v c¢ase ich realizacie
a prislusSnymi STN.
Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poZiadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, s podmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony potrebné k zhotoveniu diela s predmetom
¢innosti  zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprévneny aodborne spdsobily
vykonavat’ dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
Objednévatel’, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade s plathymi
pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.
Zhotovitel' sa zavézuje na vlastné naklady zabezpecit koordindtora stavby pre
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri préaci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CI. 111 — Termin plnenia

2.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 3 dni po G¢innosti Zmluvy

2.2. Termin zacatia préac: do 7 dni od prevzatia staveniska

2.3. Termin ukoncenia prac: do 50 dni od za¢atia prac

2.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci den od ukonéenia
prac

Zhotovitel' je povinny bezodkladne, najneskér viak do 2 pracovnych dni od vzniku
udalosti, vzdy pisomne ako aj Ustnou formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel’a
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZzuje realizaciu predmetu Zmluvy
s dosledkom predizenia lehoty na odovzdanie diela, ako aj s désledkom prediZenia lehot
uvedenych v harmonograme prac a o dévodoch takejto udalosti. Ak ddjde k zdrZaniu
prac, musi zhotovitel’ preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
V pripade poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé
porusenie, na Uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €; ustanovenie o ndhrade Skody
tymto nie je dotknuté.

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnl akeékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spbsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavédzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavézuje najmé nie vSak vylucne navysit' kapacity
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svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym sdvisiace
mechanizmy za U¢elom realizacie diela.

4. Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukonc¢enia prac, podla
ods. 2. bod 2.2. az 2.3., vykonavané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory
predloZi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od G¢innosti tejto
zmluvy.

5. Dielo podrla tejto Zmluvy bude zhotovitel'om dokonéené a objednédvatel'ovi odovzdané
v termine dojednanom v ods. 2., bode 2.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k okolnostiam
na zaklade ktorych méze déjst k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (hapr. z dévodu
opravneného pozastavenia stavby a pod.).

6. Ak posledny den lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najbliZsi
pracovny den nasledujdci po dni pracovného vor'na alebo pracovného pokoja.

7. Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objedndvatelom a
zhotovitel'om, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. z&k.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba — Zakladna Skola Sibirska Bratislava, so stpisnym ¢islom
1602 nachédzajlica sa na pozemku - parcela registra “C* ¢. 11820/1 — Zastavané plochy a
nédvoria o vymere 11207 m? zapisana na liste vlastnictva & 3749 vedenom na Okresnom
Urade Bratislava, katastralny odbor, k. U. Nové Mesto, okres Bratislava 111, obec BA - m. ¢.

NOVE MESTO (d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).
Cl. V - Cenadiela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo VO VYSKE ....ocevveiecieiiecieeeenne. EUR bez
[ B €[00 1 RPN EUR), t.j.
..................... EUR vréatane prislusnej DPH (SIOVOM ...ccooiiiiiiiiiie s
EUR).

1.1. V sulade so Zakonom o cendch ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
prilozeneho rozpoctu zaokrihleného na 2 desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny poloZky je nutné prenasobit mnoZstvo jednotkou cenou a zéroven
hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy, a
ktora je kompletnd. Za spravnost’ kalkulacie rozpoétu zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zédkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvysenie
ceny zhotovitel'om nie je moZné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuté cena za
dielo je reélna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavazkov podla tejto
Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvysSenie ceny, ktory vyplynie ako doésledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do verejného
obstardvania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znédSa zhotoviter’.

2.V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny G¢tovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné financ¢né ¢iastky, ako su
dojednané v tejto Zmluve.



Néarok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznik& riadnym, vcasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené GspeSnym vykonanim skusok a jeho
prevzatim objedndvatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednévatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené dielo dojednand cenu,
spdsobom a v lehotach niz8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednanu cenu za dielo na zaklade
vykazu skutocne zrealizovanych prac adoddvok zhotovitela, odsthlasenych a
podpisanych objedndvatel'om, resp. osobou na to vzmluve opravnenou (dalej len
»vykaz prac*), a to na zaklade danového dokladu — faktary, ktoru vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vréati
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel’ fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika neméZze slizit’ ako podklad k fakturécii a faktura vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitelovi vratena ako neopravnend. V pripade, ked
objednavatel’ s niektorymi poloZzkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich
a dohodne sa so zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon polozky nesporné
v dohodnutej miere.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskér
v den protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om a st¢asne po odovzdani vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy a po
odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Faktura je sucasne prehladsenim
zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voci objedndvatelovi Ziadne dalSie finan¢né
poZiadavky. Fakturu je zhotovitel' povinny dorucit’ objednavatelovi okrem tlacenej
formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: investicne@banm.sk, spolu so
vietkymi prilohami vtejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi. Faktdra musi okrem beZznych naleZitosti a priloh, obsahovat aj
vyUctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, ato na zaklade
sUpisov préac.

Zaplatenim faktdry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z U¢tu objednévatera.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyulctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych (dajov podla zékona, resp. Vv pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postdpit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat” akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CI. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvne strany spisu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska*;
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10.

11.

pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urceny den.
Sucast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zozndmit sa po prevzati staveniska srozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inZinierskych sieti, verejnou zelenou a
inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizécie diela nedo$lo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat' cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstranovat’ na svoje naklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ d6jde ¢innostou zhotovitel'a
k znecisteniu prilahlych komunikécii a pléch, a to i mimo arealovych ¢i inych ploch, je
zhotovitel’ povinny tieto na svoje néklady neodkladne vycistit’, ako aj tieto kropit, aby
sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na
celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost podla tohto bodu, a napriek
upozorneniu objednavatel'a v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej
objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel’ opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok ako aj zabezpecit' kropenie na
zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa d’alej zavazuje nenarusit’ trvaly a bezpecény prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednévatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmd sledovat’, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednédvatela budu vykonavat: Ing. arch. Hosta¢na ako aj
d’alSie osoby uréené objednavatel’om, ktoré pisomne oznadmi zhotovitel'ovi vopred.

e Autorsky dozor bude znaSat’ na vlastné naklady objednavatel’ a bude nim povereny:
Ing. arch. Adam RoZanek.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyvediceho, ktoré meno ozndmi pisomne objednavatelovi
najneskdr v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel' vyll¢i zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa mdzZu tykat nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylug¢enie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrZiavat vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpec¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje uhradit sumu skuto¢neho odberu elektrickej energie a vody,
skuto¢ne odobratej zhotovitel'om podrla vyd¢tovania. Pred zahajenim odberu el. energie,
vody spiSe zhotovitel' s poskytovatelom médii - ZS Sibirska protokol, v ktorom uvedu
v pociato¢ny stav samostatnych meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska
zmluvné strany spiSe zhotovitel' s poskytovatelom médii — ZS Sibirska protokol
s uvedenim kone¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.
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12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objedndvatel'ovi na vykondvanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebnd sucinnost’ a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Pred zahajenim prac zhotovitel’ zabezpeci fotodokumentaciu skutkového v mieste celej
stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentécia bude sucastou dokumentacie
k prevzatiu diela objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vecernej anoc¢nej doby wvylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod.

Zhotovitel'’ berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v areali zékladnej Skoly, kde je
vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpe¢nostnym predpisom; pricom za
uvedené nesie plnd zodpovednost.

Zhotovitel’ sa zavézuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal
prevadzku zakladnej Skoly.

Cl. VI - Stavebny dennik

Zhotovitel’ (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je
jedna pre objednavaterla.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterla, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa bud( obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizicie prac uloZeny u stavbyvediceho. Objednévatel
ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel,  resp.  stavbyvedlci  zhotovitela, stavebno-technickému  dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s oddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych o0s6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentécia

Po skonceni prac zhotovitel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentécie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej ¢asti jestvujlcej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami

objednavatelovi, Ze prace na diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
Splnenie dodavky diela:



a) povinnost dodat’ je splnena riadnym avcasnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela,
b) povinnost’ prevziat’ je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani a
0 prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory bude

obsahovat najmé zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitel'a a

objednavaterl’a, ako i vyhlasenie objednévatel’a, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’, zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezit(

dokumentaciu  k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela, vSetku potrebni

dokumentaciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene

diela), najma nie vSak vylu¢ne v rozsahu:

2 X projekt skutoéného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitalne na CD;

zapisnice, protokoly, certifikaty a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych

materialov a vyrobkov;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

zarucné listy;

osvedcenie o akosti a kompletnosti;

- vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov

- 1x kopiu stavebného dennika;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
0 vzniku odpadu);

- revizne spravy;

- fotodokumentécia;

pricom bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je moZné povaZovat dielo za

dokonc¢ené a prevziat' ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich

predloZenia, sU povaZzované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom

pracovnom postupe budd zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich

zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo vykonat

pripadnt previerku na naklady atarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je

zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentaciu atdato prilozZit

k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat' previerky pri dokonceni diela (d’alej len

»previerky*) za ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakolvek jeho ¢ast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

dosledku ktorych dielo nepreSlo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvoli vykonavaniu previerok

diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovite' nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

Cl. X1 - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/’

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2. Zhotovitel' diela mbZe poverit vykonanim diela ind osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsSich predpisov (d’alej v texte ako ,zakon o VO*) je
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

zhotovitel' opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatel’a,
ktory spiia podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zakona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).
Zhotovitel' v silade sust. 8 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuZitia
subdodavatel'ov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o dodavatel'ovi tovaru)
* Udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och
e (daje o osobach opravnenych konat' za subdodavatela v rozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
V sUlade s ust. 841 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel’ zavdzuje ozndmit
bezodkladne akukol'vek zmenu Udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuZije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spihaju podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v deii zmeny
subdodavatel'a pisomne.
V pripade, ak subdodavatel’ nespiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatera.
Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat’ sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznadit' v stavebnom denniku a zhotovitel' ma
povinnost’ sa k takejto ndmietke vyjadrit’ kvalifikovanym sp6sobom. Zhotovitel’ je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych préc.
PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusSenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie
su dotknuté.
Zhotovitel’, najneskér v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.
Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
ochrany pred poZiarmi a bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predloZi objednavatelovi doklad, a to najneskdr v den
zacatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpec¢nost’ technickych zariadeni pri realizcii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.
Zhotovitel mbéZe stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.
Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budl podielat’ na realizacii tohto
diela a zavéazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budl reSpektovat’ pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objedndvatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prislusnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zékaz
reSpektovat’.
Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpec¢i na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montéazne pracovisko).
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Zhotovitelom pouZzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej GdrZzbe
spinali okrem platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavazuje pocas
realizicie diela zabezpecovat' kontrolné skusky pouZitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochéadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajlcej Statnej skuSobne, objedndvatel’ méZze po dohode so
zhotovitel'om od skiSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materiél, casti, komponenty a zariadenia
pouZzité na stavbu diela budd (i) nové, (ii) takého typu a na taky Gcel, na ktory
maju byt pouZivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
ur¢it” vyrobcov urg¢itych materidlov, komponentov a zariadenia, avsak za
predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie s v
stlade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mdzu byt povaZzované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel'’ je povinny sodbornou starostlivostou skdmat, ¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytoéného odkladu neupozorni objedndvatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skuto¢nosti, Ze bol na dbvod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel’ za vady diela priamo spb6sobené nevhodnost'ou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit' odborni starostlivost’ na zistenie skrytych
prekadzok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekdzky znemoznuju vykonanie diela riadnym spésobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednavatel’ pravo na ndhradu Skody, ktorda mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brénia zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je
povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ objednédvatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat’ objednavatel’ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vietky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spbsobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavazuje udrZziavat' v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit’ a zaroven pravo
poZadovat’ zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kaZzdé aj jednotlivé poruSenie;
ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dbsledku jeho c¢innosti; doklad o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat
objednavatelovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavazuje vSetku nim

9



spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy materidl sam priebezne odstranovat’,
minimalne raz za tyZden. Zhotovitel' je povinny uvolnit stavenisko v lehote
uvedenej v preberacom protokole.

1.14 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vetky povinnosti pévodcu
odpadu, najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
v zmysle zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpedného odpadu. Dalsie
nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpec¢i dalej na vlastné
naklady objednavater.

1.15. StréZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materiadlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

1.16 Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zaleZitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zG¢astnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktord zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.

1.17 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ pravidelné ¢istenie komunik&cii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev Kk prilahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
praSnosti na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska
a prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, ato pocas celej realizcie diela
vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. 111. tejto
Zmluvy.

1.18 Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi
v dbsledku vad a/alebo poruSeni pravnych predpisov, zistenych pri zhotovovani
diela alebo v jeho dosledku.

Objednéavate/

2.1. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat” kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednéavaterl zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pradvo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby
sU opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpec¢nost uskutoc¢novanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujdcich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. X1 - Zivotné prostredie

Pre Gcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapricinil.

V pripade nedostatkov zapricinenych zhotovitel'om, ktoré vedd ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednavatel’ pravo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie nékladov na
asanaciu $kod voci zhotovitelovi.

Cl. X111- Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka
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Zhotovitel' bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie, najma tak, aby nedoSlo k poSkodeniu podkladnych vrstiev existujicej
stavby. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budd opravené zhotovitel'om na jeho
naklady bezodkladne, najneskor viak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.
Zhotovitel’ ruc¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej
doby bude mat” dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nemé& nedostatky, ktoré
by rusili alebo zniZzovali hodnotu a schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.
Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.
Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstréni zhotovitel' na Ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zakonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v désledku nedostatocne vykonaneho dozoru). VSetky zakonné naroky
objednavaterla z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajicej vete.
Na Ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.
Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznac¢enie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada
prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zaruénej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa moézZu
v odoévodnenych pripadoch dohodnudt’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednévater’.
V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom méze déjst’ k poSkodeniu majetku, ma objednavater
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel' aciastka pouzitA na zabezpecenie odstranenia vady bude
objednavatelom pouZitd z finan¢énej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny samostatny Ucet objednavatela (bezurocne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s., ¢. u¢tu / IBAN: SK0356000000001800349037, za Uc¢elom prijimania
financnych zabezpek.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dna U¢innosti tejto
Zmluvy povinny zlozit' finanéni zabezpeku na vysSie uvedeny Ucet objednavatela
(zloZenim sa rozumie den pripisania prislusnej sumy na G¢et objednavatela) s uvedenim
variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy, ato vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo
dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢na zabezpeka bude zhotovitelom
poskytnuta pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna
prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za uc¢elom
zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (d’alej
Vv texte aj ako ,,vady diela“) ako aj na Uhradu pripadnych nahrad $kéd, zmluvnych pokut
a pod. vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financ¢nej zabezpeky zo strany
objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, Ze

zhotovitel’ vady neodstrani v spésobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,
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10.

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zésielky objedndvatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedenu v zéhlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktary vystavené tretou osobou
objednavatelovi,

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finan¢ni z&bezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel’ neodovzdad zhotovitelovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven méa objednévatel’ prdvo /moZnost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj prdvo /moznost/ poZadovat’ od zhotovitel'a

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finan¢na zabezpeka zloZena

a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatel'om pozadovanu zmluvni pokutu uhradit

spésobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pouZzit’ zloZenu finan¢nu zabezpeku aj na thradu zmluvnych

pokut, nahrady pripadnych vzniknutych 8kdd, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj

na Uhradu zmluvnych pokdt v savislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vébec, resp. len ¢iastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Objedndvatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnutl finan¢nd zabezpeku na Ucet zhotovitel'a

uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaruénej doby, aviak vyluéne

aZ na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednévatel'ovi

v stlade stouto Zmluvou a zaroven aZz po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednavatela vyplyvajdcich z tejto zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel’ pravo zvolit' si

z nasledujucich narokov:

a) pozadovat’ primerand zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny c¢asti diela a pod., v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzitétho materialu alebo technoldgie, je objednavatel
opravneny pozadovat a zhotovitel' povinny vymenit' vadné materialy a/alebo
technolégie v celom diele, ato aj v pripade, ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vSetkych pripadoch;

c)  odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podrla zakona, resp. podrla tejto Zmluvy;

ObjednavateP prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktora mu v savislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podra tejto Zmluvy,

ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny

osobne, alebo doporu¢enou postou, na adresu, uvedenu v tejto Zmluve ako miesto sidla,

alebo na in0 adresu, oznamenu druhej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznédmenie alebo iny dokument bude povaZzovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vréati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zésielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povaZovat’ za dorucenu na treti den po jej odoslani.

12



Cl. XV - Pred¢asné ukongenie Zmluvy, Odsttpenie od Zmluvy

Tato Zmluva méze byt predéasne ukonéena z nasledujucich dévodov:

e odstUpenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupiz v pripade, ak tak urcuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej
strane 0 odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti
opravnujacej prislusnd stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1.

2. 2.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstlUpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora
bola do odstlpenia zrealizovana. Uginky odstlpenia od Zmluvy nastand ku diu
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) OmeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi urc¢enymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone préace tak, Ze to bude nasvedc¢ovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncéenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolup6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat
dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasved¢ujuce ochote objednévatel’a dielo prevziat’;

h) Ak tato Zmluva spaja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

i) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za néasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel’ neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

j) OmeSkanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako
30 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

I) Ak zhotovite' pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatelom, architektom /
autorskym dozorom,

m) Ak pocas realizacie diela dbdjde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

n) Ak zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobend voci
tretim osobam podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrZuje
poistné zmluvy v platnosti
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0) Ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatela postlpi prava a zavazky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;
p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sihlasu objednévatel’a;
q) Preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie diela
stvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;
r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informécii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.
2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujtce:
a) prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti
odstUpenia od Zmluvy nad’alej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti strdn uz nevznikaju a
c) vsetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel’a
z0 Zmluvy.
Po pred¢asnom ukoncéeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finan¢né
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy
sa vy(U¢étuju podl'a zmluvnych cien v preukazate’nom rozsahu.
V pripade odstUpenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody.
V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od doruc¢enia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvornit' dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat v areali ZS Sibirska. V tejto lehote je taktieZ povinny
dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, vznikne objednavatelovi pravo (nie povinnost)
poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotovitela vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy den omeSkania, avSak len do lehoty max.
10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel’ prekro¢i aj tuto lehotu 10 dni omeSkania, ma
objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 %
z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy den omeSkania. Uhradenim zmluvnej
pokuty nezanika objednavatel'ovi pravo na ndhradu Skody vzniknutej z titulu omeSkania.
Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Zavere&né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
az po prideleni dotacie objednavatelovi od Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu
a Sportu Slovenskej republiky a sucasne az dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovej strdnke objednavatela www.banm.sk. V pripade, ak dotacia v zmysle
predchadzajicej vety nebude objednavatelovi pridelend do 31.05.2019, tato zmluva
zanikd (rozvazovacia podmienka); pri naplneni tejto rozvézovacej podmienky
nevznikaju Ziadne naroky zmluvnych stran.

Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vylucne vsalade sust. 8 18 zakona
0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

VSetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
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povinnosti zmluvnych strdn podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v plathom zneni a dalSimi slovenskymi v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany sOhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy a jej priloh sa pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dia .................. Vo, Jdia

Objednavatel: Zhotoviter’:

Mgr. Rudolf Kusy
starosta
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