Zmluva o dielo UEZ é. ...../2020
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,.Zmluva*)

ClL I — Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastipeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

I1CO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,objedndvatel**)

Zhotovitel’:
so sidlom/s miestom podnikania:  .......cccecieiieiiieeiienie e
ZAPISANY VI ettt et et
ZASTAPENY: e e e e eesaaeenaeeennaeeennes
vo veciach zmluvnych: e
vo veciach technickych: e
bankove SPOJeNie: et
CISlo UCtU: e
ICO: e
DIC: i
ICDPH: et

(dalej v texte ako ,,zhotovitel*)
(dalej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)
CL II — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcCas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:
,»ZS Cadrova — dodavka, montaZ vzduchotechnického zariadenia a stavebné
upravy — objekt jedalne

v rozsahu, kvalite a v stilade podla:

1.1. projektovej dokumenticie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD*),
ktort odovzda objedndvatel’ zhotovitel'ovi najneskor v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy.

1.2. rozpoctu zhotovitel’a predlozeného do verejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy (dalej len
»rozpocet™),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sitaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednédvatel’a na realizaciu diela

1.4 podmienok uvedenych v ozniameni prisluSného stavebného uradu, ze proti
uskuto¢neniu stavebnych uprav k stavebnym tUpravam, udrziavacim pracam
a drobnym stavbam nemd namietky, a ktoré bude tvorit’ prilohu Zapisnice
o odovzdani a prevzati staveniska,

1.5. ¢lanku III. tejto Zmluvy — terminov plnenia.




Zhotovitel sa zaroven zavédzuje vypracovat pre objedndvatel'a manual prevadzky a
udrzby VZT zariadenia; a to v termine odovzdania diela; pricom odplata za uvedené je
v plnom rozsahu zahrnutd v cene diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetky prace na diele vykond plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajicimi sa prac v Case ich realizacie
a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presnd Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednavatela, informdcii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel’
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
apovahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily
vykonavat’ dielo podla tejto Zmluvy, priCom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zai zhotovitelovi dohodnuta cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel nema povinnost’ prevziat a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpeCit' koordinatora stavby pre
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujicim stavom na zéklade miestnej obhliadky.

CL III — Termin plnenia

1.1. Termin dodavky: do 60 dni po ucinnosti Zmluvy

1.2. Termin prevzatia staveniska: nasledujtci pracovny dei od
terminu dodavky

1.3. Termin zacatia prac: do 2 dni od prevzatia staveniska

1.4. Termin ukoncenia prac: do 30 dni od zacatia prac

1.5. Termin odovzdania diela: nasledujici pracovny dei od

ukoncenia prac

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v deii vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Gstnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realiziciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZzenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroveti aj s désledkom prediZenia leh6t uvedenych v harmonograme
préc; ako aj o opravnenych dovodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek pldnovaného odklonu od harmonogramu prac, priCom objednavatel je
povinny o skutoCnosti zakladajicej odklonenie od prac informovat objedndvatela
bezodkladne, najneskdér do 24 hod. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat’, ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia
tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé¢ aj jednotlivé porusenie, na tthradu
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dila zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.3. a 1.4., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Ucinnosti tejto
zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncéené a objednavatelovi
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odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.5. tohto ¢lanku; pokial’ nedo6jde
k okolnostiam na zadklade ktorych moéze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

4. V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytni akékol'vek prekdzky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol sposobit’ objednévatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel sa zavdzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omesSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatel'ovi. Zhotovitel sa zavdzuje najmd nie vSak vylu¢ne navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym suvisiace
mechanizmy za ti¢elom realizacie diela.

5. Ak posledny den lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny deni pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujuci po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

6. Ak by vpriebehu realizacie diela dosSlo k rozporom medzi objedndvatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zék. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

7.  Zhotovitel je povinny vSetky technologické postupy vramci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objednavatelom, avzdy v dostatoénom case pre tou, ktorou
realizaciou (t.j. napr. pred objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu
prac.

CI. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy
Miestom vykonania diela je stavba —, objekt Jeddlne pri ZS a MS Cadrova 15, 831 01
Bratislava - stavba so supisnym cislom 1024, katastralne izemie Vinohrady, umiestnena
na parc. ¢. 6128/2, zapisana na LV ¢. 3686, vo vyluénom vlastnictve objednavatel’a (d’alej
spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

CL V — Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednévatel

zhotovitelovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske .......ccceeennee. € EUR bez DPH
(SIOVOIM oo EUR a................ (4153117010 N 74 [ EUR
vratane prislusnej DPH (slovom .........ccccceeeiiiennnenne. | 216 2 RS centov).

1.1. V stlade so Zdkonom o cenach €. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovend ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela —
priloZzeného rozpoc¢tu zaokrihleného na dve desatinné, ktory tvori prilohu €. 1
tejto Zmluvy, a ktord je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoctu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547
ods. 1 Obchodného zdkonnika v plathom zneni, t.j. jednostranné dodatocné
zvysenie ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuta
cena za dielo je redlna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavizkov
podl’a tejto Zmluvy a zhotovitel’ nema ndrok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave stt'aznej ponuky do
verejného obstaravania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znédsa zhotovitel’.

2.V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné finan¢né Ciastky, ako st

dojednané v tejto Zmluve.



®°

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené tispesnym vykonanim sktSok a jeho
prevzatim objednavatelom, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade
prevzatia jednotlivych casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany
objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k aplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel' sa stava vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materidly a technologie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

C1. VI - Financovanie, fakturscia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednant cenu,
sposobom a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednanu cenu za dielo a zdklade
vykazu skuto¢ne zrealizovanych priac a dodavok zhotovitel'a, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len
»Vykaz prac®), ato na zaklade danového dokladu - faktury, ktora vystavi zhotovitel
v stlade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase jej vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykond kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati
ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratend ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktura za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit' najskor
po odsthlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu préac a zaroveit odovzdani manualu
prevadzky a udrzby v zmysle €l. II. bod 1. tejto Zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny
vystavit' faktiru za dodavku tychto prac odo diia odsuhlasenia a podpisania vysSie
uvedeného vykazu prac. Faktiru, je zhotovitel' povinny dorucit’ objednavatel'ovi okrem
tlaenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail bronislava.hostacna@banm.sk, spolu so vSetkymi
prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéaciou zrealizovanych prac
a zabudovanych materidlov. V pripade velkého objemu dat objednéavatel’ akceptuje aj
ulozenie dat na loZisko s ndslednym mailovym ozndmenim na vys$sie uvedeny e-mail.
Faktira bude zhotovitePom vystavena a zhotovitelom objednavatelovi dorucena
po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Gplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktara je
sticasne prehldsenim zhotovitela, Ze nebude uplatiiovat’ voci objednéavatel'ovi Ziadne
d’alSie finan¢né poZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zédkonnika.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z uctu objednéavatela.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatel'om, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zékona, resp. v pripade
absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel’ opravit’ v co
najkratSom moznom termine. PocCas tohto obdobia nie je objedndvatel s platbou
v omeSkani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ dilom dorucenia opravenej faktiry.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky voéi druhe;
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
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10.

11.

nasledkom neplatnosti takéhoto tikonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’” akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VII — Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 11
tejto Zmluvy, o com zmluvné strany spiSu ,,Zdpis o odovzdani / prevzati staveniska“;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat' v urCeny def.
Stcast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstraniovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Ak porusi zhotovitel' povinnost’ podl'a
tohto bodu, anapriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urcenej objednavatelom neodstrani, je objedndvatel opravneny po
predchadzajiicom upozorneni urobit’ poriadok na naklady zhotovitela.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizicie diela bude
prostrednictvom neho najmé sledovat, ¢i prace st vykondvané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budu vykonavat: Ing. arch. Hostacnd mail:
bronislava.hostacna@banm.sk, ako aj dalSie osoby urcené objednavatelom, ktoré
pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.

® Autorsky dozor bude znédsat’ na vlastné ndklady objednavatel’ a bude nim povereny:
Ing. Marek Hrcka, mail: info@mhmechanics.sk.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast” svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstrdnenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodéavatel'ov.
Zhotovitel' vyli¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednévatel’
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa moédzu tykat nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpe€nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajicich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objedndvatel'ovi nevznikli Ziadne néaklady.

Pri realizécii prac je zhotovitel povinny dodrziavat' vSetky platné pravne predpisy
tykajlice sa najmi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je =zodpovedny =za informovanie svojich
zamestnancov o bezpecnostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany profokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prisluSna fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v objekte jedalne Zakladnej a
Materskej Skoly Cadrova, kde je vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny
v plnom rozsahu zabezpecit’ stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym
predpisom; za uvedené nesie plnii zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal
prevadzku Zakladne a Materskej Skoly Cadrova

Zhotovitel' je povinny vytvorit objednavatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebnu sufinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.
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12.

Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu na
vlastné néklady. Tato dokumenticia bude stcastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednavatel'om.

C1. VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je
jedna pre objednavatela.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa konc¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu képiu zépisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednéavaterla.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najméa: datum, tidaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, Casovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s odovodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych
skaskach, zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednévatel'om a projektantom, poziadavky opravnenych os6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl IX — Projektova dokumenticia

Po skonceni prac zhotovitel' zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektove;j
dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial’ nie je uvedeng, alebo dohodnuté inak, pod pojmom , kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumenticie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijat€¢ho technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej Casti jestvujuce]
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

ClL X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskor 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami

objednavatel'ovi, ze prace na diele alebo jeho casti su pripravené k odovzdaniu

a prevzatiu. Spolu s oznamenim zhotovitel’ zaroven zasle objednavatel’ovi supis

vykonanych prac spolu prislichajiucimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, vratane

manuailu prevadzky a adrzby podPa ¢l. II. bod 1. Zmluvy, ako aj predpokladanu

¢iastku, ktora bude fakturovana vo fakture.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela v celom rozsahu,

b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhldsenim objednavatela v protokole o odovzdani
prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho casti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani

a prevzati“, ktory bude obsahovat najmid zhodnotenie akosti vykonanych préac,

stanovisko zhotovitel'a a objednavatel’a, ako i1 vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané

dielo prebera.



Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel zndSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel' doda objednavatel'ovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vsetku nalezita

dokumentéaciu k odovzdaniu a prevzatiu auzivaniu dokoncené¢ho diela, ktorych

vyhotovenie a dodanie je suicast'ou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 2 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobni dokumenticiu v papierovej

forme a 1 x digitalne na CD (vo formate PDF a DWGQG);

- zépisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného, aj montazneho dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii,

- revizne spravy;

- zarucné listy;

- manual na servis a obsluhu kotla;

- doklady o spdsobe likvidicie odpadov (véazne listky, evidencné listy odpadov,
hlasenia o vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skusok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych
materialov a vyrobkov;

- smenovky pri hodinovych sadzbach;

- prislusna fotodokumentaciu;

- manudl prevadzky a udrzby VZT zariadenia v zmysle ¢l. II. bod 1. Zmluvy;

- potvrdenie o preskusani komina;

- predlozit doklad ouvedeni VZT do prevadzky odborne vyskolenym servisnym
technikom;

- reviznu spravu o vyhradenych technickych zariadeniach;

- protokoly o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skusky technického zariadenia

; bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, ze chybajice doklady, az do doby ich predlozenia,

su povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené podklady v zmysle

predchadzajiiceho bodu s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni

od odovzdania diela je pldnovand kolaudicia diela/, vznikne objednavatelovi ndrok

/pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- € za kazdy aj zacaty den

omeskania; ustanovenia o ndhrade skody tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatel'a na kontrolu prac,

ktoré v d’alSom pracovnom postupe budil zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3

dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania mé objednavatel’ pravo

vykonat’ pripadnt previerku na nédklady a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac

je zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentaciu a tuto prilozit’

k jednotlivym faktiram a sipisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat’ previerky pri dokonceni diela (dalej len

»previerky*) za icelom overenia riadneho ukonc¢enia diela v sulade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel méze odmietnut’ prevziat

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a dojde kvoli vykondvaniu previerok

diela objednévatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

CL XI- Prava a povinnosti zmluvnych strin



1.

Zhotovitel’

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednéavatel'ovi.

Zhotovitel' diela moZe poverit vykonanim diela in osobu (subdodévatel’a),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zakon o VO*) je
zhotovitel' opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory splia podmienky tykajice sa osobného postavenia a neexistuju u neho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v stilade sust. § 41 ods. 3 zédkona o VO uvadza, v pripade vyuzitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (idaje sa neuvadzaji o dodévatel'ovi tovaru)
udaje o vSetkych zndmych subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

V sulade s ust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavizuje oznamit
bezodkladne akukol'vek zmenu udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodévatelia
spifiaju podmienky urené v tomto bode Zmluvy; ato najneskdr v defi zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatela.

Pri vykondvani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sdm. Objedndvatel méa pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesuhlasi, ma pravo to zaznacCit v stavebnom denniku a zhotovite] ma
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych prac.
Porusenie tohto bodu sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstipenia od zmluvy, pricom v pripade jeho porusenia ma
objednavatel’ moznost’ na thradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vySke
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie
su dotknute.

Zhotovitel, najneskor v denl zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred ndstupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpeCit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
ochrany pred poZiarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi doklad, a to najneskor v dent
zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizécii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel modze stavbu zabezpecCovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maji pozadovanu kvalifikéaciu, ktori vykonavaja potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objedndvatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel’at’ na realizacii tohto
diela a zavédzuje sa, ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania =zastupcu objednavatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakézat vstup prisluSnym



1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zakaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré¢ si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montézne pracovisko).

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a beznej udrzbe
spifiali okrem platnych STN aEN a inych nadvéznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavdzuje pocas
realizacie diela zabezpecCovat' kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochddzaju od vyrobcu, ktory podlicha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajicej Statnej skuSobne, objednavatel médze po dohode so
zhotovitel'om od skusok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predlozi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, Casti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
ur¢itt vyrobcov uréitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej urovni zodpovedajliicej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie si v
sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, m6zu byt povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednévatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou sktmat’, ¢i
pokyny mu dané objedndvatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytocného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sposobené.
V pripade, ak bude objednavatel' pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skuto¢nosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit odbornli starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt’ dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekdzky a tieto prekdzky znemoznuji vykonanie diela riadnym spdsobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatel’a a navrhnut
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednéavatel’ pravo na ndhradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody néarok. Ak zhotovitel zisti
na stavenisku také prekdzky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat’ objednavatel'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vSetky plédny a technické podklady a pisomne upozornit' objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zéstupcom Objedndvatela uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku vSetkej dokumentécii stivisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spdsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho Cinnost'ou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel zavizuje udrziavat' v platnosti po cely Cas platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat’
objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne; v pripade poruSenia tohto
dojednania méa pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstupit’ a zaroven pravo
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé porusSenie;
ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.
Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,

Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho Cinnosti; prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavizuje
vSetku nim sposobenu sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebezne
odstraiiovat’, minimalne raz za tyzdei.. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v
lehote uvedenej v preberacom protokole.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty ulozené Statnymi organmi
v dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyzdenne,

a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
a montaznych prac, ktori zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti povodcu
odpadu, najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou
osobou anasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zdkona o odpadoch v pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. Dalsie nakladanie
s pripadnym nebezpeCnym odpadom zabezpec¢i dalej na vlastné ndklady
objednavatel’.

Objednavatel

2.1.

2.2.

2.3.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonévat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel' neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

Objednévatel’ je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objedndvatel’a, resp. iné objednavatelom poverené osoby
st opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskuto¢novanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZzne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

Pre cely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ulelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaji diela
ato tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil.
V pripade nedostatkov zapric¢inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objedndvatel’ pravo na nahradu Skody a sticasne uhradenie nakladov na
asanaciu $kdd voci zhotovitel'ovi.

Cl. XIII - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finan¢na zabezpeka
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Zhotovitel’ ruci za to, ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym norméam a predpisom, ze pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo zniZzovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.
Zéaruéna doba na dielo je 24 mesiacov a zacina plynut od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.
Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zaruc¢nej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo este nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
préacach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednavatel'a z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajicej vete.
Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.
Oznamenie vad (reklamdcia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytni sa v zarucnej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat' u zhotovitel'a
pisomne.
Zhotovitel' sa zavidzuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 12 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mozu
v odévodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranitt obratom po ich nahldseni
objednéavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel’.
V pripade, ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom
neodstrani havarijny stav, ktorého doésledkom moéze dojst’ k poSkodeniu majetku, ma
objednavatel’ pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto
odstranenie vady znaSa zhotovitel’ a Ciastka pouZitd na zabezpecenie odstranenia vady
bude objedndvatel'om pouzitd z financnej zabezpeky zlozenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny samostatny ucet objednavatel’a (beziirofne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s. , ¢. uctu: SKO0356000000001800349037, za ucelom prijimania
finan¢nych zabezpek.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je v lehote 5 dni odo dia ucinnosti tejto
Zmluvy povinny zlozit' finanéni zabezpeku na vyS$Sie uvedeny Ucet objednavatela
s uvedenim variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den
pripisania prisluSnej sumy na ucet objednavatel'a), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢na zabezpeka bude
zhotovitel'om poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 24 mesiacov
odo dna prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za
ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela
(dalej vtexte aj ako ,vady diela®), ako aj na uhradu pripadnych nahrad S$kod,
zmluvnych pokuat a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financnej
zabezpeky zo strany objednéavatela bude najma:
e pisomné uplatnenie nédkladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, ze
zhotovitel' vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,
e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nédkladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny poStou o odoslani zasielky objednévatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy,
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e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zlozent financnu zédbezpeku aj na uhradu zmluvnych

pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych §kdd, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj

na uhradu zmluvnych pokut v stvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len Ciastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel' nezlozi finan¢nu zabezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zadroven ma objednéavatel’ pravo /moznost/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj pravo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt financnd zdbezpeka zlozena

a zhotovitel’ méa povinnost’ takto objedndvatel'om pozadovanti zmluvna pokutu uhradit’

spdsobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnutt finanénu zédbezpeku na Gcet zhotovitel'a

uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avsak vylucne

az na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi

v stulade stouto Zmluvou a zaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednavatel’a vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela ma objednavatel pravo zvolit si

z nasledujacich narokov:

a) pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich Casti,
vymeny casti diela a pod. ; v pripade, ak sa zisti, ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzitétho materidlu alebo technologie, je objedndvatel
opravneny pozadovat a zhotovitel povinny vymenit vadné materialy a/alebo
technoldgie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vSetkych pripadoch;

c) odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podl'a zdkona, resp. podl'a tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanikéd pravo objednévatela na

nahradu $kody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

CL XIV - Dorudovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ doruc¢eny podl'a tejto Zmluvy,

ak tdito Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdze byt doruceny

osobne, alebo doporucenou posStou s dorucenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto

Zmluvy alebo na inG adresu, ozndmenll pisomne druhej zmluvnej strane v sulade

s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznadmenie alebo iny dokument bude povazovany za doruCeny, ak sa

nepreukdze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v deni, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povaZovat’ za doru€ent na treti deft po jej odoslani.
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Cl. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstiipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moze byt predc¢asne ukoncena z nasledujucich dévodov:

¢ odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych strdn mé pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urCuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej
strane o odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutocnosti
opraviujucej prislu$nu stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1.

2.2,

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran

vyplyvajice z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na néhradu

Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z

ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora

bola do odstipenia zrealizovana. Uginky odstapenia od Zmluvy nastant ku diiu
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat’
tomu, ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat’
dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme pontknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednévatel’a dielo prevziat’;

h) Ak tato Zmluva spdja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

1) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizdcie diela (t.j. vyskyt véicSieho poctu
nedostatkov diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

J) Omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako
30 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

1) Ak zhotovitel pouzZije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednévatel'om a architektom /
autorskym dozorom,

m) zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobent voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a neudrZuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

n) Ak pocas realizdcie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho casti,
k poskodeniu alebo strate materialov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
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0) Ak zhotovitel' bez sthlasu objednavatela postipi prava a zavdzky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;
p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;
q) Preukdzané porusSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel'a;
r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informaécii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.
2.3. Uginky odstapenia od Zmluvy st nasledujuce:
a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia Uc¢innosti
odstipenia od Zmluvy nad’alej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti strdn uz nevznikaju a
c) vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitel'om objednavatel’'ovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaji az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel’a
zo Zmluvy.
Po predCasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,financné
vysporiadanie tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok,
na ktoré¢ maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuju podl'a zmluvnych cien v preukéazatelnom rozsahu.
V pripade odstipenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v dosledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitel'om nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na nahradu Skody.
V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
ozndmenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatel’a a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat’ v areali ZS s MS Cadrova. V tejto lehote je taktiez povinny
dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlice sa staveniska.

CL XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objedndvatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy dent omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak
zhotovitel’ prekroci aj tato lehotu 10 dni omeskania, ma objednavatel’ pravo pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy dent omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatel'ovi
pravo na ndhradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel' nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ Grok
z omeskania stanoveny zakonom.

CL XVII - Zavere&né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.banm.sk.
Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit vylucne v sulade sust. § 18 zakona
0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prisluSnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dal$imi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
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ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaji vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

5. Tato Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

6.  Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany 1 ich pripadnych zakonnych néstupcov zavazné.

7.  Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnorucne podpisuju.

v Bratislave, dia ................... Vot ,dna ...l

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Mgr. Rudolf Kusy
starosta
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