Zmluva o dielo UEZ é. ........ /2020

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva®)

Cl. I - Zmluvné strany

Objednavatel: Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

1CO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,0bjednévate/*)
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(d’alej v texte ako ,,zhotovite/*)
(d’alej spolu v texte objednavatel’ a zhotovitel” aj ako ,,zmluvné strany*)
Cl. Il - Predmet Zmluvy

1.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecéenstvo, dielo s ndzvom:
,Rekonstrukcia socialnych zariadeni MS Osadnéa 5, 831 03 Bratislava,,

v rozsahu, kvalite a v stlade podra:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej suc¢astou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD*),
ktori odovzdéa objednévatel’ zhotovitel'ovi najneskdr v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy.

1.2. rozpoétu zhotovitela predloZzeného do verejného obstardvania objednédvatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (d’alej len
»rozpocet*),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatel’a na realizaciu diela

1.4. ¢lanku 1ll. tejto Zmluvy — terminov plnenia,

1.5. podmienok v oznameni k ohlaseniu stavebnych Uprav, v rozsahu:

SO 01 - Kultivacia hygienickych priestorov — Architektura, Zdravotechnika,

Vykurovanie, Elektroinstalacia

SO 02 - Kultivacia priestorov dielne — Architektdra, Zdravotechnika,

Vykurovanie, Elektroinstalacia

SO 03 - Exteriérova vpust’ dazd’ovej vody a vymena chodnika — Architektdra,
Zdravotechnika




SO 04 - Modernizacia systému vykurovania
; (dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet zmluvy*).
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sdlade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajlacimi sa prac v c¢ase ich realizacie
a prislusnymi STN.
Rozsah diela a jeho presna Specifikécia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poZiadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, s podmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Gkony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
¢innosti  zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprévneny aodborne spdsobily
vykonavat’ dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
Objednévatel’, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade s plathnymi
pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit koordindtora stavby pre
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri préaci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CI. 111 — Termin plnenia
1.1. Termin prevzatia staveniska: do 3 dni po G¢innosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia préac: do 3 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukon¢enia prac: do 65 dni od za¢atia prac
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny dein od

ukonéenia prac

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj Ustnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s ddsledkom prediZenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroven aj s dosledkom prediZenia leh6t uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Ak dbjde k zdrZzaniu préc, musi
zhotovitel’ preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na
Ghradu zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory
predloZi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Gg¢innosti tejto
Zmluvy. Dielo podrla tejto Zmluvy bude zhotovitefom dokoncené a objednévatel’ovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde
k okolnostiam na zaklade ktorych mdzZe déjst k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnl akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spbsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavéazuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
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odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavézuje najmé nie vSak vylucne navysit' kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia aobstarat’ stym slvisiace
mechanizmy za ucelom realizécie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujlci po dni pracovného vor'na alebo pracovného pokoja.

Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitel'om, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. z&k.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy
Miestom vykonania diela je stavba — Materska Skola — Osadna ul. €. 5 v Bratislave, so
supisnym ¢islom 77, katastrdlne Gzemie Nové Mesto, umiestnena na parc. ¢. 11310,
zapisana na LV ¢. 3749, vo vylu¢nom vlastnictve objednavatela (dalej spolu v texte aj
ako ,,stavenisko®).

Cl. V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel

zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo vo VYSKe .......ccceveneeee. € EUR bez DPH
(SIOVOM oo EUR a ..o (01191 (o)) A Y R EUR
vratane prislusnej DPH (SIOVOM .....cccocvvviiiiniicienenn, EURG .o, centov).

1.1. V sulade so Zdkonom o cendch ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoctu zaokrahleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, a ktord je kompletnd. Za spravnost’ Kkalkulécie rozpoctu
zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii
ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného z&konnika v platnom zneni, t.j. jednostranné
dodato¢né zvySenie ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto uréena
dohodnuté cena za dielo je realna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim
zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvysSenie ceny, ktory
vyplynie ako dbésledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej
ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znésa zhotovitel'.

V cene st zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny Uctovat’ objednavatelovi Ziadne iné finanéné ¢iastky, ako su

dojednané v tejto Zmluve.

Néarok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznik& riadnym, vcasnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené UspeSnym vykonanim skusok a jeho

prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade

prevzatia jednotlivych ¢asti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany
objednavatera.

V dohodnutej cene su zahrnuté v3etky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylGcenie akychkol'vek

pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokolvek materialu a technolégie

jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.



~

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené dielo dojednanid cenu,
spésobom a v lehotéch niZsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo a z&klade
vykazu skutoc¢ne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsthlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len
»vykaz prac”), ato na zéklade danového dokladu - faktdry, ktord vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase jej vystavenia.

Osoba splnomocnend objednavatelom vykona kontrolu spravnosti vykazu préc, a vrati
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel’ fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouZzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika neméZze slizit’ ako podklad k fakturécii a faktura vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskér
v den protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om a st¢asne po odovzdani vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy, ako aj po
odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Fakturu, je zhotovitel’ povinny
dorucit’ objednavatelovi okrem tlacenej formy v poéte 2 ks, aj v elektronickej podobe
vprograme Excel na e-mail: podatelna@banm.sk ako aj na e-mail
bronislava.hostacna@banm.sk, spolu so vietkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi,
ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov. V pripade
velkého objemu dat objednavatel’ akceptuje aj uloZenie dat na UloZisko s naslednym
mailovym ozndmenim na vysSie uvedeny e-mail.

Faktara bude zhotovitePom vystavena a zhotovitePom objednavatelovi doruéena
po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Gplne vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktira je
sucasne prehladsenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voci objednédvatelovi Ziadne
d’alSie financné poZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika.

Zaplatenim faktry sa rozumie odpisanie financ¢nych prostriedkov z U¢tu objednavatera.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyulctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych (dajov podla zékona, resp. Vv pripade
absencie priloh faktdry v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postdpit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto Gkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat” akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CI. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvne strany spisu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska*;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urceny den.
Sucast’'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat' cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstraniovat’ na svoje naklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ djde ¢innostou zhotovitel'a
k znecisteniu prilahlych komunikécii a ploch, je zhotovitel' povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo praSnosti; pricom
uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZzije na celé stavenisko. Ak porusi
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10.

11.

12.

13.

zhotovitel’ povinnost podla tohto bodu, anapriek upozorneniu objednavatela
v stavebnom denniku neporiadok v lehote uréenej objednavatelom neodstrani, resp.
nezamedzi prasnosti, je objedndvatel’ opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit
poriadok ako aj zabezpecit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na ndklady zhotovitel’a.
Objedndvatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizcie diela bude
prostrednictvom neho najmd sledovat’, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela bud( vykonavat: Ing. arch. Bronislava
Hostac¢nd, bronislava.hostachna@banm.sk ako aj d’alSie osoby uréené objednavatel'om,
ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.

e Autorsky dozor bude znéSat’ na vlastné naklady objednavatel’ a bude nim povereny:
Ing. Marek Kovacik, kovacik@morocztacovsky.sk

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' Ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodévok a préac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstrdnenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyveddceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatel'ovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpe¢i pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi v3etkych svojich subdodévatel'ov.
Zhotovitel’ vyl¢i zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa mdzu tykat' nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpec¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa dévernosti a d’alSich nedostatkov. VylUéenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizécii prac je zhotovitel’ povinny dodrziavat' vSetky platné pravne predpisy
tykajluce sa najma bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpec¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel’ sa zavézuje uhradit sumu skutocného odberu elektrickej energie a vody,
skuto¢ne odobratej podla vyUctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe
zhotovitel’ s poskytovatefom médii (ZS s MS Ceska, Bratislava) protokol, v ktorom
uvedd pociato¢ny stav samostatnych meracov el. energie avody. Po odovzdani
staveniska spie zhotovitel' s poskytovatelom médii (ZS sMS Ceska) protokol
s uvedenim kone¢ného stavu mera¢ov samostatnych meracov el. energie a vody.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v aredli Materskej Skoly Osadna, kde
je vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vietkym bezpec¢nostnym predpisom a za uvedené nesie
pInd zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavézuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal
prevadzku materskej Skoly Osadna.

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatel'ovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebnd sucinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Pred zahajenim prac zhotovitel' zabezpec¢i fotodokumentaciu skutkového stavu na
vlastné naklady. Tato dokumentacia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednavatelom.




Cl. VI - Stavebny dennik

Zhotovitel’ (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
o0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s miniméalne dvomi kdépiami, z ktorych je
jedna pre objednavaterla.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterla, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa bud( obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizicie prac uloZeny u stavbyvediceho. Objednévatel
ma prédvo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel,  resp.  stavbyvedlci  zhotovitela, stavebno-technickému  dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s oddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych o0s6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh adokladov stavebného
dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentécia

Po skonceni prac zhotovitel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentécie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej casti jestvujlcej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami

objednavatelovi, Ze prace na diele sU pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu

s oznamenim zhotovitel’ zaroven zaSle objednavatePovi supis vykonanych prac

spolu prisltachajucimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnena riadnym avcasnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela,

b) povinnost’ prevziat' je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory bude

obsahovat’" najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavaterla, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’, zhotovitel’ znaSa nebezpecéenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitl

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu auzivaniu dokonceného diela, ktorych

vyhotovenie a dodanie je suc¢astou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto Zmluvy:

- 2 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitadlne na CD

(vo forméate PDF a DWG);

- zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skdskach;
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- vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

- 1x kdpiu stavebného dennika;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii, ako aj revizne spravy;

zarucné listy;

manuély na servis a obsluhu;

doklady o spbsobe likvidacie odpadov (vaZne listky, eviden¢né listy odpadov, hlasenia

0 vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skusok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skdskach pouzitych materialov
a vyrobkov;

- smenovky;

- prislusnu fotodokumentéciu;

bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je moZné povaZovat dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia,

sU povaZované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom

pracovnom postupe budd zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich

zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo vykonat

pripadnt previerku na naklady atarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je

zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentaciu atdto prilozZit

k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo vykonat' previerky pri dokonceni diela (d’alej len

~previerky*) za ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho ¢ast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

dosledku ktorych dielo nepreSlo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvoli vykonavaniu previerok

diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

Cl. X1 - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/’

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel’ovi.

1.2 Zhotovitel' diela mbZe poverit’ vykonanim diela ini osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej v texte ako ,,zakon o VO*) je
zhotovitel' opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spina podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v stlade sust. 8 41 ods. 3 zakona o VO uvédza, v pripade vyuZitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o dodavatel'ovi tovaru)
Udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, Udaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

V stlade s ust. 841 ods. 4 z&kona o VO sa zéaroven zhotovitel' zavézuje oznadmit’
bezodkladne akukol'vek zmenu Udajov o subdodavatel'och (v pripade, ak ich
vyuZzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spinaji podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v den zmeny
subdodavatela pisomne.



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

V pripade, ak subdodavatel’ nespina podmienky, je zhotovitel’ povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni doruc¢it objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatera.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sdm. Objedndvatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel' ma
povinnost’ sa k takejto ndmietke vyjadrit’ kvalifikovanym sp6sobom. Zhotovitel je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych préc.
PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od Zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moZznost’ na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusSenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie
su dotknuté.

Zhotovitel’, najneskér v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
OPP a BOZP platnych v Slovenskej republike, o ¢om predloZi objednavatelovi
doklad, a to najneskdr v den zacatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda
za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a bezpecnost’ technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych
predpisov.

Zhotovitel mbéZe stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaji potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budd podiel'at’ na realizacii tohto
diela a zavéazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budd reSpektovat’ pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objedndvatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prislusnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpec¢i na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZznej udrZzbe
spinali okrem platnych STN aEN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky uréené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas
realizicie diela zabezpecovat' kontrolné skisky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
¢asti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej Statnej skuSobne, objednavatel méZze po dohode so
zhotovitel'om od skiSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materiél, casti, komponenty a zariadenia
pouZzité na stavbu diela budd (i) nové, (ii) takého typu a na taky Gcel, na ktory
maju byt pouZivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uréit vyrobcov uré¢itych materidlov, komponentov a zariadenia, avsak za
predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Préace, ktoré nie su v



1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15

1.16

1.17

stlade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, moZu byt povaZzované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel'’ je povinny s odbornou starostlivostou skdmat, ¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytoéného odkladu neupozorni objedndvatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skuto¢nosti, Ze bol na dbévod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel’ za vady diela priamo spb6sobené nevhodnost'ou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit' odborn( starostlivost’ na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spésobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brénia zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je
povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ objednédvatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat’ objednavatel’ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vietky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spbsobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavazuje udrZiavat' v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatelovi na jeho poZziadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit’ a zaroven pravo
pozadovat’ zmluvni pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie;
ustanovenie o nadhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dbsledku jeho ¢innosti; prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednavatelovi najneskdr pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavazuje
vietku nim spbsobend sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebeZzne
odstranovat’, minimalne raz za tyZzden. Zhotovitel’ je povinny uvornit’ stavenisko v
lehote uvedenej v preberacom protokole.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zG¢astnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktoru zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti pdvodcu
odpadu, najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zdkona o odpadoch v pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. Dalsie nakladanie
s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeci dalej na vlastné néklady
objednavater.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat' pravidelné cistenie okolia stavby, ako aj
zabezpecit’ opatrenia na obmedzovanie praSnosti na stavenisku, ato pocas celej
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realizicie diela vZdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela
v zmysle ¢l. 111. tejto Zmluvy.

Objednéavate!’

2.1. Objednavatel’ je opravneny kedykolvek vykonat' kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednévatel’ zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela poruSuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, mé objednévatel’ pravo od Zmluvy
odstapit’.

2.2. Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby
sU opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpec¢nost’ uskutoc¢novanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujdcich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. X1 - Zivotné prostredie

Pre Ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapricinil. V' pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitel'om, ktoré vedu ku
Skode na Zivotnom prostredi, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody a stc¢asne
uhradenie nakladov na asanéciu $kdd vogci zhotovitel'ovi.

Cl. X111 - Zaru&na doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel' bude pri realizdcii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie, najma tak, aby nedoSlo k poSkodeniu existujlcej stavby. Pripadné Skody
vzniknuté z tohto dévodu budu opravené zhotovitelom na jeho naklady bezodkladne,
najneskor vak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Ze neméa nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynut’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zarucnej doby odstrani zhotovitel' na Ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zakonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky
objednavaterla z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.

Na Ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady aZ do rozhodnutia o reklamacii zhotoviter’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada
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prejavuje.

Skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zarucénej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vietky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa moézu
v odévodnenych pripadoch dohodnlt’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavater’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom méze déjst’ k poSkodeniu majetku, ma objednavater
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel' a ciastka pouzZitA na zabezpecenie odstranenia vady bude
objednavatelom pouZitd z finan¢énej zdbezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny samostatny ucet objednédvatel’a (beziroéne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s. , ¢. u¢tu: SK356000000001800349037, za ucelom prijimania finan¢nych
zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dna uUc¢innosti tejto
Zmluvy povinny zloZit' finanéni zabezpeku na vysSie uvedeny Ucet objednévatela
s uvedenim variabilného symbolu - ¢isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy na Uc¢et objednavatela), ato vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej vtejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢nd zabezpeka bude
zhotovitel'om poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov
odo dna prevzatia diela objednavatel'om (podpisania protokolu o prevzati diela) za
ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela
(dalej vtexte aj ako ,vady diela“), ako aj na Uhradu pripadnych nahrad 3$kod,
zmluvnych pokat apod. vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouZitie financnej
zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny posStou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedend v zahlavi tejto Zmluvy,

¢ ak vadu odstranila objednavatel'ovi tretia osoba, faktury vystavené tret'ou osobou
objednavatelovi

e pisomné ozndmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednévatel’ je opravneny pouZit' zloZenu finanénu zabezpeku aj na thradu zmluvnych
pokut, nahrady pripadnych vzniknutych $kdd, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj
na Uhradu zmluvnych pokdt v savislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitel’a, pripadne nezrealizovanim udrZiavacich prac vébec, resp. len ¢iastocne, t.j.
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finan¢ni z&bezpeku
v lehote uvedenej vtomto bode, objedndvatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko
v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven méa objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstUpit’, ako aj pravo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finan¢na zabezpeka zloZena
a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatelom pozZadovand zmluvnd pokutu uhradit’
spésobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednévatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnutd finanénd zabezpeku na Ucet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej z&ru¢nej doby, aviak vyluéne
aZz na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatel'ovi
v sulade stouto Zmluvou azaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych
narokov objednavatel'a vyplyvajdcich z tejto Zmluvy.
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V pripade vyskytu akychkol'vek vA&d diela ma objednavatel’ pravo zvolit' si

z nasledujdcich narokov:

a)  pozadovat primerani zl'avu z ceny za dielo;

b) poZadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny ¢asti diela a pod.;

c) odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podla zakona, resp. podrla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruc¢eny podra tejto Zmluvy,

ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mbéZze byt doruceny

osobne, alebo doporuc¢enou postou s doruéenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto

Zmluvy alebo na inu adresu, oznamen( pisomne druhej zmluvnej strane v sulade

s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznédmenie alebo iny dokument bude povaZovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.

Cl. XV - Pred¢asné ukoné&enie Zmluvy, Odsttpenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZe byt pred¢asne ukonc¢end z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavézkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran mé pravo od Zmluvy odstapis v pripade, ak tak uréuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym oznadmenim druhej

strane 0 odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti

opraviujucej prisludna stranu na odstlipenie od Zmluvy.

2.1. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstlUpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora
bola do odstlpenia zrealizovana. Uginky odstlpenia od Zmluvy nastan( ku diu
dorucenia ozndmenia o odstdpeni druhej zmluvnej strane.

2.2. Zapodstatné poruSenie Zmluvy sa povaZzuje:

a) omeSkanie zhotovitela s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uré¢enymi platnymi
normami;

e) ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedc¢ovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

f) ak objednavatel’ neposkytne spolupbésobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat’
dielo;
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g) ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujlce ochote objednavatela dielo prevziat’;

h) ak tdto Zmluva spdja s urcitym poruSenim Zmluvy, prévo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

i) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitel'a majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel’ neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

j) omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako
30 dni;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

I) ak zhotovitel pouZije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatelom a architektom /
autorskym dozorom,

m) zhotovitel’ nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, , ako
aj zodpovednost’ za Skodu ato aj voci tretim osobam a neudrZuje poistné
zmluvy, pripadne neplati dohodnuté poistné;

n) ak pocas realizacie diela dojde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k posSkodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatel'a postlpi prava azavazky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

p) vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sthlasu objednavatel’a;

q) preukadzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie diela
stvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;

r) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviterla.

2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujuce:

a) prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia Gg¢innosti
odstUpenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti strdn uz nevznikaju a

c) vsetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi
na zaklade tejto Zmluvy trvajd az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
z0 Zmluvy.

Po pred¢asnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finan¢né
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy
sa vyUétuju podl'a zmluvnych cien v preukazate’nom rozsahu.

V pripade odstUpenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
Vo vySke 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
na nahradu Skody.

V pripade odstUpenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvornit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrZiavat' v aredli ZS s MS Sibirska Bratislava. V tejto lehote je taktieZ
povinny dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade ome$kania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a
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zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy denn omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak
zhotovitel’ prekro¢i aj tato lehotu 10 dni omeSkania, mé objednavatel’ prdvo poZadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy denn omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi
pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeSkania.

Ak objednavatel' nezaplati faktaru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Urok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Zavere&né ustanovenia

Tato Zmluva nadobida platnost’ dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela
www.banm.sk.

Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vylucne vsulade sust. 8 18 zakona
0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

VSetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych strdn podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v plathom zneni a dalSimi slovenskymi v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrZi zhotovitel’.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy a jej priloh sa pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.

v Bratislave, dia ......... 2020 v Bratislave, dia .......... 2020

Objednavatel: Zhotovitel’:

Mgr. Rudolf Kusy e
starosta
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