) Zmluva o dielo
(O] A T

uzatvorend podla § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva®)

Cl. I - Zmluvné strany
Objednavatel: Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
kontaktna osoba: Ing. Jozef Varga
ICO: 00 603 317
DIC: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu: 1800347007/5600
IBAN: SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,0bjednévate/*)
a

Zhotovitel’:

so sidlom:

zapisany v:

zastlpeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:
¢islo actu:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/™)

(d’alej v texte objednévatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Cl. Il - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat riadne avcas pre objedndvatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecéenstvo, dielo s ndzvom:

,.Rekonstrukcia Sportoviska na Ladzianskeho ulici* v rozsahu, kvalite a v stlade

podrla:

1.1. projektovej dokumentéacie, ktorej stcastou je aj vykaz vymer (dalej len ,,PD*),
ktorl odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskér v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmiuvy.

1.2. rozpoétu zhotovitela predloZzeného do verejného obstardvania objednévatela na

uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu € 1 tejto Zmluvy (dalej len
,rozpocet*),
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1.3 nariadenia prislusného stavebného Uradu o oznameni k ohlaseniu stavebnych
aprav vydaného MC Bratislava — Vajnory z 27.05.2020, ktoré tvori prilohu &. 2
1.4. podmienok verejného obstardvania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednévatel’a na realiziciu diela,
1.5. ¢lanku Ill. tejto Zmluvy — terminov plnenia
(d’alej v texte spolu aj ako ,dielo, resp. predmet Zmluvy*)
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajlucimi sa prac v ¢ase ich realiz&cie
a prislusSnymi STN.
Rozsah diela a jeho presna Specifikéacia su stanovené v PD, ktord bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako ajs dalSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom
¢innosti  zhotovitela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny aodborne spdsobily
vykonavat’ dielo podra tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
Objednévatel’, dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumejl, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.
Zhotovitel’ sa zavézuje na vlastné naklady zabezpecit’ koordinatora stavby pre bezpe¢nost’
a ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania
a prevzatia diela.
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Cl. 111 — Termin plnenia

1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 3 dni od podpisu Zmluvy

1.2. Termin zacatia préac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia préac: do 150 dni od zacatia prac
1.4. Termin odovzdania diela: do 5 dni od ukonéenia prac

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne, najneskoér vSak v den vzniku udalosti, vzdy pisomne
ako aj ustnou formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s désledkom prediZenia
lehoty na odovzdanie diela, ako aj sdosledkom prediZenia leh6t uvedenych
v harmonograme prac, a o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Ak déjde k zdrzaniu
prac, musi zhotovitel’ preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
V pripade poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé
poruSenie, na Uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €; ustanovenie o nahrade Skody
tymto nie je dotknuté. Zhotovitel' sa zaroven zavdzuje ozndmit’ den zacatia ako aj den
skonc¢enia prac na e-mailovi adresu kontaktnej osoby objednavatela ato v lehote
najneskor do 24 hodin v ramci Standardného pracovného tyZdna odo dna nastania kazdej
z uvedenych skuto¢nosti, pricom v pripade, ak aj kontaktnd osoba objednavatela prijatie
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e-mailu od preukazatelného odoslania e-mailu do 24 hodin vramci Standardného
pracovného tyZzdna nepotvrdi ma sa zato, Ze oznamenie bolo dorucené.

3.V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekdzky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spdsobit’ objednévatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nésledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho ¢asti vzmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel’ sa zavazuje najma nie v3ak vylu¢ne navysit’ kapacity svojich
pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym slvisiace mechanizmy za
ucelom realizécie diela.

4. Dielo podrla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia préc, podla
ods. 1. bod 1.2. a1.3., vykondvané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predloZi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od uUc¢innosti tejto
Zmluvy.

5. Dielo podrla tejto Zmluvy bude zhotovite’om dokoncené a objednévatel'ovi odovzdané
v terminoch dojednanych vods. 1., bode 1.3. a 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde
k okolnostiam na zaklade ktorych mdzZe dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (napr.
z dévodu opravneného pozastavenia stavby, z dévodov nepriaznivych meteorologickych
podmienok, a to aj v pripade ak nebude mozné dodrZat’ predpisany technologicky predpis
vo vztahu k technologickym postupom, aj z dévodov preruSenia prac na stavbe
v dbsledku rozhodnuti a/alebo postupov organov verejnej spravy a pod.).

6. Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného vorna alebo pracovného
pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi pracovny den
nasledujdci po dni pracovného vor'na alebo pracovného pokoja.

7. Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie déjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. z&k.

8.  Zhotovitel' je povinny vSetky technologické postupy vramci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objednavatel'om, a vzdy v dostato¢énom case pre tou, ktorou realizaciou
(t.j. napr. pred objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu préac.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je Spostovisko na Ladzianskeho ul., v Bratislave, nachadzajlce sa na
pozemku:

Parcela registra “C* KN ¢&. 5750/2— Zastavana plocha a nadvorie o vymere 6 013 m? vedenom
na LV ¢. 2212 v k. 0. Vinohrady, vo vlastnictve Hlavné mesto SR Bratislava, a.s.,

(d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

Cl. V - Cena diela

1.  Zazhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi

za dielo

pevne dojednanu cenu ............. EUR bez DPH
(SIOVOM L. EUR)
vratane prislusnej DPH .................. EUR

(SIOVOM L. EUR).
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1.1. V sulade so zdkonom o cendch ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna a
pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoc¢tu zaokruhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny polozZky je nutné prenasobit’ mnozstvo jednotkovou cenou a zaroven
hodnotu zaokrahlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a
ktord je kompletnd. Za spravnost’ kalkuldcie rozpoctu zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikéacii ustanovenia 8§ 547 ods. 1
Obchodného zakonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvysenie ceny
zhotovitel'om nie je moZné a cena je pevnd. Takto urcena dohodnuté cena za dielo je
redlna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavazkov podla tejto Zmluvy
a zhotovitel’ nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave ponuky do verejného obstaravania. Takto
vzniknuté dodato¢né ndklady znasa zhotoviter’.

V cene su zahrnuté vsetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny U¢tovat’ objednavatelovi Ziadne iné financ¢né Ciastky, ako su

dojednané v tejto Zmluve.

Néarok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v¢asnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené UspeSnym vykonanim skusok a jeho

prevzatim objednavatelom na zaklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati,

pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene su zahrnuté v3etky prace a dodavky vratane vedrajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objedndvatel. Pre vylucenie akychkol'vek

pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technolégie jeho

zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto materialy

a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednévatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednand cenu,
spdsobom a v lehotach niz8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo ¢iastkovo
mesac¢ne, na zaklade vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela,
odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou
(d’alej len ,,vykaz prac*), ato na z&klade jednotlivych ciastkovych mesa¢nych danovych
dokladov - faktar, ktoré vystavi zhotovitel' v stlade s prislusnymi predpismi platnymi
v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v casti jednotlivych cien poloZiek zaokruhleny na
dve desatinné miesta na 1 euro cent.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu prac, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade
s potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel
¢iastkovd mesa¢nu fakturu. Ako podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis
odpracovanych hodin podra stavebného dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturacii a
faktlra vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena. V
pripade, ked’ objednavatel’ s niektorymi poloZzkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci
ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat aspon polozky
nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné polozky budu
rieSsené vramci dalSej faktary, pokial nebudl objednavatelom celkom oprévnene
odmietnuté.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlive ¢iastkové mesa¢né faktiry za dielo je zhotovitel
opravneny vystavit' po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu vykonanych
prac, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ faktiru za dodavku tychto ¢iastkovych préac
do 15 dni odo dna odsuhlasenia a podpisania vysSie uvedeného vykazu prac. Faktira je
sucasne prehldsenim zhotovitela, Ze nebude uplatiovat’ vo¢i objednévatelovi Ziadne
d’alie financné poZiadavky. Tieto jednotlivé mesacné ciastkové faktury, ako aj niZSie
uvedenu kone¢nu faktaru je zhotovitel’ povinny dorucit’ objedndvatel’'ovi okrem tlacenej
formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: jozef.varga@banm.sk, spolu so
vietkymi prilohami vtejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéciou
zrealizovanych prac azabudovanych materidlov. V zmysle uvedeného je zhotovitel
povinny ku kazdej ciastkovej faktare priloZit' vSetky prislichajuce podklady v zmysle
tejto Zmluvy, a to najma:
- zapisnice, protokoly, certifikaty, rozbory, protokoly a osved¢enia o vykonanych
skuskach;
vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;
1x képiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;
zarucné listy;
osvedcenie o akosti a kompletnosti,
vysledky skusok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
a vyrobkov,
doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, eviden¢né listy odpadov, hlasenia
0 vzniku odpadu)
smenovky
ako aj prislusnu fotodokumentéciu k fakturovanej ¢iastke
; ato ku vSetkym pracam, materidlom, sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného
a podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu préac.
Konec¢na faktura bude zhotovitel'om vystavend a zhotovitelom objednavatel'ovi doru¢ena
v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Uplne vietkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy. Kone¢na
faktdra je stcasne prehlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiiovat’ voci objednavatelovi
Ziadne d’alSie finan¢né poZiadavky.
Zmluvné strany si dohodli splatnost faktdary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi. Faktira musi okrem beznych nalezitosti a priloh, obsahovat aj
vyUc¢tovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade supisov
prac.
Zaplatenim ktorejkol'vek faktdry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z G¢étu
objednavatera.
V pripade vratenia ktorejkol'vek faktlry zhotovitela objednavatel'om, pre chybné
vyUctovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona,
resp. v pripade absencie priloh ktorejkolvek faktury vzmysle tejto Zmluvy, tuto je
povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je
objednavaterl’ s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat diniom dorucenia
opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postlpit’ pripadné pohladavky vogi druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.
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CI. VIl - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska“;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat' v uréeny den.
SGcast’'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zozndmit sa po prevzati staveniska srozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inZinierskych sieti, verejnou zelefiou a
inymi cudzimi objektmi a dbat na to, aby v priebehu realizacie diela nedoSlo k ich
poSkodeniu. Zhotovitel’ sa zavadzuje pred zacatim stavebnych prac na diele zabezpecit
skutoéné vytycéenie inZinierskych sieti, pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté
v cene diela.

Zhotovitel” je povinny na stavenisku zachovavat’ ¢istotu a poriadok, robit’ denny poriadok
pracoviska, v sulade so zadkonom o odpadoch odstrafiovat na svoje naklady a bez
omeSkania odpady vzniknuté jeho cinnostou. Pokial dbjde c¢innostou zhotovitela
k znecisteniu prilahlych komunikacii a pléch, je zhotovitel' povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vygistit, ako aj tieto kropit’, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom
uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi
zhotovitel’ povinnost podla tohto bodu, anapriek upozorneniu objednavatela
v stavebnom denniku neporiadok v lehote uréenej objedndvatelom neodstrani resp.
nezamedzi praSnosti, je objednavatel’ opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit’
poriadok, ako aj zabezpecit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.
Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje nenarusit’ trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednévatel’ bude mat’ na stavenisku stavebno-technicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmé sledovat’, ¢i prace su vykondvané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebno-technicky dozor objednavatela budd vykonavat: Ing. Jozef Varga, ako aj
d’alSie osoby uréené objednavatel'om, ktoré pisomne oznadmi zhotovitel'ovi vopred.

e Autorsky dozor bude znaSat’ na vlastné naklady objednavatel’ a bude nim povereny:
Zhotovitel' je povinny zabezpec¢it' G¢ast svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a préac, ktoré bude vykonavat’ stavebno-technicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel’ zabezpeci na stavenisku
svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatel’ovi najneskor v den
prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' vylu¢i zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel
oddvodnené namietky. Uvedené namietky sa mozZu tykat nedodrzZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, porusovania bezpe¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich
sa dévernosti a d’alSich nedostatkov. VylGc¢enie takychto pracovnikov zo staveniska sa
vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrZiavat' vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najma bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
a nakladani s odpadmi. Zhotovitel’ je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov
0 bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
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Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vygistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati
diela. Sucast'ou tohto protokolu bude aj prislusna fotodokumentéacia stavu staveniska.
Pred zahdjenim préc zhotovitel' zabezpeci fotodokumentéciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentéacia
bude su¢astou dokumentécie k prevzatiu diela objedndvatel'om.

Zhotovitel' sa zavézuje pocas vecernej anoc¢nej doby wvylacit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’” v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod.

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatel'ovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebnd sucinnost’ a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Zhotovitel' sa zavézuje samostatne zabezpecit' pripojenie na odber elektrickej energie
a vody, pricom predmetné naklady za tieto odbery, su v plnom rozsahu zahrnuté v cene
diela.

Cl. V11 - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyvedlci zhotovitel'a) je povinny viest odo dina prevzatia staveniska
0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kdpiami, z ktorych je
jedna pre objednavaterla.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterla, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budd obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizicie prac uloZeny u stavbyvedlceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najméa: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poéty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. TaktieZz preruSenie prac s odbévodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré majd vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych
skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej PD, zépisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatel'om, resp. autorskym dozorom objednavatela, poziadavky
opravnenych 0sdb na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh
a dokladov stavebného dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentécia

Po skonceni prac zhotovitel'’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela tak, aby projektovd dokumentacia
skuto¢ného vyhotovenia mohla byt odovzdana objednavatelovi najneskor v lehote
uvedenej v ¢l. X ods. 5 tejto zmluvy.

Pokial’ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,.kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého
technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej ¢asti jestvujlcej projektovej
dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.
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Cl. X - Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred ozndmi

objednavatelovi, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej

dodavky diela,
b) povinnost’ prevziat’ je splnena vyhlasenim objednéavatela v protokole o odovzdani a
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati®, ktory bude

obsahovat’ najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavaterl’a, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaneho diela je objednévatel’, zhotovitel’ zndSa nebezpecéenstvo Skody

na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi najneskdr 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitl

dokumentaciu  k odovzdaniu aprevzatiu dokonéeného diela, vSetku potrebnd

dokumentaciu ku odovzdaniu diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene

diela) najmé nie vSak vylucne v rozsahu:

- 3 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1x digitdlne na CD

nosici vo formate DWG a PDF,;

- zapisnice, protokoly, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skdSkach pouZitych
materialov a vyrobkov;

- vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

zarucné listy;

revizne spravy

tesnostné skisky kanalizacie

- doklady o spbsobe likvidacie odpadov (vé&zZne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
0 vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- fotodokumentécia,

- doklad o merani zhutnenia podloZia,

- geodetické zameranie realizovanych stavebnych prac

- zakreslenie do digitalnej mapy hlavného mesta SR BA

bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozZzné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajice doklady, az do doby ich predloZenia,

sU povaZzované za vadu, ktora brani uZivaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi

vetky uvedené podklady s nasledkom prediZenia planovaného terminu zagatia uzivania

diela v lehote do 30 dni od ukoncenia prac, vznikne objednévatel'ovi narok /pravo/ na

uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- € za kazdy aj zacaty den omeSkania;

ustanovenia o nadhrade Skody tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebno-technicky dozor objednavatela na kontrolu prac,
ktoré v d’alSom pracovnom postupe budd zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to 3 dni
pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo vykonat’
pripadnt previerku na naklady atarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je
zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentéaciu atdato prilozZit
k jednotlivym faktiram a stpisom prac.
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Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len
~previerky*) za ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akékolvek jeho cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ v3etky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvoli vykondvaniu previerok
diela objedndvatelom Kk odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omeSkani
s odovzdanim diela.

Cl. X1 - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/’

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2. Zhotovitel’ diela mbZe poverit vykonanim diela int osobu (subdodavatel’a), pricom
v zmysle ust. 8 41 ods. 1 pism. b) z&kona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich predpisov (dalej vtexte ako ,zakon oVO*) je zhotovitel
opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodavatela, ktory spina
podmienky tykajlice sa osobného postavenia a neexistuju uneho dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o VO (dalej len
»podmienky*).

Zhotovitel’ v sulade sust. § 41 ods. 3 zakona o VO uvadza, v pripade vyuZitia

subdodavatel'ov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaji o dodavatelovi tovaru)

* (daje o vSetkych znamych subdodavatel'och

e (daje o osobach opravnenych konat' za subdodavatela vrozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

V stlade s ust. 841 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel’ zavazuje oznamit
bezodkladne akukol'vek zmenu Gdajov o subdodavatel'och (v pripade, ak ich
vyuZzije) podla predchddzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spinaji podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v defi zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodéavatel’ nespiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskér
do 5 pracovnych dni doru¢it objednavatelovi pisomne navrh noveho
subdodavatera.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sadm. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesuhlasi, m& pravo to zaznacit v stavebnom denniku a zhotovitel méa
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel’ je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych préac.

PoruSenie tohto bodu sa povaZzuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstipenia od Zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vySke
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1.000,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie
st dotknuté.

Zhotovitel’, najneskdr v den zacatia prac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a
kompetentného z&stupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realiziciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov
z ochrany pred poZiarmi a bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predloZi objednavatel’ovi doklad, a to najneskér v den
zacatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpe¢nost’ technickych zariadeni pri realiz&cii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mbéZe stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich 0séb, ktori maju poZadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné préace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel’ predloZi stavebno-technickému dozoru objednavatela zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budld podielat’ na realizacii tohto diela a
zavazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budld reSpektovat’ pokyny zéstupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objedndvatela méa stavebno-
technicky dozor objednavatela pravo zakazat' vstup prislusnym pracovnikom
zhotovitela na stavenisko a zhotovitel’ je povinny tento zékaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré sU potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouZzité stavebné materialy, vyrobky, konsStrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZznej (drZzbe
spinali okrem platnych STN a EN a inych nadvéaznych predpisov aj vysoké estetické
naroky ur¢ené projektom stavby/diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie diela
zabezpecovat’ kontrolné skuasky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti diela
podla platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné casti pochadzaju od
vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajlcej
Statnej skuSobne, objednavatel’ mdze po dohode so zhotovitel'om od skiSok upustit’
za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Vsetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia pouZité na stavbu diela budi (i)
nove, (ii) takeho typu a na taky Uc¢el, na ktory maju byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupnia medzi podobnymi typmi,
bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo ur¢it’ vyrobcov urcitych
materialov, komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti takych
materialov, komponentov a zariadenia a ich cenovej Grovni zodpovedajicej
podmienkam tejto Zmluvy. Préce, ktoré nie si v sulade s tymito poZiadavkami,
vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt povaZzované za
vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skimat’, ¢i pokyny
mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatel'a na nevhodnost’ tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sp6sobené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skutoc¢nosti, Ze bol na
dévod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel’ za vady
diela priamo sp&sobené nevhodnost'ou tychto pokynov.
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Zhotovitel' je povinny vynaloZit odborni starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekézky a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spésobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatel'a a navrhnit’ mu
primerand zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel' porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit, ma objednavatel’ pravo na nadhradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na ndhradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a véas, je
povinny ihned’ takéto prekédzky oznamit’ objednédvatel'ovi a ak sa nedaju odstrénit’,
navrhnlt’ objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vietky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatela UGplny a neruSeny pristup na
stavenisko a ku vietkej dokumentéacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spbsobend tretim osob&m v sdvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavézuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne. V pripade poruSenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit’ a zaroven pravo
poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpovedd za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré wvznikli
v dbsledku jeho ¢innosti; doklad o naloZeni sodpadom je povinny odovzdat
objednavatelovi najneskdr pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavazuje vSetku nim
spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sdm priebeZzne odstranovat)
minimalne raz za tyzden. Zhotovitel' je povinny uvolnit stavenisko v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskér ku dinu odovzdania diela.
Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpecit' v3etky povinnosti pdvodcu
odpadu, najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
v zmysle zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. DalSie
nakladanie s pripadnym nebezpe¢nym odpadom zabezpeci d’alej na vlastné naklady
objednavater.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotoviter.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezZitostiach spojenych s realiz&ciou diela, je povinny sa zuc¢astnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktoru zvola stavebno-technicky dozor objednavatera.

Zhotovitel' sa zavazuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta
zelen dodrZiavat platné VSeobecne zAavazné nariadenie objednavatela
o starostlivosti o zelen, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody.
OSetrovanie, udrzZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poSkodenim vyvazovanim aodbornym orezom
konarov

- kmene drevin chranit’ debnenim

- korefiovi sustavu chranit podkopavanim aruénym hibenim vykopov vo
vzdialenosti min. 2,5 metra od paty kmena, pricom sa nesmu prerusit korene
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hrubSie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit’ rezom,
pricom sa rezné miesta oSetria)

- neskladovat’ v okoli korenového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materialu, pricom po odkryti korenovej sUstavy drevin je nutné
vykonat' bez prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu korefiov — zakrytie,
zaliatie.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat' pravidelné ¢istenie komunikacii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikécii, chodnikov a verejnych
priestranstiev k prilahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
praSnosti na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska
a prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, ato pocas celej realizécie diela

vzdy bezodkladne po znegisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. 111. tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykopovl zeminu pocas vystavby monitorovat na

pritomnost’ nebezpec¢nych latok av pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu
dekontaminovat.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze je povinny sa v plnom rozsahu riadit’ maximalnym
pripustnym zataZenim stavieb v zmysle PD; v pripade porusenia tohto ustanovenia
je povinny uhradit’ vzniknutu Skodu v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ bude informovat’ vlastnikov susednych budov, pozemkov a vlastnikov
vedeni a dotknutych inZinierskych sieti, o planovanych pracach a obmedzeniach
vyplyvajucich z postupu prac. V pripade, Ze bude potrebné zabezpecit
akykol'vek suhlas /akceptaciu/ povolenie od akéhokol'vek organu pripadne tretej
osoby za Uc¢elom realizacie diela, je povinnostou zhotovitela ho zabezpecit' na
vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékolvek pokuty uloZené Statnymi organmi
v dbsledku vad a/alebo poruSeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Objednéavate’

2.1.

2.2.

2.3.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel' neurobi do 7 pracovnych dni, m& objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

Stavebno-technicky dozor objednavatel’a, resp. iné objedndvatelom poverené osoby
su opravnené dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz preruSit’ pracu, ak je ohrozena
bezpe¢nost’ uskutoc¢novanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel’ny.

Cl. X1 - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za Ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hlradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
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staveniska a a jeho okolia, a to tak poc¢as vykonévania diela ako aj po jeho ukonc¢eni, ak
nedostatky zapricinil.

V pripade nedostatkov zapricinenych zhotovitelom, ktoré vedd ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednavatel’ pravo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie nékladov na
asanaciu $kod voci zhotovitelovi.

Cl. X111- Zarugna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel' bude pri realizcii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budu opravené zhotovitelom na
jeho néklady bezodkladne, najneskor vSak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ruci za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze poc¢as zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by
rusili alebo zniZzovali hodnotu a schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym tG¢elom.

V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat,
pricom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej uvedu sp6sob a lehotu
odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela ddjde nasledne aZz po
riadnom a vcéasnom odstraneni vad na néklady zhotovitela, pricom aZ do doby
odstranenia vytknutych vad je zhotovitel' v omeSkani s odovzdanim diela riadne a vcas.
Zhotovitel’ po odstraneni vytknutych vad oznami objednavatelovi na e-mailov( adresu
kontaktnej osoby, Ze préce na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pricom
zmluvné strany nésledne dohodnl termin odovzdania a prevzatia diela s uréenim lehoty
protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskdr do 7 pracovnych dni odo dna
odstranenia vytknutych vad. V pripade, ak objednavatel’ napriek zisteniu vad pri
preberani diela dielo prevezme, si zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani
a prevzati diela zistené vady vratane sp6sobu a lehoty odstranenia zistenych vad uviest’.
Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov azacina plynut od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na Ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na préce,
alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach
(vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zakonnych poZiadaviek, nariadeni alebo
povoleni v doésledku nedostatocne vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky
objednavaterla z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstrénit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotoviter’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnl sa v zarucnej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat' u zhotovitel'a
pisomne.

Zhotovitel’ sa zavéazuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného oznamenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moZu
v odoévodnenych pripadoch dohodnat’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednévater’.
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V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom mdzZe déjst’ k poSkodeniu majetku, mé objednévatel’
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel' a ¢iastka pouZitd na zabezpecenie odstrdnenia vady bude
objednavatel'om pouZzité z financnej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na osobitne
zriadeny ucet objednavatela (bezlro¢ne) zriadeny v Prima banke Slovensko, a.s., ¢. U¢tu:
1800349037/5600, IBAN: SK03 5600 0000 0018 0034 9037, za uc¢elom prijimania
financnych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je v lehote 5 dni odo dia G¢innosti tejto Zmluvy

povinny zloZit' financnl z&bezpeku na vysSie uvedeny (cet objednavatela (zloZzenim sa

rozumie den pripisania prisluSnej sumy na Gcet objednavatel’a) s uvedenim variabilneho
symbolu — ¢isla tejto Zmluvy, a to vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto

Zmluve vratane DPH, pricom finan¢né zabezpeka bude zhotovitelom poskytnuta pocas

celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna prevzatia diela

objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za Gc¢elom zabezpecenia
pripadnych akychkolvek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (d’alej v texte aj ako

,vady diela®), ako aj na Uhradu pripadnych nahrad $kéd, zmluvnych pokudt a pod.

vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouZitie finan¢nej zébezpeky zo strany

objednavatela bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢élanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny poStou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedend v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktlry vystavené tretou osobou
objednavatelovi.

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy,
resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finanénu z&bezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel’ neodovzdad zhotovitel'ovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven ma objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj pravo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finan¢na zadbezpeka zloZena

a zhotovitel' ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovani zmluvni pokutu uhradit’

spésobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny pouZzit’ zloZenu finan¢nl zabezpeku aj na Uhradu zmluvnych

pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych $kéd, ako aj $kéd vogi tretim osobam, resp. aj na

Uhradu zmluvnych pokut v savislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitel'a, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len ¢iastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Objednévatel’ uvolni zhotovitefom poskytnutd finanénu zabezpeku na Ucet zhotovitela

uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, aviak vyluéne az

na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi
vsulade stouto Zmluvou azaroven aZz po uplatneni vsetkych pripadnych platnych
narokov objednavatela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela ma objednavatel’ pravo zvolit' si

z nasledujdcich narokov:

a) pozadovat’ primerand zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,

vymeny ¢asti diela a pod., v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
désledkom vady pouzitého materialu alebo technolégie, je objednavatel’ opravneny
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poZadovat' a zhotovitel' povinny vymenit vadné materialy a/alebo technologie
v celom diele, ato aj vpripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo vsetkych
pripadoch.;
c) odstupit od Zmluvy;
d) iné prava podrla zakona, resp. podl'a tejto Zmluvy;
Objednavatel prednostne uplatni narok a) alebo b), pokiaP to bude pre neho Géelné.
Uplatnenim si niektorych z vy3Sie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na
nahradu Skody, ktord mu v stvislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

Akékol'vek ozndmenie, alebo iny dokument, ktory méa byt doru¢eny podra tejto Zmluvy,

ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdZe byt doruceny

osobne, alebo doporu¢enou postou, doporuc¢enou poStou s dorucenkou, na adresu,

uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na ind adresu, oznamend pisomne druhej zmluvnej

strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povaZzovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporuc¢enou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucend

- v pripade odoslania listovej zésielky doporucene bez dorucenky sa bude zésielka
povaZovat’ za dorucenu na treti denn po jej odoslani.

Cl. XV - Pred¢asné ukoné&enie Zmluvy, Odsttpenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZe byt pred¢asne ukonc¢end z nasledujucich dévodov:

e odstipenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavézkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran mé pravo od Zmluvy odstlpiz v pripade, ak tak urcuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym ozndmenim druhej strane

0 odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutocnosti opraviujucej

prislusnd stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1. OdstUpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej ¢asti diela, ktora bola
do odstdpenia zrealizovana. Ug¢inky odstipenia od Zmluvy nastant ku diiu
dorucenia ozndmenia o odstdpeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povaZzuje:

a) OmesSkanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) Omeskanie s terminom ukoncenia prac o viac ako 15 dni

d) OmeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

e) Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi urcenymi platnymi
normami;

f) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedc¢ovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude
dodrZany;
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g) Ak objednavatel’ neposkytne spolup6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost’ vykonat’ dielo;

h) Ak objednéavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasved¢ujuce ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

i) Ak tato Zmluva spéja s ur¢itym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

j) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poctu nedostatkov
diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel’ neodstrani
v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

k) OmesSkanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako
30 dni;

I) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

m) Ak zhotovitel’ pouZzije iné materialy ako tie, ktorych pouZzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym  dozorom, objednavatel'om, architektom / autorskym
dozorom,

n) zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobenu voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, a neudrZuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

0) Ak pocas realizacie diela do6jde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel'’ ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

p) Ak zhotovitel’ bez sihlasu objednavatel'a postlpi prava a zavazky z tejto Zmluvy
na tretiu osobu;

q) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

r) Preukézané poruSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizécie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;

s) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitera.

2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia u¢innosti
odstUpenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti strdn uz nevznikaju a

c) VvSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitel'om objednavatel'ovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitela zo
Zmluvy.

Po predcasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel' povinny vyhotovit' finan¢né
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok, na
ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy sa
vyU¢tuju podla zmluvnych cien v preukazatel’nom rozsahu.

V pripade odstlipenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z
ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody.

V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od doruc¢enia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrZziavat' na pozemku a diele objednavatela. V tejto lehote je taktieZ
povinny dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.
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Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrZiavanim harmonogramu prac, vznikne objednévatel'ovi pradvo (nie povinnost)
poZadovat’ od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z celkovej ceny diela
vratane DPH za kaZzdy den omeSkania, aviak len do lehoty max. 10 dni omeSkania.
V pripade, ak zhotovitel’ prekro¢i aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’ pravo
poZadovat’ od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela
vrdtane DPH za kaZdy den omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ Grok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - ZAvereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’” diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej strdnke objednavatela
www.banm.sk.

Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vyluéne vsulade sust. 8 18 zakona
0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

VSetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a
povinnosti zmluvnych strdn podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a d’alimi slovenskymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslralo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia
obdrzi objednavatel a jedno (1) vyhotovenie obdrzi zhotovitel'.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajluce zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dia .................. Vo ,dia

Objednavatel: Zhotovitel’:

Mgr. Rudolf Kusy
starosta
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