& UEZ: o, /2020

uzatvorena podl'a ust. § 536 a nas

Zmluva o dielo
1. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva*)

objednavatel’:

so sidlom:
zastupeny:
kontaktna osoba:
e-mail:

I1CO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

(d’alej v texte ako ,,objednavatel*)
a

zhotovitel’:

so sidlom/ miestom podnikania:
zapisany v:

zastipeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:

¢islo uctu v tvare IBAN:
I1CO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel*™)

CL I — Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
Junacka 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

Ing. arch. Alena Janosikova
alena.janosikova@banm.sk,

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.
1800347007/5600

SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

CIL. II — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat riadne avcas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje ndklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:
»Rekonstrukcia vykurovania na ZS Kalin¢iakova® v rozsahu, kvalite a v stilade

podra:
1.1. projektovej dokumen

tacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (dalej len ,,PD%),

ktora odovzda objednéavatel zhotovitel'ovi najneskoér v lehote do 3 dni odo dna

ucinnosti tejto Zmluvy.
1.2. rozpoctu zhotovitel’a

predlozeného do verejného obstaravania objedndvatela na

uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (d’alej len

»rozpocet™),
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1.4. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objedndvatela na realizéciu diela,
1.5. clanku III. tejto Zmluvy — terminov plnenia
(dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy*)
Zhotovitel sa zavizuje, ze vsetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie
a prislusnymi STN.
Rozsah diela a jeho presna Specifikdcia su stanovené v PD, ktord bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
apovahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sataznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi si zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily
vykonavat’ dielo podl'a tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
Objednavatel’, dielo vykonané riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zaii zhotovitelovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.
Zhotovitel’ sa zavédzuje na vlastné naklady zabezpecit’ koordinatora stavby pre bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania
a prevzatia diela.
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujicim stavom na zéklade miestnej obhliadky.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude financované z poskytnutej dotacie na zaklade
uznesenia vlady Slovenskej republiky ¢islo 574 z 27. novembra 2019 k Navrhu rieSenia
aktualnych potrieb mesta Bratislava ako hlavného mesta Slovenskej republiky a v stlade
sust. § 8a zdkona 523/2004 Z.z., priCom povinnostou zhotovitela je strpiet’ vykon
kontroly / vladneho auditu.

CL III — Termin plnenia

1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 3 dni od ucinnosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 90 dni od zacatia prac

1.4. Termin odovzdania diela: do S dni od ukoncenia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskor vSak v den vzniku udalosti, vZzdy pisomne
ako aj ustnou formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom predizenia
lehoty na odovzdanie diela, ako aj sdosledkom predizenia lehot uvedenych
v harmonograme prac, a o opravnenych dovodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie
sa tyka aj akéhokol'vek planovaného odklonu od harmonogramu prac, pricom
objednavatel’ je povinny o skutocnosti zakladajucej odklonenie od prac informovat
objednavatel'a bezodkladne, najneskdér do 24 hod. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi
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zhotovitel' preukazat’, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na
uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €; ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje oznamit’ deii zaCatia ako aj dent skonCenia prac
na e-mailovu adresu kontaktnej osoby objednévatel’a a to v lehote najneskér do 24 hodin
vramci Standardného pracovného tyzdna odo dna nastania kazdej zuvedenych
skutoCnosti, priCom v pripade, ak aj kontaktnd osoba objednévatela prijatie e-mailu od
preukazatel'ného odoslania e-mailu do 24 hodin v ramci Standardného pracovného tyzdna
nepotvrdi maé sa zato, Ze ozndmenie bolo dorucené.

3. 'V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnt akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré¢ by mohol spdsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel sa zavédzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objedndvatel'ovi. Zhotovitel’ sa zavézuje najma nie vSak vylu¢ne navysit kapacity svojich
pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ s tym suvisiace mechanizmy za
ucelom realizécie diela.

4. Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi v lehote do 5 pracovnych dni od ucinnosti tejto
Zmluvy.

5. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi odovzdané
v terminoch dojednanych vods. 1., bode 1.3. a 1.4. tohto c¢lanku; pokial' ned6jde
k okolnostiam na zaklade ktorych méze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case (napr.
z dovodu opravneného pozastavenia stavby, z ddvodov nepriaznivych meteorologickych
podmienok, ato aj v pripade ak nebude mozné dodrzat’ predpisané technologické
predpisy pri nevhodnych klimatickych podmienkach, aj z dovodov prerusenia prac na
stavbe v dosledku rozhodnuti a/alebo postupov organov verejnej spravy a pod.).

6. Ak posledny den lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedel’u, alebo iny deni pracovného volna alebo pracovného
pokoja, zhotovitel' je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najbliZsi pracovny den
nasledujuci po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

7. Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

8.  Zhotovite' je povinny vSetky technologické postupy vramci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objednavatelom, avzdy v dostatocnom ¢ase pred tou, ktorou
realizéciou (t.j. napr. pred objednévkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu
prac.

CL. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je ® budova zéakl. skoly KalinCiakova 12 v Bratislave so stupisnym
¢islom 117 umiestnend na parc. ¢. 151/40 vedena na LV ¢. 3749 v k.. Nové Mesto vo
vyluénom vlastnictve objednavatel'a, ® budova kuchyne, jedalne a telocvicne so supisnym
islom 13489 vk.i. Nové Mesto vo vyluénom vlastnictve objednavatela a e areal ZS
Kalin¢iakova nachadzajici sa na Casti pozemkov registra “C* KN vo vyluénom vlastnictve
objednévatel'a, vedenych na LV ¢. 3749 v k.i. Nové Mesto:

parc. ¢. 15140/85 — Zastavana plocha a nadvorie o vymere 3209 m?,



parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
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¢.15140/80 - Zastavana plocha a nadvorie o vymere 1568 m?,

&. 15140/8 — Zastavana plocha a nadvorie o vymere 1428 m?,
¢. 15140/82 — zastavana plocha a nadvorie o vymere 66 m?,
¢. 15140/83 — zastavana plocha a nddvorie o vymere 872 m?,
&. 15140/84 — zastavana plocha a nadvorie o vymere 274 m?,
¢. 15140/76 — zastavana plocha a nddvorie o vymere 882 m?

(dalej spolu v texte aj ako ,,stavenisko).

ClL V — Cena diela

Za zhotovenie diela, ktor¢ je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi
za dielo

pevne dojednanu cenu EUR bez DPH
(slovom .....ccceeeiieniiiiieieee EUR)

vratane prislu$nej DPH EUR

(slovom ......cccovviiiiiiiiiieiee, EUR).

1.1. V sulade so zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna a
pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela —
prilozen¢ho rozpo¢tu zaokrihleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny polozky je nutné prenasobit’ mnozstvo jednotkovou cenou a zaroven
hodnotu zaokrahlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a
ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoétu zodpovedd zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikicii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zékonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodatocné zvysSenie ceny
zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto uréena dohodnuté cena za dielo je
redlna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavéazkov podla tejto Zmluvy
a zhotovitel nemé narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky do verejného obstardvania.
Takto vzniknuté dodato¢né naklady znaSa zhotovitel’.

V cene si zahrnuté vSetky néklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatelovi Ziadne iné finan¢né Ciastky, ako st

dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré¢ bude overené tspesnym vykonanim sktsSok a jeho

prevzatim objednavatelom na zaklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati,

pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k plnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel. Pre vylucenie akychkol'vek

pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technologie jeho

zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skuto¢nost,, ¢i je alebo nie je mozné tieto materidly

a technologie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

CL VI - Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu,
spOsobom a v lehotach niZSie uvedenych.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo Ciastkovo

mesacne, na zdklade vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel’a,

odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou

(dalej len ,,vykaz prac*), a to na zaklade jednotlivych ¢iastkovych mesaénych danovych

dokladov - faktar, ktoré vystavi zhotovitel' v sulade s prislusSnymi predpismi platnymi

v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v casti jednotlivych cien poloziek zaokruhleny na

dve desatinné miesta na 1 euro cent.

Osoba urcena objednavatel'om vykoné kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu

prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V sulade

s potvrdenym, podpisanym vykazom pric zo strany objednédvatela, vystavi zhotovitel

¢iastkova mesacnt fakturu. Ako podklad k fakturéacii sa pouzije tento vykaz prac. Sapis

odpracovanych hodin podla stavebného dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturacii a

faktara vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratend ako neopravnena. V

pripade, ked’ objednavatel’ s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit’, vyznaci

ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat' aspon polozky

nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné polozky budu

rieSené vradmci dalSej faktary, pokial nebudi objedndvatelom celkom opravnene

odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé ¢iastkové mesacné faktary za dielo je zhotovitel

opravneny vystavit' po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu vykonanych

prac, pri¢om zhotovitel' je povinny vystavit' faktiru za dodavku tychto ¢iastkovych prac

do 15 dni odo dna odsthlasenia a podpisania vysSie uvedeného vykazu prac. Faktara je

sucasne prehlasenim zhotovitela, Ze nebude uplatiovat’ voc¢i objednavatelovi Zziadne

dalsie financné poziadavky. Tieto jednotlivé mesacné Ciastkové faktiry, ako aj nizsie

uvedenu konecnu faktiru je zhotovitel' povinny dorucit’ objednévatel'ovi okrem tlacenej

formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: alena.janosikova@banm.sk,

spolu so vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou

zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov. V zmysle uvedeného je zhotovitel

povinny ku kazdej Ciastkovej faktire priloZit' vSetky prisluchajuce podklady v zmysle

tejto Zmluvy, a to najma:

- zapisnice, protokoly, certifikaty, rozbory, protokoly a osved¢enia o vykonanych
skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

- zarucné listy;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky odbornych skusok, certifikaty, osved€enia o vykonanych sktiSkach pouzitych
materidlov a vyrobkov,

- doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu)

- smenovky

- ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke

; a to ku vSetkym pracam, materidlom, sluzbdm a pod. dodanym v zmysle odstthlaseného

a podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu prac.

Konec¢na fakttra bude zhotovitelom vystavena a zhotovitelom objednévatelovi dorucena

v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz tplne vsetkych

potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konecna

faktira je sticasne prehlasenim zhotovitela, Ze nebude uplatiovat’ voci objednavatel’'ovi

ziadne d’alSie financné poziadavky.
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Zmluvné strany si dohodli splatnost faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi. Faktira musi okrem beznych nalezitosti a priloh, obsahovat’ aj
vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade supisov
prac.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktury sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z uctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktary zhotovitel'a objedndvatelom, pre chybné
vyuctovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona,
resp. v pripade absencie priloh ktorejkol'vek faktary v zmysle tejto Zmluvy, tato je
povinny zhotovitel' opravit’ v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je
objednavatel’ s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynut” diom dorucenia
opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladavky voéi druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto tikonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat” akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. III
tejto Zmluvy, o Com zmluvné strany spisu ,,Zdapis o odovzdani / prevzati staveniska*;
pricom zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v uréeny den.
Stcast'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zozndmit' sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inzinierskych sieti, verejnou zeletiou a
inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizdcie diela nedoslo k ich
poSkodeniu. Zhotovitel' sa zavizuje pred zaCatim stavebnych prac na diele zabezpecit’
skuto€né vytycenie inzinierskych sieti na celej stavbe na mieste vykonania predmetu tejto
Zmluvy vratane rozmiestnenia a trasy podzemnych vedeni, pricom uvedené je v plnom
rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat’ Cistotu a poriadok, robit’ denny poriadok
pracoviska, v sulade so zdkonom o odpadoch odstrafiovat’ na svoje naklady a bez
omeskania odpady vzniknuté jeho cinnostou. Pokial dojde cinnostou zhotovitel'a
k znecisteniu pril'ahlych komunikécii a ploch a to i mimo aredlovych ploch, je zhotovitel
povinny tieto na svoje naklady neodkladne vycistit’, ako aj tieto kropit’, aby sa zamedzilo
prasnosti; priCom uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé
stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost’ podl'a tohto bodu, a napriek upozorneniu
objednavatel'a v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej objednavatelom
neodstrani resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel’ opravneny po predchadzajucom
upozorneni urobit’ poriadok, ako aj zabezpeCit kropenie na zamedzenie prasnosti na
naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa d’alej zavédzuje nenarusit’ trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebno-technicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizdcie diela bude
prostrednictvom neho najmé sledovat, ¢i prace st vykondvané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

® Stavebno-technicky dozor objednavatela budli vykonévat’: Ing. arch. Alena Janosikova
ako aj d’alSie osoby urené objednavatel'om, ktoré pisomne ozndmi zhotovitel'ovi vopred.
® Autorsky dozor bude znasat’ na vlastné naklady objednavatel a bude nim povereny:
Maria Roobova, Estonska 47, 821 06 Bratislava

-6-



10.

11.

12.

13.

14.

. Rekonstrukcia rozvodov kanalizacie a ZTI na ZS Kalin¢iakova“

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebno-technicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zdvad. Zhotovitel' zabezpeci na stavenisku
svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatel'ovi najneskor v deit
prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' vylu¢i zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat objedndvatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, porusovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich
sa dovernosti a dalSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa
vykona tak, aby tym objednévatel’'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizicii prac je zhotovitel povinny dodrziavat’ vsetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najméd bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZziarmi
a nakladani s odpadmi. Zhotovitel’ je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov
o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spisu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati
diela. Sucast’'ou tohto protokolu bude aj prislusnéa fotodokumentécia stavu staveniska.
Pred zahdjenim prac zhotovitel' zabezpe¢i fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentacia
bude stcast'ou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas veCernej anoc¢nej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a ndkladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod.

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objedndvatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit’ mu potrebni suinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Zhotovitel' sa zavizuje samostatne zabezpecit’ pripojenie na odber elektrickej energie
a vody, pricom predmetné naklady za tieto odbery, si v plnom rozsahu zahrnuté v cene
diela.

CL. VIII — Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dina prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je
jedna pre objednavatel’a.

Povinnost’ viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyveduceho na stavenisku.
Objednévatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zépisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmé: datum, daje o pocasi, idaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poCty, mechanizmy, Casovy postup prdc na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s odovodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych
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skuskach, zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej PD, zéapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom , resp. autorskym dozorom objednavatela, poziadavky
opravnenych o0sob na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh
a dokladov stavebného dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentacia

Po skonceni prac zhotovitel' zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektove;j
dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby/diela tak, aby projektova dokumentacia
skuto¢ného vyhotovenia mohla byt odovzdana objednavatel'ovi najneskor v lehote
uvedenej v ¢l. X ods. 5 tejto zmluvy.

Pokial’ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom , kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizicia tej Casti jestvujucej
projektovej dokumentécie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskér 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami

objednavatel'ovi, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej

dodavky diela,
b) povinnost’ prevziat' je splnend vyhlasenim objednavatel'a v protokole o odovzdani a
prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati®, ktory bude

obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavatela, ako 1 vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo skody

na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' doda objednavatelovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezita

dokumenticiu  k odovzdaniu aprevzatiu dokonceného diela, vSetku potrebnu

dokumentéciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene

diela) najma nie vSak vylucne v rozsahu:

- 3 x projekt skutocného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1x digitdlne na CD

nosici vo formate DWG a PDF;

- zapisnice, protokoly, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych
materidlov a vyrobkov;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécit;

- zarucné listy;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- fotodokumentacia,

- kamerové¢ skusky

- skuSky vodotesnosti a tlakové skusky (osobitne pripojok a vnatornych rozvodov)
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bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je moZzné povazovat dielo za dokoncené
a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia,
su povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi
vietky uvedené podklady s nasledkom prediZenia planovaného terminu zadatia uZivania
diela v lehote do 30 dni od ukoncCenia prac, vznikne objednévatel'ovi narok /pravo/ na
uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- € za kazdy aj zacaty deit omeSkania;
ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ stavebno-technicky dozor objednavatel’a na kontrolu prac,
ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 dni
pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto dojednania mé objednévatel’ pravo vykonat
pripadntt previerku na néklady a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac je
zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumenticiu a tato prilozit
k jednotlivym faktiram a supisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len
»previerky®) za ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akékol'vek jeho cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada diela a do6jde kvoli vykondvaniu previerok
diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeskani
s odovzdanim diela.

CL XI- Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo riadne, v€as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel’ovi.

1.2. Zhotovitel’ diela méZe poverit’ vykonanim diela ini osobu (subdodavatel'a), pri¢om
v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte ako ,.zdkon o VO*) je zhotovitel
opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatela, ktory spiia
podmienky tykajlice sa osobného postavenia a neexistuju uneho dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o VO (dalej len
Lwpodmienky).

Zhotovitel' v stilade sust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuZitia

subdodavatel'ov na vykonanie diela (1daje sa neuvadzaju o dodavatel'ovi tovaru)

* udaje o vSetkych zndmych subdodavatel'och

* udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, dditum narodenia

V stlade s ust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zéaroven zhotovitel zavdzuje oznamit
bezodkladne akukol'vek zmenu udajov o subdodédvateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spifiaju podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskér v deii zmeny
subdodévatela pisomne.
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V pripade, ak subdodavatel’ nespiiia podmienky, je zhotovite' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne ndvrh nového
subdodavatel’a.

Pri vykonavani diela inou osobou mé zhotovitel zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sam. Objednévatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatelom a v pripade, ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesuhlasi, ma pravo to zaznacit v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost’ sa k takejto ndmietke vyjadrit’ kvalifikovanym spdsobom. Zhotovitel je
povinny viest zoznam subdodévatel'ov s presnym urcenim vykonéavanych prac.

Porusenie tohto bodu sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstapenia od Zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednéavatel moznost’ na uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie
st dotknuté.

Zhotovitel, najneskdr v den zacatia prac /vykondvania diela/ uré¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecCit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov
z ochrany pred poziarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, platnych v
Slovenskej republike, o com predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskor v den
zacCatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a
bezpec¢nost’ pri praci a bezpecnost' technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel moze stavbu zabezpeCovat len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonévaji potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel predloZi stavebno-technickému dozoru objednavatel’a zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budlil podielat’ na realizacii tohto diela a
zavdzuje sa, ze uvedeni pracovnici budd reSpektovat pokyny zdstupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebno-
technicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prisluSnym pracovnikom
zhotovitela na stavenisko a zhotovitel’ je povinny tento zdkaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montdZne pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konStrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a beznej udrzbe
spifiali okrem platnych STN a EN a inych nadviznych predpisov aj vysoké estetické
naroky urc¢ené projektom stavby/diela. Zhotovitel’ sa zavédzuje pocas realizécie diela
zabezpecovat’ kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych Casti diela
podla platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné casti pochadzaji od
vyrobcu, ktory podliecha permanentnému dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajuce;j
Statnej skiisobne, objednavatel’ méze po dohode so zhotovitelom od skasok upustit’
za podmienky, ze zhotovitel' predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Vsetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela budu (i)
nové, (i) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupiia medzi podobnymi typmi,
bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urcit vyrobcov urcitych
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materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti takych
materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej urovni zodpovedajicej
podmienkam tejto Zmluvy. Préce, ktoré nie su v sulade s tymito poziadavkami,
vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych ndhrad, mézu byt povazované za
vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivost'ou skimat’, ¢i pokyny
mu dané objednavatel'om st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatel'a na nevhodnost’ tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sposobené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skutoc¢nosti, ze bol na
dovod ich nevhodnosti zhotovitel'om upozorneny, nezodpoveda zhotovitel’ za vady
diela priamo spdsobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit odborni starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekazky znemoziuju vykonanie diela riadnym sposobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednédvatel'a a navrhnut’ mu
primerani zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel' porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit, ma objednavatel’ prdvo na ndhradu Skody, ktord mu tym vznikla,
inak nema ziadna zo zmluvnych strdn na ndhradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznadmit’ objednavatel’ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnit’ objednévatel'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatela uplny a neruSeny pristup na
stavenisko a ku vSetkej dokumentacii stivisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobenu tretim osobam v suvislosti s jeho c¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel zavdzuje udrziavat v platnosti po cely cas platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené poistenia preukazat
objednéavatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne. V pripade porusenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstipit’ a zaroven pravo
pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné nédklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho cinnosti; doklad o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat
objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel' sa zavdzuje vSetku nim
sposobenu sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebezne odstraiiovat,
minimalne raz za tyzden. Zhotovitel je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskoér ku ditu odovzdania diela.
Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpecit vSetky povinnosti pévodcu
odpadu, najmd odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou anasledné zabezpeCenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov
v zmysle zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpeného odpadu. Dalsie
nakladanie s pripadnym nebezpe¢nym odpadom zabezpeci d’alej na vlastné naklady
objednévatel’.

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel.
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Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyzdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktora zvola stavebno-technicky dozor objednavaterla.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta
zelen dodrziavat platné VSeobecne zdvdzné nariadenie objednavatela
o starostlivosti o zelen, ako aj dodrziavanie prislusnej STN 83 70 10 — Ochrana
prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, ato najma
v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poSkodenim vyvézovanim a odbornym orezom
konarov

- kmene drevin chranit’ debnenim

- koreflovi sustavu chranit podkopavanim aruénym hibenim vykopov vo
vzdialenosti min. 2,5 metra od pédty kmena, priCom sa nesmu prerusit korene
hrubsSie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom,
pricom sa rezné miesta oSetria)

- neskladovat’ v okoli korefiového priestoru ndvazku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materidlu, pricom po odkryti korenovej sustavy drevin je nutné
vykonat’ bez prietahov opatrenia zamedzujice usychaniu koretiov — zakrytie,
zaliatie.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikacii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev k prilahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
prasnosti na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska
a prebiehajtcich pripadnych prac na stavenisku, ato pocas celej realizacie diela
vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. II1. tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vykopovi zeminu pocas vystavby monitorovat na
pritomnost’ nebezpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu
dekontaminovat’.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa v plnom rozsahu riadit’ maximalnym
pripustnym zat’azenim stavieb v zmysle PD; v pripade porusSenia tohto ustanovenia
je povinny uhradit’ vzniknut Skodu v plnom rozsahu.

Ak to bude potrebné zhotovitel bude informovat vlastnikov susednych budov,
pozemkov a vlastnikov vedeni a dotknutych inZinierskych sieti, o planovanych
pracach a obmedzeniach vyplyvajicich z postupu prac. V pripade, Ze bude
potrebné zabezpecit akykol'vek suhlas/akceptaciu/povolenie od akéhokol'vek
organu pripadne tretej osoby za u€elom realizacie diela, je povinnostou zhotovitel'a
ho zabezpecit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Stitnymi organmi
v dosledku vad a/alebo poruSeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Zhotovitel je povinny, bezodkladne na poziadanie objednavatela, poskytnut
stucinnost’ pri vykonavani finan¢nej kontroly vnutorného auditu a vladneho auditu
orgdnov verejnej spravy, z dovodu, ze dielo bude Cciastoéne financované z
poskytnutej dotacie na zaklade uznesenia vlady Slovenskej republiky ¢islo 574 z 27.
novembra 2019 k Navrhu rieSenia aktualnych potrieb mesta Bratislava ako hlavného
mesta Slovenskej republiky a v sulade s ust. § 8a zadkona 523/2004 Z.z.

V pripade, ak zhotovitel' porusi ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotovitel' nedodrzi
podmienky Uplného pristupu k svojmu Gctovnictvu alebo sa preukaze, ze pri ziskani
zakazky vramci verejného obstardvania objednavatela na dielo sa zhotovitel
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dopustil konania, ktoré je oznaené ako koluzne spravanie, alebo inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca v rdmci verejného
obstaravania objednavatela na dielo, a to najmi v pripade ak bude objednavatel
povinny vratit poskytnuti dotaciu; zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 5.000,00 €; ustanovenie o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

1.24 Zhotovitel' sa zavézuje, ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0s0b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR
stivisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a a¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytne im vsetku potrebnu sti¢innost’.

Objednavatel’

2.1. Objednavatel' je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykondvania diela.
V pripade, ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel' neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitel'a,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebno-technicky dozor objednavatela, resp. iné¢ objednavatel'om poverené osoby
su opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpec¢nost’ uskutocnovanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny pracovnik zhotovitel’a nie je dosiahnutelny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpokladé, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapricinil.

V pripade nedostatkov zapricinenych zhotovitelom, ktoré vedu ku Skode na zivotnom
prostredi, mé& objednavatel’ prdvo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie ndkladov na
asanaciu §kod voci zhotovitelovi.

Cl. XIII- Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zibezpeka

Zhotovitel bude pri realizdcii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou co
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dovodu buda opravené zhotovitel'om na
jeho naklady bezodkladne, najneskdr vSak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel ruci za to, Ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a ze nema nedostatky, ktoré by
rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym ucelom.

V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat,
pricom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej uvedt sposob a lehotu
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odstranenia vad. K protokoldrnemu odovzdaniu a prevzatiu diela déjde nasledne az po
riadnom avéasnom odstraneni vad na naklady zhotovitela, pricom az do doby
odstranenia vytknutych vad je zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela riadne a vcas.
Zhotovitel' po odstraneni vytknutych vadd oznami objednavatel'ovi na e-mailova adresu
kontaktnej osoby, ze prace na diele su pripravené¢ k odovzdaniu a prevzatiu, priCom
zmluvné strany nasledne dohodnu termin odovzdania a prevzatia diela s uréenim lehoty
protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskor do 7 pracovnych dni odo dia
odstranenia vytknutych vad. V pripade, ak objednadvatel napriek zisteniu vad pri
preberani diela dielo prevezme, su zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani
a prevzati diela zistené vady vratane spdsobu a lehoty odstranenia zistenych vad uviest'.
Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov a zaCina plynat od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zaruCnej doby odstrani zhotovitel na Zziadost’
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na préce,
alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach
(vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poziadaviek, nariadeni alebo
povoleni v dosledku nedostatoéne vykonaného dozoru). VsSetky zakonné naroky
objednévatel'a z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstréanit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamdcia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zarucnej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat u zhotovitel'a
pisomne.

Zhotovitel’ sa zaviazuje odstraiiovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa modzu
v odovodnenych pripadoch dohodntt’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel’.

V pripade, ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom moéze dojst’ k posSkodeniu majetku, ma objednéavatel’
pravo vadu odstranit’ pomocou in¢ho dodéavatela. Naklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel' a Ciastka pouZitd na zabezpeCenie odstranenia vady bude
objednavatel'om pouzita z finan¢nej zabezpeky zlozenej zo strany zhotovitel’'a na osobitne
zriadeny ucet objednavatel’a (bezliro¢ne) zriadeny v Prima banke Slovensko, a.s., €. Gctu:
1800349037/5600, IBAN: SKO0356000000001800349037, =za tcelom prijimania
finan¢nych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je v lehote 5 dni odo dita uc¢innosti tejto Zmluvy
povinny zlozit' finan¢nu zdbezpeku na vyssie uvedeny ucet objednédvatel'a (zlozenim sa
rozumie den pripisania prislusnej sumy na ucet objednavatela) s uvedenim variabilného
symbolu — ¢isla tejto Zmluvy, a to vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto
Zmluve vratane DPH, pri¢om finan¢na zabezpeka bude zhotovitel'om poskytnuta pocas
celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna prevzatia diela
objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za ucelom zabezpecenia
pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (d’alej v texte aj ako
wvady diela*), ako aj na uhradu pripadnych ndhrad $kéd, zmluvnych pokut a pod.
v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financnej zabezpeky zo strany
objednavatel’a bude najma:



10.

. Rekonstrukcia rozvodov kanalizacie a ZTI na ZS Kalin¢iakova“

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nékladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny poStou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objedndvatelovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi.

e pisomné oznamenie o uplatneni skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy,
resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezlozi finanénu zabezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel neodovzdd zhotovitelovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven ma objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstupit, ako aj prdvo /moznost’/ pozadovat od zhotovitel'a

zaplatenie zmluvne] pokuty vo vySke v akej mala byt financna zabezpeka zloZena

a zhotovitel ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovani zmluvnu pokutu uhradit

sposobom podla ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zlozenu finanénll zdbezpeku aj na thradu zmluvnych

pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych §kod, ako aj §kdd voci tretim osobam, resp. aj na

uhradu zmluvnych pokut v stvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitel'a, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len Ciastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvolni zhotovitelom poskytnuti finanénu zabezpeku na Ucet zhotovitel'a

uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avsak vylucne az

na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela o jej uvolnenie dorucenej objedndvatelovi

v sulade stouto Zmluvou azaroven az po uplatneni vsetkych pripadnych platnych

narokov objednéavatel’a vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela mé objednavatel pravo zvolit' si

z nasledujtcich narokov:

a)  pozadovat primerant zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich Ccasti,
vymeny cCasti diela a pod., v pripade, ak sa zisti, ze niektora reklamovand vada je
dosledkom vady pouzitého materidlu alebo technologie, je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ a zhotovitel' povinny vymenit vadné materidly a/alebo technologie
v celom diele, ato aj vpripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo vSetkych
pripadoch.;

c) odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podl'a zdkona, resp. podl'a tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a) alebo b), pokial’ to bude pre neho ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktord mu v stvislosti s vadou diela vznikla.

CL XIV - Dorudovanie

Akékol'vek oznamenie, alebo iny dokument, ktory ma byt’ doruceny podrla tejto Zmluvy,
ak tdito Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny
osobne, alebo doporuc¢enou postou, doporucenou posStou s dorucenkou, na adresu,
uvedenu v zdhlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, oznament pisomne druhej zmluvnej
strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa
nepreukaze nieco iné:
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- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena

- v pripade odoslania listovej zésielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povazovat’ za dorucenu na treti deii po jej odoslani.

Cl. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstiipenie od Zmluvy

Tato Zmluva méze byt pred¢asne ukoncena z nasledujucich dovodov:

e odstipenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavizkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urcuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy a to pisomnym ozndmenim druhej strane

o odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti opraviujucej

prislu$nu stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem néarokov na ndhradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a néarokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola
do odstupenia zrealizovana. Uginky odstipenia od Zmluvy nastant ku diiu
dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s Casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢) Omeskanie s terminom ukoncenia préc o viac ako 15 dni;

d) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

e) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

f) Ak zhotovitel bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcCovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude
dodrzany;

g) Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost’ vykonat dielo;

h) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme poniuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujice ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

1) Ak tato Zmluva spdja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

J) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitel'a majicich za nésledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vicsieho poctu nedostatkov
diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel' neodstrani
v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

k) Omeskanie objednédvatel’a s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako
30 dni;

1) Vyhléasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

m) Ak zhotovitel’ pouZije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie nebolo odstihlasené
stavebno-technickym  dozorom, objednavatel'om, architektom / autorskym
dozorom;
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n) Ak zhotovitel' nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu sposobentt voci
tretim osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrzuje
poistné Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

0) Ak pocas realizdcie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho Ccasti,
k poskodeniu alebo strate materialov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady anezabezpecéi, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

p) Ak zhotovitel’ bez suhlasu objednévatel’a postupi prava a zavizky z tejto Zmluvy
na tretiu osobu;

q) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sihlasu objednéavatela;

r) Preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;

s) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informaécii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Utinky odstipenia od Zmluvy st nasledujuce:

a) prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia ucinnosti
odstipenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitel'om objednavatel'ovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a zo
Zmluvy.

Po predcasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,financné
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'addvok, na
ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstipenia od Zmluvy sa
vyuctuju podla zmluvnych cien v preukazate'nom rozsahu.

V pripade odstipenia objednévatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v dosledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na nahradu Skody.

V pripade odstapenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
ozndmenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat' na pozemku a diele objedndvatel’a. V tejto lehote je taktiez
povinny dodrzat’ v§etky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlice sa staveniska.

CL XVI - Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu préac, vznikne objednavatelovi pravo (nie povinnost)
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % z celkovej ceny diela
vratane DPH za kazdy den omesSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania.
V pripade, ak zhotovitel’ prekro¢i aj tiito lehotu 10 dni omeskania, mé objednavatel’ pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela
vratane DPH za kazdy deni omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatel'ovi pravo na nédhradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati fakturu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ Grok
z omeSkania stanoveny zakonom.



. Rekonstrukcia rozvodov kanalizacie a ZTI na ZS Kalin¢iakova“

CL XVII - Zavereéné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objedndvatela
www.banm.sk.

2.  Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v stlade sust. § 18 zdkona
o verejnom obstaravani v platnom zneni.

3.  Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zékonnika €. 513/1991 Zb. v platnom zneni a d’al§imi slovenskymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

4. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

5. Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia
obdrzi objednévatel’ a jedno (1) vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

6.  Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany 1 ich pripadnych zdkonnych nastupcov zavizné.

7. Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnorucne podpisuju.

V Bratislave, dna .................. Vo ,dia ..................

Objednavatel’: Zhotovitel:

Mgr. Rudolf Kusy
starosta


http://www.banm.sk/
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