Zmluva o dielo ¢, 5/6/ 2013
uzatvorend podla §§ 536-565 zdkona & 513/1991 7. Obchodny zdkonnik v plathom zneni

CL I - Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska ¢ast’ Bratislava — Nové Mesto
so sidlom: Junacka €. 1, 832 91 Bratislava

zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

kontaktn4 osoba: Ing. Cubomir Banik

ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: 1800347007/5600

Zhotovitel’: INSSPOL

so sidlom: Zatisie 12 Bratislava

spolo¢nost’ zapisan4 v: Obchodnom registri Okresného stdu BA ] ....0dd. SRO.., v1.&. 389/B
zastipeny:

vo veciach zmluvnych: Starosta Michal

vo veciach technickych: Starosta Michal

bankové spojenie: Tatra Banka

Cislo uctu: 2620555110/1100

ICO: 00604 542

DIC : 2020300546

CL II - Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat pre objednavatela, s odbornou starostlivost'ou, na svoje
naklady a nebezpecenstvo, dielo: ,»Dodavka a montaZ kotla na 7S Cadrova.«.
2. Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetky priace vykona plne v stlade s platnou legislativou,

predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v Gase ich realizicie a prislusnymi STN,
3. Rozsah diela a jeho $pecifikicia:

1.Technické udaje kotla:

Plynovy kondenzaény kotol,Qt=400kW/50/30°C/,Qt=370kW/80/60°C,
normovany stupeti vyuzitia do 95%/Hs/ / 106%/Hi/ pri 70/60°C,
modula¢ny rozsah 35 az 100%,prevadzkovy tlak 4 aZ 6 bar.

Teplota spalin menej ako 55°C pri plnom zat'aZeni /50/30°C/,teplota
spalin 75°C pri plnom zat'aZeni/80/60°C/.Odvod spalin -priemer250
mm. Hmotnost kotla cca 600kg.

2.Pri vymene kotla je potrebné d’alej zabezpedit’:

-Revizie plynu, elektroinstalacie a odvody spalin

-Meranie emisii

-Pripojenie na elektricku energiu a jestvujuci systém riadenia
-Vybavenie Ziadosti odberu plynu u SPP/aktualizacia na novy stav/
a odsuhlasenie technickej dokumenticie




4. Zhotovite’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, Specifikaciou predmetu zmluvy
a s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi podl’a tejto Zmluvy. Zhotovitel’'ovi su znime
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. VSetky tkony
potrebné k zhotoveniu diela sit predmetom ¢innosti zhotovitel’a. Zhotovitel’ vyhlasuje,
Ze je opravneny a odborne spdosobily vykonavat’ dielo podl’a tohto ¢linku Zmluvy,
pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si k vykonaniu
diela potrebné.

5. Objednavatel’ za dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v stlade stouto zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme dielo a zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objedndvatel nemda povinnost’ prevziat' a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

CI. III - Termin plnenia

1.1.  Termin odovzdania / prevzatia staveniska: v den ucinnosti Zmluvy

1.2.  Termin zacatia prac: v den ucinnosti Zmluvy

1.3.  Termin ukoncenia prac: 23.12.2013

1.4.  Termin odovzdania diela: 23.12.2013

2. Zhotovitel' je povinny bez meskania vzdy pisomne ako aj Gstnou formou /aj telefonicky/,

informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord bréni alebo stazuje realizéciu
predmetu Zmluvy s dosledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, ako aj o dévodoch takejto
udalosti. Ak dojde k zdrzaniu préac, musi zhotovitel' preukédzat’, Ze bolo vyvolané okolnost'ami, na
ktoré sa odvolava.

3. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednévatelovi odovzdané
v termine dojednanom v ods. 1, bode 1.2. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k okolnostiam na zéklade
ktorych moéze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case (napr. zddvodu opravnencho

pozastavenia stavby a pod.).

4. Ak by v priebehu realizacie diela dosSlo k rozporom medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,
nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitel'om; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zék. a § 552 ods. 1 Obch. zék.

ClL. IV — Miesto vykonania predmetu zmluvy

1. Miestom vykonania diela je objekt ZS s MS na Céadrovej ulici v Bratislave.




CL. V — Cena diela

L Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitelovi
pevne dojednanu cenu za dielo %) vyske 41.940,-. EUR
(slovom:Styridsatjedentisicdevastostyridsat’..EUR) vratane prislu$nej DPH.

1.1. Vstlade so Zékonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovend ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a — prilozeného
rozpoCtu /priloha €. 2 tejto Zmluvy/, ktora je kompletna.

2 V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy, t. j.
dopravné ndklady, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
zhotovitel'a vratane ndkladov na spotrebované energie, média pocas zhotovovania diela, z toho 1 x
original, atesty, revizne spravy, odpady - doklady, vSetky potrebné merania, vyty¢enie, navody na
obsluhu, vratane vSetkych d’alsich nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vietkych
zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu Zmluvy, strazenie stavby a pod. Zhotovitel' nie je
opravneny uctovat’ objedndvatel'ovi ziadne iné finan¢né Ciastky, ako st dojednané v tejto Zmluve.

3. Nérok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, véasnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené uspesnym vykonanim sktsok a jeho prevzatim
objednavatel'om, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

CL VI - Financovanie, fakturicia a platenie

1; Objednévatel' zaplati zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené dielo dojednant cenu za
dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo a to na zaklade

daniového dokladu - faktiry, ktort vystavi zhotovitel' v sulade s prislusnymi predpismi platnymi
v Case ich vystavenia. Faktira vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ naleZitosti uctovného
a danového dokladu v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze faktiru za dielo je zhotovitel opravneny vystavit’ najskor v
denl protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om. Zmluvné strany si dohodli
splatnost’ faktury 30 dni odo dna jej dorudenia objednavatel'ovi a okrem beZznych nélezitosti musi
obsahovat’ vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy - na zaklade stpisov
vykonanych prac a dodanych materialov vopred pisomne odsthlasenych objednéavatel'om.

4. Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uctu objednavatela.

5. V pripade vratenia faktury pre chybné vyuctovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych
podstatnych udajov podla zékona, tuto je povinny opravit' zhotovitel v ¢o najkratSom moznom
termine. Poc¢as tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti zacne
plynit’ diom dorucenia opravenej faktury.

6. Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend postupit’ pripadné pohladévky voéi druhej
strane tretej osobe, bez predchddzajiceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim
prostriedkom.




CL. VII - Stavenisko

1. Zhotovitel’ bude dielo vykonavat v objekte ZS s MS na Cadrovej ulici v Bratislave.
— (d’alej v texte aj ako,, stavenisko*).

2. Miesto vykonu diela — stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu
v termine v sulade s ¢l. III tejto Zmluvy; zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati
staveniska"; zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatel'a prevziat’ v urCeny deri. Sucast'ou
tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

3 Objednévatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o berie
zhotovitel’ na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najmi
sledovat’, ¢i prace su vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych
pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a budu vykondavat’: Ing. Peter Majtan

4. Zhotovitel je povinny zabezpeCit ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a préac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor arobit’ okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel’ zabezpeci na stavenisku svojho stavbyveduceho.

5. Zhotovitel' zabezpecCi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

6. Zhotovitel' vyluc¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel
oddvodnené namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat’ nedodrziavania pokynov a postupov na
stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov.
Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli
ziadne naklady.

7. Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vietky platné pravne predpisy tykajuce
sa najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ je zodpovedny za
informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie
a vybavenie.

8. Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit aodovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol.

9. Zhotovitel’ sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi sumu skutoéného odberu elektrickej energie
a vody, skuto¢ne odobratej zhotovitelom podla objednavatel'om predlozené¢ho vyuctovania. Pred
zahajenim odberu el. energie, vody, zmluvné strany spiSu protokol, ktory podpiSu a uvedu v nom
podiato¢ny stav samostatnych meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska zmluvné strany
spiSu protokol s uvedenim kone¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

10.  Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpe¢i fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby na vlastné naklady. Tato dokumentacia bude sucastou
dokumentécie k prevzatiu diela objednavatel'om.




Cl. VIII - Stavebny dennik
1. Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo diia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kdépiami, z ktorych je jedna pre
objednavatel’a.

2. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela ako celku.

3. K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZzeny u stavbyvediceho. Objednavatel’
ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel’,
resp. stavbyvedici zhotovitel’a stavebnému dozoru objednavatel’a.

CLIX - Projektova dokumentacia

1. Po skonceni prac zhotovitel zabezpeCi spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby/diela.

2. Pokial’ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentécie, ktory postauje na opisanie vykonanych prac a prijatého
technického rieSenia, aktorym sa zabezpeci aktualizdcia tej casti jestvujuce] projektovej
dokumentdcie, ktord by bola vykonanymi pracami dotknuta.

ClL X - Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' diela najneskor 4 pracovné dni pred ukonfenim prac vopred oznami
objednavatelovi, Ze prace na diele alebo jeho Casti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

2. Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnenéd riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela,
b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhlasenim objednavatela v zapise o prevzati, Ze dodavku

diela prebera.

3. O prevzati diela alebo jeho Casti spisu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati®,
ktory bude obsahovat’ najmé zhodnotenie akosti vykonanych préac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako 1 vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

4. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania zapisu o odovzdani a prevzati diela.

! Zhotovitel' doda objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezita
dokumentéciu k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela:

- 2x projekt skutoéného vyhotovenia stavby;

- zapisnice, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;




- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;
- zarucné listy;
- manudly na servis a obsluhu.

6. Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré v d’alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade
porusSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo vykonat’ pripadnt previerku na ndklady a t'archu
zhotovitela.

7. Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo vykonat previerky pri dokonéeni diela (d’alej len
Previerky®) za icelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy.
Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde Previerkami, potom bude zhotovitel
povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreslo
Previerkami a objednavatel’ mdze odmietnut’ prevziat’ dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada
diela adojde kvoli vykonavaniu Previerok diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela,
zhotovitel’ nie je v omeskani s odovzdanim diela.

CL XI- Pravaa povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel

11.1  Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat’ objednavatelovi.

11.2.  Zhotovitel diela mdze poverit’ jeho vykonanim int osobu. Pri vykonavani diela inou osobou
ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonéaval sdm. Objednavatel’ ma pravo vyjadrovat’ sa
k navrhovanym subdodévatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesuhlasi, ma pravo to zaznacit’' v Stavebnom denniku a zhotovitel ma povinnost’ sa k takejto
namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spdsobom.

11.3. Zhotovitel, najneskor v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

11.4. Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit’ pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej
republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi doklad, a to najneskdr v den zacCatia prac. Zhotovitel' v
plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpeCnost’ pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stulade s ustanoveniami prisl. pravnych
predpisov.

11.5. Zhotovitel mdze stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich osob,
ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaja potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom c¢ase.

11.6. Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat’ na realizécii tohto diela a zavdzuje sa, Ze uvedeni
pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zastupcu objedndvatel’a. V pripade nereSpektovania zastupcu
objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objedndvatela pravo zakézat' vstup prisluSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel’ je povinny tento zékaz reSpektovat’.




11.7.  Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vetky veci, ktoré st potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel’ zabezpeci na svoje néaklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).

11.8.  Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej uidrzbe spliiali okrem platnych STN a
inych nadvidznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom stavby/diela. Zhotovitel
sa zavidzuje pocCas realizacie diela zabezpeCovat’ kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych cCasti diela podl'a STN. Ak materidly, alebo stavebné ¢asti pochadzaju od vyrobcu, ktory
podlieha permanentnému dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skisSobne, objednavatel
moze po dohode so zhotovitelom od skuSok upustit za podmienky, ze zhotovitel' predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, casti, komponenty a zariadenia pouzité na
stavbu diela budu (1) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, (ii1) najlepSej kvality a stuptia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urcit’ vyrobcov ur€itych materidlov, komponentov a zariadenia,
avSak za predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej
Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie st v sulade s tymito
poziadavkami, vratane neschvélenych a riadne neautorizovanych nahrad, moézu byt povazované za
vadné.

11.9  Pri vykondvani diela postupuje zhotovitel samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatel’a. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i pokyny mu dané
objednéavatel'om si vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu
neupozorni objednavatel'a na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli
tymito pokynmi sposobené. V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch
napriek skutoc¢nosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda
zhotovitel’ za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto pokynov.

11.10. Zhotovitel' je povinny vynalozit’ odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde mé byt’ dielo vykondvané. V pripade, ze zisti takéto prekazky a tieto prekazky
znemoznuju vykonanie diela riadnym sposobom, je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to
upozornit’ objednavatel'a a navrhnut’ mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil
svoju povinnost’ tieto prekazky zistit, ma objednavatel’ pravo na ndhradu Skody, ktord mu tym
vznikla, inak nema ziadna zo zmluvnych stran na ndhradu Skody narok. Ak zhotovitel' zisti na
stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v€as, je povinny ihned takéto
prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnit’ objednavatel'ovi iné vhodné
rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ vsetky plény a technické podklady a pisomne
upozornit’ objednavatel’a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

11.11. Zhotovitel’ poskytne zastupcom Objednévatel’a uplny a neruSeny pristup na Stavenisko a ku
vsetkej dokumentécii suvisiacej s realizaciou diela.

11.12. Ak ma zhotovitel' pripomienky k druhu prac stanovenych v PD, alebo k spdsobu ich
vykonavania, musi tieto bez meSkania pisomne oznamit' objednéavatelovi. Tym sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy.

11.13. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spdsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa zhotovitel
zavizuje udrZiavat’ v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel' je
uvedené poistenie preukazat objednavatelovi na jeho poziadanie; v pripade poruSenia tohto
dojednania ma pravo objednévatel’ od tejto Zmluvy odstupit’.
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11.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela a je povinny na
vlastné néklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho ¢&innosti; doklad o nalozeni
s odpadom je povinny odovzdat' objednavatel'ovi najneskdr pri odovzdani diela. Zhotovitel sa
zavidzuje vSetku nim spdsobent sutinu, odpadovy a obalovy material sam priebeZne odstrafiovat’,
minimalne raz za tyzden. Zhotovitel’ je povinny uvol'nit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom
protokole vyhotovenom najneskor ku diiu splatnosti zaverecnej faktury .

11.15 Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpecuje
zhotovitel’.

Objednavatel

2.1.  Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' pri vykonavani diela poruSuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele
a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel
pravo od Zmluvy odstupit’.

2.2.  Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitel’a, s ktorych pracou
nie je spokojny. :

2.3.  Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozend bezpecnost
uskutocnovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
pozadovane] kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je
dosiahnutel'ny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

1 Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje Stavenisko .

2. Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hladiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a a jeho
okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil.

Cl. XIII- Zaruéna doba zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel' bude pri realizécii diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou ¢o najsetrnejsie,
najmi tak, aby nedoSlo k poSkodeniu podkladnych vrstiev existujicej stavby. Pripadné Skody
vzniknuté z tohto dovodu budu opravené zhotovitelom na jeho ndklady bezodkladne, najneskor
vSak v lehote 10 dni od ich zapri€inenia.




2. Zhotovitel' ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym norméam a predpisom, a Ze nema nedostatky, ktoré
by ruSili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

3. Zaruéna doba na dielo je 36 mesiacov azacina plynit od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

4. PoCas trvania tejto Zmluvy apocas zdaru¢nej doby odstrani zhotovite na ziadost
objednavatel’a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo eSte
nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material
potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania
alebo nedodrzania zdkonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku nedostato¢ne
vykonaného dozoru). VSetky zékonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaji nedotknuté
dojednanim v predchadzajuicej vete.

S. Na ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstrénit), i ked’ neuznava, zZe za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az
do rozhodnutia o reklamadcii zhotovitel’.

6. Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytni sa v zaru¢nej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.

7. Zhotovitel' sa zavdzuje odstrafiovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
doruc¢enia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mozu v odévodnenych
pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel” odstranit’ obratom po ich nahldseni objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo
havarijny stav, ma objednavatel’.

8. V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom moze dojst’ k poskodeniu majetku, ma objednavatel’ pravo vadu
odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady znaSa zhotovitel
a Ciastka pouzitd na zabezpecenie odstranenia vady bude uplatnend u zhotovitel’a.

9. V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela ma objedndvatel pravo zvolit’ si z nasledujucich
narokov:

. pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;

. pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich ¢asti, vymeny casti
diela a pod.;

. odstapit’ od Zmluvy;

. iné prava podla zékona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni nirok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho ucelné.
Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na nahradu
Skody, ktord mu v suvislosti s vadou diela vznikla.




CL XIV - Dorudovanie

1. Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt dorueny podla tejto Zmluvy,
ak tato Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt doruceny osobne, alebo
doporucenou postou, na adresu, uvedenu v tejto Zmluve ako miesto sidla, alebo na int adresu,
oznédmenu druhej strane v silade s tymto ¢lankom.

2. Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument bude povazovany za doru¢eny, ak sa nepreukaze
nie¢o in¢:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako
denl dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zéasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporufene bez dorucenky sa bude zasielka
povazovat’ za doru¢enu na treti den po jej odoslani.

Cl. XV — Predéasné ukoné&enie zmluvy, Odstiapenie od zmluvy

1. Tato Zmluva mdze byt predcasne ukoncenad z nasledujucich dévodov:
o odstupenim od Zmluvy
. pisomnou dohodou stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavéazkov podl'a Zmluvy stranami.

2. Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urcuje tato
zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej strane o
odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti opraviiujucej prislusnt stranu
na odstupenie od Zmluvy.

2.1.  Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z
tejto zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo
zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej Gasti diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana. Uginky odstipenia od Zmluvy nastani
ku dnu dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

2.2. Za podstatné porusSenie Zmluvy sa povazuje

a) Omeskanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedCovat’ tomu, Ze
zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

1)) Ak objednavatel' neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost’ vykonat’ dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne

dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedCujice ochote
objednavatel’a dielo prevziat’;
h) Ak tato Zmluva spdja s uréitym poruSenim zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit’;
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1) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne zhotovovanie
diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vdcSieho poctu nedostatkov diela, resp. vyskyt
podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel’ neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu
stavebného dozoru);

1) Omeskanie objednévatela s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako 40 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela.

2.3.  Utinky odstiipenia od Zmluvy su nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia u¢innosti odstipenia od
Zmluvy nad’alej trvaju,

b) d’alSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju; a

c) vSetky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatel'ovi na zéaklade

tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a zo Zmluvy.

3. Po pred¢asnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ ,.financné vysporiadanie*
tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na ktoré maji strany narok.
Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vyuactuju podl'a zmluvnych cien v
preukazate'nom rozsahu.

4. V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy mé objednavatel v désledku
podstatného poruSenia tejto Zmluvy nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na ndhradu skody.

5, V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednévatela a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdrziavat’ na pozemku a diele objednéavatela. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat
vSetky ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

1.V pripade omeskania s odovzdanim diela, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy denn omesSkania, avSak len do lehoty
maximalne 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel’ prekroci aj tito lehotu 10 dni omeskania, je
povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 2 % celkovej ceny predmetu zmluvy za kazdy aj zacaty
den omeskania.

2. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatelovi prdvo na néhradu Skody vzniknutej
z titulu omesSkania.

3. Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Urok
z omeskania stanoveny zakonom.

ClL. XVII - Obchodné tajomstvo a povinnost’ mlé¢anlivosti
1. Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat’ obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti o vsetkych

obchodnych a technickych informaciach, ktoré mu poskytne objednavatel’, alebo o ktorych sa inak
dozvie pri zhotovovani diela alebo v suvislosti s touto Zmluvou a tieto informécie nepouzit’ na iné
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Gi¢ely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Tato povinnost plati aj po zhotoveni a odovzdani diela alebo po
zéaniku platnosti tejto Zmluvy.

2. Subdodévatelom mdze zhotovitel' poskytnit’ informacie len v nevyhnutnom rozsahu.

CL XVIII - Zaverené ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobtda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednéavatel'a www.banm.sk.

2. Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti
zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zékonnika ¢. 513/1991
Zb. v platnom zneni a d’al8imi slovenskymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

3. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia Zmluvy.
Strany sthlasia s tim, Ze vykonaju vietky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory
zamy3lalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

5. Neoddelitenou sucastou tejto Zmluvy st prilohy v nej uvedené.

6. Vietky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

7: Zmluvné strany na znak stthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej
vole, nie v tiesni, nie za napadne nevyhodnych podmienok a nie vomyle, tato vlastnorucne
podpisuju.

V Bratislave dia ./oeeereeices V Bratislave dia ........ocoeeeeeeenn:
Objednévatel’: 7hotovitel’:
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