

Zmluva o dielo ÚEZ č. 160/ 2017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
 so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007
 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **STAVOJ, s.r.o.**
 so sídlom/s miestom podnikania: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
 zapísaný v: O.R. ved. O.S. Ba I, Odd.: Sro, Vložka č.: 101178/B
 zastúpený: Mgr. Marcel Metes
 vo veciach zmluvných: Mgr. Marcel Metes
 vo veciach technických: Ján Deters
 bankové spojenie: UniCredit Bank Cz. Rep. and Slovakia, a.s. pob. zahr.ban
 číslo účtu: IBAN SK3611110000001284346007
 IČO: 45344302
 DIČ: 2022946981
 IČDPH: SK2022946981
 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Čl. II – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

„Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení telocvične ZŠ Sibírska, 831 02 Bratislava,,

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

- 1.1. projektovej dokumentácie** – výlučne časti SO-02, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
- 1.2. rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“),
- 1.3. podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela
- 1.4. článku III. tejto Zmluvy – termínov plnenia,**
- 1.5. podmienok v oznámení k ohláseniu stavebných úprav, najmä v rozsahu:**
 - búracie práce, demontáž sanity
 - realizácia nových deliacich priečok
 - výmena vykurovacích telies v priestore
 - realizácia ZTI rozvodov a rozvodov elektroinštalácií
 - výmena interiérových dverí
 - výmena podláh v priestore za nové s protišmykovou úpravou
 - povrchové úpravy stien a stropov
 - sadrokartónové podhlády v priestore
 - s objektovou skladbou diela:

- E2.01 - Architektonicko-stavebné riešenie
- E1.02 - Zdravotechnika
- E1.03 - Vykurovanie
- E1.04 - Elektroinštalácia NN

; (ďalej v texte spolu aj ako „*dielo*, resp. *predmet zmluvy*“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.
7. Dielo bude financované zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov objednávateľa.

Čl. III – Termín plnenia

1.
 - 1.1. Termín prevzatia staveniska: **do 3 dní po účinnosti Zmluvy**
 - 1.2. Termín začatia prác: **do 3 dní od prevzatia staveniska**
 - 1.3. Termín ukončenia prác: **do 90 dní od začatia prác**
 - 1.4. Termín odovzdania diela: **nasledujúci pracovný deň od ukončenia prác**
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).

4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstaráť s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.
5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba - **Základná škola - Sibírska 39**, so súpisným číslom 1602, katastrálne územie Bratislava III – Nové Mesto, umiestnená na parc. č. 11820/1, zapísaná na LV č. 3749, vo výlučnom vlastníctve objednávateľa (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške 47 995,21 € **EUR bez DPH** (slovom štyridsaťsedemtisícdeväťstodeväťdesiatpäť EUR a dvadsaťjeden centov), t.j. 57 594,25 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom päťdesiatšesťtisícpäťstodeväťdesiatštyri EUR a dvadsaťpäť centov).
 - 1.1. V súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
 - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávatelom, resp. osobou na to v zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia.
3. Osoba splnomocnená objednávatelom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávatel'a, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho prevzatia diela objednávatelom a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávatelovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávatelovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: investicne@banm.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov.
5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.
6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávatel'a.
7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľa objednávatelom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávatel'a prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácií a plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší

- zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
 4. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
 - *Stavebnotechnický* dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. arch. Bronislava Hostačná, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
 - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a bude ním poverený: Ing. Pavel Achberger.
 5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
 6. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
 7. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržovania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
 8. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarňových predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
 9. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
 10. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií (ZŠ s MŠ Sibírska Bratislava) *protokol*, v ktorom uvedú počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií (ZŠ s MŠ Sibírska) *protokol* s uvedením konečného stavu samostatných meračov el. energie a vody.
 11. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí **fotodokumentáciu** skutkového v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatíu diela objednávateľom.
 12. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod.
 13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v areáli Základnej školy, kde je vysoká frekvencia pohybu detí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.
 14. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele skoordinať práce tak, aby nenarúšal prevádzku základnej školy.

Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávatelom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
2. Splnenie dodávky diela:
 - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela,
 - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
 - 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
 - zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka;

- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, ako aj energetický certifikát;
- revízne správy;
- záručné listy;
- manuály na servis a obsluhu;
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
- osvedčenie o akosti a kompletnosti,
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
- smenovky;
- príslušnú fotodokumentáciu;

bez vyššie zadaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.

6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu s následkom predĺženia plánovanej kolaudácie diela /do 7. dní od odovzdania diela je plánovaná kolaudácia diela/, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednaní má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ

1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.

1.2 Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia **subdodávateľov** na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru) údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:

Peter Metes, Oravská Polhora 542, 029 47 Oravská Polhora, nar.: 06.10.1974, IČO: 34836110, DIČ: 1021523514. Ján Korman, Oravská Polhora 1154, 029 47 Oravská Polhora, nar.: 29.07.1983, IČO: 40985300, DIČ: 1073119707. Lukáš Zboroň, Sihelné 552, 029 46 Sihelné, nar.: 17.08.1992, IČO: 50420976, DIČ: 1086030063. Dominik Zboroň, Sihelné 552, 029 46 Sihelné, nar.: 22.02.1995, IČO: 50207024, DIČ: 1121330496. Ján Minarovič, Orechová 499/40, 900 23 Viničné, nar.: 20.05.1968, IČO: 43405797, DIČ: 1036925010. Pavol Látečka ELZAR., Kozmonautická 3230/1, 821 02 Bratislava - Ružinov, nar.: 27.08.1982, IČO 40018733 DIČ: 1047820400.

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

- 1.3.** Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 1.4.** Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.5.** Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6.** Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7.** Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8.** Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké

estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.

- 1.9.** Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10.** Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
- 1.11.** Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.13.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

- 1.14.** Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.15** Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.16** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.
- 1.17** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 2. Objednávateľ**
- 2.1.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2.** Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3.** Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XII - Životné prostredie

- 1.** Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
- 2.** Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.

Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka

- 1.** Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
- 2.** Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré

- by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela.
 4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
 5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
 6. Oznámenie väd (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
 8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezúročne**) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: SK356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „*vady diela*“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:
 - písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobe a v lehote uvedenej v tomto článku,
 - doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
 - ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi
 - písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj

na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

10. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:

- a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
- b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
- c) odstúpiť od Zmluvy;
- d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XIV – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.

Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - odstúpením od Zmluvy,
 - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
 - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá

bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

- a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
- b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
- c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
- d) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
- e) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
- f) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
- g) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
- h) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
- i) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
- j) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
- k) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
- l) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom a architektom / autorským dozorom,
- m) zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
- n) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
- o) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
- p) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
- q) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
- r) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
- b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
- c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok,

na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v areáli ZŠ s MŠ Sibírska Bratislava. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Čl. XVI - Sankcie

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XVII - Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.banm.sk.
2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

v Bratislave, dňa 27.06.2017

v Bratislave, dňa 22.06.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
s t a r o s t a

Mgr. Marcel Metes, v. r.
konateľ



Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1,
832 91 Bratislava

V Bratislave dňa 22.05.2017.

VEC Príloha č. 1 : Rozpočet: Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení telocvične ZŠ Sibírska.
Základná škola Sibírska 39, Bratislava.

Rekapitulácia rozpočtových nákladov.


ZŠ Sibírska, Bratislava		
P.Č.	Popis	Cena v EURO
0.	1.	2.
01	Búracie práce	3 696,22 €
02	Nový stav	28 652,73 €
03	ZTI	10 797,90 €
04	Ústredné kúrenie	1 424,81 €
05	Elektromontáže	3 423,55 €
A	Celkové náklady bez DPH	47 995,21 €
B	DPH	9 599,04 €
C	Celkové náklady s DPH	57 594,25 €

Mgr. Marcel Metes
konateľ spoločnosti STAVOJ, s.r.o.

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981




KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby		ZŠ Šibírska, Bratislava				JKSO			
						EČO			
Názov objektu		SO 02 Rekonštrukcia šatnía sociálnych zariadení telocvični				Miesto		Bratislava	
Názov časti		Búracie práce							
						IČO		IČ DPH	
Objednávateľ		Mestská časť Bratislava - NOVÉ MESTO				00 603 317		SK	
Projektant		Ing. Pavla Chberger							
Zhotoviteľ		STAVOJ, s.r.o.				45344302		SK 2022946981	
		Rozpočet číslo		Spracoval		Dňa		Položiek	
		38/17		STAVOJ, s.r.o.		22.05.17		0	
Memorandum účelové jednotky									
Počet				Počet		Náklady / 1 m. j.			
0,0		Náklady / 1 m. j.		0,0		0,0		0	
		0		EUR					
A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C	
								Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dotávky	3 399,58	8	Práce nadčas	13	Zariadenia staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bezpečnosť podl.	14	Minimálna doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dotávky	296,64	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dotávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 696,22	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Komplexnosť	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D				Celkové náklady	
				23				Súčet 7, 12, 19-22	3 696,22 €
Dátum a podpis				24				20%	739,24 € DPH
Objednávateľ				25				Cena s DPH (r. 23+24)	4 435,47 €
Dátum a podpis				E				Prípady a odpady	
Zhotoviteľ				26				Dotávky objednávateľa	0
				27				Kľazavá doba	0
Dátum a podpis				28				Zvýhodnenie + -	0

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavojsk
Web: www.stavojsk
IČ DPH: SK2022946981



ZŠ Sibírska, Bratislava					
Búracie práce					
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500	m2	48,688	28,90 €	1 407,08 €
---	---	----	--------	---------	------------


9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	5,060	2,90 €	14,67 €
3	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,060	19,95 €	120,88 €
4	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	1,696	42,50 €	72,09 €
5	Búranie keramických soklov do výšky 100 mm, - 0,00010t	m	29,240	1,72 €	50,15 €
6	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	33,920	1,71 €	58,14 €
7	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	10,000	0,52 €	5,16 €
8	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,51 €	1,03 €
9	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	16,968	5,90 €	100,11 €
10	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	3,577	5,50 €	19,67 €
11	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	36,908	5,40 €	199,30 €
12	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,968	7,96 €	158,87 €
13	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,968	11,33 €	226,28 €
14	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	379,392	0,38 €	144,93 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981



15	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,968	8,03 €	160,30 €
16	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,968	22,00 €	439,30 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 770,88 €

99 - Presun hmôt HSV

17	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,865	25,00 €	221,63 €
----	---	---	-------	---------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

18	Demontáž zariadení predmetov, armatúr	súb	1,000	190,00 €	190,00 €
----	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

776 - Podlahy povlakové

19	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	30,850	1,90 €	58,52 €
----	--	----	--------	--------	---------

783 - Dokončovacie práce - nátery

20	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	56,942	0,85 €	48,12 €
----	--	----	--------	--------	---------

HSV - Práce a dodávky HSV

3 399,58 €

PSV - Práce a dodávky PSV


296,64 €

A	Celkové náklady bez DPH				3 696,22 €
B	DPH				739,24 €
C	Celkové náklady s DPH				4 435,47 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981




KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby		ZŠ Sibirská, Bratislava				JKSO			
Názov objektu		SO 02 Rekonštrukcia šatnía sociálnych zariadení telocvični				EČO			
Názov časti		Nový stav				Miesto		Bratislava	
Objednávateľ		Mestská časť Bratislava - NOVÉ MESTO				IČO		IČ DPH	
Projektant		Ing. Pavel Achberger				00 603 317		SK	
Zhotoviteľ		STAVOJ, s.r.o.				45344302		SK 2022946981	
Rozpočet číslo		Spracoval				Dňa		Počet	
38/17		STAVOJ, s.r.o.				22.05.17		0	
Menné a účelové jednotky									
Počet				Počet		Náklad		Náklady / 1m.j.	
0,0		Náklady / 1m.j.		0,0		0,0		0	
0		EUR							
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	6 659,03	8	Práce nadčas	13	Zariadenia staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bezpevné podl.	14	Minimálna doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	21 993,70	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 652,73	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Komplexnosť	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23 Súčet 7, 12, 19-22		28 652,73 €	
Dátum a podpis				Pečiatka		24 20% 5 730,55 € DPH			
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23+24)		34 383,28 €	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípady a odpady			
Zhotoviteľ						26 Dodávky objednávateľa		0	
						27 Kľúčová dohľadka		0	
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -		0	

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavojsk
Web: www.stavojsk
IČ DPH: SK2022946981



ZŠ Sibírska, Bratislava					
Nový stav					
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500	m2	44,479	28,90 €	1 285,44 €
---	---	----	--------	---------	------------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	83,230	4,07 €	338,50 €
3	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	197,495	2,46 €	484,85 €
4	Vnútna omietka stien, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MVS 25 hr.1 cm	m2	20,048	6,99 €	140,14 €
5	Vnútna omietka stien, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, pod obklad	m2	120,892	5,98 €	723,30 €
6	Stierka vnútorných stien, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	72,500	6,86 €	497,21 €
7	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,650	139,22 €	229,71 €
8	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,650	35,00 €	57,75 €
9	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,650	10,64 €	17,55 €
10	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,086	1 490,00 €	128,14 €
11	Penetračný náter	m2	24,620	17,32 €	426,52 €
12	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	10,000	49,78 €	497,78 €
13	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	ks	7,000	24,99 €	174,93 €
14	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm	ks	3,000	23,99 €	71,97 €


6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 788,34 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981



9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	148,000	2,50 €	370,00 €
16	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	148,000	1,90 €	281,20 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie**651,20 €****99 - Presun hmôt HSV**

17	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,362	25,00 €	934,05 €
----	---	---	--------	---------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**

18	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	24,620	14,99 €	369,05 €
19	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	42,390	15,99 €	677,82 €
20	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	9,079	2,80 €	25,42 €

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**1 072,29 €****713 - Izolácie tepelné**

21	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	24,620	0,71 €	17,41 €
22	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 40mm	m2	25,112	8,91 €	223,70 €
23	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,207	1,55 €	3,42 €


713 - Izolácie tepelné**244,52 €****763 - Konštrukcie - drevostavby**

24	SDK stena predsadená KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	8,154	34,41 €	280,55 €
25	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5	m2	30,850	28,20 €	869,97 €
26	SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	33,920	29,20 €	990,46 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
 Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
 IČO: 45 344 302
 DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
 Mail: metes@stavoj.sk
 Web: www.stavoj.sk
 IČ DPH: SK2022946981



27	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 12do 24 m	%	21,333	1,20 €	25,60 €
----	---	---	--------	--------	---------

763 - Konštrukcie - drevostavby
2 166,58 €
766 - Konštrukcie stolárske

28	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	10,000	15,40 €	153,97 €
29	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, vrátane kovania	ks	3,000	149,00 €	447,00 €
30	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, vrátane kovania	ks	7,000	159,00 €	1 113,00 €
31	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17,613	0,80 €	14,09 €

766 - Konštrukcie stolárske
1 728,06 €
767 - Konštrukcie doplnkové kovové

32	M+D WC kabínky HPL doska hr. 11 mm na hliníkových nožičkách, vrátane dverí	m2	11,200	175,00 €	1 960,00 €
33	M+D Hliníkové interiérové dvere dvojkrídlové 1460x2450 mm presklené, s nadsvetlíkom, bezpečnostné sklo	ks	1,000	2 352,00 €	2 352,00 €
34	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	50,960	1,10 €	56,06 €


767 - Konštrukcie doplnkové kovové
4 368,06 €
771 - Podlahy z dlaždíc

35	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne	m	29,240	5,67 €	165,76 €
36	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	64,770	16,90 €	1 094,61 €
37	Gresová dlažba impregnovaná výrobcom, rektifikovaná, protišmyková tr. R11/B, 300 x 300 mm	m2	25,112	35,00 €	878,92 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
 Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
 IČO: 45 344 302
 DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
 Mail: metes@stavoj.sk
 Web: www.stavoj.sk
 IČ DPH: SK2022946981



38	Gresová dlažba impregnovaná výrobcom, rektifikovaná, protišmyková tr. R10/A, 300 x 300 mm	m2	43,965	35,00 €	1 538,78 €
39	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad I2 do 24 m	%	22,787	4,10 €	93,43 €

771 - Podlahy z dlaždíc

3 771,50 €

781 - Dokončovacie práce a obklady

40	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	120,892	19,90 €	2 405,75 €
41	Keramický obklad 150 x 150 mm hr. 6 mm s fotokatylickou antibakteriálnou a samočistiacou povrchovou úpravou	m2	124,519	35,00 €	4 358,17 €
42	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43,868	2,30 €	100,90 €

781 - Dokončovacie práce a obklady

6 864,81 €

783 - Dokončovacie práce - nátery

43	Nátery olejové betónových povrchov stien dvojnásobné	m2	144,975	5,99 €	867,97 €
----	--	----	---------	--------	----------

784 - Dokončovacie práce - maľby

44	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné, oteruvzdorné, vrátane penetrácie	m2	313,765	2,90 €	909,92 €
----	---	----	---------	--------	----------

HSV - Práce a dodávky HSV

6 659,03 €

PSV - Práce a dodávky PSV


21 993,70 €

A	Celkové náklady bez DPH				28 652,73 €
B	DPH				5 730,55 €
C	Celkové náklady s DPH				34 383,28 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981




KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby		ZŠ Sibirská, Bratislava				JKSO			
Názov objektu		SO 02 Rekonštrukcia šatnía sociálnych zariadení telocvični				EČO			
Názov časti		ZTI				Miesto		Bratislava	
Objednávateľ		Mestská časť Bratislava - NOVÉ MESTO				IČO		IČ DPH	
Projektant		Ing. Pavel Achberger				00 603 317		SK	
Zhotoviteľ		STAVOJ, s.r.o.				45 344 302		SK 2022946981	
Rozpočet číslo		Spracoval				Dňa		Pobžek	
38/17		STAVOJ, s.r.o.				22.05.17		0	
Memoranda účelové jednotky									
Počet		Náklady / 1m.j.		Počet		Náklady / 1m.j.		Náklady / 1m.j.	
0,0		0,0		0,0		0,0		0	
0		EUR							
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bezpevné podl.	14	Minimálna doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 797,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Komplexnosť	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23 Súčet 7, 12, 19-22			
						10 797,90 €			
Dátum a podpis				Pečiatka		24 20% 2 159,58 € DPH			
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23+24)			
						12 957,48 €			
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ						26 Dodávky objednávateľa			
						0			
						27 Kľúčová doba			
						0			
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -			
						0			

STAVOJ, s.r.o.

Kontakt: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavojsk
Web: www.stavojsk
IČ DPH: SK2022946981



ZŠ Sibirská, Bratislava							
ZTI				Dodávka		Montáž	
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

KANALIZÁCIA

1	Kanalizačné potrubie vnútorné PVC ø32, vrátane tvaroviek	bm	10,000	2,69 €	26,90 €	5,50 €	55,00 €
2	Kanalizačné potrubie vnútorné PVC ø40, vrátane tvaroviek	bm	20,000	3,14 €	62,80 €	6,00 €	120,00 €
3	Kanalizačné potrubie vnútorné PVC ø50, vrátane tvaroviek	bm	12,000	3,60 €	43,20 €	6,50 €	78,00 €
4	Kanalizačné potrubie vnútorné PVC ø100, vrátane tvaroviek	bm	10,000	7,15 €	71,50 €	10,50 €	105,00 €
5	Kanalizačné armatúry - sifón chróm + odpadné ventily pre keramické umývadlá	súb	10,000	49,00 €	490,00 €	25,00 €	250,00 €
6	Kanalizačné armatúry - podlahová vpusť nerezová D50 s nerezovou mriežkou	ks	8,000	40,00 €	320,00 €	23,50 €	188,00 €
7	Kanalizačné armatúry - WC flexibilné pripojenie odpadu D100	ks	3,000	4,90 €	14,70 €	25,00 €	75,00 €
8	Mazadlo na hrdlové spoje 250g	ks	1,000	1,54 €	1,54 €	15,00 €	15,00 €

KANALIZÁCIA CELKOM

1 030,64 €

886,00 €


VODOVOD

9	Potrubie plasthliník PEX-AL-PE do 95°C, vrátane fittinkov, ø20x2mm	bm	40,000	3,30 €	132,00 €	8,50 €	340,00 €
10	Potrubie plasthliník PEX-AL-PE do 95°C, vrátane fittinkov, ø25x2,5mm	bm	68,000	3,60 €	244,80 €	9,50 €	646,00 €
11	Potrubie plasthliník PEX-AL-PE do 95°C, vrátane fittinkov, ø32x3,0mm	bm	90,000	4,99 €	449,10 €	10,50 €	945,00 €
12	Tepelná izolácia hr.10mm ø22mm (na potr. SV DN15 a TV,C DN15 v stene)	bm	30,000	0,50 €	15,00 €	1,50 €	45,00 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981




13	Tepelná izolácia hr.10mm ø25mm (na potr. TV,C DN20 v stene)	bm	15,000	0,36 €	5,40 €	1,50 €	22,50 €
14	Tepelná izolácia hr. 20mm ø22mm (na potr. C DN15 volne vedené)	bm	30,000	0,69 €	20,70 €	1,50 €	45,00 €
15	Tepelná izolácia hr.20mm ø28mm (na potr. C DN20 volne vedené)	bm	15,000	0,79 €	11,85 €	1,50 €	22,50 €
16	Tepelná izolácia hr.25mm ø35mm (na potr. TV DN25 volne vedené)	bm	10,000	2,89 €	28,90 €	1,50 €	15,00 €
17	Tepelná izolácia hr.30mm ø42mm (na potr. TV DN32 volne vedené)	bm	15,000	3,90 €	58,50 €	1,50 €	22,50 €
18	Plastové montážne sponky sivé	ks	500,000	0,50 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Lepiaca páska na izolácie strieborná	ks	2,000	6,90 €	13,80 €	0,00 €	0,00 €
20	Rohový ventil podomietkový 1/2"-3/8" s maticou	ks	11,000	5,90 €	64,90 €	5,50 €	60,50 €
21	Nástenka mosadzná koleno 1/2"	ks	11,000	3,30 €	36,30 €	5,50 €	60,50 €
22	Guľový kohút DN15 s odvodnením	ks	2,000	9,90 €	19,80 €	5,50 €	11,00 €
23	Guľový kohút DN20 s odvodnením	ks	1,000	14,21 €	14,21 €	6,50 €	6,50 €
24	Guľový kohút DN25 s odvodnením	ks	4,000	19,50 €	78,00 €	7,50 €	30,00 €
25	Guľový kohút DN32 s odvodnením	ks	3,000	29,89 €	89,67 €	8,00 €	24,00 €
26	Dvierka plastové 200x300mm	ks	2,000	13,50 €	27,00 €	6,50 €	13,00 €
27	Kotvenie potrubia do stropu DN15 - kombi skrutka M8x200 s hmoždinkou, objímka s gum výstelkou - vzdialenosť závesov 1m, v kanáli	súb	9,000	0,99 €	8,91 €	0,90 €	8,10 €
28	Kotvenie potrubia do stropu DN20 - kombi skrutka M8x200 s hmoždinkou, objímka s gum výstelkou - vzdialenosť závesov 1,2m, v kanáli	súb	12,000	0,69 €	8,28 €	0,90 €	10,80 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981



29	Kotvenie potrubia do stropu DN25 - kombi skrutka M8x200 s hmoždinkou, objímka s gum výstelkou - vzdialenosť závesov 1,6m, v kanáli	súb	12,000	0,69 €	8,28 €	0,90 €	10,80 €
30	Kotvenie potrubia do stropu DN32 - kombi skrutka M8x200 s hmoždinkou, objímka s gum výstelkou - vzdialenosť závesov 1,7m, v kanáli	súb	16,000	0,99 €	15,84 €	1,50 €	24,00 €
31	Kotvenie potrubia do stropu DN32 - závit. tyč M8x1m s hmoždinkou, objímka s gum výstelkou - vzdialenosť závesov 1,7m, pod stropom 1.PP	súb	10,000	1,23 €	12,30 €	1,30 €	13,00 €

VODOVOD SPOLU

1 613,54 €

2 375,70 €


ZARIAĎOVACIE PREDMETY

32	Závesné WC keramické, hĺbka 490mm	ks	3,000	89,00 €	267,00 €	59,00 €	177,00 €
33	Doska na sedenie na WC s poklopom, mat. Duroplast antibakterial, plast. úchyty	ks	3,000	48,00 €	144,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Montážny set pre závesné WC Geberit KombifixBasic s nádržkou Delta	súb	3,000	169,00 €	507,00 €	45,00 €	135,00 €
35	Ovládacie tlačidlá pre Geberit Kombifix	ks	3,000	49,00 €	147,00 €	15,00 €	45,00 €
36	Keramické umývadlo so stredovým otvorom pre batériu 550x450mm	ks	8,000	59,63 €	477,04 €	29,00 €	232,00 €
37	Keramické umývadielko so stredovým otvorom pre batériu 450x340mm	ks	2,000	39,99 €	79,98 €	29,00 €	58,00 €
38	Stojánková zmiešavacia batéria jednootvorová chróm	ks	10,000	53,90 €	539,00 €	25,00 €	250,00 €
39	Keramická vanička pre sprchový kút 900x900 H= max110mm	ks	4,000	129,00 €	516,00 €	49,00 €	196,00 €
40	Sprchová podomietková páková batéria	ks	4,000	55,00 €	220,00 €	29,00 €	116,00 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981



41	Nástenná sprcha s otočným kĺbom, chróm, k podomietkovej batérii	ks	4,000	49,00 €	196,00 €	29,00 €	116,00 €
42	Keramický urinál so zabudovaným radarovým senzorom - prevedenie antivandal, na samočinné splachovanie, napájanie batériové/zo siete	ks	1,000	395,00 €	395,00 €	79,00 €	79,00 €


ZARIAĎOVACIE PREDMETY CELKOM
3 488,02 €
1 404,00 €

A	Celkové náklady bez DPH				6 132,20 €		4 665,70 €
B	Celkové náklady spolu bez DPH					10 797,90 €	
C	DPH					2 159,58 €	
D	Celkové náklady spolu DPH					12 957,48 €	

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981




KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby		ZŠ Sibirská, Bratislava				JKSO			
Názov objektu		SO 02 Rekonštrukcia šatnía sociálnych zariadení telocvični				EČO			
Názov časti		Ústredné kúrenie				Miesto		Bratislava	
Objednávateľ		Mestská časť Bratislava - NOVÉ MESTO				IČO		IČ DPH	
Projektant		Ing. Pavel Achberger				00 603 317		SK	
Zhotoviteľ		STAVOJ, s.r.o.				45 344 302		SK 2022946981	
Rozpočet číslo		Spracoval				Dňa		Počet	
38/17		STAVOJ, s.r.o.				22.05.17		0	
Menné a účelové jednotky									
Počet				Počet		Náklad		Náklady / 1m.j.	
0,0		Náklady / 1m.j.		0,0		0,0		0	
0		EUR							
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariadenia	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bezpevnosť	14	Minimálna doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1424,81	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Komplexnosť	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23 Súčet 7, 12, 19-22		1424,81€	
Dátum a podpis				Pečiatka		24 20% 284,96 € DPH			
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23+24)		1709,77 €	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ						26 Dodávky objednávateľa		0	
						27 Kľúčová doba		0	
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -		0	

STAVOJ, s.r.o.

Kontakť: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavojsk
Web: www.stavojsk
IČ DPH: SK2022946981



ZŠ Sibírska, Bratislava							
Ústredné kúrenie				Dodávka		Montáž	
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Vykurovacie telesá - burácie práce

1	Demontáž vyk. telesa liatinového článkového 150/500, s odvozom do zberných surovín	čl	38,000	0,00 €	0,00 €	1,57 €	59,77 €
2	Demontáž vyk. telesa liatinového článkového 150/900, s odvozom do zberných surovín	čl	44,000	0,00 €	0,00 €	1,36 €	59,80 €
3	Demontáž vyk. telesa z rúrových registrov "U" 2x 2m DN50, s odvozom do zberných surovín	súb	2,000	0,00 €	0,00 €	29,90 €	59,80 €
4	Odpojenie vykurovacích telies	súb	6,000	0,00 €	0,00 €	11,00 €	66,00 €

Vykurovacie telesá - búracie práce celkom

0,00 €

245,37 €


Vykurovacie telesá

5	Vykurovacie teleso oceľové doskové RADIK 600x600-VK10, vrátane konzol a odvzdušňovacieho ventilu	ks	1,000	31,00 €	31,00 €	55,00 €	55,00 €
6	Vykurovacie teleso oceľové doskové RADIK 600x600-VKL10, vrátane konzol a odvzdušňovacieho ventilu	ks	1,000	31,00 €	31,00 €	55,00 €	55,00 €
7	Vykurovacie teleso oceľové doskové RADIK 1200x600-VK22, vrátane konzol a odvzdušňovacieho ventilu	ks	1,000	121,00 €	121,00 €	65,00 €	65,00 €
8	Vykurovacie teleso oceľové doskové RADIK 1200x600-VKL22, vrátane konzol a odvzdušňovacieho ventilu	ks	1,000	121,00 €	121,00 €	65,00 €	65,00 €
9	Vykurovacie teleso oceľové doskové RADIK 800x900-VK22, vrátane konzol a odvzdušňovacieho ventilu	ks	1,000	78,00 €	78,00 €	65,00 €	65,00 €
10	Vykurovacie teleso oceľové doskové RADIK 800x900-VKL22, vrátane konzol a odvzdušňovacieho ventilu	ks	1,000	78,00 €	78,00 €	65,00 €	65,00 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981



Vykurovacie telesá celkom**460,00 €****370,00 €****Potrubie**

11	Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb ø20x2mm, vrátane fittinkov (DN15)	bm	10,000	2,55 €	25,50 €	12,00 €	120,00 €
12	Tlaková skúška rozvodov	HZS	6,000	0,00 €	0,00 €	15,00 €	90,00 €

Potrubie celkom**25,50 €****210,00 €****Armatúry**

13	Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový HERZ 3000 pre dvojtrubkové sústavy	ks	6,000	15,99 €	95,94 €	20,00 €	120,00 €
14	Termostatické hlavice HEIMEIER	ks	6,000	21,00 €	126,00 €	5,00 €	30,00 €

Armatúry celkom**221,94 €****150,00 €****Montáže ostatné**

15	Vypustenie/napustenie vetvy sústavy ÚK	I	200,000	0,00 €	0,00 €	0,90 €	180,00 €
16	Vykurovacia skúška v trvaní 48 hod	súb	1,000	0,00 €	0,00 €	22,00 €	22,00 €


Montáže ostatné celkom**0,00 €****202,00 €**

A	Celkové náklady bez DPH				247,44 €		1 177,37 €
B	Celkové náklady spolu bez DPH					1 424,81 €	
C	DPH					284,96 €	
D	Celkové náklady spolu DPH					1 709,77 €	

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981




KRYCÍ LIST ROZPOČTU									
Názov stavby		ZŠ Sibírska, Bratislava				JKSO			
Názov objektu		SO 02 Rekonštrukcia šatnía sociálnych zariadení telocvični				EČO			
Názov časti		Elektromontáže				Miesto		Bratislava	
Objednávateľ		Mestská časť Bratislava - NOVÉ MESTO				IČO		IČ DPH	
Projektant		Ing. Pavla Chberger				00 603 317		SK	
Zhotoviteľ		STAVOJ, s.r.o.				45 344 302		SK 2022946981	
Rozpočet číslo		Spracoval				Dňa		Pobžek	
38/17		STAVOJ, s.r.o.				22.05.17		0	
Memorandum účelové jednotky									
Počet		Náklady / 1m.j.		Počet		Náklady / 1m.j.		Náklady / 1m.j.	
0,0		0,0		0,0		0,0		0	
0		EUR							
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bezpevné podl.	14	Minimálna doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	3 183,55			17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 183,55	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Komplexnosť	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23 Súčet 7, 12, 19-22		3 423,55 €	
Dátum a podpis				Pečiatka		24 20% 684,71€ DPH			
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23+24)		4 108,25 €	
						E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa		0	
Zhotoviteľ						27 Kľúčová doba		0	
						28 Zvýhodnenie + -		0	
Dátum a podpis				Pečiatka					

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavojsk
Web: www.stavojsk
IČ DPH: SK2022946981



ZŠ Sibírska, Bratislava					
Elektromontáže					
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v EURO	Cena celkom v EURO
1.	2.	3.	4.	5.	6.

M - Práce a dodávky M


21-M - Elektromontáže

1	Rúrka inštalačná tuhá PVC 21mm - do muriva, stropu	m	20,000	0,69 €	13,80 €
2	Rúrka tuhá PVC 1523	m	21,000	1,20 €	25,20 €
3	Rúrka inštalačná HFXP 25	m	5,000	1,10 €	5,50 €
4	I-Rúrka HFXP 25 čierna	m	5,000	3,99 €	19,95 €
5	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	11,000	1,10 €	12,10 €
6	Krabica KU 68-1901	ks	11,000	0,20 €	2,20 €
7	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	15,000	1,90 €	28,50 €
8	Krabica KU 68-1902	ks	15,000	0,22 €	3,30 €
9	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 2,5 mm2	ks	22,000	3,50 €	77,00 €
10	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 2,5 mm2	ks	22,000	1,65 €	36,30 €
11	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 16 mm2	ks	2,000	5,47 €	10,94 €
12	Spínač zapustený jednopólový - radenie 1, IP20, označený "A"	ks	7,000	1,90 €	13,30 €
13	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	7,000	2,60 €	18,20 €
14	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	7,000	0,99 €	6,93 €
15	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	7,000	0,60 €	4,20 €
16	Spínač zapustený striedavý - radenie 6, IP20, označený "C"	ks	2,000	1,86 €	3,72 €
17	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	2,000	2,59 €	5,18 €
18	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks	2,000	0,55 €	1,10 €
19	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,61 €	1,22 €
20	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5x6	m	8,000	0,99 €	7,92 €
21	CYKY-J 5x6	m	8,000	7,80 €	62,40 €
22	Domová zásuvka zapustená 16 A/250 V 2P+Z IP20 označená "A"	ks	2,000	3,00 €	6,00 €
23	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná	ks	2,000	2,56 €	5,12 €
24	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	9,50 €	9,50 €
25	Rozvodnica RT1 zapustená, plastová biela s dvierkami, typ PRA 31113, krytie IP40/20, In=40A, prívod vrchom, vývody vrchom, schéma a špecifikácia prístrojov výkres č.: 2	ks	1,000	220,00 €	220,00 €
26	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	8,000	2,79 €	22,32 €
27	Svorka univerzálna oceľová žiarovo zinkovaná označenie SUP 1, ZIN Hronský Beňadik	ks	8,000	1,23 €	9,84 €
28	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	130,000	0,60 €	78,00 €
29	CYKY-O 3x1,5 kábel pod om.	m	31,000	0,60 €	18,60 €

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981



30	CYKY-J 3x1,5 kábel pod om.	m	105,000	0,60 €	63,00 €
31	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	50,000	0,80 €	40,00 €
32	CYKY-J 3x2,5C	m	52,000	0,80 €	41,60 €
33	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	15,000	0,61 €	9,15 €
34	CYKY-J 5x1,5 kábel pod om.	m	15,000	0,86 €	12,83 €
35	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 4	m	30,000	0,26 €	7,80 €
36	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	31,000	0,69 €	21,39 €
37	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 16	m	10,000	0,58 €	5,80 €
38	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	1,90 €	19,00 €
39	Istič trojfázový, 32A char. B	ks	1,000	1,89 €	1,89 €
40	Istič trojfázový, 32A char. B	ks	1,000	6,25 €	6,25 €
41	Montáž svetidla - všeobecne	ks	18,000	9,25 €	166,50 €
42	LED svetidlo panelové, stropné, PL595940NW, 40W, IP20	ks	4,000	130,00 €	520,00 €
43	Bodové svetidlo do podhľadu s trvanlivým izolantom, zakryté ochranným sklom, DL820WW, 20W, IP21	ks	7,000	110,00 €	770,00 €
44	Bodové svetidlo do podhľadu s trvanlivým izolantom, DL615WW, 15W, IP20	ks	7,000	110,00 €	770,00 €

21-M - Elektromontáže

3 183,55 €

OST - Ostatné

1	Revízie	hod	16,000	15,00 €	240,00 €
---	---------	-----	--------	---------	-----------------

M - Práce a dodávky M

3 183,55 €

A	Celkové náklady bez DPH				3 423,55 €
B	DPH				684,71 €
C	Celkové náklady s DPH				4 108,25 €

Mgr. Marcel Metes
konateľ spoločnosti STAVOJ, s.r.o.

STAVOJ, s.r.o.

Konateľ: Mgr. Marcel Metes
Adresa: Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45 344 302
DIČ: 2022946981

Mobil: +421 940 606 100
Mail: metes@stavoj.sk
Web: www.stavoj.sk
IČ DPH: SK2022946981

