

Zmluva o dielo č. 208/ 2017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
 so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 9037
 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **DEBRA BA s.r.o.**
 so sídlom/s miestom podnikania: Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava – Devínska N. Ves
 zapísaný v: OS BA I, odd.Sro., vl.č. 96069/B
 zastúpený: Róbert Vallo, konateľ
 vo veciach zmluvných: Róbert Vallo, konateľ
 vo veciach technických: Ing. Juraj Ciprich
 bankové spojenie: ČSOB a.s.
 číslo účtu: SK 73 7500 0000 0040 2434 8894
 IČO: 47 604 328
 DIČ: 2023998196
 IČDPH: SK 2023998196
 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Čl. II – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:
„Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská v Bratislave – stavebné úpravy„
 v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:
 - 1.1. **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, avšak s výnimkou interiéru (zariadenia) kuchyne a časti vzduchotechnika (odsávanie a prívod pre kuchyňu)
 - 1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“),
 - 1.3. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela
 - 1.4. článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia**,
 - 1.5. podmienok v oznámení k ohláseniu stavebných úprav,
 ; výlučne v rozsahu:
 - a) stavebná časť,
 - b) elektroinštalácia,

- c) plynofikácia,
 - d) zdravotníctvo,
- ; (ďalej v texte spolu aj ako „*dielo*, resp. *predmet zmluvy*“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
 3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
 4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
 6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.

Čl. III – Termín plnenia

1.

1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska:	do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy
1.2. Termín začatia prác:	v deň prevzatia staveniska
1.3. Termín ukončenia prác:	do 10.08.2017
1.4. Termín odovzdania diela:	do 2 pracovných dní od ukončenia prác
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi

- odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstať s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.
 5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
 6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba - priestoroch kuchyne Základnej školy na Riazanskej ul. č. 75 v Bratislave – stavba so súpisným číslom 672 na pozemku - parcela registra „C“ č. 12204/1 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2841 m², zapísané na liste vlastníctva č. 3749 vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor, k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA - m. č. Nové Mesto (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške **92.583,48 EUR bez DPH** (slovom deväťdesiatdväťtisíc päťstoosemdesiattri eur štyridsaťosem centov), t.j. 111.100,18 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom stojedenásťtisíc jednasto eur osemnásť centov).
 - 1.1. V súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
 - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia.
3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: investicne@banm.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov.
5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.
6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácií a plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele skoordinať práce tak, aby nenarúšal prevádzku základnej školy.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príchod k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
5. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
 - *Stavebnotechnický dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Viktor Magic, e-mail: viktor.magic@banm, tel.: 02/49 253 209, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.*
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržovania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.

10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná **fotodokumentácia** stavu staveniska.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne odobratej zhotoviteľom v priestoroch realizácie diela podľa predloženého vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií (ZŠ Riazanská) *protokol*, v ktorom uvedú počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska spíšu protokol s uvedením konečného stavu samostatných meračov el. energie a vody.
12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí **fotodokumentáciu** skutkového stavu mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod..
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v areáli základnej školy, kde je vysoká frekvencia pohybu detí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.

Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľ) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od špecifikácie objednávateľa, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
2. Splnenie dodávky diela:
 - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela,
 - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
 - 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
 - zápisnice, protokoly, certifikáty a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov ako aj ďalšie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia do prevádzky;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka;
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
 - revízne správy;
 - manuály na servis a obsluhu;
 - príslušnú fotodokumentáciu;bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ

1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.

1.2 Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)

- údaje o všetkých známych subdodávateľoch
JS Capital, s.r.o. , Vysoká 4 , 811 03 Bratislava
- údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
Juraj Senáši, stavbyvedúci, Železničná 85, 900 27 Bernolákovo, 13.11.1962
Pavol Lukáč, stavbyvedúci, Topoľový rad 23, 900 27 Bernolákovo, 28.1.1972

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.

1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

- 1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť,

navrhnuť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.

- 1.11.** Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.13.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
- 1.14.** Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.15.** Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.16.** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.
- 1.17.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 1.18.** Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci stavebných prác poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť zhotoviteľom stavebných úprav v časti vzduchotechnika a dodávateľom gastro zariadení nábytku a technológie za účelom koordinácie osadenia a napojenia týchto zariadení.

2. Objednávateľ

- 2.1.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak

tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

- 2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XII - Životné prostredie

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.

Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela.
4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád.

- Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezúročne**) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č. účtu: SK35600000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek vád, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:
- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie vád objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
 - doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z vád diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
 - ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi
 - písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

10. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
- a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;

- b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
- c) odstúpiť od Zmluvy;
- d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XIV – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.

Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - odstúpením od Zmluvy,
 - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
 - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 - 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
 - b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
 - c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
 - d) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - e) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;

- f) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
 - g) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
 - h) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
 - i) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
 - j) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
 - k) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
 - l) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom,
 - m) zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
 - n) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
 - o) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
 - p) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
 - q) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
 - r) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:**
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
 - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
 4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v areáli školy. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Čl. XVI - Sankcie

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávatel'ovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Ak objednávatel' nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XVII - Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávatel'a www.banm.sk.
2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 24.07.2017

V Bratislave, dňa 6.7.2017

Objednávatel':

Zhotoviteľ':

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
s t a r o s t a

Róbert Vallo, v. r.
konateľ

Danken s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská					Miesto: Bratislava, Nové Mesto					Rozpočet:				
					JKSO :					Spracoval:				
										Dňa: 6 7 2017				
										Zmluva č.:				
Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto										IČO:				
										DIČ:				
Dodávateľ: DEBRA BA ,s.r.o. Bratislava										IČO:				
										DIČ:				
Projektant: IXYPSILON s.r.o.					83152 Bratislava					IČO:				
										DIČ:				
					0					0				
					0					0				

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	13 730,86	65,80	13 796,66	6	Práce nadčas	0,00	11 Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
2	PSV:	49 631,22	7 783,49	57 414,71	7	Murárske výpomoc	0,00	12 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
3	MCE:	18 675,50	0,00	18 675,50	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13 Sťažené podmienky 3,00% 2 696,61
4	iné:			0,00	9		0,00	14 Rezerva nepredvídané práce 0,00%
5	Súčet:	82 037,58	7 849,29	89 886,87	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15 Súčet riadkov 11 až 14: 2 696,61

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 17 Inžinierska činnosť 0,00 18 Projektové práce 0,00 19 0,00 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 92 583,48 22 DPH 20% z: 92 583,48 18 516,70 23 DPH 0% z: 0,00 0,00 24 Súčet riadkov 21 až 23: 111 100,18 F Odpočet - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		

Odberteľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Projektant: IXYPSILON s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 5.7.2017

Stavba : **Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská**

Danken s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	352,00	0,00	352,00	0,00000	0,000	41,464
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	386,55	20,80	407,35	1,11231	0,000	12,283
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	33,00	0,00	33,00	0,04779	0,000	1,141
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 655,03	0,00	5 655,03	53,19130	0,000	175,892
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 304,28	45,00	7 349,28	0,16428	48,648	651,187
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 730,86	65,80	13 796,66	54,51567	48,648	881,967
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 054,32	1 299,14	6 353,46	2,10256	0,000	89,140
713 - Izolácie tepelné	135,21	255,16	390,37	0,01486	0,000	7,923
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	14 150,80	0,00	14 150,80	0,00000	0,000	0,000
721 - Vnútna kanalizácia	19,00	0,00	19,00	0,00000	0,116	2,028
725 - Zariadenia predmety	153,05	542,40	695,45	0,06346	0,074	7,905
766 - Konštrukcie stolárske	1 676,13	0,00	1 676,13	0,00000	0,000	6,138
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	15 508,01	0,00	15 508,01	0,15000	3,000	312,420
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 956,48	2 654,05	6 610,53	2,97234	0,000	77,341
775 - Podlahy vlysové a parketové	22,26	0,00	22,26	0,00000	0,210	1,995
776 - Podlahy povlakové	472,60	533,23	1 005,83	0,08611	0,065	21,133
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 760,97	2 499,51	6 260,48	2,15054	0,000	125,079
783 - Nátery	798,77	0,00	798,77	0,06214	0,000	37,573
784 - Maľby	2 348,62	0,00	2 348,62	0,30792	0,000	109,286
791 - Zariadenia veľkokuchyne	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00000	0,000	49,308
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	49 631,22	7 783,49	57 414,71	7,90992	3,465	847,269
M21 - 155 Elektromontáže	18 675,50	0,00	18 675,50	0,00000	0,000	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	18 675,50	0,00	18 675,50	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	82 037,58	7 849,29	89 886,87	62,42559	52,113	1 729,236

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Projektant: IXYPILON s.r.o.
 Dodávateľ: DEBRA BA,s.r.o. Bratislava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05.07.2017

Stavba : **Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská**

Danken s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4 50*0,2*0,4 = 4.000	4,000	m3	62,80	251,20		251,20					20
2	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	4,000	m3	6,50	26,00		26,00					20
3	001	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	8,000	m3	6,60	52,80		52,80					20
4	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	2,000	m3	11,00	22,00		22,00					20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				352,00			352,00	0,00	352,00		0,00000		0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
5	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	1,000	kus	11,10	11,10		11,10	0,02724	0,02724			20
6	014	31712-1251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	1,000	kus	9,90	9,90		9,90	0,02755	0,02755			20
7	MAT	593 406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	1,000	kus	8,80		8,80	8,80	0,01750	0,01750			20
8	MAT	593 406550	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	1,000	kus	12,00		12,00	12,00	0,02450	0,02450			20
9	011	31714-2324	Preklady nenosné Ytong 1200x100x250 mm	1,000	kus	12,80	12,80		12,80	0,02803	0,02803			20
10	014	34023-7212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	2,000	kus	8,00	16,00		16,00	0,04987	0,09974			20
11	014	34023-9235	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm 1,35*2,02+0,5*2+0,6*0,8+0,8*2 = 5.807	5,807	m2	22,80	132,40		132,40	0,00302	0,01754			20
12	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 2,72*3,1-0,8*1,97+1,4*2 = 9.656	9,656	m2	17,50	168,98		168,98	0,07862	0,75915			20
13	011	34229-1111	Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm 3,1*3 = 9.300	9,300	m	2,11	19,62		19,62	0,00008	0,00074			20
14	012	38938-1001	Dobetonovanie prefa prekladu (1,25+1,75)*0,1*0,15 = 0.045	0,045	m3	350,00	15,75		15,75	2,45136	0,11031			20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				407,35			386,55	20,80	407,35		1,11231		0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
15	014	41138-7531	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debnenia a výstuže	1,000	kus	33,00	33,00		33,00	0,04779	0,04779			20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				33,00			33,00	0,00	33,00		0,04779		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
16	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 2,3175*1,87*5+0,9*2*2+0,85*0,6*2+1,18*1,87 = 28.495	28,495	m2	1,00	28,50		28,50	0,00001	0,00028			20
17	014	61240-1390	Oprava omiet. okolo okien a dverí do plochy 1 m2 po búracích prácach	14,000	m2	12,90	180,60		180,60	0,04544	0,63616			20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
18	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	20,000	m2	14,30	286,00		286,00	0,10704	2,14080			20
19	011	61242-1615	Vyspravenie omietok vnút. stien po vybúranych obkladoch, vysprávky stien 90,615+50 = 140.615	140,615	m2	7,20	1 012,43		1 012,43	0,04816	6,77202			20
20	011	61247-4100	Vnúťorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm (2,72*3,1-0,8*1,97+1,4*2)*2+0,15*2 = 19.612 (1,35*2,02+0,5*2+0,6*0,8+0,8*2)*2+0,15*2 = 11.914	31,526	m2	11,80	372,01		372,01	0,00400	0,12610			20
21	011	61248-1113	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom 31,526*1,2 = 37.831	37,831	m2	5,00	189,16		189,16	0,00063	0,02383			20
22	014	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy 50*0,4*0,15 = 3.000	3,000	m3	122,00	366,00		366,00	2,26221	6,78663			20
23	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm "P1" (7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8)*0,15 = 13.755	13,755	m3	115,00	1 581,83		1 581,83	2,42103	33,30127			20
24	011	63131-9175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	13,755	m3	1,50	20,63		20,63					20
25	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari "P1" (7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8)*1*1,1/1000 = 0.101	0,101	t	1 100,00	111,10		111,10	0,98901	0,09989			20
26	011	63245-0122	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 30 mm 1,785*0,3*2 = 1.071	1,071	m2	11,90	12,74		12,74	0,06300	0,06747			20
27	011	63245-0124	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 50 mm 1,35*0,15 = 0.203	0,203	m2	16,90	3,43		3,43	0,10500	0,02132			20
28	011	63247-7002	Liaty samonivelačný poter hr.30mm "P3" 10,5+17,1 = 27.600 "P2" 8,7+8,3+2,7+1,1*2+1,7+6,8 = 30.400	58,000	m2	22,90	1 328,20		1 328,20	0,05505	3,19290			20
29	011	63248-1200	Príprava podkladu podlahy, adhézny mostík "P3" 10,5+17,1 = 27.600 "P2" 8,7+8,3+2,7+1,1*2+1,7+6,8 = 30.400	58,000	m2	2,80	162,40		162,40	0,00039	0,02262			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				5 655,03			5 655,03	0,00	5 655,03		53,19130		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
30	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	149,700	m2	1,89	282,93		282,93	0,00002	0,00299			20
31	011	95394-31235	Osadenie hasiacich prístrojov do 15 kg bez dodávky	1,000	kus	4,00	4,00		4,00	0,00011	0,00011			20
32	MAT	998 900000	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	1,000	kus	45,00		45,00	45,00					20
33	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 0,5*2+2,85*3,1-0,8*1,97 = 8.259	8,259	m2	3,30	27,25		27,25	0,00068	0,00562	0,261	2,156	20
34	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 (7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8)*0,15 = 13.755	13,755	m3	72,00	990,36		990,36			2,200	30,261	20
35	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2 - sokle (2,85*6+1,95*2+2,72*6+3,2*2+2,55*2+4,5*4+3,165*4+6,025*2-0,8*13-0,9*3)*0,07 = 5.490	5,490	m2	3,15	17,29		17,29			0,020	0,110	20
36	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 7,6+9+53,6+2,8+5,3+2,7+1,1+1,1 = 83.200	83,200	m2	3,00	249,60		249,60			0,020	1,664	20
37	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	1,20	1,20		1,20					20
38	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	4,000	kus	1,50	6,00		6,00					20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
39	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 2+8 = 10.000	10,000	kus	1,70	17,00		17,00					20
40	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	1,000	kus	3,00	3,00		3,00					20
41	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2 0,6*0,8 = 0.480	0,480	m2	7,00	3,36		3,36	0,00225	0,00108	0,075	0,036	20
42	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 2 m2 1,785*1,275*2 = 4.552	4,552	m2	5,10	23,22		23,22	0,00103	0,00469	0,062	0,282	20
43	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 0,8*1,97*2 = 3.152	3,152	m2	7,50	23,64		23,64	0,00120	0,00378	0,076	0,240	20
44	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 1,25*1,97 = 2.463	2,463	m2	5,70	14,04		14,04	0,00103	0,00254	0,063	0,155	20
45	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v muríve tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 1,35*2,05+0,9*2,05 = 4.613	4,613	m2	6,89	31,78		31,78	0,00055	0,00254	0,270	1,246	20
46	013	97205-4341	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	1,000	kus	25,00	25,00		25,00			0,090	0,090	20
47	013	97303-1345	Vysek. kápies v muríve z tehál do 0,25 m2 hl. do 30 cm	1,000	kus	21,70	21,70		21,70	0,00093	0,00093	0,097	0,097	20
48	013	97403-1122	Vysekanie rýh v tehelnom muríve hl. do 3 cm š. do 7 cm - rozvody	200,000	m	2,30	460,00		460,00	0,00050	0,10000	0,004	0,800	20
49	013	97403-1154	Vysekanie rýh v tehelnom muríve hl. do 10 cm š. do 15 cm - rozvody	60,000	m	4,95	297,00		297,00	0,00050	0,03000	0,027	1,620	20
50	013	97403-1157	Vysekanie rýh v tehelnom muríve hl. do 10 cm š. do 30 cm - rozvody "1.PP" 10 = 10.000 "1.NP" 20 = 20.000 "2.NP" 10 = 10.000 "3.NP" 5 = 5.000	20,000	m	7,15	143,00		143,00	0,00050	0,01000	0,054	1,080	20
51	013	97403-1664	Vysekanie rýh v tehel. muríve pre nosníky do 15 x 15 cm 1,8+1,3 = 3.100	3,100	m	8,55	26,51		26,51			0,042	0,130	20
52	013	97404-2564	Vysekanie rýh v betón. podlahe hl. do 15 cm š. do 15 cm	50,000	m	15,30	765,00		765,00			0,050	2,500	20
53	013	97608-3180	Vybúranie pultov	2,000	kus	25,00	50,00		50,00			0,010	0,020	20
54	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 (11,73*2+3*2+6,035*2+3,385*2+0,91*2+0,55*2+0,39*2+2,85*2+1,937*2-1,25*2-0,8)*1,5 = 87.411 (1,5+1,2*4+0,86*4-0,9-1-0,6*2)*1,5-1,785*0,6*2-2,3175*0,45*5+0,6*4*0,25 = 3.204	90,615	m2	3,15	285,44		285,44			0,068	6,162	20
55	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	52,112	t	6,50	338,73		338,73					20
56	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 511,248	t	0,29	438,26		438,26					20
57	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	52,112	t	6,33	329,87		329,87					20
58	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	208,448	t	0,85	177,18		177,18					20
59	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	52,112	t	22,50	1 172,52		1 172,52					20
60	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	54,515	t	19,80	1 079,40		1 079,40					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				7 349,28			7 304,28	45,00	7 349,28		0,16428		48,648	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				13 796,660			13 730,86	65,80	13 796,66		54,51567		48,648	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
61	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. "P1" 7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8 = 91.700	91,700	m2	0,16	14,67		14,67					20
62	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. "P1" (6,035*2+11,73*2+1,4*2+3,385*2+0,91*2+0,55*2-1,46*2+2,85*6+3,95*2-0,9)*0,3 = 20.760 (1,937*2-1*2+2,72*2-0,9)*0,3 = 1.924	22,684	m2	0,45	10,21		10,21	0,00017	0,00386			20
63	MAT	111 631500	Lak asfaltový PENETRAL (91,700+22,684)*0,00035 = 0.040	0,040	t	1 880,00		75,20	75,20	1,00000	0,04000			20
64	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. "P1" 91,700*2 = 183.400	183,400	m2	2,15	394,31		394,31	0,00040	0,07336			20
65	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá "P1" 22,684*2 = 45.368	45,368	m2	3,12	141,55		141,55	0,00057	0,02586			20
66	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 (183,400+45,368+20)*1,2 = 298.522	298,522	m2	4,10		1 223,94	1 223,94	0,00388	1,15827			20
67	711	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muríva vodor. napr. AQUAFIN 2K "P1" 7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8 = 91.700 "P2" 1,7+1,1 = 2.800	94,500	m2	19,30	1 823,85		1 823,85	0,00350	0,33075			20
68	711	71119-3131	Izolácia proti vlhkosti muríva zvislá napr. AQUAFIN 2K (6,035*2+11,73*2-1,46*2+1,4*2+3,385*2+0,55*2+0,91*2+0,15*2+2,85*6+3,95*2)*1,5 = 105.600 (1,937*2+0,15*2-1*2-0,9*3-1,25+2,72*2+1,25*2+1,515*2)*1,5 = 13.791 (1,2*2+0,86*2-0,6)*1,5-1,785*2*0,6+0,6*4*0,2-2,3175*0,45*5 = -1.596	117,795	m2	20,60	2 426,58		2 426,58	0,00396	0,46647			20
69	711	71174-5567	Zhotovenie spojov rš. 500 mm pritavením NAIP	20,000	m2	2,98	59,60		59,60	0,00020	0,00400			20
70	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	63,293	%	2,90	183,55		183,55					20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	6 353,46			5 054,32	1 299,14	6 353,46		2,10256		0,000	
			713 - Izolácie tepelné											
71	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie "P1" 7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8 = 91.700	91,700	m2	0,70	64,19		64,19	0,00003	0,00275			20
72	MAT	283 1F0323	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.30 mm 91,7*1,05 = 96.285	96,285	m2	2,65		255,16	255,16					20
73	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov "P1" (7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8)*1,1 = 100.870	100,870	m2	0,65	65,57		65,57	0,00012	0,01210			20
74	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	3,896	%	1,40	5,45		5,45					20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	390,37			135,21	255,16	390,37		0,01486		0,000	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
75	721	720 -	Zdravotechnika a plynoinštalácia pre kuchyňu vrátane demontáží (samostatný výkaz)	1,000	EUR	13 625,80	13 625,80		13 625,80					20
76	721	7201 -	Zdravotechnika pre sociálne zariadenia , dopojenie nových zariadeníacích predmetov	1,000	EUR	525,00	525,00		525,00					20
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	14 150,80			14 150,80	0,00	14 150,80		0,00000		0,000	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
721 - Vnútnorná kanalizácia														
77	721	72121-0813	Demontáž vpustov podlahových DN 100	4,000	kus	4,75	19,00		19,00			0,029	0,116	20
721 - Vnútnorná kanalizácia spolu:				19,00			19,00	0,00	19,00		0,00000		0,116	
725 - Zariaďovacie predmety														
78	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	5,20	5,20		5,20			0,019	0,019	20
79	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	38,70	38,70		38,70	0,00165	0,00165			20
80	MAT	642 3E0454	Klozet so splach.nádržou	1,000	kus	139,00		139,00	139,00	0,01450	0,01450			20
81	MAT	642 3E9012	WC doska s poklopom	1,000	kus	31,00		31,00	31,00					20
82	721	72511-9309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000	kus	3,44	3,44		3,44	0,00030	0,00030			20
83	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,37	3,37		3,37			0,019	0,019	20
84	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	26,15	26,15		26,15	0,00208	0,00208			20
85	MAT	642 171700	Umývadlo 64x55 cm	1,000	kus	56,60		56,60	56,60	0,01100	0,01100			20
86	721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	6,60	6,60		6,60			0,034	0,034	20
87	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	33,70	33,70		33,70	0,00262	0,00262			20
88	MAT	642 711000	Výlevka keramická	1,000	kus	135,00		135,00	135,00	0,02600	0,02600			20
89	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	2,00	4,00		4,00			0,001	0,002	20
90	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	2,000	kus	10,80	21,60		21,60					20
91	MAT	551 440027	Batéria umývadlová jednopáková nástenná G1/2-100 štandardná kvalita	1,000	kus	63,00		63,00	63,00	0,00180	0,00180			20
92	MAT	551 431641	Batéria drezová jednopáková nástenná G1/2-100 štandardná kvalita	1,000	kus	70,00		70,00	70,00	0,00133	0,00133			20
93	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	2,000	kus	0,40	0,80		0,80					20
94	721	72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových / výlevkových	2,000	kus	3,70	7,40		7,40	0,00009	0,00018			20
95	MAT	551 614600	Uzávierka zápachová umývadlová / výlevkových	2,000	kus	23,90		47,80	47,80	0,00100	0,00200			20
96	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	6,955	%	0,30	2,09		2,09					20
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				695,45			153,05	542,40	695,45		0,06346		0,074	
766 - Konštrukcie stolárske														
97	766	76666-11101	D2 Montáž a dodávka drevených dverí a oceľovej zárubne 800x2000 mm vrátane kovania	1,000	kus	355,00	355,00		355,00					20
98	766	76666-11102	D4 Montáž a dodávka drevených dverí do jestv.oceľovej zárubne 600/800/900x2000 mm vrátane kovania	8,000	kus	165,00	1 320,00		1 320,00					20
99	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,876	%	0,60	1,13		1,13					20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 676,13			1 676,13	0,00	1 676,13		0,00000		0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
100	767	76761-31001	D1 Montáž a dodávka dverí plastových 1250x2000 mm vrátane kovania	1,000	kus	1 985,00	1 985,00		1 985,00					20
101	767	76761-31002	D3 Montáž a dodávka dverí plastových balkónových 800x2000 mm vrátane okienka na predaj lístkov, pultov a kovania	1,000	kus	1 550,00	1 550,00		1 550,00					20
102	767	76761-31003	O5 Montáž a dodávka plnej plastovej výplne okna pre prestup VZT	3,000	kus	485,00	1 455,00		1 455,00					20
103	767	76761-31004	O6 Montáž a dodávka výdajného okna 1785x1275 mm vrátane nerez.pultu	2,000	kus	2 050,00	4 100,00		4 100,00					20
104	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - svietidlá,vypínače,el.skríňa,konzoly,vzt komplet, poklupy, mriežky, iné	3 000,000	kg	1,95	5 850,00		5 850,00	0,00005	0,15000	0,001	3,000	20
105	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	149,475	%	3,80	568,01		568,01					20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				15 508,01			15 508,01	0,00	15 508,01		0,15000		3,000	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
106	771	77157-2329	Príprava podkladu podláh z dlaždíc keram. penetračný náter Ceresit CT 17 "P2" 8,7+8,3+2,7+1,1*2+1,7+6,8 = 30.400 "P3" 10,5+17,1 = 27.600 "P1" 7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8 = 91.700	149,700	m2	2,33	348,80		348,80	0,00382	0,57185			20
107	771	77157-2429	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu Ceresit CM 12 Plus + Ceresit CE40 "P2" 8,7+8,3+2,7+1,1*2+1,7+6,8 = 30.400 "P1" 7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8 = 91.700	122,100	m2	27,50	3 357,75		3 357,75	0,00346	0,42247			20
108	MAT	597 650000	Dlažba keramická gres protišmyk "P2" (8,7+8,3+2,7+1,1*2+1,7+6,8)*1,08 = 32.832	32,832	m2	19,00		623,81	623,81	0,01500	0,49248			20
109	MAT	597 660000	Dlažba keramická gres protišmyk reliefna "P1" (7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8)*1,08 = 99.036	99,036	m2	20,50		2 030,24	2 030,24	0,01500	1,48554			20
110	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	65,772 6 610,53	%	3,80	249,93 3 956,48		249,93 6 610,53		2,97234		0,000	20
775 - Podlahy vlysové a parketové														
111	775	77553-1800	Demontáž parketových podláh lepených s lištami 10,5 = 10.500 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	10,500 22,26	m2	2,12	22,26 22,26		22,26 22,26			0,020	0,210	20
776 - Podlahy povlakové														
112	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou 5,6+7,8+8,7+8,3+10,5+6,8+17,1 = 64.800	64,800	m2	2,12	137,38		137,38			0,001	0,065	20
113	775	77652-2100	Lepenie povlakových obkladov plastových pásov vrátane vytiahnutia sokla "P3" 10,5+17,1 = 27.600	27,600	m2	12,00	331,20		331,20	0,00036	0,00994			20
114	MAT	284 145500	Podlahovina PVC 27,6*1,15 = 31.740	31,740	m2	16,80		533,23	533,23	0,00240	0,07618			20
115	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m 776 - Podlahy povlakové spolu:	10,053 1 005,83	%	0,40	4,02 472,60		4,02 1 005,83		0,08611		0,065	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek														
116	771	78144-7386	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu flex. (6,035*2+11,73*2-1,46*2+1,4*2+3,385*2+0,55*2+0,91*2+0,15*2+2,85*6+3,95*2)*1,5 = 105.600 (1,937*2+0,15*2-1*2-0,9*3-1,25+2,72*2+1,25*2+1,515*2+1,5*2+1,815*2-0,8)*1,5 = 22.536 (1,2*4+0,86*4-0,6*4)*1,5-1,785*2*0,6+0,6*4*0,2-2,3175*0,45*5 = 1.884	130,020	m2	27,50	3 575,55		3 575,55	0,00034	0,04421			20
117	MAT	597 670000	Obklad keramický 130,020*1,08 = 140.422	140,422	m2	17,80		2 499,51	2 499,51	0,01500	2,10633			20
118	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	61,805 6 260,48	%	3,00	185,42 3 760,97		185,42 6 260,48		2,15054		0,000	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
783 - Nátery														
119	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním (1,25+1,97*18+0,9*2+0,8*4+0,6*2)*0,35 = 15.019	15,019	m2	3,33	50,01		50,01					20
120	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	15,019	m2	3,89	58,42		58,42	0,00016	0,00240			20
121	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	15,019	m2	1,75	26,28		26,28	0,00008	0,00120			20
122	783	78331-2320	Nátery olejové ocel. radiátorov a rozvodov dvojnásobné+2x email	80,000	m2	6,55	524,00		524,00	0,00059	0,04720			20
123	783	78331-2720	Nátery olejové ocel. radiátorov a rozvodov základné	80,000	m2	1,33	106,40		106,40	0,00014	0,01120			20
124	783	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním (2,85*2+1,95*2-0,8)*1,5 = 13.200	13,200	m2	2,55	33,66		33,66	0,00001	0,00013			20
783 - Nátery spolu:				798,77			798,77	0,00	798,77		0,06214		0,000	
784 - Maľby														
125	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	440,472	m2	0,66	290,71		290,71	0,00026	0,11452			20
126	784	78442-4271	Maľba oteruvzdorná, umývateľná s bielym stropom dvojnásobná v miest. do3,8m (6,035*2+11,73*2-1,46*2+3,385*2+0,55*2+0,91*2+0,15*2+2,85*4+3,95*2)*3,1+1,4*2*2 = 197.490 (1,937*2+0,15*2+2,72*2+1,25*2+1,515*2+1,5*2+1,815*2)*3,1-0,9*1,97*6-1,25*1,97 = 54.399 2,85*2-1*2-0,8*1,97*10-0,6*1,97*4+(4,5*2+3,165*2+2,72*4+3,2*2+2,55*2)*3,1 = 100.113 (1,2*4+0,86*4+4,2*2+3,165*2)*3,1-1,785*2*1,275-2,3175*1,87*5-0,85*0,6*2 = 43.967 (2,85*2+6,025*2)*3,1-2,3175*1,87-0,8*1,97+(1,785*2+1,275*4+2,3175*6)*0,2 = 53.630 (1,87*12+0,85*2+0,6*4)*0,2+10 = 15.308 -130,020-44,115 = -174.135 7,6+9+53,6+2,8+5,3+5,6+7,8+8,7+8,3+10,5+2,7+1,1*2+1,7+6,8+17,1 = 149.700	440,472	m2	3,33	1 466,77		1 466,77	0,00039	0,17178			20
127	784	78446-3111	Linkrustácia izol. olejovou farbou strop miest. do 3,8m (4,5*2+3,165*2-0,9*3-0,8*7+3,2*2+2,72*4+2,55*2)*1,5 = 44.115	44,115	m2	13,40	591,14		591,14	0,00049	0,02162			20
784 - Maľby spolu:				2 348,62			2 348,62	0,00	2 348,62		0,30792		0,000	
791 - Zariadenia veľkokuchyne														
128	791	791-1-	Demontáž zariadenia kuchyne, odvoz a likvidácia	1,000	EUR	1 350,00	1 350,00		1 350,00					20
129	791	791-2-	Odpojenie zariadenia kuchyne	1,000	EUR	225,00	225,00		225,00					20
791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu:				1 575,00			1 575,00	0,00	1 575,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				57 414,710			49 631,22	7 783,49	57 414,71		7,90992		3,465	
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
130	921	210 -	Elektromontáže vrátane svietidiel a rozvádzača (samostatný výkaz)	1,000	EUR	18 675,50	18 675,50		18 675,50					20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				18 675,50			18 675,50	0,00	18 675,50		0,00000		0,000	
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň														

Danken s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
131	924	240 -	Vzduchotechniké zariadenia pre kuchyňu a sklady (samostatný výkaz)	1,000	EUR	0,00	0,00		0,00					20
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00000	0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	18 675,50			18 675,50	0,00	18 675,50			0,00000	0,000	
			Za rozpočet celkom	89 886,87			82 037,58	7 849,29	89 886,87			62,42559	52,113	

Výkaz neobsahuje montáž a dodávku nového zariadenia kuchyne.