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Zmluva o dielo
UEZ ¢& 237/2018

uzatvorend podla § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva*®)

Cl. I - Zmluvné strany
Objednavatel’ Mestské ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka 1, 832 91 Bratislava
zastlpeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
1CO: 00 603 317
DIC: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu: 1800347007/5600
IBAN: SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,objednévate/™)

a
Zhotovitel’: DEBRA BAs.r.o.
so sidlom/s miestom podnikania:  Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava — Devinska Nova Ves
zapisany v: obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |
oddiel: Sro, vloZka ¢.: 96069/B
zastUpeny: Rébert Vallo, konatel
vo veciach zmluvnych: Rébert Vallo
vo veciach technickych: Ing. Juraj Ciprich
bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: SK 73 7500 0000 0040 2434 8894
ICO: 47 604 328
DIC: 2023998196
IC DPH: SK 2023998196

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/*)
(d’alej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)
Cl. Il - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne avcas pre objednavatel'a, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:
,,Revitalizicia detského ihriska v priestoroch detskych jasiel’ na Robotnickej ulici
v Bratislave*

v rozsahu, kvalite a v stlade podTla:

1.1. projektovej dokumentécie - Stadie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (d’alej len
»,PD*), ktort odovzda objednévatel’ zhotovitel'ovi najneskor v lehote do 3 dni odo
dna G¢innosti tejto Zmluvy.

1.2. rozpoétu zhotovitela predloZeného do verejného obstaravania objednévatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len
»rozpocet*),

1.3 ohlasenia k stavebnym Upravam, udrZiavacim pracam a drobnym stavbam,
prislusnému stavebnému Uradu, ktoré bude tvorit’ prilohu Zapisnice o odovzdani
a prevzati staveniska.
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1.4. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatel’a na realizaciu diela,
1.5. ¢lanku IlI. tejto Zmluvy — terminmi plnenia,
(d’alej v texte spolu aj ako ,dielo, resp. predmet Zmluvy*).
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajacimi sa prac v c¢ase ich realizacie
a prislusSnymi STN.
Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom
¢innosti  zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprévneny aodborne spdsobily
vykonavat’ dielo podrla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.
Objednévatel’, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.
Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit' koordinatora stavby pre
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.

CI. 111 — Termin plnenia

1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 3 dni po G¢innosti Zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukon¢enia prac: do 45 dni od za¢atia prac
1.4. Termin odovzdania diela: do 5 dni od ukonéenia prac

Zhotovitel' je povinny bezodkladne, najneskér vSak do 2 pracovnych dni od vzniku
udalosti, vZdy pisomne ako aj ustnou formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel’a
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu Zmluvy
s dosledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, ako aj s ddsledkom prediZenia lehot
uvedenych v harmonograme prac, a o dévodoch takejto udalosti. Ak d6jde k zdrZaniu
prac, musi zhotovitel’ preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
V pripade poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé
porusenie, na Uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €; ustanovenie o nahrade Skody
tymto nie je dotknuté.

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytn( akekol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spbsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat' za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavézuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmd nie vSak vyluéne navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym sOvisiace
mechanizmy za U¢elom realizacie diela.



4.  Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predloZi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Gg¢innosti tejto
Zmluvy.

5. Dielo podra tejto Zmluvy bude zhotovitel'om dokoncéené a objednavatel'ovi odovzdané
v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k okolnostiam
na zaklade ktorych mdze déjst’ k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (napr. z dévodu
opravneného pozastavenia stavby a pod.).

6. Ak posledny den lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujdci po dni pracovného vor'na alebo pracovného pokoja.

7. Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objedndvatelom a
zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je detské ihrisko v priestoroch detskych jasiel’ na Robotnickej ulici
v Bratislave, nachadzajuce sa na pozemku registra “C* KN parc. ¢. 11 400/10 — o vymere
1.330 m?, vedenom na LV & 2382 v k. 0. Nové Mesto, vo vlastnictve Hlavného mesta SR
Bratislavy a v sprave objednévatel’a (d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

Cl. V - Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel
zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vySke 38.295,89 EUR bez DPH
(slovom tridsatosemtisicdvestodevatdesiatpat EUR a 89 centov), t.j. 45.955,07 EUR
vratane prislusnej DPH (slovom Styridsat’pattisicdevét’stopatdesiatpat’ EUR a 7 centov).

1.1. V sulade so Zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevnéa
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoctu zaokrdhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny polozZky je nutné prendsobit’ mnoZstvo jednotkovou cenou a zaroven
hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy, a
ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoc¢tu zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zékonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvysenie
ceny zhotovitel'om nie je moZné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuté cena za
dielo je realna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavézkov podla tejto
Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do verejného
obstaravania. Takto vzniknuté dodato¢né néklady zndSa zhotoviter’.

2.V cene su zahrnuté vSetky néklady potrebné na zhotovenie diela podra tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny Uc¢tovat’ objednavatel’ovi Ziadne iné financ¢né ciastky, ako su

dojednaneé v tejto Zmluve.



Néarok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, vcasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené GspeSnym vykonanim skusok a jeho
prevzatim objednavatel'om, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylacenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technoldgie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutoc¢nost,, ¢i je alebo nie je mozZné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednévatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednanu cenu,
spdsobom a v lehotach niz8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo na zaklade
vykazu skutocne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve oprévnenou (dalej len
,ykaz prac), a to na zaklade danového dokladu — faktary, ktord vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vréati
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika neméZze slizit ako podklad k fakturacii a faktara vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitelovi vratena ako neopravnend. V pripade, ked
objednavatel’ s niektorymi poloZzkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznaé¢i ich
a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon polozky nesporné
v dohodnutej miere.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
v den protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a sucasne po odovzdani vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy a po
odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Faktura je stcasne prehlasenim
zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voci objednavatelovi Ziadne dalSie finanéné
poziadavky. Fakturu je zhotovitel' povinny dorucit objedndvatelovi okrem tlacenej
formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: pavol.sulik@banm.sk spolu so
vietkymi prilohami vtejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi. Faktdra musi okrem beznych néleZitosti a priloh, obsahovat aj
vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, ato na zéklade
supisov préac.

Zaplatenim faktdry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z U¢tu objednavatera.
V pripade vréatenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyulctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Udajov podla zdkona, resp. v pripade
absencie priloh faktdry v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moZnom termine. Poc¢as tohto obdobia nie je objednévatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod




nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CI. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska**;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urceny den.
SGcast’'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.
Zhotovitel' je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inZinierskych sieti, verejnou zelenou a
inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedoSlo k ich
poSkodeniu. Zhotovitel’ sa zavdzuje pred zac¢atim stavebnych prac na diele zabezpecit
skutoéné vytycenie inZinierskych sieti, pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté
v cene diela.
Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat' cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v stlade so zakonom o odpadoch odstranovat’ na svoje naklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ dojde ¢innost'ou zhotovitel'a
k znecisteniu prilahlych komunikécii a pléch, a to i mimo arealovych ¢i inych ploch, je
zhotovitel’ povinny tieto na svoje néklady neodkladne vycistit', ako aj tieto kropit, aby
sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na zamedzenie praSnosti sa pouZije na
celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost podla tohto bodu, a napriek
upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej
objednavatelom neodstrani resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel’ opravneny po
predchadzajucom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj zabezpecit kropenie na
zamedzenie prasSnosti na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ sa dalej zavazuje nenarusit’ trvaly a bezpe¢ny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.
Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmé sledovat, ¢i prace si vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.
e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budu vykonavat: Ing. Zita MaruSakova, ako
aj d’alSie osoby urcené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.
e Autorsky dozor bude znaSat' na vlastné néklady objednavatel’ a nim poverena osoba:
Ing. arch. Cudmila Saudreau.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a préac, ktore bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.
Zhotovitel' zabezpec¢i pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel' vylG¢i zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa mdzu tykat nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpec¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajacich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. VyllU¢enie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.
Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrZiavat vSetky platné pravne predpisy
tykajace sa najma bezpec¢nosti aochrany zdravia pri praci apoZiarnej ochrany
-5-
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anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov 0 bezpe¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavéazuje uhradit’ objedndvatelovi sumu skuto¢ného odberu elektrickej
energie a vody, skuto¢ne odobratej zhotovitelom podl'a objedndvatelom predloZeného
vyU¢tovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, zmluvné strany spiSu protokol,
ktory podpiSu a uvedu v iom pociatoc¢ny stav samostatnych meracov el. energie a vody.
Po odovzdani staveniska zmluvné strany spiSu protokol s uvedenim kone¢ného stavu
samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel’ zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné néaklady. Tato
dokumentacia bude su¢astou dokumentécie k prevzatiu diela objedndvatel'om.
Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vecernej anoc¢nej doby vylic¢it prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod..

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatel'ovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnut mu potrebnd si¢innost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Cl. V111 - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyvedici zhotovitela) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
o0 préacach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je
jedna pre objednavatera.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konc¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterla, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa bud( obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu képiu zéapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitel'a, stavebno-technickému dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, c¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac soddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych osdb na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl. IX — Projektova dokumentécia

Po skonéeni prac objednavatel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢neho vyhotovenia stavby/diela; avSak zhotovitel’ je povinny kazdu
zmenu oproti objednavatelom predloZenej PD zakreslit do jedného vyhotovenia
pracovného pare PD atoto odovzdat' objednavatel'ovi ako podklad pre odovzdanie
a prevzatie diela.

Pokial’ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky



rozsah projektovej dokumentéacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizicia tej ¢asti jestvujucej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami

objednavatelovi, Ze prace na diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej

dodavky diela,
b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani a
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory bude

obsahovat’ najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavaterla, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’, zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci aZz do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitd

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela, vSetku potrebnl

dokumentaciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene

diela) najmé nie v3ak vylucne v rozsahu:

- zapisnice, protokoly, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skuskach pouZzitych
materialov a vyrobkov;

- vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- zarucné listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia
0 vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- revizne spravy;,

- fotodokumentécia;

bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povaZzovat' dielo za dokoncéené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia,

sl povaZovane za vadu, ktora brani uzivaniu diela

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatela na kontrolu préc,

ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3

dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo

vykonat’ pripadnu previerku na nédklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac

je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentaciu a tato priloZit

k jednotlivym faktram a stpisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat' previerky pri dokonceni diela (dalej len

»previerky*) za G¢elom overenia riadneho ukonéenia diela v stlade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho ¢ast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

doésledku ktorych dielo nepreSlo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok



diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omeSkani
s odovzdanim diela.

Cl. X1 - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/

1.1

1.2.

1.3.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel’ovi.

Zhotovitel' diela mbZe poverit’ vykonanim diela inG osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zakon o VO*) je
zhotovitel' opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spina podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zakona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v silade sust. 8 41 ods. 3 zakona o VO uvadza, v pripade vyuZitia
subdodavatel'ov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o dodavatelovi tovaru)
* Udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och

* Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela vrozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

V stlade s ust. 841 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel’ zavdzuje oznamit
bezodkladne akukol'vek zmenu Udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuZije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spihaju podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v den zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiia podmienky, je zhotovitel’ povinny, najneskér
do 5 pracovnych dni doruc¢it objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatera.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel’'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesuhlasi, m& pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel' ma
povinnost’ sa k takejto ndmietke vyjadrit’ kvalifikovanym sp6sobom. Zhotovitel je
povinny viest’ zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych prac.

PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznost'ou odstlpenia od Zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na Ghradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie
st dotknuté.

Zhotovitel’, najneskdr v den zacatia prac /vykonavania diela/ urc¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Zhotovitel'’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov
z ochrany pred poZiarmi a bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préci, platnych v
Slovenskej republike, o ¢com predloZi objednavatel'ovi doklad, a to najneskor v den
zacatia préc. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpe¢nost’ pri praci a bezpec¢nost’ technickych zariadeni pri realiz&cii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mbéZe stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju poZzadovanu kvalifikéciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budl podielat’ na realizacii tohto
diela a zavézuje sa, Ze uvedeni pracovnici budd reSpektovat’ pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatel'a pravo zakazat vstup prislusSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zédkaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel'’ na svoje néklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montéazne pracovisko).

Zhotovitel'om pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrZzbe
spinali okrem platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavédzuje pocas
realizacie diela zabezpecovat' kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej Statnej skiSobne, objednavatel’ moéZze po dohode so
zhotovitel'om od skiSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, casti, komponenty a zariadenia
pouZité na stavbu diela budu (i) nove, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maju byt pouZivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo
ur¢it vyrobcov urcitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Préce, ktoré nie su v
sulade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, méZu byt povaZzované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skamat, ¢i
pokyny mu dané objednavatel'om su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sp6sobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutocnosti, Ze bol na dbvod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel’ za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit odborni starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekazky znemoznuja vykonanie diela riadnym spdsobom,
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14

1.15.

1.16

1.17

je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nadhradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brénia zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je
povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ objednévatel'ovi a ak sa nedajd odstranit’,
navrhndt’ objednavatel’ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatel'a Uplny a neruSeny pristup na
stavenisko a ku vSetkej dokumentécii savisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu sp6sobent tretim osobdm v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavdzuje udrZziavat' v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatel'ovi na jeho poZiadanie bezodkladne. V pripade poruSenia tohto
dojednania méa pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit’ a zaroven pravo
poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dbsledku jeho c¢innosti; doklad o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat
objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavazuje vSetku nim
spbsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sam priebezne odstranovat),
minimalne raz za tyzden. Zhotovitel' je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskér ku dnu splatnosti
zaverecnej faktary.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti pévodcu
odpadu, najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov
vzmysle § 107 pism. h) z&kona o odpadoch v pripade vzniku nebezpec¢ného
odpadu. DalSie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpedi d’alej na
vlastné néklady objednavater’.

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zU¢astnit’ 1 x tyZzdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktord zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavéazuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta
zelen dodrZiavat' VVSeobecne zavédzné nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy
a mestskej casti Bratislava-Nové mesto, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 —
Ochrana prirody. OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, ato
najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poSkodenim vyvézovanim a odbornym orezom
konarov

- kmene drevin chranit’ debnenim

- koretiovil sUstavu chréanit podkopavanim aruénym hibenim vykopov vo
vzdialenosti min. 2,5 metra od paty kmena, pricom sa nesmu preruSit’ korene
hrubSie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit’ rezom,
pricom sa rezné miesta oSetria)
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1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

- neskladovat’ v okoli korenového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materialu, pricom po odkryti korenovej sustavy drevin je nutné
vykonat' bez prietahov opatrenia zamedzujlce usychaniu korenov — zakrytie,
zaliatie.

Zhotovitel’ sa zavéazuje vykonavat’ pravidelné cistenie komunikacii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev Kk prilahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
prasnosti na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska
a prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas celej realizacie diela
vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. 111. tejto
Zmluvy.

V pripade, Ze termin realizacie vysadby vychadza na leto, zhotovitel’ vysadieb sa
musi  postarat’ o0 okamZité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnuti
u dodavatel’a, v pripade, Ze tieto dreviny nie su zakupené priamo v kontajneroch;
Zhotovitel' sa zavézuje vykopovu zeminu pocas vystavby monitorovat na
pritomnost’ nebezpec¢nych latok av pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu
dekontaminovat.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny sa vplnom rozsahu riadit
maximalnym pripustnym zat'aZzenim stavieb v zmysle PD; v pripade poru$enia
tohto ustanovenia je povinny uhradit’ vzniknutd Skodu v plnom rozsahu.
Zhotovitel’ bude informovat’ vlastnikov susednych budov, pozemkov a vlastnikov
vedeni a dotknutych inZinierskych sieti, o planovanych pracach a obmedzeniach
vyplyvajucich z postupu prac. V pripade, Ze bude potrebné zabezpecit
akykol'vek suhlas/akceptaciu/povolenie od akéhokolvek organu pripadne tretej
osoby za ucelom realizacie diela, je povinnostou zhotovitela ho zabezpeéit' na
vlastné néaklady.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékolvek pokuty uloZené Statnymi organmi
v dosledku vad a/alebo poruSeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho doésledku.

Objednéavate/

2.1.

2.2.

2.3.

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednéavatel’ zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ prdvo od Zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat’” namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a, resp. iné objednavatel'om poverené osoby
st opravnené dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpec¢nost’ uskutoc¢novanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. XI1I - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotoviter
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
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staveniska a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonéeni, ak
nedostatky zapricinil.

V pripade nedostatkov zapric¢inenych zhotovitelom, ktoré vedd ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednévatel’ pravo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie nakladov na
asanaciu $kod voci zhotovitelovi.

Cl. X111- Zaruéna doba zodpovednost za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel' bude pri realizdcii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budl opravené zhotovitel'om na
jeho néklady bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.
Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zaruc¢nej doby odstrani zhotovitel' na Ziadost
objednavatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostatocne vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky
objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajicej vete.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotoviter’.

Oznamenie vad (reklaméacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznac¢enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytna sa
v zarucnej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitela pisomne.
Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného ozndmenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moZu
v oddvodnenych pripadoch dohodnut” aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatelom. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavater.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého désledkom méze dojst’ k poSkodeniu majetku, ma objednavater
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady
zndSa zhotovitel' a Ciastka pouZitA na zabezpecenie odstranenia vady bude
objednavatelom pouzitd z finan¢nej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitela na
osobitne zriadeny Uc¢et objednavatela (bezdroc¢ne) zriadeny v Prima banke Slovensko,
a.s., ¢. Uctu: 1800349037/5600, IBAN: SK0356000000001800349037, za Ucelom
prijimania finan¢nych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je v lehote 5 dni odo dna G¢innosti tejto
Zmluvy povinny zloZit' finan¢ni zabezpeku na vysSie uvedeny Ucet objednavatela
(zloZenim sa rozumie den pripisania prislusnej sumy na Ucet objednavatela) s uvedenim
variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy, ato vo vysSke 5 % celkovej ceny za dielo
dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢na zabezpeka bude zhotovitel'om
poskytnuta pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna
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10.

prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za Gc¢elom

zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (dalej

v texte aj ako ,,vady diela*), ako aj na Uhradu pripadnych nahrad §k6d, zmluvnych pokut

a pod. vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouZitie finan¢nej z&bezpeky zo strany

objednavatela bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatel'om v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny posStou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedend v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatel'ovi tretia osoba, faktury vystavené tret'ou osobou
objednavatelovi,

e pisomné oznadmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finan¢ni z&bezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven méa objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstlpit’, ako aj pravo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt financnd zabezpeka zloZena

a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovanu zmluvnu pokutu uhradit’

spésobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny pouZzit' zloZzenu finanénu zabezpeku aj na thradu zmluvnych

pokdt, nahrady pripadnych vzniknutych $kdd, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj

na Uhradu zmluvnych pokdt v savislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitel'a, pripadne nezrealizovanim udrzZiavacich prac vobec, resp. len ¢iastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvolni zhotovitelom poskytnutt finanénl zabezpeku na Ucet zhotovitel'a

uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avSak vylu¢ne

az na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi

v sulade stouto Zmluvou a zaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednavatel’a vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel’ pravo zvolit' si

z nasledujdcich narokov:

a)  poZadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) poZzadovat' bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich ¢asti,
vymeny casti diela a pod., v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzitétho materialu alebo technologie, je objednavatel
opravneny poZadovat a zhotovitel' povinny vymenit' vadné materialy a/alebo
technologie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vsetkych pripadoch.;

c) odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podrla zakona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktorda mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podra tejto Zmluvy,
ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdze byt doruceny
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osobne, alebo doporucenou postou, doporucenou poStou s dorucenkou, na adresu,

uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy alebo na ind adresu, oznamenlu pisomne druhej

zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznédmenie alebo iny dokument bude povaZovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa z&sielka vréati ako nedorucena

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povaZovat’ za dorucenu na treti den po jej odoslani.

Cl. XV - Pred¢asné ukoné&enie Zmluvy, Odsttpenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZe byt pred¢asne ukonc¢end z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavézkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstlpiz v pripade, ak tak uréuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej

strane 0 odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutoénosti

opraviujucej prisludna stranu na odstlipenie od Zmluvy.

2.1. OdstUpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstlpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zékonné sankcie a narokov vyplyvajlicich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora
bola do odstlpenia zrealizovana. Uginky odsttpenia od Zmluvy nastand ku diu
dorucenia ozndmenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje:

a) OmeSkanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) OmeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat
tomu, Ze zmluvny termin dokonéenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolup6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost” vykonat’
dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatela dielo prevziat’;

h) Ak tato Zmluva spaja s urcitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

i) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel’ neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);
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j) OmeSkanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako
30 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

I) Ak zhotovite' pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatelom, architektom /
autorskym dozorom,

m) zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobenu voci tretim
osobam podr'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrZzuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

n) Ak pocas realizacie diela dbjde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) Ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatela postUpi prava azavazky z tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatel’a;

q) Preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie diela
stvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitela;

r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajacich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Uginky odstpenia od Zmluvy st nasledujtce:

a) prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti
odstUpenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti strdn uz nevznikaju a

c) vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatel'ovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
z0 Zmluvy.

Po predcasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel' povinny vyhotovit' finan¢né
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuju podla zmluvnych cien v preukdzatel’'nom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatneho porusenia tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody.

V pripade odstUpenia od Zmluvy je zhotovitel’ povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvornit' dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrZiavat’ na pozemku a diele objednavatela. V tejto lehote je taktieZ
povinny dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, vznikne objednavatelovi pravo (nie povinnost)
poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela bez DPH za kazdy den omeSkania, avsak len do lehoty max. 10 dni omeSkania.
V pripade, ak zhotovitel’ prekro¢i aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’
pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej
ceny diela bez DPH za kazdy den omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

-15 -



Ak objednavatel’ nezaplati faktdru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - ZAvereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dinom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej strdnke objednavatela
www.banm.sk.

Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vylu¢ne vsulade sust. § 18 zdkona
0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorekol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia
obdrZi objednavater a jedno (1) vyhotovenie obdrZi zhotovitel'.

V3etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna 13.08.2018 V Bratislave, dna 13.08.2018
Objednavatel: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Rébert Vallo, v. r.

starosta konate?
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VYKAZ VYMER
Pozndmka
1 Acer pseudoplatanus 1|ks 68,00 68,00
2 Orez vzrastlych drevin do vy3ky cca 2m 8|ks 15,00 120,00
Revitalizicia plochy krov, odsranenie )
3 inavky Hedera helix 25[m2 2,55 63,75
1 Carpinus betulus 1|ks 68,00 68,00
2 Pyrus calleryana 'Chanticleer' 2|ks 85,00 170,00
3 Hydrangea arb: 'Anabelle’ 36| ks 12,00 432,00
4 Weigela florida 'Bricol Ruby' 21]ks 19,00 399,00
5 liza avnik 980|m2 1,65 1617,00
6 Muléovanie, hriibka 70mm 5,04|m3 33,00 166,32
7. il 72,6|m2 3,85 279,51
8 race-orez, revitalizacia zelene a gtravnika 1 180,00 180,00
Betén 3[m3 145,00 435,00
Proti§mykova péska (rol 15m) 7]ks 22,00 154,00
Geotextilia 90{m2 3,85 346,50
Strk_9m3 14,4t 17,90 257,76
Doprava $trk 1|jazda 140,00 140,00
Obrubnik 100{m 12,10 1210,00
Prekrytie kandla 1(ks 150,00 150,00
fapaky 50| ks 45,00 2250,00
Préca - uloZenie $lfapdkov 50(h 12,50 625,00
Stlp na uchytenie siete, dlzka 3m 3|ks 175,00 525,00
zemné prace 4|hod 12,50 50,00
denie-betonaz 2|m3 180,00 360,00
Ochranné sief nad pieskovisko, s UV
ochranou 1|ks 985,00 985,00
Altdnok 4x4m 1|ks 1980,00 1980,00
monta: - profesny robotnik 8|hod 14,00 112,00
montaz - p y robotnik 8|hod 10,50 84,00
z4klad pre montéz altanku 4|ks 60,00 240,00
zemné price 3|hod 45,00 135,00
dmkova beténovd dlazba (KLASIKO 20x20x 16|m2 33,00 528,00
obrubnik 16(m 12,10 193,60
|8 il 16|m2 3,85 61,60
3trk 6,4m3 10,5]t 17,90 187,95
doprava-itrk 1|jazda 150,00 150,00
Hraci prvok A 1]ks 1150,00 1150,00| Vlacik a lok i
Hraci prvok B 3|ks 750,00 2250,00|Pr hojdacka
Hraci prvok C 1|ks 1330,00 1330,00 |domcek s smykalkou
doprava 1|jazda 220,00 220,00
Monta? hracich prvkov 1|sada 330,00 330,00
zemné préce 8|hod 33,00 264,00
obrubnik 40|m 12,10 484,00
eotextilia 89|m2 3,85 342,65
umend dopadové plocha 89|m2 74,80 6657,20
zemné price 8|hod 33,00 264,00
bstrat trdvnikovy 5|t 45,00 225,00
zatrdvi ia g a rohoZ 30{m2 75,80 2274,00
trévové osivo (40+20g/m2) 2 38,00 76,00
Vruty pre 2D prvky 10 (ks 48,00 480,00
Lavi¢ka portiqoa 1820x550mm, bez
perad: 4lks 235,00 940,00 http://www.mmcite.com/#lparkove-lavicky/portigoa/pgalll
Lavicka portiqoa 1820x550mm, s
operadlom 4 ks 358,00 1432,00 |http://www.mmcite.com/#!parkove-lavicky/portigoa/paa151
Lavicka portiqoa 550x580mm, bez
operadla 3|ks 130,00 390,00 | http://www.mmcite.com/#|parkove-lavicky/portigoa/pgall2
dodévk 1]ks 220,00 220,00
montdi 1|sada 110,00 110,00
Branka 120x120 1lks 165,00 165,00
Plotové diely 180/120/130 2|ks 42,00 84,00
Stlpiky 4lks 14,80 59,20
Zemné kotvy 4ks 10,50 42,00
Farba/ lazira 4lks 18,30 73,20
|Kovanie/ drobny spotrebny material 1{bal 55,00 55,00

zemné price

| 3|hod

priloha €. 1


sarinova
príloha č. 1


dmkové dlazba Klasiko 20x20 16|m2 33,00 528,00
{obrubnik 16|m 12,10 193,60
eotextilia 16|m2 3,85 61,60
3trk 6,4m3 10,5]t 17,90 187,95
Plotové diely 1lks 38,00 38,00
Stlpiky 2]ks 12,00 24,00
Zemné kotvy 2|ks 25,00 50,00
dggrava 1|jazda 120,00 120,00
|likvidacia odpadu 10t 1|jazda 240,00 240,00
pre deti pri vstupnej &asti -kruhovy| 1|ks 55,00 55,00
Sedenie pre deti pri vstupnej £asti - stolicky|
pre deti 9(ks 28,00 252,00
Sedenie pre deti pri vstupnej asti - stoli¢ky!
sestricka 1]ks 35,00 35,00
Diel zédbradlia 2|ks 38,00 76,00
Spodnd stavba zébradlia 4/ks 18,00 72,00
Doprava 5|jazda 120,00 600,00
Praca - profesny robotnik 40|hodin 14,00 560,00
Préca - pomocny robotnik 40| hodin 10,00 400,00
CENA
SPOLU BEZ
DPH 38295,89
CENA
SPOLU S
DPH 45955,07|




