Z2019-178

Zmluva o dielo
UEZ & 187/2019

uzatvorend podla § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva®)

Cl. I - Zmluvné strany
Objednavatel’ Mestské ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka 1, 832 91 Bratislava
zastUpeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
kontaktna osoba: Ing. Jozef Varga, referent investicii
1CO: 00 603 317
DIC: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo actu: 1800347007/5600
IBAN: SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,0bjednévate/*)

a
Zhotovitel’: DEBRA BAs.r.o.
so sidlom/s miestom podnikania: ~ Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava — Devinska Nova Ves
zapisany v: obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |
oddiel: Sro, vloZka ¢.: 96069/B

zastlpeny: Rébert Vallo, konatel
vo veciach zmluvnych: Mgr.Robert Vallo
vo veciach technickych: Ing. Juraj Ciprich
bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: SK 73 7500 0000 0040 2434 8894
ICO: 47 604 328
DIC: 2023998196
IC DPH: SK 2023998196
(d’alej v texte ako ,,zhotovite/™)

Cl. Il - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcéas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom:
,Sanécia havarijného stavu MS Jeséniova, Bratislava“

; ato vrozsahu - Sanacia navlhnutych vnatornych stien a podlah po identifikacii vad
a poruch zhotoveného diela v objekte MS na Jeséniovej ul. a navrh pripadnych d’alich
opatreni na ich odstranenie.

; pricom ako podklad Kk realizacii diela bude pouzity vystup identifikacie pordch
s navrhom rieSenia a znaleckého posudku ¢. 101/2017 (d’alej v texte ako ,,ZP*), ktoré
odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskdr v lehote do 3 dni odo dina G¢innosti
tejto Zmluvy



sarinova
Z 2019 - 178


,,Sanécia havarijného stavu MS Jeséniova, Bratislava“

; d’alej v rozsahu kvalite a v sulade podTa:

a) vykazu vymer objednévatela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy

b) rozpoétu zhotovitela predloZeného do verejného obstaravania objednévatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy (dalej len
»rozpocet*),

c) podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela,

d) clanku IlI. tejto Zmluvy — terminov plnenia

(d’alej v texte spolu aj ako ,dielo, resp. predmet Zmluvy*).

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou

legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajlacimi sa prac v ¢ase ich realizacie

a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v predmete tejto zmluvy, pricom

vSak zhotovitel' ako podklad k realizacii diela pouZije ZP. Zhotovitel' podpisom tejto

Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu

tejto Zmluvy, s podmienkami verejného obstardvania objedndvatela (sutaznymi

podkladmi), ako ajs dalSimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel'ovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu

diela. V3etky Ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom ¢innosti zhotovitela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ dielo podla tejto

Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su

k vykonaniu diela potrebné.

Objednavaterl’, dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi

pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi

dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutl cenu.

Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme

dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania

uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre

bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do

odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom

plnenia diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CIL. 111 - Termin plnenia

1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 3 dni po G¢innosti Zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia préac: do 31.08.2019
1.4. Termin odovzdania diela: do 3 dni od ukonéenia prac

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne, najneskdr viak v den vzniku udalosti, vZdy pisomne
ako aj ustnou formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bréani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s ddsledkom predizenia
lehoty na odovzdanie diela, ako aj sdosledkom predizenia lehdt uvedenych
v harmonograme prac, a o opravnenych ddvodoch takejto udalosti. Uvedené
ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu od harmonogramu prac,
pricom objednavatel’ je povinny o skuto¢nosti zakladajucej odklonenie od préac
informovat’ objednavatela bezodkladne, najneskér do 24 hod. Ak ddjde k zdrZaniu prac,
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musi zhotovitel' preukédzat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
V pripade porusSenia tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé
porusenie, na Uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €; ustanovenie o nahrade Skody
tymto nie je dotknuté.

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnl akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spbsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat' za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavézuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najma nie vSak vyluéne navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym sOvisiace
mechanizmy za Ucelom realizacie diela.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podl'a
ods. 1. bod 1.2. a 1.3, vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predloZi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od G¢innosti tejto
Zmluvy.

Dielo podra tejto Zmluvy bude zhotovitel'om dokon¢ené a objednédvatel'ovi odovzdané
v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k okolnostiam
na zaklade ktorych mdze déjst’ k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (napr. z dévodu
opravneného pozastavenia stavby a pod.).

Ak posledny den lehoty alebo terminu urc¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najbliZsi
pracovny den nasledujdci po dni pracovného vorna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizicie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

Cl. IV - Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je Materskd Skola Jeséniova ul. Bratislava so supisnym ¢&. 2346
nachadzajluca sa na Jeséniovej ul. ¢. 61 v Bratislave, umiestnend na pozemkoch registra “C*
KN parc. ¢. 5984/5, 5984/6, ako aj cast’ arealu Materskej Skoly Jeséniova na pozemkoch
registra “C* KN parc. ¢. 5984/1 a 5984/9; nachadzajlce sa v k. U. Nové Mesto, vedené na LV
¢. 3686, (d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

1.

Cl. V - Cena diela

.a zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel

.zhotovitel'ovi za dielo

pevne dojednanu cenu 98 093,02 EUR bez DPH

(slovom devétdesiatosemtisicdevatdesiattri EUR, dva centy),

vratane prislusnej DPH 117 771,62 EUR

(slovom stosedemnasttisicsedemstosedemdesiatjeden EUR, Sest'desiatdva centov).

1.1 V sulade so Zdkonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2 Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoc¢tu zaokrdhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny poloZky je nutné prendsobit’ mnoZstvo jednotkovou cenou a zaroven
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hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy, a
ktord je kompletnd. Za spravnost’ kalkulacie rozpoétu zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zadkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvySenie
ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuté cena za
dielo je reélna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavézkov podra tejto
Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako ddsledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky do verejného
obstardvania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady zndSa zhotoviter’.
V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podrla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny Uc¢tovat’ objednavatel’ovi Ziadne iné finan¢né ¢iastky, ako su
dojednané v tejto Zmluve.
Néarok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, vcasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené tspeSnym vykonanim skd$ok a jeho
prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedr'ajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technoldgie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutocnost, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a vcas zhotovené dielo dojednand cenu,
spdsobom a v lehotach niZSie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo na zéklade
vykazu skutoc¢ne zrealizovanych prac adodavok zhotovitel'a, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len
»vykaz prac*), a to na zéklade danového dokladu — faktary, ktord vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vréti
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel’ fakturu. Ako
podklad k fakturéacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemozZe sluzit ako podklad k fakturacii a faktara vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitelovi vratend ako neopravnena. V pripade, ked
objednavatel’ s niektorymi poloZzkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich
a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon poloZzky nesporné
v dohodnutej miere.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturu za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit' najskor
v den protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a sucasne po odovzdani vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy a po
odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Faktura je st¢asne prehlasenim
zhotovitel'a, Ze nebude uplatnovat voci objedndvatelovi Ziadne dalSie finan¢né
pozZiadavky. Faktiru je zhotovitel' povinny doruéit objedndvatel'ovi okrem tlacenej
formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: jozef.varga@banm.sk, spolu so
vietkymi prilohami vtejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.
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Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi. Faktira musi okrem beZznych nalezZitosti a priloh, obsahovat’ aj
vyUctovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet tejto Zmluvy, ato na zaklade
supisov préac.

Zaplatenim faktary sa rozumie odpisanie financ¢nych prostriedkov z U¢tu objednavatera.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Gdajov podla zékona, resp. Vv pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednévatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Cl. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o éom zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska*;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urceny den.
SG¢ast’'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zoznadmit' sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inZinierskych sieti, verejnou zelenou a
inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedo$lo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat' cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstranovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Pokial’ ddjde ¢innost'ou zhotovitel'a
k znecisteniu prilahlych komunikacii a ploch, a to i mimo arealovych ¢i inych ploch, je
zhotovitel’ povinny tieto na svoje nédklady neodkladne vycistit', ako aj tieto kropit, aby
sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na zamedzenie praSnosti sa pouZije na
celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost podla tohto bodu, a napriek
upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcéenej
objednavatelom neodstrani resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel’ opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj zabezpecit kropenie na
zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje nenarusit’ trvaly a bezpe¢ny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebno-technicky dozor, ¢o berie zhotovitel’ na
vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma
sledovat’, ¢i prace sU vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pravnych predpisov.

e Stavebno-technicky dozor objednavatela budu vykonavat: Ing. Jozef Varga, ako aj
d’alSie osoby urcené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.
Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' U¢ast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat stavebno-technicky dozor arobit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel’ zabezpeci na stavenisku svojho
stavbyvediceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi najneskdr v den
prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpec¢i pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
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Zhotovitel’ vyluci zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat' objednavatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa modZu tykat' nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa dbvernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realiz&cii prac je zhotovitel' povinny dodrZiavat vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najmé bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov 0 bezpec¢nostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o c¢om spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati diela. Stcastou tohto protokolu bude aj prislusnd fotodokumentéacia stavu
staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje uhradit sumu skuto¢neho odberu elektrickej energie a vody,
skuto¢ne odobratej zhotovitelom podla vydctovania. Pred zahajenim odberu el. energie,
vody, spie zhotovitel' so ZS s MS Jeséniova protokol, v ktorom uvedi pogiato¢ny stav
samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude su¢astou dokumentécie k prevzatiu diela objedndvatel'om.
Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatel'ovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnut mu potrebnd sucinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vecernej anocnej doby vylig¢it' prevadzku tazkych
stavebnych strojov a ndkladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v areali Materskej Skoly Jeséniova,
kde je vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym predpisom; pricom za
uvedené nesie pInd zodpovednost.

Zhotovitel’ sa zavazuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal
prevadzku materskej Skoly.

Cl. VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
o0 préacach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je
jedna pre objednavatera.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa konc¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterl’a, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budd obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyveduceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitel'a, stavebno-technickému dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, Udaje o pocasi, (daje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, casovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac soddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
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skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac, zapisy o dohodach zhotovitel'a
s objednavatel'om, poziadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov, Skody na
stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentécia

Po skonceni prac zhotovitel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentéacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizicia tej ¢asti jestvujucej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami

objednavatelovi, Ze prace na diele si pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu

s oznamenim zhotovitel’ zaroven zaSle objednavatePovi supis vykonanych prac

spolu prisltchajucimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnena riadnym a vcasnym vykonanim zmluvne objednanej

dodavky diela,
b) povinnost’ prevziat’ je splnenad vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani a
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory bude

obsahovat’ najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavaterla, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel' znaSa nebezpecéenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitd

dokumentaciu  k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela, vSetku potrebnu

dokumentaciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene

diela) najmé nie vSak vylu¢ne v rozsahu:

- 3 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1x digitadlne na CD

nosic¢i vo formate DWG a PDF,;

- zapisnice, protokoly, certifikaty, osvedcenia o vykonanych skaskach pouZitych
materialov a vyrobkov;

- vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia
0 vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- fotodokumentécia

bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povaZzovat' dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia,

sl povazZovaneé za vadu, ktora brani uzivaniu diela

Zhotovitel' je povinny vyzvat stavebno-technicky dozor objednavatela na kontrolu

prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a

to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo
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vykonat’ pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac
je zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentéciu a tato priloZit
k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len
~previerky*) za ucelom overenia riadneho ukonéenia diela v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akékol'vek jeho cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreSlo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a ddjde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omeSkani
s odovzdanim diela.

Cl. X1 - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel’ovi.

1.2 Zhotovitel' diela mbZe poverit’ vykonanim diela ind osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej v texte ako ,zakon o VO*) je
zhotovitel’ opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spina podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dovody na vylucenie podl'a 8 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel’ v stlade sust. 8 41 ods. 3 zakona o VO uvédza, v pripade vyuZitia
subdodavatel'ov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o dodavatelovi tovaru)
* (daje o vietkych znamych subdodavatel'och,
* (daje o osobach opravnenych konat za subdodavatel'a vrozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
V stlade s ust. 841 ods. 4 z&kona o VO sa z&roven zhotovitel' zavézuje ozndmit’
bezodkladne akukoI'vek zmenu (dajov o subdodavatel'och (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spinaju podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v den zmeny
subdodavatela pisomne.
V pripade, ak subdodavatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel’ povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni doruc¢it objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatera.
Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel’'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatelom
(-mi) nesuhlasi, m& pravo to zaznacit v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel’ je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych prac.
PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznost'ou odstdpenia od Zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie
st dotknuté.
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Zhotovitel’, najneskoér v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov
z ochrany pred poZiarmi a bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci, platnych v
Slovenskej republike, o ¢com predloZi objednavatel'ovi doklad, a to najneskor v den
zacatia préc. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpec¢nost’ pri praci a bezpec¢nost’ technickych zariadeni pri realizécii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel méZe stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju pozadovanu kvalifikéciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl’a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel' predlozi stavebno-technickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budl podielat’ na realizacii tohto
diela a zavédzuje sa, Ze uvedeni pracovnici budd reSpektovat pokyny zastupcu
objednavatel'a. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatel'a ma stavebno-
technicky dozor objednavatela pravo zakadzat' vstup prislusnym pracovnikom
zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel’ je povinny tento zakaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel'’ na svoje néklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrZzbe
spinali okrem platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie diela zabezpecovat
kontrolné skasky pouzitych materialov ako aj stavebnych casti diela podla
platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné ¢asti pochadzaju od vyrobcu,
ktory podlieha permanentnému dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajlcej Statnej
skuSobne, objednavatel’ méze po dohode so zhotovitefom od skd3ok upustit’ za
podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok
material, ¢asti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela buda (i) nové, (ii)
takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podl'a poZiadaviek tejto
Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb.
Objednavatel'’ si vyhradzuje pravo urcit vyrobcov urcitych materialov,
komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti takych materialov,
komponentov a zariadenia a ich cenovej Grovni zodpovedajucej podmienkam tejto
Zmluvy. Prace, ktoré nie su v sulade s tymito poZiadavkami, vratane
neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, méZu byt povaZované za vadné.
Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skdmat, ¢i
pokyny mu dané objednavatel'om su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost’
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutoc¢nosti, Ze bol na doévod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo sp6sobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit odborna starostlivost na zistenie skrytych
prekdzok, ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavaneé. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom,
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je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktord mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brénia zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je
povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajd odstranit’,
navrhndt’ objednavatel’ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatel'a Uplny a neruSeny pristup na
stavenisko a ku vSetkej dokumentécii stvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu sp6sobent tretim osobdm v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavdzuje udrZziavat' v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatel'ovi na jeho poZiadanie bezodkladne. V pripade poruSenia tohto
dojednania méa pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit’ a zaroven pravo
poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dbsledku jeho c¢innosti; doklad o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat
objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavazuje vSetku nim
spbsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sam priebezne odstranovat),
minimalne raz za tyzden. Zhotovitel' je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskér ku dnu splatnosti
zaverecnej faktary.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti pévodcu
odpadu, najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov
v zmysle zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpeéného odpadu. Dalsie
nakladanie s pripadnym nebezpe¢nym odpadom zabezpe¢i dalej na vlastné
néklady objednavater.

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotoviter’.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zU¢astnit’ 1 x tyZzdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktor( zvola stavebno-technicky dozor objednavaterla.

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonavat' pravidelné ¢istenie komunikacii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev Kk prilahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
praSnosti na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska
a prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas celej realizacie diela

vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. 111. tejto
Zmluvy.
Zhotovitel’ bude informovat’ vlastnikov vedeni a dotknutych inZinierskych sieti, o

planovanych pracach a obmedzeniach vyplyvajicich z postupu prac. V pripade,
Ze bude potrebné zabezpecit akykol'vek suhlas/akceptaciu/povolenie od
akéhokol'vek organu pripadne tretej osoby za ucelom realizacie diela, je
povinnost'ou zhotovitel'a ho zabezpecit’ na vlastné naklady.

-10 -
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1.19 Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi
v dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Objednavate/’

2.1 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat” kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela poruSuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2 Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3 Stavebno-technicky dozor objednavatela, resp. iné objedndvatelom poverené
osoby su opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je
ohrozena bezpe¢nost’ uskutocnovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujicich
na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. X1 - Zivotné prostredie

Pre Gcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonc¢eni, ak
nedostatky zapricinil.

V pripade nedostatkov zapricinenych zhotovitelom, ktoré vedd ku $kode na Zivotnom
prostredi, ma objednavatel’ pravo na nahradu $kody a st¢asne uhradenie nékladov na
asanaciu $kod voci zhotovitelovi.

Cl. X111 - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel' bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budl opravené zhotovitel'om na
jeho naklady bezodkladne, najneskdr vsak v lehote 10 dni od ich zapric¢inenia.
Zhotovitel’ ruc¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaruc¢nej
doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym Géelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov azacina plynat od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel' na Ziadost’
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v désledku nedostatocne vykonaneho dozoru). VSetky zdkonné naroky
objednavatel’a z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
néaklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotoviter’.
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Oznamenie vad (reklaméacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.

Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytna sa

v zaru¢nej dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin

od dorucenia pisomného ozndmenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moézZu

v od6vodnenych pripadoch dohodnut” aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit obratom po ich nahlaseni

objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednévater’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani

havarijny stav, ktorého désledkom méze ddjst’ k poSkodeniu majetku, ma objednavatel

pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatel'a. Naklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel' aciastka pouzitA na zabezpecenie odstranenia vady bude
objednavatelom pouZitd z finan¢énej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny ucet objednavatela (beziro¢ne) zriadeny v Prima banke Slovensko,

a.s., ¢. O¢tu: 1800349037/5600, IBAN: SK0356000000001800349037, za Ucelom

prijimania finan¢nych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dna G¢innosti tejto

Zmluvy povinny zlozit finan¢nu zébezpeku na vysSie uvedeny Ucet objednavatela

(zloZenim sa rozumie den pripisania prislusnej sumy na G¢et objednavatela) s uvedenim

variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy, ato vo vySke 5 % celkovej ceny za dielo

dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢na zabezpeka bude zhotovitelom
poskytnuta pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna
prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za Gcelom
zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (dalej

v texte aj ako ,,vady diela“), ako aj na Uhradu pripadnych nahrad $kéd, zmluvnych pokut

a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouZitie finan¢nej zabezpeky zo strany

objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatel'om v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v sp6sobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny poStou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedend v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatel'ovi tretia osoba, faktdry vystavené tretou osobou
objednavatelovi.

e pisomné ozndmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty vzmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finanénu zéabezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven méa objednavatel’ pravo /moZnost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj pravo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitel'a

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finanéna zdbezpeka zloZena

a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatel'om pozadovanu zmluvnu pokutu uhradit

spdsobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zloZenu finan¢nl zabezpeku aj na hradu zmluvnych

pokut, nahrady pripadnych vzniknutych Skéd, ako aj Skéd voci tretim osobam, resp. aj

na Uhradu zmluvnych pokdt v savislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitel’a, pripadne nezrealizovanim udrZiavacich prac vobec, resp. len ¢iastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvolni zhotovitelom poskytnutu finan¢nl zabezpeku na Gcet zhotovitel'a

uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej zarucnej doby, avsak vylucne
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aZz na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi

v sulade stouto Zmluvou a zaroven aZz po uplatneni vsetkych pripadnych platnych

narokov objednavatela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel’ pravo zvolit’ si

z nasledujucich narokov:

a)  poZzadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) poZadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny casti diela a pod., v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzitétho materialu alebo technoldgie, je objednavatel
opravneny pozadovat a zhotovitel' povinny vymenit' vadné materialy a/alebo
technolégie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vSetkych pripadoch.;

c)  odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podrla zakona, resp. podla tejto Zmluvy;

ObjednavateP prednostne uplatni narok a) alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktora mu v savislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

Akékol'vek oznamenie, alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto

Zmluvy, ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt

doruc¢eny osobne, alebo doporucenou postou, doporuéenou postou s dorucenkou, na

adresu, uvedend v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inG adresu, oznamend pisomne druhej

zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedoruc¢ena

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povazZovat’ za doru¢enu na treti deni po jej odoslani.

Cl. XV - Pred¢asné ukoné&enie Zmluvy, Odstlpenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZze byt pred¢asne ukonc¢ena z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupiz v pripade, ak tak urcuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej

strane 0 odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutoc¢nosti

opravnujucej prislusna stranu na odstapenie od Zmluvy.

2.1. OdstUpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstlpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zékonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktorad
bola do odsttpenia zrealizovana. Uginky odsttpenia od Zmluvy nastand ku diu
dorucenia ozndmenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Zapodstatné poruSenie Zmluvy sa povaZzuje:
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a) OmesSkanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) OmeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone préce tak, Ze to bude nasvedc¢ovat
tomu, Ze zmluvny termin dokonc¢enia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolup6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat
dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasved¢ujuce ochote objednévatel’a dielo prevziat’;

h) Ak tato Zmluva spaja s urcitym porusenim Zmluvy, prévo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

i) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitel'a majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizdcie diela (tj. vyskyt vécSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel’ neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

j) OmeSkanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako
30 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

I) Ak zhotovite' pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatelom,

m) zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobend vogi tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrZuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

n) Ak pocas realizacie diela dojde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k poSkodeniu alebo strate materialov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) Ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatel'a postlpi prava a zavazky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatel’a;

q) Preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie diela
stvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitela;

r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajdcich informacii, resp. neposkytnutie
informécii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.

2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujdce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) VvSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatel'ovi
na zaklade tejto Zmluvy trvajd az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
z0 Zmluvy.

3. Po predcasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,finan¢né
vysporiadanie®” tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vysSke pohladavok,
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na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy
sa vyU¢étuju podl'a zmluvnych cien v preukazate’nom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v désledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvornit’ dielo pre objednavatel'a a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrZiavat v aredli MS Jeséniova. V tejto lehote je taktieZ povinny
dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitela
s dodrziavanim harmonogramu prac, vznikne objednavatelovi pravo (nie povinnost)
poZadovat’ od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela vratane DPH za kazdy deni omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ prekroc¢i aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel
pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej
ceny diela vratane DPH za kazdy deni ome$kania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - ZAvereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej strdnke objednavatela
www.banm.sk.

Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vylu¢ne vsulade sust. § 18 zdkona
0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorekol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatel'nost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia
obdrZi objednavater a jedno (1) vyhotovenie obdrZi zhotovitel'.

V3etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.
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V Bratislave, dina 02.08.2019 V Bratislave, dina 02.08.2019

Objednavatel: Zhotovitel’:

Mgr. Rudolf Kusy
starosta
Ing. Stanislav Winkler, v zastupeni, v. r. Mgr. Rébert Vallo, v. r.
zastupca starostu konatel’ spolo¢nosti
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Odberatel: MC Bratislava - Nové Mesto
Dodavatel: DEBRA BA s.r.0. Bratislava
Stavba :Stavebné tpravy-odstranenie vihnutia M$ Jeséniova

priloha¢.1ac. 2

Spracoval:
Datum: 20.7.2019

Kod | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu
cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
014 61247643 Omietka vnit.stien sanaéna vrchn hiad. 132,540 m2 22,60 298540 299540
014 6128-5653 Lokalne vyspravenie podladu ped izolaciu 275960 m2 2,00 551,92 551,92
014 61142-5631 Anhydridovy poter hr. 60mm 275,960 m2 2470 6816,21 6 816,21
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLARY, VYPLNE spolu: 10 363,53 10 363,53 0,00 10 363,53
g - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
013 96504-3321 Branie bet. podkladu s paterom hr. do 5¢cm 275,960 m2 6,40 1766,14 1766,14
013 97802-1191 Otienie vnut. omietok stien 132,540 m2 8,15 1080,20 1080,20
013 96504-3421 Buranie podkladu z nespevneného materialu hr.120mm 275960 m2 480 132461 132461
013 97908-1111 Qdvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 87200 t 7.20 627,84 627,84
013 97908-1121 QOavoz sute a vyblranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 2173190 t 0,55 1195,25 1195,25
013 97908-2111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vyblranych hmét do 10 m 87.200 t 8,60 749,92 749,92
013 97908-2121 Vnltrost. doprava sute a vyblranych hmét kazdych daldich 5m 434640 t 3,10 1347,38 134738
272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok-ruéne 87,200 t 11,90 1037,68 1037,68
013 97913-1409 Poplatok za uloz.a zne$k staveb.sute na vymedzenych skladkach "0"-ostatny odpad 87,200 t 37,00 322640 3226,40
014 99928-1111 Presun hmét pre opravy v objektoch vysky do 25 m 87,200 t 38,80 3383,36 3383,36
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 15738,78 15738,78 0,00 15738,78
PRACE A DODAVKY HSV spolu; 26 102,314 26 102,31 0,00 26 102,31
PRACE A DODAVKY PSV
711 - lzolacle tepelné
711 71114-1559 Zhotovenie izolécie tepelnej polozenim 275,960 m2 2,15 593,31
MAT 628 322810 Izolacia EPS 150S hr. 120mm 289,760 m2 9,60 2781,70
711 99871-1201 Presun hmét pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 6 m 43170 % 5,00 215,85
3 590,860 809,16 2781,70 3590,86
711 - 1zol&cie proti vode a vihkosti
711 71114-1559 Zhotovenie izolacie pritavenim 337,230 m2 5,00 1686,15 1686,15
755 7534-2337 Odstranenie izolacie v 1 vrstve vratane likvidacie 275,960 m2 2,15 593,31 593,31
MAT 628 322810 Pas tazky asfaliovy HYDROBIT V60 S 35 360,840 m2 7,80 2814,55 281455
711 99871-1201 Presun hmét pre izolacie proti vode v objekioch vySky do 6 m 57,290 % 4,80 274,99 274,99
711 - Izolacie proti vode a vihkosti spolu: 5 369,00 255445 2814,55 5 369,00

776 - Podlahy poviakové
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Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu
cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material
775 77651-1820 Odstrénenie poviakovych podlah lepenych s podloZkou,vratane likvidacie 275,960 m2 1,70 469,13 469,13
775 77652-1100 Lepenie povlakovych podlah plastovych pasov-vratane list 275,960 m2 7,40 204210 204210
MAT 284 102450 Podlahovina PVC-vratane list 285,280 m2 12,90 3809,11 380911
775 77699-0111 Vyrovnanie podkladu samonivelagnou stierkou hr 3 mm 275,960 m2 8,50 2 34566 2 345,66
775 99877-6201 Presun hmot pre podiahy poviakove v objektoch vysky do 6 m 163,070 % 6,00 978,42 97842
776 - Podlahy poviakové spolu: 9 644,42 9 644,42 5835,31 3809,11 964442
784 78440-1800 Malby stien a stropov biele napr. JUPOL 662,70 m2 275 182243 182243
784 - Malby spolu: 1822,425 182243 0,00 182243
OSTATNE
99999.01 Tlakova injektaZ stien TM do 450mm Hvid tech.popis/ 121,200 m 345,00 41814,00
99999-02 Drenovanie svahu dren.rurkami,buranie a spatne zriadenie okap.chodnikavratane vykopu & 1,000 kpl 7900,00 7 900,00
zaustenia,uprava §acht
99999-02 Drobné prace/ stahovanie nabytku,zakryvanie, upratovanie,/ 1,000 kpl 1850,00 1850,00
OSTATNE spolu: 51564,00 51 564,00 0,00 51 564,00
Za rozpocet celkom 98 093,02 88 687,66 9405,36 98 093,02
Cena bez DPH w38 093,02 EUR
DPH 20 % wrnnsesnnnnnens 19 618,60 EUR
Cenavratane DPH ................ ......117 771,62 EUR
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