

Zmluva o dielo
ÚEZ č. 274/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany

| | |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Objednávateľ: | Mestská časť Bratislava–Nové Mesto |
| so sídlom: | Junácka 1, 832 91 Bratislava |
| zastúpený: | Mgr. Rudolfom Kusým, starostom |
| kontaktná osoba: | Ing. Jozef Varga |
| IČO: | 00 603 317 |
| DIČ: | 2020887385 |
| bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| číslo účtu: | 1800347007/5600 |
| IBAN: | SK08 5600 0000 0018 0034 7007 |

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Zhotoviteľ: | M.Cup Production s.r.o. |
| so sídlom: | Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur |
| zapísaný v: | 88206/B |
| zastúpený: | |
| vo veciach zmluvných: | Ing. Jozef Michálik |
| vo veciach technických: | Ing. Jozef Michálik |
| bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. |
| číslo účtu: | 2924892773 |
| IBAN: | SK24 1100 0000 0029 2489 2773 |
| IČO: | 47065125 |
| DIČ: | 2023744514 |
| IČ DPH: | SK2023744514 |

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:
„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“ v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:
 - 1.1. **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
 - 1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“),

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

- 1.3 nariadenia príslušného stavebného úradu o oznámení k ohláseniu stavebných úprav vydaného MČ Bratislava – Vajnory z 06.02.2019, ktoré tvorí prílohu č. 2**
- 1.4. podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela,
- 1.5. článku III. tejto Zmluvy – termínov plnenia**
(ďalej v texte spolu aj ako „*dielo*, resp. *predmet Zmluvy*“)
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
 3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
 4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
 6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.

Čl. III – Termín plnenia

1.
 - 1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska: **do 3 dní od účinnosti Zmluvy**
 - 1.2. Termín začatia prác: **do 5 dní od prevzatia staveniska**
 - 1.3. Termín ukončenia prác: **do 150 dní od začatia prác**
 - 1.4. Termín odovzdania diela: **do 5 dní od ukončenia prác**
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, ako aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác, a o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje oznámiť deň začatia ako aj deň skončenia prác na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa a to v lehote najneskôr do 24 hodín v rámci štandardného pracovného týždňa odo dňa nastania každej z uvedených skutočností, pričom v prípade, ak aj kontaktná osoba objednávateľa prijatie

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

- e-mailu od preukázateľného odoslania e-mailu do 24 hodín v rámci štandardného pracovného týždňa nepotvrdí má sa zato, že oznámenie bolo doručené.
3. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarat' s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.
 4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy.
 5. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termínoch dojednaných v ods. 1., bode 1.3. a 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby, z dôvodov nepriaznivých meteorologických podmienok, a to aj v prípade ak nebude možné dodržať predpísaný technologický predpis vo vzťahu k technologickým postupom, aj z dôvodov prerušenia prác na stavbe v dôsledku rozhodnutí a/alebo postupov orgánov verejnej správy a pod.).
 6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
 7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.
 8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pre tou, ktorou realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je športovisko na Jelšovej ul., v Bratislave, nachádzajúce sa na pozemku:

Parcela registra “C” KN č. **5503/1**– Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 517 m² vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve Hlavné mesto SR Bratislava, a.s., (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za dielo
pevne dojednanú cenu 70 057,92 EUR bez DPH
(slovom sedemdesiatštyritisícpäťdesiatšesťdesiat a 92/100 EUR)
vrátane príslušnej DPH 84 069,50 EUR
(slovom osemdesiatštyritisícšesťdesiatdeväť a 50/100 EUR).

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

- 1.1. V súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
- 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na **dve desatinné miesta** (pri stanovovaní celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta), ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave ponuky do verejného obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
5. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu a technológie jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály a technológie oddeliť bez znehodnotenia diela.

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo čiastkovo mesačne, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe jednotlivých čiastkových mesačných daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 euro cent.
3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú mesačnú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávateľom celkom oprávnené odmietnuté.

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové mesačné faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu vykonaných prác, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Tieto jednotlivé mesačné čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: jozef.varga@banm.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:
 - zápisnice, protokoly, certifikáty, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
 - záručné listy;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu)
 - smenovky
 - ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke; a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.
5. Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená v deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.
7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh ktorejkoľvek faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII – Stavenisko

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

1. Stavenisko, odovzdá objednávatel' zhotoviteľovi k prevzatíu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávatel'a prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku a inžinierskych sietí, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľ'a k znečisteniu príľahlých komunikácii a plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávatel'a v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávatel'om neodstráni resp. nezamedzí prašnosti, je objednávatel' oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok, ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľ'a.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a prízjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
5. Objednávatel' bude mať na stavenisku stavebno-technický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
 - *Stavebno-technický dozor* objednávatel'a budú vykonávať: Ing. Jozef Varga, ako aj ďalšie osoby určené objednávatel'om, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
 - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávatel' a bude ním poverený:
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebno-technický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávatel'ovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávatel' odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávatel'ovi nevznikli žiadne náklady.
9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarňoch predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol o odovzdaní a prevzatí diela*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

11. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatíu diela objednávateľom.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod.).
13. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zabezpečiť pripojenie na odber elektrickej energie a vody, pričom predmetné náklady za tieto odbery, sú v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom, resp. autorským dozorom objednávateľa, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela tak, aby projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia mohla byť odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote uvedenej v čl. X ods. 5 tejto zmluvy.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatíu.
2. Splnenie dodávky diela:

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

- a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela,
- b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní a prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela, všetku potrebnú dokumentáciu ku kolaudácii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela) najmä nie však výlučne v rozsahu:
 - 3 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1x digitálne na CD nosiči vo formáte DWG a PDF;
 - zápisnice, protokoly, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka;
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
 - záručné listy;
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - fotodokumentácia,
 - doklad o meraní zhutnenia podlažia,
 - geodetické zameranie realizovaných stavebných prác
 - zakreslenie do digitálnej mapy hlavného mesta SR BAbez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady s následkom predĺženia plánovaného termínu začatia užívania diela v lehote do 30 dní od ukončenia prác, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „*previerky*“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ

- 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
- 1.2. Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)

- údaje o všetkých známych subdodávateľoch
.....
- údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
.....

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

- 1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

- 1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6. Zhotoviteľ predloží stavebno-technickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebno-technický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť,

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

navrhnuť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.

- 1.11.** Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne. V prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.13.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr ku dňu odovzdania diela.
- 1.14** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.
- 1.15.** Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.16** Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebno-technický dozor objednávateľa.
- 1.17** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:
 - koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážovaním a odborným orezom konárov
 - kmene drevín chrániť debnením
 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí)
 - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.
- 1.18** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.

- 1.19** Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.
 - 1.20** Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa v plnom rozsahu riadiť maximálnym prípustným zaťažením stavieb v zmysle PD; v prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.
 - 1.21** Zhotoviteľ bude informovať vlastníkov susedných budov, pozemkov a vlastníkov vedení a dotknutých inžinierskych sietí, o plánovaných prácach a obmedzeniach vyplývajúcich z postupu prác. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas /akceptáciu/ povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.
 - 1.22** Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku.
- 2. Objednávateľ**
- 2.1.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
 - 2.2.** Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
 - 2.3.** Stavebno-technický dozor objednávateľa, resp. iné objednávatelom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XII - Životné prostredie

- 1.** Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
- 2.** Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.
- 3.** V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

Čl. XIII- Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka

- 1.** Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. V prípade zistenia väd pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o zistených vadách spíše strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia väd. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po riadnom a včasnom odstránení väd na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby odstránenia vytknutých väd je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých väd. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu väd pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených väd uviesť.
4. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela.
5. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. Oznámenie väd (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na osobitne zriadený účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: 1800349037/5600, IBAN: SK0356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa) s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy, a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi.
- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

10. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:

- a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
- b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod., v prípade, ak sa zistí, že niektorá reklamovaná vada je dôsledkom vady použitého materiálu alebo technológie, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný vymeniť vadné materiály a/alebo technológie v celom diele, a to aj v prípade ak sa vada ešte nestala zrejmovou vo všetkých prípadoch.;
- c) odstúpiť od Zmluvy;
- d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a) alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XIV – Doručovanie

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

1. Akékoľvek oznámenie, alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená
 - v prípade odoslania listovej zásielky doporučené bez doručanky sa bude zásielka považovať za doručenú na tretí deň po jej odoslaní.

Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - odstúpením od Zmluvy,
 - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
 - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 - 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
 - b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
 - c) Omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní
 - d) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
 - e) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - f) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
 - g) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
 - h) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
 - i) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
 - j) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

- k) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
 - l) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
 - m) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom, architektom / autorským dozorom,
 - n) zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a neudržiava poistné Zmluvy v platnosti, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
 - o) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
 - p) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
 - q) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
 - r) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
 - s) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:**
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
 - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
- 3.** Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 4.** V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 5.** V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Čl. XVI - Sankcie

- 1.** V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, vznikne objednávateľovi právo (nie povinnosť) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.

„Revitalizácia športoviska Jelšová ul.“

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XVII - Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.banm.sk.
2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 06.12.2019

Vo Svätom Jure, dňa 05.12.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

Ing. Jozef Michálik, v. r.
konateľ spoločnosti

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------|--|----------------------|--|
| Stavba : Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici parc.č.5503/1,BA-Nové Mesto, k.ú.Vinohrady | | | | parc.č. 5503/1 | | Miesto: | |
| | | | | JKSO: | | JKSO: | |
| | | | | | | | |
| Rozpočet: | | Zmluva č.: | | Spracoval: | | Dňa: 12.9.2019 | |
| Odberateľ: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto | | | | IČO: | | | |
| 83291 Bratislava | | | | DIČ: | | IČ DPH: | |
| Dodávateľ: M.Cup Production s.r.o. | | | | IČO: 47065125 | | | |
| Na pažiťi 14, 900 21 Svätý Jur | | | | DIČ: 2023744514 | | IČ DPH: SK2023744514 | |
| Projektant: Ing.arch. Štefan Starinský | | | | IČO: | | | |
| 05951 Poprad-Matejovce | | | | DIČ: | | IČ DPH: | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | |

| A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady |
|---|--------|-------------|------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------|
| 1 | HSV: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | IN celkom 0,00 |
| 2 | PSV: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | |
| 3 | MCE: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | |
| 4 | Iné: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | |
| 5 | Súčet: | 0,00 | 0,00 | 70 057,92 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | D | ON - ostatné náklady |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 11 | NUS celkom 0,00 | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 |
| 12 | | 17 | ON celkom 0,00 |
| 13 | | 18 | |
| 14 | | 19 | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: 0,00 | 20 | Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 |

| projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum: | pečiatka: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 70 057,92</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 1. sadzba 20,00 14 011,58</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 2. sadzba 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23: 84 069,50</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </table> | E | Celkové náklady | 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 70 057,92 | 22 | DPH 1. sadzba 20,00 14 011,58 | 23 | DPH 2. sadzba 0,00 0,00 | 24 | Súčet riadkov 21 až 23: 84 069,50 | F | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---|--|
| E | Celkové náklady | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 70 057,92 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | DPH 1. sadzba 20,00 14 011,58 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | DPH 2. sadzba 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: 84 069,50 | | | | | | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka: | dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka: |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

| Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí) | ZRN | ORN | ZRN+ORN | NUS | IN | ON | Spolu bez DPH | DPH - 1.sadzba | DPH - 2.sadzba | Spolu s DPH | Spolu s DPH | Typ |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| Názov stavby, objektu, časti | eur | eur | eur | eur | eur | eur | eur | eur | eur | eur | skk | |
| Stavba : Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici parcč5503/1BA-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 R |
| Objekt : Revitalizácia športoviska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 R |
| Časť : 01 Prvá etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 553,95 | 9 310,79 | 0,00 | 55 864,74 | 0,00 | 0,00 R |
| Časť : 02 Druhá etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744,21 | 748,84 | 0,00 | 4 493,05 | 0,00 | 0,00 R |
| Časť : 03 Tretia etapa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 R |
| Časť : 04 Sadové úpravy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 259,76 | 2 651,95 | 0,00 | 15 911,71 | 0,00 | 0,00 R |
| Súčet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 057,92 | 14 011,58 | 0,00 | 84 069,50 | 0,00 | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-------|
| 51 | 011 | 637121113 | Odkvapový chodník z vymývaný štrk hr. 200 mm fr. 8-16 mm 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | 16,500 167,76 | m2 | 5,28 | 87,12 167,76 | 20 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | | | | | |
| 52 | 311 | 895111121 | Vsakovacie šachty normálne z betónových dielcov Šn-60 hl. do 1 m | 1,000 | kus | 300,00 | 300,00 | 20 |
| 53 | 311 | 895111129 | Príplatok za ďalší 1 m hĺbky | 1,000 | kus | 300,00 | 300,00 | 20 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | | | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 54 | 221 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | 242,000 | m | 6,00 | 1 452,00 | 20 |
| 55 | MAT | 592173208 | Obrubník záhonový 100x5x20, hnedý | 242,000 | kus | 5,00 | 1 210,00 | 20 |
| 56 | 221 | 917711112 | Osadenie pechovej obruby L profil | 62,000 | m | 3,50 | 217,00 | 20 |
| 57 | MAT | 5535H0185 | Plechová obruba L profil 10x10x200 cm | 32,000 | kus | 11,00 | 352,00 | 20 |
| 58 | 221 | 917811111 | Osadenie plechovej obruby | 57,600 | m | 2,00 | 115,20 | 20 |
| 59 | MAT | 5535H0180 | Obruba plechová 10x200cm ozn. 02 | 29,000 | kus | 5,00 | 145,00 | 20 |
| 60 | 221 | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 | 6,050 | m3 | 90,00 | 544,50 | 20 |
| 61 | 272 | 919735111 | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm | 20,700 | m | 3,00 | 62,10 | 20 |
| 62 | 003 | 946113113 | Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových, plocha nad 5 m2 v do 3,5 m | 4,000 | kus | 100,00 | 400,00 | 20 |
| 63 | 003 | 946113213 | Príplatok k pojazdným vežiam, plocha nad 5 m2 v do 3,5 m za prvý a ZKD deň použitia | 10,000 | kus | 30,00 | 300,00 | 20 |
| 64 | 003 | 946113813 | Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových, plocha nad 5 m2 v do 3,5 m | 4,000 | kus | 30,00 | 120,00 | 20 |
| 65 | 011 | 953948081 | Kotvy chemickým tmelom M 8 hl 80 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vŕtáním otvoru | 8,000 | kus | 5,00 | 40,00 | 20 |
| 66 | 011 | 953948121 | Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 110 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vŕtáním otvoru | 78,000 | kus | 5,00 | 390,00 | 20 |
| 67 | 011 | 953950082 | Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 8 dl 150 mm | 8,000 | kus | 1,10 | 8,80 | 20 |
| 68 | 011 | 953950121 | Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 160 mm | 78,000 | kus | 2,10 | 163,80 | 20 |
| 69 | 013 | 961044111 | Búranie základov z betónu prostého | 9,385 | m3 | 30,00 | 281,55 | 20 |
| 70 | 211 | 967043121 | Odsekanie vrstvy betónu hr. do 300 mm | 7,924 | m2 | 15,00 | 118,86 | 20 |
| 71 | 013 | 976071111 | Vybúranie kovových zábradlí a madiel | 46,050 | m | 3,00 | 138,15 | 20 |
| 72 | 221 | 979071111 | Očistenie vybúr. kociek veľkých s pôvodným vyplnením škár kamenivom | 28,750 | m2 | 5,00 | 143,75 | 20 |
| 73 | 221 | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km | 53,824 | t | 4,00 | 215,30 | 20 |
| 74 | 221 | 979084219 | Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km | 161,472 | t | 0,40 | 64,59 | 20 |
| 75 | 272 | 979087212 | Nakladanie sute na dopravný prostriedok | 53,824 | t | 6,50 | 349,86 | 20 |
| 76 | 272 | 979131410 | Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad | 53,824 | t | 6,00 | 322,94 | 20 |
| 77 | 231 | 998222012 | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva | 309,383 | t | 3,00 | 928,15 | 20 |
| 78 | 000 | 999980003 | Demontáž - preliezky, tyče, lavičky | 1,000 | kus | 500,00 | 500,00 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 8 583,55 | | | 8 583,55 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 37 201,090 | | | 37 201,09 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | |
| 79 | 711 | 711161312 | Izolácia proti zemnej vlhkosti stien nopov. fóliami pre bežné podmienky | 30,600 | m2 | 1,50 | 45,90 | 20 |
| 80 | 711 | 711491172 | Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.+ZVI | 30,600 | m2 | 2,00 | 61,20 | 20 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: | | | | 107,10 | | | 107,10 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | |
| 81 | 700 | 767.151 | Zábradlie pri chodníku rovné z jaklovej ocele osadená do základu ozn. Z1 | 25,000 | m | 12,00 | 300,00 | 20 |
| 82 | 767 | 767911140 | Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m | 261,500 | m | 3,00 | 784,50 | 20 |
| 83 | MAT | 3132A0304 | Pletivo 4-hran.PVC, výš.180 cm, bal.25 m | 3,000 | kus | 210,00 | 630,00 | 20 |
| 84 | MAT | 3132A0305 | Pletivo 4-hran.PVC, výš.200 cm, bal.25 m | 3,500 | kus | 230,00 | 805,00 | 20 |
| 85 | 767 | 767911813 | Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky cez 2,0 m | 261,500 | m | 0,50 | 130,75 | 20 |
| 86 | 767 | 767912150 | Montáž napínacieho drôtu | 412,500 | m | 0,30 | 123,75 | 20 |
| 87 | MAT | 3132A1409 | Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 3,7/ 100 - FT100043 | 5,000 | kus | 16,00 | 80,00 | 20 |
| 88 | 767 | 767912160 | Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu | 412,500 | m | 0,15 | 61,88 | 20 |
| 89 | MAT | 3132A1401 | Drôt viazaci PVC - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 1,5/100 - FT100201 | 4,000 | kus | 5,00 | 20,00 | 20 |
| 90 | 767 | 767920820 | Demontáž vrát v oplotení do 6 m2 | 1,000 | kus | 30,00 | 30,00 | 20 |
| 91 | 767 | 767991200-S | SM1 - Objekt smetníkov, oceľová konštrukcia z jakl profilov, obklad sibírsky smrek PROFÍ RHOMBUS D+M | 1,000 | kpl | 600,00 | 600,00 | 20 |
| 92 | 767 | 767991200 | Montáž doplnkov domov, BA-NKS, konštrukcia záďveria | | kus | | 0,00 | 20 |
| 93 | 767 | 767995103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg | 234,400 | kg | 1,00 | 234,40 | 20 |
| 94 | MAT | 553000010 | Oceľové konštrukcie - nosná konštrukcia futbalovej bránky, doplnené oceľ. prvky oplotenia | 234,400 | kg | 15,00 | 3 516,00 | 20 |
| 95 | MAT | Sieť | Futbalová sieť | 1,000 | kus | 100,00 | 100,00 | 20 |
| 96 | 767 | 7679951alt.1 | Montáž | 2,000 | kus | 20,00 | 40,00 | 20 |
| 97 | MAT | 55304-P1 | Prachare, úprava pre hojdaciu sedačku alt.1 | 1,000 | kus | 200,00 | 200,00 | 20 |
| 98 | MAT | 55304-P2 | Prachare, úprava pre hojdaciu sieť alt.2 | 1,000 | kus | 200,00 | 200,00 | 20 |
| 99 | MAT | FOREST | Hojdací sieť - FOREST zelená | 1,000 | kus | 50,00 | 50,00 | 20 |
| 100 | MAT | JUICE | Hojdací sieť - JUICE fialová | 1,000 | kus | 200,00 | 200,00 | 20 |
| 101 | 767 | 767996102 | Montáž doplnk.konštrukcií stĺpkov a vzpier plotových oceľových | 34,000 | kus | 15,00 | 510,00 | 20 |
| 102 | 767 | 767996801 | Demontáž ostatných doplnkov, stĺpkov, vzpier, rúrok oplotenia | 469,860 | kg | 0,80 | 375,89 | 20 |
| 103 | 767 | 767996813 | Demontáž existujúci prachar pre využitie | 1,000 | kus | 100,00 | 100,00 | 20 |
| 104 | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 1,538 | t | 30,00 | 46,14 | 20 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | | | | 9 138,31 | | | 9 138,31 | |

Odberateľ: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Projektant: Ing.arch. Štefan Starinský
 Dodávateľ: bude určený výberom

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 12.9.2019

Stavba : Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici parc.č.5503/1,BA-Nové Mesto, k.ú.Vinohrady
 Objekt : Revitalizácia športoviska
 Časť : 01 Prvá etapa

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 272 | 113106121 | Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tváric | 28,750 | m2 | 5,00 | 143,75 | 20 |
| 2 | 221 | 113107241 | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2 | 258,894 | m2 | 2,50 | 647,24 | 20 |
| 3 | 001 | 122201101 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 26,460 | m3 | 3,50 | 92,61 | 20 |
| 4 | 001 | 122201109 | Priplatok za lepiivosť hominy tr.3 | 26,460 | m3 | 1,00 | 26,46 | 20 |
| 5 | 272 | 131201101 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | 14,735 | m3 | 14,00 | 206,29 | 20 |
| 6 | 272 | 131201109 | Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3 | 14,735 | m3 | 6,00 | 88,41 | 20 |
| 7 | 272 | 132201101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 26,131 | m3 | 14,00 | 365,83 | 20 |
| 8 | 272 | 132201109 | Priplatok za lepiivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 26,131 | m3 | 6,00 | 156,79 | 20 |
| 9 | 272 | 132211101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne | 0,412 | m3 | 14,00 | 5,77 | 20 |
| 10 | 001 | 133202120 | Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručne do 1,00 m2 pôdorys. plochy | 3,572 | m3 | 14,00 | 50,01 | 20 |
| 11 | 272 | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 71,310 | m3 | 4,40 | 313,76 | 20 |
| 12 | 272 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | 71,310 | m3 | 2,00 | 142,62 | 20 |
| 13 | 001 | 171209001 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | 71,310 | m3 | 8,00 | 570,48 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 2 810,02 | | | 2 810,02 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 14 | 271 | 212752122 | Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsvoom | 19,000 | m | 32,00 | 608,00 | 20 |
| 15 | 002 | 212971110 | Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextilie sklon do 1:2,5 | 9,500 | m2 | 14,00 | 133,00 | 20 |
| 16 | MAT | 693665120 | Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 | 10,450 | m2 | 1,05 | 10,97 | 20 |
| 17 | 001 | 215901101 | Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8 | 346,800 | m2 | 0,40 | 138,72 | 20 |
| 18 | 011 | 274313511 | Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 | 2,339 | m3 | 90,00 | 210,51 | 20 |
| 19 | 011 | 274313611 | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 | 5,870 | m3 | 95,00 | 557,65 | 20 |
| 20 | 011 | 274351217 | Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie | 22,202 | m2 | 8,00 | 177,62 | 20 |
| 21 | 011 | 274351218 | Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie | 22,202 | m2 | 3,00 | 66,61 | 20 |
| 22 | 011 | 275272203 | Pätka z betónových tváric PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20 | 0,270 | m3 | 105,00 | 28,35 | 20 |
| 23 | 011 | 275313612 | Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25 | 3,488 | m3 | 95,00 | 331,36 | 20 |
| 24 | 002 | 289970114 | Vrstva z geotextilie Tatratrex PP 600g/m2 prisýpaním | 34,840 | m2 | 3,50 | 121,94 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 2 384,73 | | | 2 384,73 | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 25 | 015 | 331311111 | Osadenie palisád betónových jednotlivo zabetón. hranatých dĺžky prvku 400 mm | 155,000 | kus | 5,00 | 775,00 | 20 |
| 26 | MAT | 592282772 | Palisáda12 ALTIKO Premac 12x16,5x40cm farba sivá | 156,550 | kus | 12,00 | 1 878,60 | 20 |
| 27 | 012 | 349121002 | Montáž parkovej lavičky | 2,000 | kus | 90,00 | 180,00 | 20 |
| 28 | MAT | 5530M0681 | Lavička parková PORTIQOA, konštr. farbená, PQA111r | 2,000 | kus | 370,00 | 740,00 | 20 |
| 29 | 012 | 349121003 | Montáž stojanov na bicykle | 2,000 | kus | 90,00 | 180,00 | 20 |
| 30 | MAT | 5530M2124 | Stojan na bicykle EDGEITYRE, STE410 | 2,000 | kus | 120,00 | 240,00 | 20 |
| 31 | 012 | 349121004 | Montáž odpadkového koša | 3,000 | kus | 90,00 | 270,00 | 20 |
| 32 | MAT | 5530M1563 | Kôš odpadkový CRYSTAL, CS210 | 2,000 | kus | 380,00 | 760,00 | 20 |
| 33 | MAT | 5530M1571 | Kôš odpadkový CRYSTAL, CP110 | 1,000 | kus | 320,00 | 320,00 | 20 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 5 343,60 | | | 5 343,60 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 34 | 221 | 561221111 | Podklad zmes ilovitá zemina a ostrý piesok r. 0-8 mm pomer 50:50% hr. 45 mm | 98,000 | m2 | 0,52 | 50,96 | 20 |
| 35 | 221 | 561221112 | Podklad zmes ilovitá zemina a ostrý piesok r. 0-8 mm pomer 50:50% hr. 67 mm | 98,000 | m2 | 0,70 | 68,21 | 20 |
| 36 | 011 | 564121113 | Vsakovacia úprava z vymývaného kameniva hr. 200 mm fr. 2-8 mm | 13,363 | m2 | 6,60 | 88,20 | 20 |
| 37 | 221 | 564201108 | Podklad z kamennej drte fr. 4-8 mm hr. 15 mm | 98,000 | m2 | 1,05 | 102,90 | 20 |
| 38 | 221 | 564201109 | Podklad z kamennej drte fr. 8-16 mm hr. 23 mm | 98,000 | m2 | 7,50 | 735,00 | 20 |
| 39 | 221 | 564201110 | Podklad zo štrkopiesku fr. 0-4 mm hr. 30 mm | 222,000 | m2 | 1,50 | 333,00 | 20 |
| 40 | 221 | 564221111 | Podklad zo štrkopiesku fr. 16-32 mm hr. 80 mm | 98,000 | m2 | 3,00 | 294,00 | 20 |
| 41 | 221 | 564731111 | Podklad z kameniva hrub. drveného fr. 32-63 mm hr. 100 mm | 98,000 | m2 | 3,60 | 352,80 | 20 |
| 42 | 221 | 5647842111 | Podklad z kameniva vymývaného fr. 2-8 mm hr. 400 mm | 26,800 | m2 | 12,60 | 337,68 | 20 |
| 43 | 221 | 564851111 | Podklad zo štrkodrte fr. 0-63 mm hr. 150 mm | 26,800 | m2 | 5,10 | 136,68 | 20 |
| 44 | 221 | 564851114 | Podklad zo štrkodrte fr. 0-63 mm hr. 180 mm | 222,000 | m2 | 6,00 | 1 332,00 | 20 |
| 45 | 231 | 589312131 | Kryt vonkajších plôch pre loptové hry Conipur EPDM žltá farba RAL 1012 | 77,000 | m2 | 60,00 | 4 620,00 | 20 |
| 46 | 231 | 589312132 | Kryt vonkajších plôch pre loptové hry Conipur EPDM oranžová farba RAL 2008 | 145,000 | m2 | 60,00 | 8 700,00 | 20 |
| 47 | 231 | 596911111 | Kladenie šlapákov v rovine | 9,750 | m2 | 10,00 | 97,50 | 20 |
| 48 | 221 | 598631250 | Osadenie odvodň. žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom š. do 20 cm tr. zaťaž. C 250 do bet. lôžka C 25/30 | 2,500 | m | 5,00 | 12,50 | 20 |
| 49 | MAT | 592278610 | Žľab odvodňovací ACO DRAIN N100 s krycím roštom | 2,500 | m | 20,00 | 50,00 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 17 311,43 | | | 17 311,43 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | |
| 50 | 011 | 622451132 | Omietka vonk. stien cementová hladká | 5,376 | m2 | 15,00 | 80,64 | 20 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merá jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|----------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|----------|
| 783 - Nátery | | | | | | | | |
| 105 | 783 | 783175560 | Nátery ocel. konštrukcií polyester práškový lak RAL 7016 | 30,701 | m2 | 3,50 | 107,45 | 20 |
| 783 - Nátery spolu: | | | | 107,45 | | | 107,45 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | | | | 9 352,86 | | | 9 352,86 | |
| Za rozpočet celkom: | | | | 46 553,95 | | | 46 553,95 | |

Odberateľ: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Projektant: Ing.arch. Štefan Starinský
 Dodávateľ: bude určený výberom

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 12.9.2019

Stavba : Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici parc.č.5503/1,BA-Nové Mesto, k.ú.Vinohrady
 Objekt : Revitalizácia športoviska
 Časť : 02 Druhá etapa

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 272 | 131201101 | Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3 | 23,095 | m3 | 14,00 | 323,33 | 20 |
| 2 | 272 | 131201109 | Priplatok za lepivosť v hom. tr. 3 | 23,095 | m3 | 6,00 | 138,57 | 20 |
| 3 | 001 | 133202120 | Hĺbenie šachiet v hom. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy | 0,992 | m3 | 24,00 | 23,81 | 20 |
| 4 | 272 | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 | 24,087 | m3 | 4,40 | 105,98 | 20 |
| 5 | 272 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | 24,087 | m3 | 2,00 | 48,17 | 20 |
| 6 | 001 | 171209001 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | 24,087 | m3 | 8,00 | 192,70 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 832,56 | | | 832,56 | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | |
| 7 | 001 | 215901101 | Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 | 41,990 | m2 | 0,70 | 29,39 | 20 |
| 8 | 011 | 274313511 | Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 | 0,497 | m3 | 90,00 | 44,73 | 20 |
| 9 | 011 | 275313612 | Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25 | 0,530 | m3 | 95,00 | 50,35 | 20 |
| 10 | 002 | 289970114 | Vrstva z geotextílie Tatrax PP 600g/m2 prisýpaním | 52,190 | m2 | 5,00 | 260,95 | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: | | | | 385,42 | | | 385,42 | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 11 | 012 | 349121002 | Montáž parkovej lavičky | 2,000 | kus | 90,00 | 180,00 | 20 |
| 12 | MAT | 5530M0682 | Lavička parková - pôvodná po obnove | 2,000 | kus | 150,00 | 300,00 | 20 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 480,00 | | | 480,00 | |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | | | | | | | | |
| 13 | 221 | 5647842111 | Podklad z kameniva vymývaného fr. 2-8 mm hr. 400 mm | 41,990 | m2 | 12,60 | 529,07 | 20 |
| 14 | 221 | 564851111 | Podklad zo štrkodre fr. 0-63 mm hr. 150 mm | 41,990 | m2 | 5,10 | 214,15 | 20 |
| 15 | 231 | 596911111 | Kladenie šlapákov v rovine | 20,000 | m2 | 10,00 | 200,00 | 20 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | | | | 943,22 | | | 943,22 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 16 | 221 | 917811111 | Osadenie plechovej obruby | 25,500 | m | 3,00 | 76,50 | 20 |
| 17 | MAT | 5535H0180 | Obruba plechová 10x200cm ozn. 02 | 13,000 | kus | 5,00 | 65,00 | 20 |
| 18 | 011 | 953948121 | Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 110 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vŕtávaním otvoru | 24,000 | kus | 5,00 | 120,00 | 20 |
| 19 | 011 | 953950121 | Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 160 mm | 24,000 | kus | 2,10 | 50,40 | 20 |
| 20 | 231 | 998222012 | Presun hmôt na spevnených plochách s krytím z kameniva | 46,287 | t | 4,40 | 203,66 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 515,56 | | | 515,56 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 3 156,760 | | | 3 156,76 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | |
| 21 | 767 | 7679951alt.1 | Montáž | 2,000 | kus | 90,00 | 180,00 | 20 |
| 22 | MAT | 55304-P1 | Prachare, úprava pre hojdačku alt.1 | | kus | | 0,00 | 20 |
| 23 | MAT | 55304-P2 | Preliezky - po obnove náteru | 2,000 | kus | 150,00 | 300,00 | 20 |
| 24 | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | | t | | 0,00 | 20 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | | | | 480,00 | | | 480,00 | |
| 783 - Nátery | | | | | | | | |
| 25 | 783 | 783175560 | Nátery ocel. konštrukcií polyester práškový lak RAL 7016 | 30,701 | m2 | 3,50 | 107,45 | 20 |
| 783 - Nátery spolu: | | | | 107,45 | | | 107,45 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | | | | 587,45 | | | 587,45 | |
| Za rozpočet celkom: | | | | 3 744,21 | | | 3 744,21 | |

Stavba : Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici parc.č.5503/1,BA-Nové Mesto, k.ú.Vinohrady
Objekt : Revitalizácia športoviska
Časť : 03 Tretia etapa

Zákamenné- Filipčík **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------|-------|
| OSTATNÉ | | | | | | | | |
| OSTATNÉ | | | | | | | | |
| 1 | MAT | PC01 | Exteriérový pingpongový stôl | 1,000 | kus | 2 000,00 | 2 000,00 | 20 |
| 2 | MAT | PC02 | Fitness / Workout, HURBAN | 1,000 | kus | 4 500,00 | 4 500,00 | 20 |
| OSTATNÉ spolu: | | | | 6 500,00 | | | 6 500,00 | |
| OSTATNÉ spolu: | | | | 6 500,00 | | | 6 500,00 | |
| Za rozpočet celkom: | | | | 6 500,00 | | | 6 500,00 | |

Stavba : Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici parc.č.5503/1,BA-Nové Mesto, k.ú.Vinohrady
 Objekt : Revitalizácia športoviska
 Časť : 04 Sadové úpravy

Zákamenné- Filipčík

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | | |
| 1 | 231 | 111101112 | Odstránenie ruderálneho porastu vo svahu 1: 5-1: 2 | 1 129,000 | m2 | 0,70 | 790,30 | 20 |
| 2 | 231 | 111104211 | Pokosenie trávnik parkového v rovine s odvozom a zložením do 20 cm | 879,000 | m2 | 0,30 | 263,70 | 20 |
| 3 | 272 | 180402111 | Založenie parkového trávnik výsevom v rovine | 879,000 | m2 | 0,40 | 351,60 | 20 |
| 4 | MAT | 005724200 | Zmes trávna parková okrasná | 16,380 | kg | 8,00 | 131,04 | 20 |
| 5 | MAT | 005724300 | Zmes trávna parková okrasná tieňová | 1,200 | kg | 10,00 | 12,00 | 20 |
| 6 | 231 | 182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine | 1 129,000 | m2 | 0,30 | 338,70 | 20 |
| 7 | 231 | 183101321 | Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,4-1 m3 v rovine | 9,000 | kus | 15,00 | 135,00 | 20 |
| 8 | MAT | 103715000 | Substrát záhradnícky B VL | 9,000 | m3 | 100,00 | 900,00 | 20 |
| 9 | 312 | 184004613 | Výsadba stromkov v jutovom obale priemeru nad 300 do 400 mm, do jamky priem. 500 mm hl. 500 mm | 9,000 | kus | | 0,00 | 20 |
| 10 | MAT | 026501140 | Javor mliečny Acer platanoides 16-18cm | 6,000 | kus | 240,00 | 1 440,00 | 20 |
| 11 | MAT | 026501150 | Víšeň jedonská Prunus yedoensis 16-18cm | 2,000 | kus | 100,00 | 200,00 | 20 |
| 12 | MAT | 026501160 | Šacholán japonský Magnolia kobus 16-18cm | 1,000 | kus | 50,00 | 50,00 | 20 |
| 13 | 312 | 184004722 | Výsadba kríkov bez balu výška do 600 mm, do jamky priem. 350 mm hl. 350 mm | 587,000 | kus | 3,00 | 1 761,00 | 20 |
| 14 | MAT | 026520320 | Zlatica Forsythia intermedia "Goldzauber" krík 2,5 l | 57,000 | kus | 3,00 | 171,00 | 20 |
| 15 | MAT | 026525130 | Zemolez kapučinovitý Lonicera pileata krík K9x9 | 58,000 | kus | 9,00 | 522,00 | 20 |
| 16 | MAT | 026527130 | Pachysandra vrcholová Pachysandra terminalis "Green Carpet" K9 | 24,000 | kus | 3,00 | 72,00 | 20 |
| 17 | MAT | 026532471 | Hlohýňa šarlátová Pyracantha coccinea "ORANGE GLOW" krík 40-60 cm | 15,000 | kus | 4,50 | 67,50 | 20 |
| 18 | MAT | 026532472 | Vavřínovec leársky Prunus laurocerasus "Hemergii" 40-60cm | 56,000 | kus | 12,00 | 672,00 | 20 |
| 19 | MAT | 026532473 | Zomozeleň väčšia Vinca major K9x9 | 270,000 | kus | 3,00 | 810,00 | 20 |
| 20 | MAT | 026549350 | Tavolník japonský Spiraea japonica krík B1,4 l | 63,000 | kus | 5,00 | 315,00 | 20 |
| 21 | MAT | 026549360 | Konopáč sadec Eupatorium cannabinum K9x9 | 4,000 | kus | 2,00 | 8,00 | 20 |
| 22 | MAT | 026549370 | Bezolenec belasý Molinia caerulea "Variegata" K9x9 | 5,000 | kus | 3,00 | 15,00 | 20 |
| 23 | MAT | 026549380 | Mochiňa rovitá Potentilla fruticosa "GOLDTEPPICH" 1,4l | 4,000 | kus | 4,90 | 19,60 | 20 |
| 24 | MAT | 026549390 | Kosatec rôznofarebný Iris versicolor 9 | 4,000 | kus | 3,50 | 14,00 | 20 |
| 25 | MAT | 026549400 | Veternica hájňá Anemone sylvestris K9x9 | 7,000 | kus | 2,50 | 17,50 | 20 |
| 26 | MAT | 026549410 | Denivka plavá Hemerocallis fulva K9 | 4,000 | kus | 2,00 | 8,00 | 20 |
| 27 | MAT | 026549420 | Astilba japonská Astilbe japonica "Red Sentinel" 1l | 4,000 | kus | 7,00 | 28,00 | 20 |
| 28 | MAT | 026549430 | Monarda podvojná Monarda didyma K9x9 | 5,000 | kus | 3,50 | 17,50 | 20 |
| 29 | MAT | 026549440 | Pomenka bahenní Myosotis palustris K9x9 | 7,000 | kus | 3,50 | 24,50 | 20 |
| 30 | 232 | 184602113 | Výsadba drevín s vyk.jám prihl 0,50/0,60 m, nezabur. zem. tr. 3 | 5,000 | kus | 42,00 | 210,00 | 20 |
| 31 | MAT | 026617290 | Pavinič trojlaločný Parthenocissus tricuspidata "Veitchii" 40-60cm | 5,000 | kus | 8,00 | 40,00 | 20 |
| 32 | 312 | 184808322 | Hnojenie ostatných drevín organickým hnojivom | 9,000 | kus | 3,00 | 27,00 | 20 |
| 33 | MAT | 251113130 | Hnojivo Agro NPK 1 kg | 0,360 | kus | 4,00 | 1,44 | 20 |
| 34 | 232 | 184812112 | Ošetrovanie stromov, osadenie kolov dl. do 2 m, priemer 0,04-0,06 m | 9,000 | kus | 35,00 | 315,00 | 20 |
| 35 | MAT | 052120100 | Koly drevené celé, na kotvenie stromov | 9,000 | kus | 6,00 | 54,00 | 20 |
| 36 | 232 | 184903111 | Výsadba cibulovin sadenic s ich donesením | 320,000 | kus | 0,70 | 224,00 | 20 |
| 37 | MAT | 026619340 | Ladoňka sibírska Scilla siberica | 80,000 | kus | 3,00 | 240,00 | 20 |
| 38 | MAT | 026619341 | Modrica arménsa Muscari armeniacum | 120,000 | kus | 2,50 | 300,00 | 20 |
| 39 | MAT | 026619342 | Narcis Pueblo Narcis Pueblo | 120,000 | kus | 1,90 | 228,00 | 20 |
| 40 | 231 | 184921201 | Rozloženie mulčovacej kôry v rovine alebo vo svahu 1:5 | 74,000 | m2 | 1,70 | 125,80 | 20 |
| 41 | MAT | 103911000 | Kôra mulčovacia VL | 7,400 | m3 | 65,00 | 481,00 | 20 |
| 42 | 231 | 184921304 | Mulčovanie hriadku štrkom resp. štrkodrvou hr. 50 - 100 mm v rovine alebo vo svahu 1:5 | 30,000 | m2 | 2,50 | 75,00 | 20 |
| 43 | MAT | 5833F01182 | Kamenivo drvené 4-8mm | 5,100 | t | 15,00 | 76,50 | 20 |
| 44 | 231 | 185804311 | Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2 | 13,250 | m3 | 16,00 | 212,00 | 20 |
| 45 | 231 | 185804312 | Zálievka trávnik vodou, plocha nad 20 m2 | 35,160 | m3 | 16,00 | 562,56 | 20 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | | | | 12 327,24 | | | 12 327,24 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 46 | 231 | 998231311 | Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu | 23,313 | t | 40,00 | 932,52 | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 932,52 | | | 932,52 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 13 259,76 | | | 13 259,76 | |
| Za rozpočet celkom: | | | | 13 259,76 | | | 13 259,76 | |