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Zmluva o dielo UEZ & 126/2020

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom

zneni (d’alej len ,,Zmluva*®)

Cl. I - Zmluvné strany
Objednavatel’ Mestské ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastUpeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
ICO: 00 603 317
DIC: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,objednévate/™)

Zhotovitel’: Renove-It s.r.o.

so sidlom/s miestom podnikania: ~ PoI'nohospodarska 36, 821 07 Bratislava

zapisany v: OR Okresného sudu BA 1, oddiel: Sro, vloZzka ¢islo:
123929/B

zastUpeny: Matej Ochaba

vo veciach zmluvnych: Matej Ochaba

vo veciach technickych: Matej Ochaba

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo uctu: SK13 1100 0000 0029 4105 0164

ICO: 51198304

DIC: 2120647562

ICDPH: SK2120647562

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/*)

(d’alej v texte spolu objednéavatel” a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Cl. Il - Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat riadne avcas pre objedndvatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecéenstvo, dielo s ndzvom:
,,ZS Cadrova — vybudovanie tried

v rozsahu, kvalite a v stlade podra:

1.1. projektovej dokumentécie, ktorej sicastou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD*),
ktoru odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskdr v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy.

1.2. rozpoétu zhotovitela predloZzeného do verejného obstaravania objedndvatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu € 1 tejto Zmluvy (dalej len
,rozpocet"),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela

1.4. ¢lanku 1. tejto Zmluvy — terminov plnenia.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou

legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajacimi sa prac v ¢ase ich realizacie

a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikécia su stanovené v PD, ktoréd bola vypracovana na

zaklade poZiadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
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podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, s podmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom
¢innosti  zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprévneny aodborne spdsobily
vykonavat’ dielo podrla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade s plathnymi
pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné néklady zabezpecit koordinatora stavby pre
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri préaci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujdcim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CI. 111 — Termin plnenia
1.2. Termin prevzatia staveniska: do 3 dni po u¢innosti Zmluvy
1.3. Termin zacatia préac: do 2 dni od prevzatia staveniska
1.4. Termin ukon¢enia prac: do 35 dni od za¢atia prac
1.5. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny dein od

ukonéenia préc.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj Ustnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktoréa
brani alebo staZuje realizaciu predmetu Zmluvy s ddsledkom prediZenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroven aj s dosledkom prediZenia lehdt uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek planovaného odklonu od harmonogramu préac, pricom objednavatel’ je
povinny o skuto¢nosti zakladajucej odklonenie od prac informovat objednavatela
bezodkladne, najneskdr do 24 hod. Ak déjde k zdrZzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat’, Zze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia
tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé poruSenie, na Ghradu
zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.3. a1l.4., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predloZi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Gg¢innosti tejto
zmluvy. Dielo podra tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokonéené a objednavatelovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.5. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde
k okolnostiam na zaklade ktorych méze dojst k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnt akeékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spdsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho c¢asti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavédzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné néklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavézuje najmé nie vSak vylu¢ne navysit' kapacity



svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym sdvisiace
mechanizmy za U¢elom realizacie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujlci po dni pracovného vor'na alebo pracovného pokoja.

Ak Dby vpriebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitel'om, nesmie dbjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. z&k.

Zhotovitel' je povinny vSetky technologické postupy vramci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objednavatelom, avzdy v dostatocnom case pre tou, ktorou
realizaciou (t.j. napr. pred objedndvkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu
prac.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba — objekt ZS, I. stupeti pri ZS a MS Cadrova 15, 831
01 Bratislava - stavba so sUpisnym c¢islom 1023, katastralne Uzemie Vinohrady,

umiestnena na parc. ¢. 6128/6, zapisand na LV ¢. 3686, vo vylucnom vlastnictve
objednavaterla (d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

Cl. V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel

zhotovitel'ovi pevne dojednand cenu za dielo vo vySke 21 210,65 € EUR bez DPH

(slovom Dvadsat’jedentisicdvestodesat’ EUR a Sest'desiatpat’ centov), t.j: 25 452,78 EUR

vratane  prislusnej DPH (slovom DvadsatpattisicStyristopatdesiatdva EUR

a sedemdesiatosem centov).

1.1. V sulade so Zakonom o cendch ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovend ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeneho rozpoétu zaokrihleného na dve desatinné, ktory tvori prilohu €. 1
tejto Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpo¢tu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547
ods. 1 Obchodného zédkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né
zvySenie ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuta
cena za dielo je reéalna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavazkov
podla tejto Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
doésledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do
verejného obstaravania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znasa zhotoviter’.

V cene su zahrnuté vietky naklady potrebné na zhotovenie diela podra tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny Uc¢tovat’ objednavatelovi Ziadne iné finan¢né ciastky, ako su

dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, véasnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené uspeSnym vykonanim skd3ok a jeho

prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade

prevzatia jednotlivych c¢asti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany
objednavatera.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedrlajSich, pomocnych a

dopinkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnéemu

vykonaniu predmetu diela.
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Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylacenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokolvek materialu a technolégie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutoc¢nost’, ¢i je alebo nie je mozneé tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednévatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednand cenu,
spdsobom a v lehotach niz8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo a zaklade
vykazu skutocne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opréavnenou (dalej len
,ykaz prac”), ato na zaklade danového dokladu - faktury, ktor( vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase jej vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vréati
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel’ fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemé6Zze sluzit’ ako podklad k fakturécii a faktura vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktira za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac a zaroven odovzdani manudlu
prevadzky a udrzby v zmysle ¢l. 11. bod 1. tejto Zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny
vystavit' faktdru za dodavku tychto prac odo dina odsuhlasenia a podpisania vysSie
uvedeneho vykazu prac. Fakturu, je zhotovitel’ povinny dorucit’ objedndvatel'ovi okrem
tlacenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail bronislava.hostacna@banm.sk, spolu so vietkymi
prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednévatel’ akceptuje aj
uloZenie dat na GloZisko s naslednym mailovym ozndmenim na vysSie uvedeny e-mail.
Faktara bude zhotovitePom vystavena a zhotovitelPom objednavatel’ovi doruéena
po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Uplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktdra je
sucasne prehladsenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voci objednévatel'ovi Ziadne
d’alSie finan¢né poZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika.

Zaplatenim faktlry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z u¢tu objednavatera.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objedndvatel'om, pre chybné vyGétovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Gdajov podla zékona, resp. Vv pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CI. VI - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednévatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska“;
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11.

12.

pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urceny den.
Sucast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat' cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstranovat’ na svoje néklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Ak porusi zhotovitel’ povinnost’ podl'a
tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urcenej objedndvatelom neodstrani, je objednavatel opréavneny po
predchadzajucom upozorneni urobit’ poriadok na naklady zhotovitel’a.

Objednévatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmd sledovat’, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednévatel’a budd vykonavat: Ing. arch. Hosta¢nd mail:
bronislava.hostachna@banm.sk, ako aj d’alSie osoby urcené objednavatel'om, ktoré
pisomne ozndmi zhotovitel'ovi vopred.

e Autorsky dozor bude znéSat’ na vlastné naklady objednavatel’ a bude nim povereny:
Ing. arch. Miroslav Frecer, mail: miroslav.frecer@gmail.com

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodévok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstrdnenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyveddceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatel'ovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpe¢i pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel’ vyl¢i zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel
oddvodnené namietky. Uvedené namietky sa modzu tykat' nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpec¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa dévernosti a d’alSich nedostatkov. VylGéenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizécii prac je zhotovitel’ povinny dodrziavat' vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najma bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel' je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpec¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel’ sa zavézuje uhradit sumu skutocného odberu elektrickej energie a vody,
skuto¢ne odobratej podla vyUc¢tovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spise
zhotovitel’ s poskytovatelom médii (ZS s MS Cadrova, Bratislava) protokol, v ktorom
uvedd pociato¢ny stav samostatnych meracov el. energie avody. Po odovzdani
staveniska spise zhotovitel' s poskytovatelom médii (ZS s MS Céadrova) protokol
s uvedenim kone¢ného stavu merac¢ov samostatnych meracov el. energie a vody.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v objekte Zakladnej Skoly Cadrova,
kde je vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpe¢nostnym predpisom; za uvedené nesie
pInd zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavazuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenardsal
prevadzku Zéakladne Skoly Cadrova.

Zhotovitel’ je povinny vytvorit' objednavatel'ovi na vykonadvanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebnd sacinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.
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Pred zahdjenim prac zhotovitel' zabezpec¢i fotodokumentaciu skutkového stavu na
vlastné néaklady. Tato dokumentacia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednavatelom.

Cl. VI - Stavebny dennik

Zhotovitel’ (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je
jedna pre objednavaterla.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterla, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa bud( obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZzeny u stavbyveduceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel’, resp. stavbyvedici zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s oddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skaSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych o0s6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentécia

Po skonceni prac zhotovitel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej ¢asti jestvujlcej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami

objednavatelovi, Ze prace na diele alebo jeho casti s pripravené k odovzdaniu

a prevzatiu. Spolu s oznamenim zhotoviteP zaroven zasSle objednavatePovi supis

vykonanych prac spolu prislichajucimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnend riadnym a vc¢asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela v celom rozsahu,

b) povinnost’ prevziat' je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude

obsahovat’" najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavaterla, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel' znaSa nebezpecéenstvo

Skody na zhotovovanej veci aZz do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.



Zhotovitel’ doda objednavatelovi najneskdr 4 dni pred odovzdanim diela v3etku nélezitl
dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu auZzivaniu dokonceného diela, ktorych
vyhotovenie a dodanie je suc¢astou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 2 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobnd dokumentéciu v papierovej
forme a 1 x digitalne na CD (vo forméate PDF a DWG);

- zapisnice, rozbory, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného, aj montazneho dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii,

- revizne spravy;,

- zarucné listy;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (véazne listky, eviden¢né listy odpadov,
hlasenia o vzniku odpadu);

osvedcenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skaSok, certifikdty, osvedéenia o vykonanych skuSkach pouZitych
materialov a vyrobkov;

smenovky pri hodinovych sadzbéach;

prislusna fotodokumentaciu;

; bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat' dielo za dokongené
a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, aZz do doby ich predloZenia,
sU povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

V pripade, ak zhotoviteI nepredlozi vSetky uvedené podklady v zmysle
predchédzajiceho bodu s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni
od odovzdania diela je planovand kolaudacia diela/, vznikne objednavatelovi narok
/prdvo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- € za kazdy aj zacaty den
omeskania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie s dotknuté.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatel'a na kontrolu préac,
ktoré v d’'alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3
dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo
vykonat’ pripadnu previerku na néklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac
je zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit’ fotodokumentéciu a tato priloZit
k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len
Hprevierky*) za aéelom overenia riadneho ukon¢enia diela v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho ¢ast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a d6jde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omeSkani
s odovzdanim diela.

Cl. XI - Préava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/

1.1 Zhotoviterl je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2 Zhotovitel' diela mbZe poverit vykonanim diela ini osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,zakon o VO*) je
zhotovitel’ opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spina podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

dovody na vylG¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o0 VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v silade sust. 8 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuZitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o dodavatel'ovi tovaru)
Udaje o vietkych zndmych subdodévatel'och, Udaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

V sUlade s ust. 841 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel’ zavdzuje oznadmit’
bezodkladne akikol'vek zmenu Udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuZzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spinaju podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v den zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiia podmienky, je zhotovitel’ povinny, najneskér
do 5 pracovnych dni dorucit objedndvatelovi pisomne néavrh nového
subdodavatera.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel’'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel' ma
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym sp6sobom. Zhotovitel’ je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych préac.
PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od zmluvy, pricom v pripade jeho porusenia ma
objednavatel’ moznost’ na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie
su dotknuté.

Zhotovitel’, najneskoér v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
ochrany pred pozZiarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predloZi objednavatelovi doklad, a to najneskér v den
zacatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatel'a zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budd podiel'at’ na realizacii tohto
diela a zavéazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budi reSpektovat pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objedndvatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prislushym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel'om pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZznej Udrzbe
spinali okrem platnych STN aEN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavézuje pocas
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

realizacie diela zabezpecovat' kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochéadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajlcej Statnej skuSobne, objedndvatel’ méze po dohode so
zhotovitel'om od skuSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materiél, casti, komponenty a zariadenia
pouZzité na stavbu diela budd (i) noveé, (ii) takého typu a na taky Gcel, na ktory
maju byt pouzivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavaterl’ si vyhradzuje pravo
ur¢it vyrobcov ur¢itych materidlov, komponentov a zariadenia, avsak za
predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie s v
stlade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mdzu byt povaZzované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel'’ je povinny sodbornou starostlivostou skdmat, c¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytoéného odkladu neupozorni objednédvatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skuto¢nosti, Ze bol na dbévod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo spbésobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit odborni starostlivost’ na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt’ dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekdzky znemoznuju vykonanie diela riadnym spésobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekadzky zistit’, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktorda mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel’'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat’ objednavatel'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vietky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objednavatela uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spdsobend tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavdazuje udrZiavat v platnosti po cely ¢as platnosti
a acinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatel'ovi na jeho poZiadanie bezodkladne; v pripade poruSenia tohto
dojednania méa pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit a zaroven pravo
poZadovat’ zmluvni pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie;
ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli
v dbsledku jeho cinnosti; prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednavatelovi najneskdr pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavazuje
vdetku nim sp6sobent sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebezne
odstranovat’, minimalne raz za tyzden.. Zhotovitel’ je povinny uvornit’ stavenisko v
lehote uvedenej v preberacom protokole.



1.14. Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi
v dosledku vad a/alebo porudeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

1.15. StréZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materiadlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

1.16. Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zaleZitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zG¢astnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
a montaznych prac, ktoru zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.

1.17. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ vSetky povinnosti pévodcu
odpadu, najméa odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpeéného odpadu. DalSie nakladanie
s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeci dalej na vlastne néklady
objednavater.

Objednéavate/

2.1. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat” kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednéavaterl zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby
sU opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpec¢nost uskutoc¢novanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujdcich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. X1 - Zivotné prostredie

Pre Ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za Ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela
ato tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapric¢inil.
V pripade nedostatkov zapricinenych zhotovitelom, ktoré vedd ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody a st¢asne uhradenie nékladov na
asanaciu $kod voci zhotovitelovi.

Cl. X111 - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaru¢nej
doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo zniZovali hodnotu aschopnost’ jeho pouZivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym Géelom.

Zaru¢na doba na dielo je 24 mesiacov a zacina plyndt od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel' na Ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
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dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zakonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v désledku nedostatocne vykonaneho dozoru). VSetky zakonné naroky
objednavatel’a z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajicej vete.

Na Ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady aZ do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnl sa v zaruc¢nej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a
pisomne.

Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 12 hodin
od dorucenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa moézu
v od6évodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednévater’.

V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom
neodstrani havarijny stav, ktorého désledkom méZe ddjst’ k poSkodeniu majetku, ma
objednavatel’ pradvo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto
odstranenie vady znéSa zhotovitel’ a ¢iastka pouZitd na zabezpecenie odstranenia vady
bude objednavatel'om pouzita z financ¢nej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny samostatny ucet objednédvatel'a (beziroéne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s. , ¢ G¢tu: SK0356000000001800349037, za ucelom prijimania
financnych zabezpek.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dna G¢innosti tejto
Zmluvy povinny zloZit' finan¢nl zabezpeku na vysSie uvedeny Ucet objednavatela
s uvedenim variabilného symbolu - ¢isla tejto Zmluvy (zloZzenim sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy na Gcet objednavatela), ato vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢na zabezpeka bude
zhotovitelom poskytnuta pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 24 mesiacov
odo dna prevzatia diela objedndvatel'om (podpisania protokolu o prevzati diela) za
ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela
(dalej vtexte aj ako ,vady diela“), ako aj na Uhradu pripadnych nahrad 3$kéd,
zmluvnych pokuat apod. vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouZitie finanénej
zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objedndvatelom v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v sp6sobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedena v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktiry vystavené tretou osobou
objednavatelovi

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel je opravneny pouzit’ zloZend finan¢nl zabezpeku aj na Ghradu zmluvnych
pokut, nahrady pripadnych vzniknutych Skéd, ako aj Skéd voci tretim osobam, resp. aj
na Uhradu zmluvnych pokdt v savislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitel’a, pripadne nezrealizovanim udrZiavacich prac vobec, resp. len ¢iastocne, t.j.
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nezloZi finanéni zéabezpeku
v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko
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v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven ma objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj prdvo /moznost/ poZadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finan¢na zabezpeka zloZena
a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovand zmluvnl pokutu uhradit’
sposobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednévatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnutl finan¢nl zdbezpeku na Ucet zhotovitel'a

uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaruénej doby, aviak vylu¢ne

aZz na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednévatel'ovi

v stlade stouto Zmluvou a zaroven aZz po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednavatela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel’ pravo zvolit' si

z nasledujdcich narokov:

a) pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) poZadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny casti diela a pod. ; v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzittho materialu alebo technoldgie, je objednavatel
opravneny pozadovat a zhotovitel' povinny vymenit' vadné materialy a/alebo
technoldgie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vSetkych pripadoch;

c)  odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podrla zakona, resp. podrla tejto Zmluvy;

ObjednavatelP prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktora mu v savislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

AkékoT'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podra tejto Zmluvy,

ak tito Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny

osobne, alebo doporucenou postou s dorucenkou, na adresu, uvedenl v zahlavi tejto

Zmluvy alebo na inu adresu, ozndmend pisomne druhej zmluvnej strane v sulade

s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.

Cl. XV - Pred¢asné ukoné&enie Zmluvy, Odstlpenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZze byt pred¢asne ukonc¢ena z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kong¢i splnenim vsetkych zavazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupiz v pripade, ak tak urcuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej

strane 0 odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti

opravnujucej prislusna stranu na odstapenie od Zmluvy.

2.1. OdstUpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstlpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktorad
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2. 2.

2.3.

bola do odstdpenia zrealizovana. Uginky odstlpenia od Zmluvy nastand ku diu

dorucenia ozndmenia o odstdpeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) OmeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi urcenymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone préace tak, Ze to bude nasvedc¢ovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncéenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolup6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat
dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednévatel’a dielo prevziat’;

h) Ak tato Zmluva spaja s urcitym porusenim Zmluvy, prévo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

i) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nésledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. wvyskyt vacSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel’ neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

j) OmeSkanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako
30 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

I) Ak zhotovite' pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatel'om a architektom /
autorskym dozorom,

m) zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu sp6sobent voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a neudrZuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

n) Ak pocas realizacie diela do6jde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k poskodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) Ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatela postUpi prava a zavazky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sthlasu objednavatela;

q) Preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizcie diela
stvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitela;

r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajacich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

Ug¢inky odsttpenia od Zmluvy st nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy nadalej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) VvSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatel'ovi
na zéklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
z0 Zmluvy.
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Po predéasnom ukoncéeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finan¢né
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Préce a dodavky realizované ku dnu odstipenia od Zmluvy
sa vyuctuju podla zmluvnych cien v preukazatel’'nom rozsahu.

V pripade odstUpenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na nahradu Skody.

V pripade odstUpenia od Zmluvy je zhotovitel’ povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvornit' dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat’ v areéli ZS s MS Cadrova. V tejto lehote je taktieZ povinny
dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade ome$kania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak
zhotovitel’ prekroci aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’ prdvo poZadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kaZzdy deri omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikad objednavatel'ovi
pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVI1I - Zavere&né ustanovenia

Tato Zmluva nadoblida platnost’ dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a diom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela www.banm.sk.
Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vylucne vsllade sust. 8 18 zakona
0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

VSetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v plathom zneni a dalSimi slovenskymi v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatel'nost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamysralo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrZi zhotovitel’.

V3etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.
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v Bratislave, dina 28.07.2020 v Bratislave, diia 24.07.2020

Objednavatel: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Matej Ochaba, v. r.
starosta konatel
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priloha €. 1

Atelier B Miroslav Frecer Bratislava
ZS Cadrova Datum: 06/07/2020
Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu
vykaz-vymer vymera jednotka cena
TRIEDA DOLE
balenie, zakryvanie paskovanie 1,00 celok 44,09 44,09
buaranie priecky 23,00 m2 7,72 177,47
demontaz svietidiel 8,00 ks 8,82 70,55
demontaz linolea a kobercov 70,00 m2 2,76 192,90
elektroinstalacia:
rozvody kablov na svetla 1,00 celok 132,27 132,27
rozvody kablov na zasuvky 1,00 celok 132,27 132,27
montaz novych svietidiel 12,00 ks 13,23 158,73
Ziarivkové svietidlo VIOLA 2xG13/36W/230V 1220mm 12,00 ks 48,50 582,00
elektroinStala¢ny material: kdble, zasuvkyi,... 1,00 celok 66,14 66,14
maliarske + montézne préace:
vyspravky stien po elektroinstalacii na final 1,00 celok 83,73 83,73
penetrovanie stien a stropu 120,00 m2 1,20 143,54
malovanie stien a stropu 2-3x na bielo 120,00 m2 2,63 315,79
2x nater umyvatelného sokla 50,00 m2 4,78 239,23
3x nater radiatorov na bielo 1,00 celok 83,73 83,73
priprava povrchu pod PVC podlahu (vyrovnanie, brisenie, penetrovanie) 70,00 m2 1,79 125,60
montaz PVC podlahy 70,00 m2 4,78 334,93
materidl (PVC podlaha + lepidlo) 80,00 m2 12,44 995,22
sanitarny roh v miestnosti
e e
odpadu)
WC DIEVCATA/ZENY
demontaz umyvadiel 6,00 ks 9,57 57,42
demontaz toalety 5,00 ks 11,96 59,81
demontaz obkladu a dlazby 1,00 celok 95,69 95,69
vodarske prace:
rozvody vody a kanalizacie pre dopojenie WC 3,00 ks 101,67 305,02
dopojenie wc na komplet (voda+kanalizacia) vratane materialu 3,00 ks 71,77 215,31
dopojenie vody + kanalizacie na umyvadlo na komplet vratane materialu 3,00 ks 107,66 322,97
osadenie umyvadla s batériou 3,00 ks 23,92 71,77
+umyvadlova batéria+sifén 3,00 ks 41,87 125,60
montaz + osadenie wc misy + sedatka 4,00 ks 35,89 143,54
+wc misa so sedatkom 4,00 ks 71,77 287,08
montaz davkova¢ na mydlo vratane davkovaca 2,00 ks 41,87 83,73
montéZne préace:
zahadzanie drazok po vodarovi 1,00 celok 20,91 20,91
zadebnenie odpadu so sadrokarténom 3,00 ks 62,73 188,18
montaz systémovej prie¢ky na predelenie wc s dverami (4 kabinky) 4,00 ks 397,27 1 589,09
obkladaéské préace:
vyrovnanie (nivelacia podlahy) + priprava povrchu (penetrovanie, brisenie) 16,00 m2 8,27 132,36
pokladka obkladu a dlazby 40,00 m2 25,85 1 034,09
+obklad a dlazba 45,00 m2 15,51 698,01
vykruzovanie otvorov do obkladu 25,00 ks 7,24 180,97
sparovanie obkladu a dlazby 40,00 m2 5,17 206,82
silikonovanie rohov 52,00 bm 4,14 215,09
ElektroinStalacia - napojenie novych svietidiel 1,00 celok 62,05 62,05
+nové svetla 4,00 ks 18,61 74,45
maliarske prace:
domalovanie stien nad obkladom umyvatelnou farbou na final 1,00 celok 82,73 82,73

Vykaz vymer a kontrolny rozpocet projektanta


sarinova
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Atelier B Miroslav Frecer
WC CHLAPCI/MUZI
vyburanie obkladu a dlazby

vyburanie kovovej zarubne

osadenie novej zarubne s dverami a klu¢kami + vyspravenie vratane
zéarubne, dveri, kluciek

oSkrébanie sokla na stene

demontéaz tehlovej priecky + pytlovanie

sekanie draZok na vodu a kanalizaciu

elektroinStalacia - napojenie lampy

+nova lampa

vymurovanie priecky na predelenie muzskej toalety s chlapéenskymi na final
+ sietkovanie, 2x stierkovanie, rohové listy

vodarske prace:
rozvody vody a kanalizacie pre WC a vylevku vratane geberitu
dopojenie umyvadla s batériou (voda+kanalizacia)
dopojenie pisoarov (voda+kanalizacia)
dopojenie vylevky s batériou vratane vylevky a batérie
montaz + osadenie wc misy + sedatka
wc misa so sedatkom
montaz +osadenie umyvadla s batériou
+batéria so sifonom
montaz + osadenie pisoara
+pisodr so sifénom
material na vodarske prace obsahuje: rary, ventily, spotrebny material
montézne prace:
montaz systémovej priecky na predelenie wc s dverami 4x kabinka
montaz + osadenie predelov pisoarov vratane predelov
obkladaéské prace:
pokladka obkladu a dlazby
+obklad a dlaZba
vykruzovanie dier do obkladu
sparovanie obkladu a dlazby
silikonovanie rohov
maliarske préace:
domalovanie stien nad obkladom na final
KABINET

elektroinStalacia:
rozvody kablov na zasuvky
+zasuvky, spotrebny material
maliarske préace:
zahéadzanie drazok po elektrike na final
malovanie stien na final

TRIEDA SUTEREN

sanitarny roh obsahuje: rozvody vody a kanalizacie (sekanie prestupov z
vedlajSej miestnosti + kastlik), (kachlickovanie za umyvadlom + kachli¢ky),
montaz+osadenie umyvadla s batériou

WC DIEVCATA 1.poschodie
demontaz vylevky + montaz umyvadla
montaz vylevky obsahuje: vylevku+batériu+instalaciu vody a kanalizacie

prietokovy ohrievag, inStalacia ohrievaca vratane elektroinStalacie(z toho 1ks
do WC chlapci

28,00
1,00

1,00

18,00
8,00
1,00
1,00
2,00

1,00

4,00
3,00
4,00
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00

4,00
3,00

35,00
39,00
19,00
35,00
24,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

m2
ks

ks

m2

m2
celok
celok

ks

celok

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
celok

ks
ks

m2
m2
ks
m2
bm

celok

celok

celok

celok
celok

celok

celok

celok

ks
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8,27
41,36

248,18

2,07
15,51
82,73
82,73
18,61

289,55

82,73
82,73
82,73
124,09
31,02
62,05
20,68
46,53
31,02
67,22
93,07

392,95
25,85

28,13
16,88
7,88
5,63
4,50

101,25

135,00

67,50

23,92
71,77

574,16

53,83

287,08

215,31

Bratislava

231,64
41,36

248,18

37,23
124,09
82,73
82,73
37,23

289,55

330,91
248,18
330,91
124,09
93,07
186,14
62,05
139,60
93,07
201,65
93,07

1571,82
77,56

984,38
658,13
149,63
196,88
108,00

101,25

135,00

67,50

23,92
71,77

574,16

53,83

287,08

430,62



Atelier B Miroslav Frecer
TRIEDY DOLE
demontaz prekrytia rozvodov kdrenia pod stropom
3x malovanie rozvodov kirenia pod stropom
KONDENZ Z KOMINOV

montaz ¢erpadla na vytlak vody obsahuije: ¢erpadlo, elektroinstalacia +
rozvod odpadu

nakup a dovoz materiélov
odvoz a likvidacia odpadu
OSTATNE
certifikovany rozbor vody
revizna sprava k elektroinstalacii
tlakovéa skaska
preplach a dezinfekcia potrubia
projekt skuto¢ného vyhotovenia

Celkom bez DPH
Celkom s DPH
Poznamka:

Renove-It s.r.0., Polnohospodarska 36, 821 07 Bratislava

22,00
25,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

bm
bm

celok
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Vykaz vymer a kontrolny rozpocet projektanta
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21 210,65 €

25452,78 €




