
Zmluva o dielo č. ÚEZ 109/ 2021 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Zmluva“) 

Čl. I – Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 

kontaktná osoba: Ing. Juraj Kerestúr 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: M.Cup Production s.r.o. 

so sídlom/s miestom podnikania: Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur 

zapísaný v: 88206/B 

zastúpený: Ing. Jozef Michálik, konateľ 

vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Michálik 

vo veciach technických: Ing. Peter Sitár 

bankové spojenie: Tatra banka a.s. 

číslo účtu: SK2411000000002924892773 

IČO: 47065125 

DIČ: 2023744514 

IČDPH: SK2023744514 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

ČI. II – Predmet Zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou 

starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom: 

„Revitalizácia športoviska Pionierska“ 

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa: 

1.1. projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), 

ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa 

účinnosti tejto Zmluvy, 

1.2.  rozpočtu zhotoviteľa predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na 

uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len 

„rozpočet“), 

1.3. podmienok verejného obstarávania (súťažných podkladov), na základe ktorých 

bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela 

1.4. článku III. tejto Zmluvy – termínov plnenia, 
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1.5. ohlásenia stavebných úprav- oznámenie k ohláseniu č. SU-2717/4897/2021/R-

26/Ba, ktoré bolo súčasťou súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania 

objednávateľa 

; (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou 

legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie 

a príslušnými STN.  

3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na 

základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ 

podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom 

a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania 

objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi 

podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 

potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom 

činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý 

vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  

4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými 

právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 

dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme 

dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia 

užívaniu diela. 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do 

odovzdania a prevzatia diela. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom 

plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky. 

7. Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z externých zdrojov 

štátneho rozpočtu a zo zdrojov Európskej únie a zdrojov hlavného mesta SR Bratislava.    

Čl. III – Termín plnenia 

 

1. 

1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska:       do 7 dní od dňa účinnosti zmluvy 

1.2. Termín začatia prác:                      do 7 dní od prevzatia staveniska  

1.4. Termín odovzdania diela:           do 10 mesiacov od prevzatia 

staveniska 
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však v deň vzniku udalosti, vždy písomne 

ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia 

lehoty na odovzdanie diela, ako aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených 

v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené 

ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, 

pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác 

informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod. Ak dôjde k zdržaniu prác, 

musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. 

V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé 

porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €; ustanovenie o náhrade škody 

týmto nie je dotknuté. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje oznámiť deň začatia ako aj deň 

skončenia prác na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa a to v lehote 

najneskôr do 24 hodín v rámci štandardného pracovného týždňa odo dňa nastania každej 
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z uvedených skutočností, pričom v prípade, ak aj kontaktná osoba objednávateľa prijatie 

e-mailu od preukázateľného odoslania e-mailu do 24 hodín v rámci štandardného 

pracovného týždňa nepotvrdí má sa zato, že oznámenie bolo doručené. 

3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa 

ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý 

predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto 

zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi 

odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde 

k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase 

(napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby, z dôvodov nepriaznivých 

meteorologických podmienok, a to aj v prípade ak nebude možné dodržať predpísaný 

technologický predpis vo vzťahu k technologickým postupom, aj z dôvodov prerušenia 

prác na stavbe v dôsledku rozhodnutí a/alebo postupov orgánov verejnej správy a pod.. 

4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, 

ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok 

posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto 

Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na 

odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči 

objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity 

svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať s tým súvisiace 

mechanizmy za účelom realizácie diela. 

5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v 

tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší 

pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja. 

6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác 

zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 

Obch. zák. 

7. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred 

prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pre tou, ktorou 

realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu 

prác.  

 

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy 

 

Miestom vykonania diela je športovisko medzi ulicami Pionierska, Legerského 

a Šuňavcova v Bratislave, nachádzajúce sa na pozemku registra “C“ KN parc. č. 

11820/2, v k.ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382, vo výlučnom vlastníctve Hlavné 

mesto SR Bratislava a v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  (ďalej spolu 

v texte aj ako „stavenisko“).  

 

Čl. V – Cena diela 

 

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 294 715,46 EUR bez DPH 

(slovom dvestodeväťdesiatštyritisícsedemstopätnásť/46 EUR), t.j. 353 658,55 EUR 

vrátane príslušnej DPH (slovom tristopäťdesiattritisícšesťstopäťdesiatosem/55 EUR). 

1.1. V súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako pevná 

a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.  
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1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – 

priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovaní 

celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň 

hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a 

ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 

Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie 

ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za 

dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto 

Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok 

chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky do verejného 

obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ. 

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú 

dojednané v tejto Zmluve.  

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád 

a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho 

prevzatím objednávateľom na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí, 

pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak. 

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a 

doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému 

vykonaniu predmetu diela. 

5. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu a technológie 

jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto 

materiály a technológie oddeliť bez znehodnotenia diela.  

 

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie 

 

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, 

spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe 

výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a 

podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v zmluve oprávnenou (ďalej len 

„výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ 

v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. 

3. Osoba určená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho 

zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, 

podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako 

podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa 

stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na 

tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď 

objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich 

a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné 

v dohodnutej miere.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr 

v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých 

potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po 

odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením 

zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné 

požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej 
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formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: juraj.kerestur@banm.sk, spolu 

so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou 

zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov.  

5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj 

vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe 

súpisov prác.    

6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny 

alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade 

absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo 

najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou 

v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej 

strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod 

následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek 

zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.  
 

Čl. VII – Stavenisko 

 

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III 

tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“; 

pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. 

Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku a inžinierskych sietí, verejnou zeleňou a 

inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie  diela nedošlo k ich 

poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť 

skutočné vytýčenie inžinierskych sietí, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté 

v cene diela.  

3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný 

poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a 

bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa 

k znečisteniu priľahlých komunikácii a plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje 

náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom 

uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší 

zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa 

v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. 

nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť 

poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom 

v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby. 

5.  Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo 

berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude 

prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných 

podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov. 

● Stavebnotechnický dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Juraj Kerestúr, ako aj 

ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred 

● Autorský dozor bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a ním poverená osoba: 

Ing. arch. Gabriela Fukatchová. 

mailto:investicne@banm.sk
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6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich 

dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť 

okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na 

stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi 

najneskôr v deň prevzatia staveniska. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu 

a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.  

8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ 

odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov 

a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo 

pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov 

týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo 

staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady. 

9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy 

týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich 

zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie. 

10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať 

v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu 

staveniska. 

11. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu mieste 

celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie 

k prevzatiu diela objednávateľom. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých 

stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 

hod. do 18.00 hod..   

13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v areáli parku, kde je vysoká 

frekvencia pohybu ľudí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, 

aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú 

zodpovednosť. 

14.  Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že si musí zabezpečiť odber elektrickej 

energie a vody samostatne, nakoľko uvedené objednávateľ nevie zabezpečiť. 

15. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané 

podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri 

vykonávaní kontroly.  

 

Čl. VIII – Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska 

o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je 

jedna pre objednávateľa. 

2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany 

objednávateľa, ako celku. 

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 

pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou. 
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4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. 

Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré 

odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru 

objednávateľa. 

5.  Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, 

pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer 

dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, 

záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných 

skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa 

s objednávateľom, resp. autorským dozorom objednávateľa, požiadavky oprávnených 

osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov 

stavebného denníka. 

 

Čl. IX – Projektová dokumentácia 

 

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela tak, aby projektová dokumentácia 

skutočného vyhotovenia mohla byť odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote 

uvedenej v čl. X ods. 5 tejto zmluvy. 

2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký 

rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác 

a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej 

projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá. 

 

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi 

objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. 

2. Splnenie dodávky diela: 

a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej 

dodávky diela, 

b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní 

prevzatí, že dodávku diela preberá. 

3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, ktorý bude 

obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a 

objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.  

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo 

škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela.  

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú 

dokumentáciu k odovzdaniu, prevzatiu a užívaniu, resp. kolaudácii, ak bude potrebná, 

dokončeného diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela 

v zmysle tejto zmluvy: 

- 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitálne na CD 

(vo formáte PDF a DWG); 

- zápisnice, protokoly, certifikáty všetkých prvkov a osvedčenia o vykonaných skúškach 

použitých materiálov a výrobkov ako aj ďalšie doklady potrebné k uvedeniu 

zariadenia do prevádzky; 

- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 

- 1x kópiu stavebného denníka; 
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- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia 

o vzniku odpadu); 

- revízne správy; 

- manuály na údržbu, kontrolu, servis a obsluhu; 

- príslušnú fotodokumentáciu; 

- prevádzkový poriadok parku; 

- záručné listy; 

- osvedčenie o akosti a kompletnosti; 

- geodetické zameranie 

- zanesenie do technickej mapy na Hl. meste SR Bratislava;  

- smenovky pri položkách rozpočtu s hodinovou sadzbou; 

bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené 

a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, 

sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.  

6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady s následkom predĺženia 

plánovaného termínu začatia užívania  diela v lehote do 30 dní od ukončenia prác, 

vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € 

za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté. 

7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebnotechnický dozor objednávateľa na kontrolu prác, 

ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 

dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo 

vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác 

je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť 

k jednotlivým faktúram a súpisom prác. 

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len 

„previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom 

bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v 

dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať 

dielo. Ak sa  previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok 

diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní 

s odovzdaním diela. 

 

Čl. XI -   Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ  

1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje 

náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho 

odovzdať objednávateľovi. 

1.2 Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa).  

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“)  

uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa  

neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)  

•  údaje o všetkých známych subdodávateľoch 

•  údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia  

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť 

bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich 

využije) podľa predchádzajúceho odseku., a to najneskôr v deň zmeny 

subdodávateľa písomne. 
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Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo 

vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným 

subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom 

(-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má 

povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je 

povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. 

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, 

s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má 

objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 

1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie 

sú dotknuté.  

1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a 

kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.  

1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy 

zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z 

ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platných v 

Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň 

začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a 

bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných 

prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov. 

1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. 

tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce 

podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase. 

1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam 

technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto 

diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu 

objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má 

stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným 

pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz 

rešpektovať. 

1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na 

vykonanie diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ 

zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu 

na stavenisko (montážne pracovisko). 

1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia 

mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe 

spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké 

estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 

realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj 

stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné 

časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo 

kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so 

zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o 

kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia 

použité na  stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý 

majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a 

stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo 

určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za 

predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich 

cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v 
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súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných 

náhrad, môžu byť považované za vadné.  

1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či 

pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak 

zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť 

týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. 

V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek 

skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, 

nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto 

pokynov. 

1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých 

prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí 

takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, 

je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť 

mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto 

prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, 

inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí 

na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je 

povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 

navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať 

všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich 

nekompletnosť alebo nedokonalosť.  

1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na 

stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela. 

1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za 

škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto 

poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti 

a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať 

objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto 

dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo 

požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; 

ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 

1.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, 

Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli 

v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný 

odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne 

odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v 

lehote uvedenej v preberacom protokole. 

1.14. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby 

zabezpečuje zhotoviteľ. 

1.15 Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých 

záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, 

a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných 

prác, ktorú zvolá stavebnotechnický  dozor objednávateľa. 

1.16 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu 

odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou 

osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov 

v zmysle zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie 



 11 

nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné 

náklady objednávateľ. 

1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá 

zeleň dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa 

o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavať príslušnú STN 83 70 10 – Ochrana 

prírody. Ošetrovať, udržiavať a ochraňovať stromovú vegetáciu, a to najmä 

v rozsahu: 

-  koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom 

konárov 

-  kmene drevín chrániť debnením 

-  koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo 

vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene 

hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, 

pričom sa rezné miesta ošetria) 

-  neskladovať  v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného 

odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy 

drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu 

koreňov – zakrytie, zaliatie.  

1.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch 

vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných 

priestranstiev k priľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie 

prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska 

a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela 

vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto 

Zmluvy. 

1.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na 

prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu 

dekontaminovať. 

1.20 Zhotoviteľ bude informovať vlastníkov susedných budov, pozemkov a vlastníkov 

vedení a dotknutých inžinierskych sietí, o plánovaných prácach a obmedzeniach  

vyplývajúcich  z  postupu  prác.  V prípade,  že  bude  potrebné zabezpečiť 

akýkoľvek súhlas /akceptáciu/ povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej 

osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na 

vlastné náklady.  

1.21 Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi 

v dôsledku vád a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela 

alebo v jeho dôsledku. 

1.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto 

Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých 

preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom 

obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva.  

1.23 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie je 

možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne 

neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný expert musí spĺňať rovnakú odbornú 

spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval expert, ktorý sa nahrádza. 

Spôsobilosť nového experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval vo 

verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva i spôsobilosť experta, 

ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.  

1.24 Ak má byť ktorýkoľvek expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto 

Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za 

podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť 
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vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom 

zástupcovi experta. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca experta rovnaké 

právomoci ako sú dané osobe danému expertovi. 

 

2. Objednávateľ 

2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. 

V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje 

povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady 

(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak 

tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných  dní, má objednávateľ právo od Zmluvy 

odstúpiť.  

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, 

s ktorých prácou nie je spokojný.  

2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby 

sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na 

stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne 

škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný. 

 

Čl. XII - Životné prostredie 

 

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ 

kontroluje a spravuje stavenisko. 

2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za 

akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, 

staveniska a a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak 

nedostatky zapríčinil. 

3. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom 

prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na 

asanáciu škôd voči zhotoviteľovi. 

 

Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka 

  

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo 

najšetrnejšie. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na 

jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.  

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo /ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia 

a technologické časti/ bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude 

mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili 

alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve 

predpokladaným účelom. V prípade zistenia vád pri preberaní diela objednávateľ nie je 

povinný dielo prevziať, pričom o zistených vadách spíšu strany zápisnicu, v ktorej 

uvedú spôsob a lehotu odstránenia vád. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela 

dôjde následne až po riadnom a včasnom odstránení vád na náklady zhotoviteľa, pričom 

až do doby odstránenia vytknutých vád je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela 

riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád oznámi objednávateľovi na e-

mailovú adresu kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu 

a prevzatiu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia 

diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 

pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých vád. V prípade, ak objednávateľ 
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napriek zisteniu vád pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné 

v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty 

odstránenia zistených vád uviesť. 

3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia 

zhotoveného diela. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj 

technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako 

uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej 

výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako „záručná 

doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, 

o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa. 

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť 

objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak 

dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na 

práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri 

prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení 

alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky 

objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete. 

5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej 

dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie 

náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

6.  Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. 

Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada 

prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a 

vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa 

písomne.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín 

od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu 

v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. 

Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení 

objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu,  alebo havarijný stav, má objednávateľ. 

8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni 

havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa, má 

objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto 

odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady 

bude objednávateľom použitá:  

a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa, v zmysle bodu 10. 

tohto článku Zmluvy, na osobitne zriadený samostatný účet objednávateľa 

(bezúročne) v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: 

SK0356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si 

zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.  

b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku 

v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky. 

9.  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto 

Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa 

s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň 

pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za 

dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude 

zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov 

odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za 

účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek vád, chýb, prípadne nedorobkov diela 

(ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, 
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zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej 

zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:  

 písomné uplatnenie nákladov na odstránenie vád objednávateľom v prípade, že 

zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku, 

 doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z vád diela – t.j. podací lístok 

potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta 

podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 

 ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou  

objednávateľovi 

 písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto 

Zmluvy, resp. inej sankcie. 

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných 

pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj 

na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany 

zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. 

všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku 

v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ má právo neodovzdať zhotoviteľovi 

stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo 

/možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť 

finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom 

požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy. 

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne 

až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi 

v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných 

nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.   

10. Finančnú zábezpeku v zmysle bodu 9. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť 

neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ 

v zmysle ust. § 313 a nasl. Zákona č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka; pričom 

ustanovenie bodu 9. sa použije primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia 

finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa 

tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú 

listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza a ktorá bude vyhovovať nižšie 

stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí 

vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné 

požiadanie /výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu 

objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ 

prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky 

Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas 

celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela 

objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený 

čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi vznikne z 

tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia 

resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej 

záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne písomne informuje.  

11. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si 

z nasledujúcich nárokov: 

a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo; 
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b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, 

výmeny častí diela a pod., v prípade, ak sa zistí, že niektorá reklamovaná vada je 

dôsledkom vady použitého materiálu alebo technológie, je objednávateľ 

oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný vymeniť vadné materiály a/alebo 

technológie v celom diele, a to aj v prípade ak sa vada ešte nestala zrejmou vo 

všetkých prípadoch; 

c) odstúpiť od Zmluvy;  

d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy; 

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho 

účelné.  

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na 

náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla. 

 

Čl. XIV – Doručovanie 

 

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, 

ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený 

osobne, alebo doporučenou poštou, doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej 

zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. 

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa 

nepreukáže niečo iné:  

- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,  

- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke 

ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená, 

- v prípade odoslania listovej zásielky doporučene bez doručenky sa bude zásielka 

považovať za doručenú na tretí deň  po jej odoslaní. 

 

Čl.  XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy 

 

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

 odstúpením od Zmluvy,  

 písomnou dohodou zmluvných strán  

  ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami. 

2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto 

Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej 

strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností 

oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy. 

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu 

škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 

ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá 

bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:   

a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;  

b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne; 

c) Omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní; 

d) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;  
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e) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 

normami; 

f) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať 

tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, 

nebude dodržaný; 

g) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri 

zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať 

dielo; 

h) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté 

a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia 

nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať; 

i) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od 

Zmluvy odstúpiť; 

j) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne 

zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu 

nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré 

zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného 

dozoru); 

k) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 

30 dní; 

l) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa; 

m) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo 

odsúhlasené stavebno-technickým  dozorom, objednávateľom, autorským 

dozorom; 

n) Ak zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči 

tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí 

dohodnuté poistné a neudržuje poistné zmluvy v platnosti;  

o)  Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, 

k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia 

a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo 

vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy; 

p) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto 

Zmluvy na tretiu osobu; 

q) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa; 

r) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela 

súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa; 

s) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie 

informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce: 

a)  práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú; 

b)  ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a  

c)  všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi 

na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa 

zo Zmluvy. 

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné 

vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, 

na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy 

sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.   
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4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku 

podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 5 % z ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 

nárok na náhradu škody. 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto 

lehoty sa nesmie zdržiavať na stavenisku. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať 

všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.  

 

Čl. XVI -  Sankcie  

 

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa 

s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý 

deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ 

prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od 

zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane 

DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi 

právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok 

z omeškania stanovený zákonom. 

 

Čl. XVII -  Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť až po účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku objednávateľovi o 

čom bezodkladne objednávateľ informuje zhotoviteľa a zároveň dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.banm.sk. V prípade, ak 

nebude podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku, táto zmluva zaniká 

(rozväzovacia podmienka).   

2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským 

právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a 

povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, 

jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného 

ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné 

k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné  

ustanovenie.  

5.   Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre 

strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné. 

7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a 

vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

http://www.banm.sk/
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V Bratislave, dňa  25.5.2021                                             V Svätom Jure, dňa  25.5.2021 

Objednávateľ:                                                                    Zhotoviteľ: 

 

 

 _________________________              ____________________________ 

       Mgr. Rudolf Kusý, v. r.      Ing. Jozef Michálik, v. r.                                  

          s t a r o s t a        konateľ 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba: Revitalizá ciaSportoviska Pionierska

JKSO: KS:
Miesto: parc.č .1182012, kú . Nové Mesto, Bratislava Dá tum: 26.4.2021

Objedná vateí: IČO:

Mestská č asť Bratislava - Nové Mesto iČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47065125
M.Cup production s.r.o. iČ DPH: SK2023744514

Projektant: IČO:

lng.arch. Gabriela Fukatschová iČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
iČ DPH:

Pozná mka:

Cena bez DPH 294 71 5,46

Badzba dane Zá kladdane Výška dane

DPH zá kladná 20,00% 0,00 0,00

znížená 2000% 294 71 5,46 58 943,09

Cena s DPH v EUR 353 658,55

Projektant --

Spracovateľ

Oá tumapadp
--

Peč iatka
-

Dá tumappp: --
Peč iatka -

Objedná vateľ Zhotoviteľ

Dá tuma podpis: Peč iatka -
Dá tumaop: Peatka - -_____

Strana1 z2
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Revitalizácia Športoviska Pionierska

Miesto: parcč.1182OI2, k.ú. Nové Mesto, Bratislava Dátum: 26.04.2021

‚ . lng.arch. Gabriela
Objednavateľ: Mestska cast Bratislava - Nove Mesto Projektant: Fukatschová
Zhotoviteľ:

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 294 7i5,46 353 658,55

ASR Architektonicko-stavebné riešenie 291 19406 349 43287

SO PV Prípojka vody 3 521,40 4 225,68
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizá ciaŠportoviska Pionierska

Objekt:
ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO: KS:
Miesto: parc.č .11820/2, k.ú . Nové Mesto, Bratislava Dá tum:

Objedná vatel‘: IČO:
Mestská č asť Bratislava - Nové Mesto lČ DPH:

Zhotovitel‘: IČO: 47065125
M.Cup Production s.r.o. lČ DPH: SK2023744514

Projektant: IČO:
lng.arch. Gabriela Fukatschová lČ DPH:

Spracovatel‘: IČO:
lČ DPH:

Pozná mka:

Ná kladyz rozpoč tu 290 194,06
Ostatné ná klady 1 000,00

Cena bez DPH 291 194,06

Zá kladdane Sadzba dane Výška dane
DPH zá kladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 291 194,06 20,00% 58 238,81

Cena s DPH v EUR 349 432,87

Projektant Spracovatel‘

Dá tumapodpis: - Peč iatka - - Dá tumapodpis: Peč iatka

Objedná vatel‘ Zhotovitel‘

                     
                        
                         

                     

Dá tumpodpis: Peč iatka ___Dá ttima podpis: - ĺ Peč iatka

Strana 1 28



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Športoviska Pionierska

Objekt:
ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: parc.č.1182012, kú. Nové Mesto, Bratislava Dátum:

‚ . ‚ . . lng.arch. Gabriela
Objednavatel: Mestska cast Bratislava - Nove Mesto Projektant:

Fukatschova
Zhotoviteľ: M.Cup Production s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR

1) Náklady Z rozpočtu 290 194,06

HSV - Práce a dodávky HSV 236 858,87

1-Zemné práce

___________________________________________

- 19 750,26

2 - Zakladanie -______________________________________________________ - - 12 169,85

- 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie -

____________________________________________________________

591,64

5-Kornurkácie

______________________________________________

130170,56

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 626,85

9- Ostatné konštrukcie a práce-búranie

___________________________________________________

- 10 660,50

9.1 - Ostatné konštrukcie a práce 52 326,22

99 - Presun hmöt HSV 3 562,98

PSV - Práce a dodávky PSV

___________________________________

- 31175,19

767 - Konštrukcie dopinkové kovové 26 752,00

776 - Podlahy 2 792,80

783 - Nátery 1 630,39

M - Práce a dodávky M 20 960,00

21-M - Elektromontáže 20 960,00

VRN - Vedl‘ajšíe rozpočtové náklady 1 200,00

VP - Práce navíac 0,000

2) Ostatné náklady I 000,00

GZS 100,00

Projektové práce 200,00

Sťažené podmienky 100,00

Vplyv prostredia 100,00

mé VRN 200,00

Kompletačná činnosť 300,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 291 194,06

Strana 2 z 8



R
O

Z
PO

Č
E

T

S
tav

b
a:

R
evitalizácia

Š
portoviska

P
io

n
iersk

a
O

bjekt:
A

S
R

-A
rch

itek
to

n
ick

o
-stav

eb
n
é

riešen
ie

M
iesto:

p
arc.č.1

1
8
2
0
/2

,
k

ú
.

N
ové

M
esto,

B
ratislava

D
átum

:

O
b
jed

n
áv

ateľ:
M

estská
časť

B
ratislava

-
N

ové
M

esto
P

rojektant:
lng.arch.

G
abriela

F
u
k
atsch

o
v

a
Z

hotovitel‘:
M

.C
up

P
roduction

s.r.o.

PČ
T

yp
K

ód
Popis

M
J

M
nožstvo

J.cena
E

U
R

J
C

ena
celkom

[EU
R

I

N
áklady

z
ro

zp
o

čtu
290

194,055

P
ráce

a
dodávky

H
SV

D
1

Z
em

né
práce

_
_
_

_
_

19
750,257

P
I

13107141
Ó

d
ä
ä
n
e
n
ie
k
t

IÓ
é
d

i
asajfo

v
ěh

o
,

hr
-

m
2

135,000
-

-
3,000

-
4
0

0
0
O

vrstvydo
50

m
m

.
-0

,0
9
8
0
0
t_

-
-

_
_
_
_

_
_
_

_

-

W
“B

úracie
práce

č.v.A
3

135,00
135,000

_
_
_

_
_
_
_

_
_

_
_

2
K

113206111
V

ytrhanie
obrúb

betónových,
sv

y
b
ú
ran

ĺm
lóžka,

Z
m

450,0001
2,000

900,000
H

k
ra

in
ik

o
v
a
le

b
o
o
b
ru

b
n
ik

o
v
sto

ia
tv

c
h
,4

5
0
0
t

-
-

-
-
_

_
_

_
_

_
_
_

3
K

L
113107112.i

O
d

strán
en

ie
pieskoviska________

f
m

2
27,5001

3,500
96,250

-

-
W

“odstránenie
pieskovíska

“27,50

_
_
_
_

_
_
_
_

_
_

27,500
-

4
K

121101111
O

d
strán

en
ie

ornice
s

vodor.
prem

iestn.
na

hrom
ady,

so
m

3
91

‚310
2,900

264,799
L

±
zlozenim

na
v

zd
ialen

o
sť

do
100

m
a

do
100m

3

_
_

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_

W
Ĺ

414,735+
193,995)*0,15

-
-

-
-

91,310

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

-
-

5J
K

131201101
IV

Ý
kop

nezapaženej
jam

y
v

hornine
3,

do
100

m
3

m
3

J
91,310

5,000
456,5501

W
-

-
-

.
f
l

6
-

-

K
132201101

-
L

V
ýkop

ryhy
do

šírky600
m

m
v

horn.3
do

100
m

3
m

3
3
5
,0

0
0

-
-
-

6,000J
2
1
0
0
0
O

7
K

133201201
V

ýkop_šachty
nezapaženej,

hornina
3

do
100

m
3

m
3

10,0001
16,000

1600001

8
K

162501102
V

odorovné
i
s
e
n

I
e

v
k
ó
p
k

iřn
e
Jc

flě
sfé

J
m

3
136,3101

5,000
681,550

-
h

o
rn

in
y

tr.1
-4

,d
o

i0
O

m
3

n
av

zd
ialen

o
sťd

o
3

0
O

0
m

-
-

-
-

-

W
91,31+

35+
10

136,310

_
_
_
_
_
_
_

F
V

odorovné
p

rem
iestn

en
ie

výkopku
po

spevnenej
ceS

te
9

K
162501105

z
horniny

tr.1-4,
do

100
m

3,
príplatok

k
cen

e
za

m
3

1
908,340

0,700
I

335,838
1

_
_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

W
136,31*14

1
908,340

_
_

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_

_

I
K
H167101

N
akladinle

neuľahnutého
výkopku

z
hornín
t
r
.
l

4f
l
a
d

m
3

136,3101
i,ooo

1
3
6

,3
1

0
lO

O
d
o
l0

0
0
m

3
fl

fl
fl

11
K

171209002
P

oplatok
za

skladovanie
-

zem
ina

a
kam

enivo
(17

05)
2
0
4
,4
6
5

H
13,500

2
760,2781

o
s
t
a
t
n
e

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_

_

W
136,31*1,5

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_

_

204,465

_
_
_
_
_
_

_
_

12
K

181301112
R

ozprestretie
ornice

v
rovine,

plocha
nad

500
m

2,
hífldO

m
2

610,000
2,400Ĺ

1
464,000

l
5
O

m
m

_
_

_
_
_
_

_

13
K

180402111R
T

ráv
n
ik

-d
o
ro

v
n
an

ie
bonitná

zem
in

a/d
o

sev
-

m
2

1
325,000

3,5001
4

637,500
revitalizacia

I
1
4
K

111151121
K

O
p
a
rk

o
h
o
t

1
<

o
o
z
o
m

d
o
2

0
k

m
a
s
o

—

325,000
0,1601

212,000
zlo

zen
im

v
rovine

alebo
na

svahu
do

1:5

_
_
_

_
_
_
_

_
_
_

15
184806112R

1
O

Z
a
re

V
ta

z
a
c
la

e
X

tu
Ju

c
ic

h
S

tro
n

1
o

v
S

v
ý

šk
o

u
nad

26,0O
O

494,000
250cm

16
K

18480611
2R

2
O

dvoz
bio

odpadu
s

nakládkou,
vykládkou

a
poplatkom

m
3

9,000
31,0001

279,000
-

zask
lad

k
u

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

17
K

18480611
2R

3
R

evitalizácia
drevín

a
úprava

trávnika
-

ks
1,000

400,0001
400,000

D
o
v
a
/p

re
v
a
d
z
k
o
v
e
n
a
k
la

d
y

-

—
f
l

1
8
K

1
8
4
9
2
1
1
1
1

fl

fl
P

o
žen

eteX
tíliev

ro
v
in

ealeb
o
n
asv

ah
u
d

o
1
:5

—
-1m

2344,2001
2
2

2
6
,9

9
0

W
K

orčuliari*1
605,630

W
B

ežeck
a_

d
ráh

a2
475,060

lhrísko_A
_basketbal1

345,600
hrisko_B

_futbal*1

lhrisko
B

futbal
+lX

skladba
na

rastlom
teréne

*28*1,5
lhr!sko_C

_m
ultif1

W
orkout*2

72,800
C

vičisko_sen!ori*2
100,660

Plochy_pred_ihriskom
*2

96,950
S

ú
č
e
t

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

2
344,200

G
eotextília

200
g/m

2
-

2
3
9

1
,0

8
4

_
_

_
_

_
_
_

_

2
3

4
4

,2
1

,0
2

P
řep

o
Č

itan
é

koeficientoni
m

nožstva
2

391
‚084

o
2

Z
ak

lad
an

ie

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_
_

_
_
_
_

20
K

101
Z

hutnenie
podložia

z
rastlej

horniny
1

až
4

pod
násypy,

m
2

z
hornina

súdržných
do

92
%

P
S

a
nesúdržných

K
2
7
4
2
7
1
3
0
3

M
urivo

základových
pásov(m

3)zD
T

3O
,

debniace
m

3
—

tvárnice
50X

30X
25

s
betónovouyýplňou

hrfl
300

m
m

—

W
“ihrisko

A
basketbal“

(24,0+14,40)*2*0,50*0,30
“lhrísko

B
futbal“

(28,60+16,o+1,20*2)*2f0,50*0,30
“ihrisko

C
m

ultif.
“(10,50+

1
5,60)*2*0,50*0,30

D
H

S
V

236
858,870

WWWWWWW

f
l
f
l
_

_

448,000
42,000

157,500

WW

1,100
2

6
3
0

,1
9

2

W
Súčet

12
169,850

6
1

0
0
0

0
10

0
732,01

33,450
185,000

6
188,250

11,520
14,100
7,830

33,450

Strana
3

Z
8



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

lVýstuž pre murivo základových pásov z betónových
debniacich tvárnic s betónovou výou z ocele 10505

Jetón základových pátiek, základu doplneného
oolotenia a bet.konštrukcii. orostý tr.C 16/20 -

Debnenie stien základových pátiek a bet.konštrukcii,
zhotovenie-tradičné
Debnenie stien základových pätiek a bet.konštrukcii,
odstránenie-tradičné

Debneníe nadzakladových riiov obojstranné
_odstránenie-dielce

Výstuž nadzákladových múrov 10505 ‚ t

Komunikácie
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm

2
s rozorestretim a zhutnením hr. 80 mm
Bežecka_dráha

lhrisko B futbal - skladba na rastlom teréne “ 28*1,5

Workout
Cvičisko_seniori
Plochy_pred_ihriskom
Súčet

_______________________________

Podklad z kameniva hrubého drveného vel‘. 16-32 mm

______•j.rozprestretirn

azhutnenim hr. 80 mm
pod bet.dlažbu“

Plocha_pri_schodoch
Spojovací_chodník
Dlažba_nevidiaci
Vstup_Legerského
Vstup_Šuňavcova
SúČet
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef.

m2
2msn (v k rm.ro
Bežecka_dráha

lhrisko B futbal - skladba na rastlom teréne“ 28*1,5

Workout
Cvičisko_seniori
Plochy_pred_ihriskom
Súčet

____________

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.
32-63 mm f.vibr.štrk)J3o zhut.hr. 150 mm
“pod bet.dlažbu‘
Plocha_pri_schodoch
Spojovací_chodník
Dlažba_nevidiaci
Vstup_Legerského
Vstup_Šuňavcova
Súčet
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po

m2
zhutnení hr. 30 mm
Bežecka_dráha
“lhrisko B futbal - skladba na rastlom teréne“ 28*1,5

Workout
Cvičisko_seniori
Plochy_pred_ihriskom
Súčet

IPodklad zo štrkodrviny s rozprestretim a zhutnením, po
do hr so mm

plocha pri doskočisku“11,73
“chodník pri vstupe z hora “8,19

45,940
5,780

10,525
68,000
63,750

193,995

41 4,735

45,940
5,780

10,525
68,000
63,750

193,995

414,735]

237,530
42,000
36,400
50,330
48,475

4 14,735

514,730 4,000

11,730
8,190

221K 274361825

23 K 275313611

24K 275351217

25 K 275351218

- 1,780

m3ý 26,000

m2 12,000

1 320,000 2 349,600

100,000 2600 oooj

20,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

26 K 311321311 Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) m3
W - - “murik dpjnenéiio optenia“ 8,0*0,60*0,30 —

27 K 311351105
Debnenie naclzákladových múrov obojstranné

m2
- zhotovenle-dlelce

__________________

W — 80*060*2+060*030

_________________

28 K 311351106 m2

m2 12,000 5,000

240,000

K I3h13612

D 5
301 K 564720211

60,000

1,440
1,440

9,780

9780

9,780

0,100

414,735

237,530
42,000
36,400
50,330
48,475

— 414,735

193,995m2

W

W
W
yv
W

- 3ljK 564720211

32 K 564752111

W
W
W
W
W
W

33 K_J64752111

237,530
42,000
36,400
50, 330
48,475

414,735

m2 I 193,995

591,640

120,000J 172,800

21,000 205,380

-— 7,000 68,460

1 4500f 145,000

130 170,563

4,400! 1 824,834

4,400 853,578]

6,300 2 612,831

6300J 1 222169]

1,800 746,523

___

6050

278880]

29,880

398,400

15 140,750

34 K 564801111

W
W
W
W
W
W

35jK 564811112

W Korčuliari
W lhrisko_A_basketbal
W “lhrisko B futbal- na jestvujúcom asfalte 28*14,50
W lhrisko_C_multif
W Súčet

_______ ______________________

36 K 581114114
Vyspravéépodkladubiónu prostého komunikácií
ore esich hr. 100 mm

W “plocha pri doskočisku“11,73
W “chodník pri vstupe z hora“8,19

605,630
345,600
406,000
157,500

1 514,730

m2 19,920

W SúČet

37 K 573211111
Postrek asfaltový spojovaďbézposypu k nFom
asfaltu v množstve 0.70 ka/m2

m2

38 K 577144351

W
W
W

39 K 58911002R1

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná v pruhu Š.
2

do m 7 afalfii fr I no 7hllfnaní hr fl mm
m

19,920

19,920

19,920

11,730
8,190

19,920Súčet
Sportový povrch akrylátový náter - farebné vrstvy so
vsypom hr.2-3mrn - -

14,000

1,500
+

20,000

25,000m2 605,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ceikom [EUR]

Korčuliari -

______________

605630

Športový povrch EPDM granulátový, farebný hr13 mm m2 1 323,835

237, 530
345,600
448,000
1 57,500
36,400
50,330
48,475

________________________________

1 323,835

1 842,735

Bežecka_dráha
Ihrisko_A_basketbal

W IhriskoB_futbal
W Ihrisko_C_multif
W Workout
W Cvičiskoseniori
W Plochy_pred_ihriskom
W Súčet

______________________________

41 K 589160031
Podklad pod športové povrchy športovĺsk Z

m2
— gumoasfaltu hrubky mm

W Korčuliari
W Bežecka_dráha
W lhriskoAbasketbal
W lhrisko_B_futbal
W Ihrisko_C_multif
W Plochy_pred_ihriskom
W

Súčet

_______

42K58917002R1 Športový povrch vrstva SBR, granulát číerny hr.35 mm rn2
W Workout
W Cvičisko_seniori
W Súčet

‘Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších hr.
43 K 596911141 60 mm pre peších do 50 m2 So zriadenim lóžka z m2

meLvabr,2Qsnrn
W Plocha_pri_schodoch
W Spojovaci_chodnik
W Medzisúčet
W Dlažba_nevidiaci
W Súčet

‘ Dlažba betónová SEMMELRQCK La Linia Kombi,
44 M 592460017210 ‚ ‚ ‚ m2

- hrubka 60mm. mix 3formafov. vzorpokladkvc.3 —

W 45,94*1,05

45 M 592460006800
Dlažba betóro pre nividiacich, nopková, rozmer

m2
200x200x60 mm. ceréena
10,525*1,05
Kladeníe betónovej dlažby komunikácií pre peších hr.
60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením
Lóžkazkameniva hr,0 mrti
Vstup Legerského
Vstup_Šuňavcova
Súčet

_______________________________

Dlažba betónová SEMMELROCK La Linia Kombi,

___________

hrúbka 60 mm, mix 3 formátov. vzor rtokládkj‘č.3
131,75*1,05 ‘Přepočítané koeficientom množstva

— Ostatně konštrukcie a práce-búranie
Očistenie povrchu betónových konštrukcii tlakovou
vodou

________

“jestvujúce betónové konštrukcie pred vysprávkou“
“betónovátribúna“ 190,50

schody pri tribúne“ 29,96
“chodník + plocha pri doskočisku “8,19+11,73

murik oplotenia“ 32*(0,5o+0,25+0,50)*2

Súčet
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
betónového alebo dláždeného tiakom vody —

“jestvujúce asfaltové povrchy pod nový športový povrch“
Korčuliari
lhrisko_A_basketbal
“lhrisko B futbal - na jestvujúcom asfalte 28*14,50

lhriskoCmultif
Súčet

605,630
237, 530
345,600
448,000
157,500
48,475

1 842,735

86,730

36,400
50,330
86,730

62,245

45,940
5,780

51 ‚720
10,525
62,245

48,237

48,237

11,051

174,000
16,500
21 ‚000

6,600
83,200
10,000

311,300

190,500
29,960
19, 920
80,000

320,380

m2 1 514,730

605,630
345,600
406,000
157,500

1 514,730

14,790 100,000

14,790

____________

1,410 100,000

4k

11,051

m2 131,750

46,0001 - -

- 60 896,410

17,000 31 326,495

25,000 2 168,250

17,000 1 058,165

15,000 723,555

47,000 519,397

17,500 2 305,625

14,500 2 005,901

7 626,850
3,500 1 089,550

21,000 6537,300

- 10 660,504

1,500 480,570

1,500

m2

W

46 K 596911142

W
W
W

47 M 592460017210

W

D 6

481 K 622460116

49 K 632451622

W
W
W
W
W
W
W
W

D9

50 K 938902071

W
W
W
W

W
W

51 K 938908411

68,000
63,750

131,750

138,338

138,338

311, 300

311300j -

Úpravy povrchov, phyosadenie

Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné
m2

povrchové úpravy základným náterom —

______

Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou
m2

- opravnou maltou hr. 10 mm L
repas ostávajúcich betónových konštrukcii“
tribúna “ 29*(0,60+0,90)*4

(29+4)*(0,40+0, 10)
“schody pri tribune“ 3*(030+020)*14
5,5o*(0,30+0,1 0+o,20)*2

murik oplotenia“ 32*(0,5o+0,30+0,50)*2

murik doplneného oplotenia“ 8,0*(O,50+0,25+0,50)

Súčet

m2 320,380!

W
W
W
W
W
W

52 K 961055111 Búranie podkladnej vrstvy- železobetón, -2,40000t m3
W - “BúraciepcečvA3 “14,79

53 K 962052211
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4

m3
—

_________

m2 železobetonového nadzákiadnéh. -2.40000t

2 272,095

1 479,000

141,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

W “plotový múrik v mieste novej brány“ 4,70*10*030 1,410 -

54 K 971045805
Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm smerom dole do

cm 17 075,000 0,090 1 536,750
betonu -0.00002t

______________________

W * drenážne vrty“
W “atletický ovál, vrt 25 cm “ 25*276 6 900 000
W “ihrisko A, vrt 25 cm“ 25*1 60 4 000000
W “ihrisko B - na jestv.asfalte, vrt 25 cm *25*171 4 275,000
W “ihrisko C, vrt 25 cm “ 25“76 1 900,000
W Súčet 17 075,000

55TK 971046014
Jadrové vrty diamantovÝmi korunkami do D 150 mm,- 1cm 50,000 5,000 250,000

W “ ihrisko A 2ks
W 25*2 50,000

56 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku do 1 km t 124,321 2,200 273,506

57 K 979081121
Odvbzsu7aybúraných hmót na skládku za kždÝJLJ 1 740,494 0,400 696,198
dalsi 1 km

__________ ______________ _______

W 124,321“14

__________

1 740,494

58 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmót

124,321 5,000 621,605
dolOm J

K 979087212
Nakladanie sute na dopravne prostriedky pre

124,321 2,000 248,642
vodorovnuravu __________

___________

60 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)

111,0911 18,000 1 999,638
ostatne

61 K 979089212 -

-- 1k za lanie - bitúmenové zmesi, asfalt z j_ F 13,230 - - so,oool -- - 661,500
— dest a chodrukov (17 03), ostatne

-

____________

-

D 9.1 - Qstatné konštrukcie apfáce

____________

- - 52 326,224
62j K 936104212 Montáž odpadkového koša ks 5,OOO 25,0001 - 125,000

63 M 5535600036R1 jKóšodpadkový32l

________

ks 2,000 240,0001 480,000
W

— pecifikácia p(projektovej dokumentácie č.v.A22 “2 - - 2,000 - . —

64 M 5535600036R2 Kóš_odpadkový natriedenie odpadu 1X55 I + 2X32 I ks 3,000 550,000 I I 650,000
- W “špecifikáciapodľa pr9jektovej dokumentácieč.v.A21 “3 3,000

‚ 65 L K 936104212.1 Spodná stavba odpadkového koša 321 2,000 30,000 60,000

66 K 936104212.2 Spodná stavba odpadkového koša na triedenie odpadu ks 3,0001 40,000 120,000

67 K 936941133 Montáž plagátovacej plochy ks 1,000 50,000 50,000

68 - M 153138R lnformačnáplagátovaciadosková plocha -

______

- ks 1,000 500,000J - 500,000
W “špecifkáciapľapfpj!ktovej dokumentácie č.v.A11 “1 — 1,000 -

_________

69 K 936941133.1 Spodná stavba plagátovej plochy sub. 1,000 250,000 250,000

70 K 767162251
Dodávka a montáž kovového zábrad[ii schodiskového

ks - 2,000 500,00 - 1 000,000
Ĺ

______

zn.Z - - -

W “špecifikácia podia projektovej dokumentácie“
W - -- - “zabradlie schodiska “2 2,000 - - - —

- K 767162251.1 iodná stavba zábradlia -- ks 2,0001 — 300,000 — - - 600,000

72 K 767162251.2 Geodetické zameranie zábradlia ks 1,000 150,000 150,000

73 K 93694113R1
Doprava výrobkov (koše, plagatova pióciižbridi1é

sub. - - 1,OOO1 190,000 — 190,000
na miesto montaze
Doprava montážnikov osadenie výrobkov ( koše,

74 K 936941 13R2 plagatova plocha, zábradlie ) a pre vybudovanie ks 2,000 160,000 320,000
sodncsjaveb

75 K 93610521R1
Montáž herných prvkov (hojdačky, trenažéry na

súb. 1,000 500,000 500,000

cvenie.

workoutove vvbavenie L_______________

______

— -

76 M 5535700159R Zostava workoufového vybavenia “zn.A “ ks 1,000 3400,000 3400,000
W

— specifikacipodlapfojktovej dokumentacie Č v AiS 1 1 000 —

77L 5535700238R1 - Hojdačka detská v tvare psa

_________________

ks 1,000 - 400,000 - - 400,000
W - - “pecifikáciapľa_projektovej dokumentácie č.v.A16“l 1,000 —

781 M 5535700238R2 I9ička defská V tvare myšky

____________

ks - 1,000 400,000 400,000
W “špcifikáciapodľaprojektovejdokumentácie Č.v.A17“ 1 1,000

79M 5535700278R1 j_Trenažérnacvičenie “zn.B“ ks 1,000 I 200,000 I 200,000
W “ pecifikácia podia projektovej dokumentácie Č.v.A20“ 1 - - - - - 1,000 -- — -- —

80 M 5535700278R2Trenažérna cvičenie “zn.C“ ks - - - 1,000 - 1800,000 - - I 80000
W “špecifikácia podľa projektovej dokumentácie Č.v.A1 91 —

--

81 M 5535700278R3 Trenažér na cvičenie ‘zn. D “ ks 1,000

__________I

200,000 I 200,000
W

- “špecifikácia podľppjektovej umentácie Č.v.A1 81 — 1,000 - —

82K93610521R2 - Výkop pátiek herných prvkov + zhutnenie po inštalácii - m3 - 3,800 60,000 - 228,000

83 K 93610521R3 IBetón dozákladovvrátanezabetónovania m3 2,100 150,000 315,000

84 K 93610521R4 boprava na miesto montáže sub. 1,000 8000001 800,000

85 K 936106321
Montáž vonkajšich pinpongových stolov osadený do

súb. 2,000 100,000 200,000
—

- betonovych oatiek

__________

- - —

86 M 5535700309R Pinpongový sf61 outdoor ks 2,000 900,000 I 800,000
W “špecifikácpodľaprojektovej dokumentácie“ 2 — — 2,000 - - —. —- —- -

87 K 936124112 Montáž lavíčkystabilnej so zabetónovaním nóh J ks 4,000 80,000 320,000

88 - M 5535600021R Lavička parková J ks 4,000 I 200,000 4800,000
W “špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A26 “4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Dodávka a montáž Volejbalových stlpikov do puzdier,
vonkajšie, na zámok, vrátane objímok s hačikom, ks

_______

JmkskoJokm±kltčka. nizdiertieok

______

“špecifikácia podľa projektovej doku mentácie “2 -_______________

Presun hmót pre kovové stavebné dopInkové
konštrukcie v obiektoch výšky do 6 m

_________ ___________

Podlahy - -

_________________

Vyznačenie čiar na športových povrchoch - biela
dráha pra korčuliarov ‘639

“bežeckádráha“213
lhrisko A“ 200

“ihrisko B ‘200
lhrisko C “150

Súčet — - - — 1 402,000

Vyznačeniečiar na športových povrchoch - farebne Jm 350000
“lhriskoA“ 100 100,000
“Ihrisko B “250 250,000
Súčet

___________

350,000
Presun hmót pre podlahy povlakové v objektoch výšky I

100,000
do6m

-

Odstránenie starých náterov z kovových stavebných
m2

noyých.injjrkc[[ ocefovou kefou
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu

m2
schnúcedvj1xsernaov. --

“eXistujúce oplotenie“ 32*1,0*2*2

“eXistujúca vstupná brána+branka 4,61*1,50*2
“pčvodné lavičky “4“10
Súčet

___________________________________

J Odstránenie starých náterov Zo stolárskych výrobkov
..Loškrabaním s obrúsením

Nátery stolárskych výrobkov syntetické 2x lazurovací
náter

__________________

póvodne lavičky“ 350“4

D M Práce a dodávky M

D 21-M

122 K21020R1.1 Svietidlo solárne LED, EV31230S GPS
— J ks J —

W “pecifikáciapodfaprojektovejokumentácie“1O

123 K 21020R1.2 AKU BOX 12 V/26 Ah, na stÍp

_________

ks

124 K 21020R1.3
Zostava solar 2X90 W 12V, aku box na stlp, panely

ks
zapo jene Daralelne

125 K 21 020R1 4
Zostava solar 2x90 W 12V, aku box do zeme na stlp,

ks
I aneIv zapoiene paralelne

126 K 21 020R1 5
AKU BOX 12 V/40 Ah, do zeme, par

ks

127 KJ21020R1 .6 StÍp KLL-5-1 14/76/60 vrátane dopravy ks

128jJ21020R1.7 Vonkajšia kamera BulletWlFl ks

12K 21020R1.8 MPPTodpojovač ks -

130 K 21020R1.9 ýkop a betonáž st[pov ks

131 K121020R1.10 JElektronická optimalizácia svietidla pre danú lokalitu ks

132 K 21 020R1 .11 -

1eciazovane InaTIe-zéYekt[vnenIe soIrně}io -

- ks
svietidla

________

133 K 21020R1.12 _ntážne práce solárnich svietidiel hod ‚

134 K 21 020R2
Dodávka a montáž Solárna dobíjacia stanica vrátane

ks

________

betonovei Datkv a kotviacich prvkov
W “zostava stanice“ 1
W “4 x zásuvka na 230V, 1 x pumpa, 1 x kompresor“
W “4 x stojan na bicykle, 8 x USB, 2 x držiak telefonu“
W “2 x autozásuvka 12V“
W “kamera - bpčnostná/panoramatická“ -

135 K 998921201
Presun hmót pre montáž silnoprúdových rozvodov a

100,000

zariadeni

v stavbe (objekte) vyšky do 7 m

________

D VRN____ VedI‘eppčtovénákdy
Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia a J136 K 000300031 zanesenie do technickej mapy hlavného mesta SR eur

- - Bjatjsjva - J

2,000

2,000 750,000 1 500,000

% 100,000 3,000 300,000

K7679951 1 R3

114 K 998767201 -.

D 776
1115 K 77659102R1

W
W
W
W
W

16K776591 02R2

117 K 998776201

1KJ783201 812

119 K 783225100

W
W
W
W

T2o K Ĺ783601813 -

121K 783626200

m j 1402,000 1,400
639,000
21 3,000
200,000
200, 000
150,000

2 792,800
1 962,800

1,800 630,000

2,0001 200,000

1 630,385

145,830 1,500 218,745

8,000 1166,640145,830

128,000
13,830
4,000

145,830

14,000

14,000

14,000

m2

m2

Elektromontáže

1,500

16,000

21 ‚000

224,000

20 960,000

20 960,000
3 200,000

--

320,000J -10,000
10, 000

10,000 - 250,000

10,000

2,000

2,000

12,000

12,000

12,000

24,000

1,000

1,000

10,000

4500,000 4 500,000

VP
K

- Práce naviac

1,000

___1,oool

-.

1 200,000

100,000

1 200,000

1 200,000

0,000
0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizá ciaŠportoviska Pionierska

Objekt:
So v - Prípojka vody

JKSO: KS:
Miesto: parc.č .11820/2, kú . Nové Mesto, Bratislava Dá tum:

Objedná vateľ: IČO:
Mestská č asť Bratislava - Nové Mesto IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47065125
M.Cup Production s.r.o. lČ DPH: SK2023744514

Projektant: IČO:
lng.arch. Gabriela Fukatschová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
iČ DPH:

Pozná mka:

Ná kladyz rozpoč tu 3 101,40

Ostatné ná klady 420,00

Cena bez DPH 3 521,40

Zá kladdane Sadzba dane Výška dane
DPH zá kladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3521,40 20,00% 704,28

Cena s DPH v EUR 4 225,68

Projektant - Spracovateľ -

Dá tuma podpis: Peč iatka Duni_apdp Peč iatka

Objedná vateľ Zhotovitel‘

         
                        
                        

            

Datum apps: Peč iatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Športoviska Pionierska

Objekt:
SO PV - Prípojka vody

Miesto: parc.č.11820/2, kú. Nové Mesto, Bratislava Dátum:

lng.arch. Gabriela
Objednavatel: Mestska cast Bratislava - Nove Mesto Projektant:

Fukatschova

Zhotovitel: M.Cup Production s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 101 ‚40

HSV - Práce a dodávky HSV 2 192,40

1 -Zemné práce

______________________________________________________________ ---

849,40

4 - Vodorovné korištrukcie 373,00

_____________________________________________

8 - Rúrové vedenie 758,00

PSV - Práce a dodávky PSV 268,00

722 - Zdravotechriika - vnútorný vodovod 26800

M-PráceadodávkyM -

__________________

21,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri eXterných montážnych prácach

______________________

21,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

________________________

300,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

_________________________________

320,00

VP - Práce naviac 0,000

2) Ostatné náklady 420,00

GZS 50,00

Projektové práce 100,00

Sťažené podmienky 70,00

Vplyv prostredia 100,00

mé VRN 50,00

Kompletačná činnosť 50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 521,40
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