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’Zmluva o dielo
UEZ ¢. 197/2021

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom

zneni (dalej len ,,Zmluva®)

CL I — Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: 1800347007/5600

IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,objedndvatel*)

a

Zhotovitel’:

so sidlom/s miestom podnikania:
zapisany v:

zastipeny:

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
bankové spojenie:

¢islo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel™)

CREW s.r.o.

Mileti¢ova 27, 821 09 Bratislava
Obchodnom registri, Vlozka ¢islo: 55547/B
Ing. Michal Paulovi¢

Ing. Michal Paulovic¢

Ing. Michal Paulovi¢

Tatra banka, a.s.

SK86 1100 0000 0026 2176 9567
SK86 1100 0000 0026 2176 9567
44506457

022718632

SK022718632

(d’alej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

CL II - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcCas pre objednavatela, s odbornou
starostlivostiou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom:

»Detské ihrisko Biely Kriz*

v rozsahu, kvalite a v stilade podra:

1.1. grafického navrhu situacie s technickou Specifikaciou vybranych detskych
prvkov a dopadovych ploch (dalej len ,,PD*), ktort odovzdd objednavatel
zhotovitel'ovi najneskor v lehote do 3 dni odo dila Gi¢innosti tejto Zmluvy.

1.2. cenovej ponuky zhovitel’a predlozenej do verejného obstardvania objednavatel’a
na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (d’alej len

»rozpocet™),

1.3 ohlasenia k stavebnym tpravam, udrziavacim pracam a drobnym stavbam,
prislusnému stavebnému uradu, ktoré bude tvorit’ prilohu Zapisnice o odovzdani

a prevzati staveniska.




1.4. podmienok verejného obstaravania (sitaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objedndvatel’a na realizaciu diela,
1.5. clanku III. tejto Zmluvy — terminmi plnenia,
(d’alej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy*).
Zhotovitel' sa zavidzuje, ze vSetky prace na diele vykond plne v stlade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajicimi sa prac v Case ich realizacie
a prislusnymi STN.
Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednéavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstardvania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi si zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky tkony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spoOsobily
vykonavat’ dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnuta cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.
Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné ndklady zabezpecCit' koordindtora stavby pre
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préaci podla platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.

CL III — Termin plnenia

1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 3 dni po ucinnosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 60 dni od zacatia prac

1.4. Termin odovzdania diela: do 5 dni od ukoncenia prac

Zhotovitel' je povinny bezodkladne, najneskdr vSak do 2 pracovnych dni od vzniku
udalosti, vZdy pisomne ako aj ustnou formou /aj telefonicky/, informovat’ objednéavatel’a
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizdciu predmetu Zmluvy
s dosledkom predizenia lehoty na odovzdanie diela, ako aj s dosledkom prediZzenia lehot
uvedenych v harmonograme prac, a o dovodoch takejto udalosti. Ak ddjde k zdrzaniu
prac, musi zhotovitel’ preukazat’, ze bolo vyvolané okolnost’ami, na ktoré sa odvolava.
V pripade poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé
porusenie, na thradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €; ustanovenie o nahrade Skody
tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa zaroven zavidzuje oznamit’ denn zacatia ako aj den skoncenia prac na e-
mailovu adresu kontaktnej osoby objednavatela a to v lehote najneskor do 24 hodin
vramci Standardného pracovného tyzdna odo dna nastania kazdej zuvedenych
skuto€nosti, pricom v pripade, ak aj kontaktna osoba objednavatel'a prijatie e-mailu od
preukazateného odoslania e-mailu do 24 hodin v ramci Standardného pracovného
tyzdna nepotvrdi ma sa zato, Ze ozndmenie bolo dorucené.



3.  Vpripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol sposobit’ objedndvatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavédzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeskania na vlastné néklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmd nie vSak vylucne navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym suvisiace
mechanizmy za ucelom realizacie diela.

4. Dielo podrla tejto Zmluvy bude v Case odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel’ objednavatel’'ovi najneskor pri odovzdévani a preberani staveniska.

5.  Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatel'ovi odovzdané
v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k okolnostiam
na zdklade ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case (napr. z dovodu
opravneného pozastavenia stavby a pod.).

6. Ak posledny dent lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny denn pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel' je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujuci po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

7. Ak by vpriebehu realizdcie diela doslo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitel'om, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zék. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

CL IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je detské ihrisko na Bielom KriZi na Skalickej ceste v Bratislave,
nachadzajuce sa na pozemku registra “C*“ KN parc. ¢. 13180/2 — Ostatnéd plocha o vymere
7469 m? , vedenom na LV &. 477 vo vlastnictve Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05,
Bratislava ako prenajimatela pozemku, pricom objednavatel je najomcom pozemku na
zaklade osobitnych zmlav (d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

CL V — Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel
zhotovitelovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 25.420,80 EUR bez DPH
(slovom dvadsat’pat'tisicStyristodvadsat’ EUR a osemdesiat centov), t.j. 30.504,96 EUR
vratane prislusnej DPH (slovom tridsattisicpat’stostyri EUR a devét'desiatSest’ centov).
1.1. V stlade so Zakonom o cenach €. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovend ako pevna

a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
zaokruhlenej na dve desatinné miesta (pri stanovovani celkovej ceny polozky je
nutné prendsobit’ mnozstvo jednotkovou cenou a zaroven hodnotu zaokruhlit’ na 2
desatinné miesta), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a ktora je kompletna. Za
spravnost’ kalkuldcie cenovej ponuky zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika
v platnom zneni, t.j. jednostranné dodatocné zvySenie ceny zhotovitelom nie je
mozné a cena je pevna. Takto uréend dohodnuta cena za dielo je redlna, pokryva
vSetky naklady spojené so splnenim zavédzkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel
nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania



A

povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do verejného obstaravania. Takto
vzniknuté dodato¢né naklady znasa zhotovitel.
V cene su zahrnuté vSetky ndklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi ziadne iné financné Ciastky, ako st
dojednané v tejto Zmluve.
Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, vCasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené tispeSnym vykonanim skusok a jeho
prevzatim objednéavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajsSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stdva vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI — Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednant cenu,
sposobom a v lehotach nizSie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednanu cenu za dielo na zéklade
vykazu skutocne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len
»vykaz prac*), a to na zédklade danového dokladu — faktury, ktoru vystavi zhotovitel
v sulade s prisluSnymi predpismi platnymi v Case ich vystavenia.

Osoba splnomocnend objednavatel'om vykoné kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati
ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V stulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednéavatela, vystavi zhotovitel' faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitelovi vratend ako neopravnend. V pripade, ked
objednavatel'’ s niektorymi poloZkami vykazu prac nebude sthlasit, vyznaéi ich
a dohodne sa so zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ asponl polozky nesporné
v dohodnutej miere.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturu za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
v denl protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om a stiCasne po odovzdani vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy a po
odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Faktara je suCasne prehldsenim
zhotovitela, Ze nebude uplatiovat’ voci objednavatelovi Ziadne d’alSie financné
poziadavky. Faktaru je zhotovitel povinny dorucit’ objednavatelovi okrem tlacenej
formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: zita.marusakova@banm.sk
spolu so vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost faktary 30 dni odo dia jej dorucenia
objednavatelovi. Faktira musi okrem beznych nalezitosti a priloh, obsahovat aj
vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, ato na zaklade
supisov prac.

Zaplatenim faktiry sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z Gi¢tu objednavatel’a.
V pripade vratenia faktiry zhotovitel'a objednavatel'om, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade
absencie priloh faktury v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o



mailto:zita.marusakova@banm.sk

najkratSom moznom termine. PocCas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti zacne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych strén nie je opravnena postapit’ pripadné pohladavky voéi druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto ikonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VII — Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. III
tejto Zmluvy, o Com zmluvné strany spiSu ,,Zdapis o odovzdani / prevzati staveniska*,
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urCeny den.
Sucast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zoznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inZinierskych sieti, verejnou zeleniou a
inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu. Zhotovitel' sa zavdzuje pred zacatim stavebnych prac na diele zabezpecit
skutocné vytyCenie inZinierskych sieti, pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté
v cene diela.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cCistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v stlade so zdkonom o odpadoch odstraiiovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho Cinnostou. Pokial’ d6jde €innostou zhotovitel'a
k znecisteniu pril'ahlych komunikécii a ploch, a to i mimo aredlovych ¢i inych ploch, je
zhotovitel’ povinny tieto na svoje ndklady neodkladne vycistit’, ako aj tieto kropit’, aby
sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na
celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost podla tohto bodu, a napriek
upozorneniu objedndvatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej
objedndvatelom neodstrani resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel’ opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj zabezpecit kropenie na
zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel sa d’alej zavidzuje nenarusit’ trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednévatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel' na
vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najmi
sledovat’, ¢i prace su vykonavané podl'a zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pravnych predpisov.

® Stavebnotechnicky dozor objedndvatela budu vykondvat’: Ing. Zita Marusakova, ako
aj d’alSie osoby urcené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzit¢ opatrenia na odstranenie vytknutych zéavad. Zhotovitel zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyvediceho, ktorého meno ozndmi pisomne objednédvatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpe¢i pri realizcii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel' vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpeCnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.



10.

11.

12.

13.

14.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat vsetky platné pravne predpisy
tykajice sa najmd bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’ objednévatel'ovi sumu skutocného odberu elektricke;
energie a vody, skutocne odobratej zhotovitelom podl'a objednavatel'om predlozeného
vyuctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, zmluvné strany spiSu protokol,
ktory podpisu a uvedu v nom pociatocny stav samostatnych meracov el. energie a vody.
Po odovzdani staveniska zmluvné strany spiSu protokol s uvedenim konecného stavu
samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahéjenim prac zhotovitel' zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentécia bude sucast'ou dokumentécie k prevzatiu diela objedndvatel'om.
Zhotovitel sa zavdzuje pocas veCernej anocnej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod..

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objedndvatel'ovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebni sucinnost a byt pritomny pri
vykonévani kontroly.

CL VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo diia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi koépiami, z ktorych je
jedna pre objednévatela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednévatela, ako celku.

K zépisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednavatel’ méa pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitel'a, stavebno-technickému dozoru
objednavatel’a.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmi: datum, udaje o pocasi, idaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, Casovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s odévodnenim,
zdznamy o okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych oso6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

CL IX — Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' diela najneskor 4 pracovné dni pred ukonfenim prac vopred oznami

objednavatel'ovi, ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
Splnenie dodavky diela:



a) povinnost dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela,
b) povinnost’ prevziat’ je splnena vyhlasenim objedndvatel’a v protokole o odovzdani a
prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati®, ktory bude

obsahovat’ najmid zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavatela, ako i vyhldsenie objednavatel’a, ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel zndsa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel' dod4 objednavatel’'ovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezita

dokumentaciu k odovzdaniu aprevzatiu dokonceného diela, vSetku potrebnu

dokumentéciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene

diela) najma nie vSak vylu¢ne v rozsahu:

- zapisnice, protokoly, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych
materialov a vyrobkov;

- vyhlésenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii;

- zarucné listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- revizne spravy;

- fotodokumentacia;

bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajiuce doklady, aZ do doby ich predloZenia,

su povazované za vadu, ktord brani uzivaniu diela

Zhotovitel je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatel’a na kontrolu prac,

ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, a to 3

dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel' pravo

vykonat’ pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych préac

je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit’® fotodokumentéaciu a tito prilozit

k jednotlivym faktiram a stipisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len

,previerky®) za ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v stilade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akdkol'vek jeho cast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat’

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok

diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

CL X - Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’

1.1 Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpeCenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.



1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Zhotovitel' diela méZe poverit vykonanim diela ini osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zdkon o VO*) je
zhotovitel opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodévatel’a,
ktory spiia podmienky tykajiice sa osobného postavenia a neexistuju u neho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v sulade sust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuzitia
subdodavatel'ov na vykonanie diela (idaje sa neuvadzaju o dodavatel'ovi tovaru)
* udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och

* udaje o osobach opravnenych konat' za subdoddvatela v rozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

V stlade s ust. §41 ods. 4 zédkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavizuje ozndmit’
bezodkladne aktkol'vek zmenu udajov o subdodévateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajiceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spifiaji podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; ato najneskér v deit zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodévatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatela.

Pri vykonavani diela inou osobou mé zhotovitel zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodéavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, md pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym sposobom. Zhotovitel je
povinny viest’ zoznam subdodavatel’'ov s presnym ur¢enim vykonavanych prac.

PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od Zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na tthradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske
1.000,- € za kazd¢ aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie
si dotknuté.

Zhotovitel’, najneskor v den zacatia prac /vykondvania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realiziciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit’ pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov
z ochrany pred poZziarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi doklad, a to najneskor v den
zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel moze stavbu zabezpeCovat len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objedndvatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel’at’ na realizacii tohto
diela a zavédzuje sa, ze uvedeni pracovnici budi reSpektovat’” pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakdzat'® vstup prislusSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.J. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe
spifali okrem platnych STN a EN a inych nadviznych predpisov aj vysoké
estetick¢é ndroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavdzuje pocas
realizacie diela zabezpeCovat kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podla platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné
Casti pochadzaji od vyrobcu, ktory podlicha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej Statnej skuSobne, objedndvatel mdze po dohode so
zhotovitel'om od skusok upustit’ za podmienky, ze zhotovitel’ predlozi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, Casti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maji byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo
ur€it  vyrobcov urCitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej urovni zodpovedajicej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v
sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mézu byt’ povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pri¢om je viazany pokynmi
objednévatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou sktmat’, c¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytocného odkladu neupozorni objedndvatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutocnosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo sposobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit odbornii starostlivost na zistenie skrytych
prekéazok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt’ dielo vykondvané. V pripade, ze zisti
takéto prekazky a tieto prekdzky znemoznuji vykonanie diela riadnym spdsobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatel’a a navrhnut
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekéazky zistit, ma objednévatel’ pravo na ndhradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat’ objednavatel’'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat
vSetky pléany a technické podklady a pisomne upozornit' objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.



1.11.

1.12.

1.13.

1.14

1.15.

1.16

1.17

1.18

Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatela Uplny a neruseny pristup na
stavenisko a ku vsetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu sposobenu tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel zavdzuje udrziavat' v platnosti po cely cas platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne. V pripade porusenia tohto
dojednania méa pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstupit’ a zaroven pravo
pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné ndklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho Ccinnosti; doklad o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat
objednévatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje vSetku nim
spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sdim priebezne odstraiiovat,
minimélne raz za tyzden. Zhotovitel' je povinny uvolnit' stavenisko v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskor ku ditu splatnosti
zaverecnej faktary.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti povodcu
odpadu, najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou
osobou anasledné zabezpecCenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
vzmysle § 107 pism. h) zdkona o odpadoch v pripade vzniku nebezpecného
odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeéi d’alej na
vlastné naklady objednavatel.

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zaleZitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zic¢astnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby 1 v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
préc, ktort zvola stavebnotechnicky dozor objednévatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta
zelen dodrziavat’ VSeobecne zavdzné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996
o starostlivosti o zeleni, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody.
OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poskodenim vyvdzovanim a odbornym orezom
konarov

- kmene drevin chranit’ debnenim

- korefiovli sustavu chranit podkopavanim aruénym hibenim vykopov vo
vzdialenosti min. 2,5 metra od péty kmena, priCom sa nesmu prerusit korene
hrubsie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit’ rezom,
pri¢om sa rezné miesta osetria)

- neskladovat’ v okoli korefiového priestoru ndvazku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materialu, pricom po odkryti koreflovej sustavy drevin je nutné
vykonat' bez prietahov opatrenia zamedzujice usychaniu koreniov — zakrytie,
zaliatie.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikécii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a €istenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev k prilahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
prasnosti na stavenisku, spocivajice v opakovanom kropeni staveniska
a prebiehajtcich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas celej realizacie diela
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vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. III. tejto
Zmluvy.

1.19 V pripade, ze termin realizacie vysadby vychéadza na leto, zhotovitel' vysadieb sa
musi postarat o okamzité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnuti
u dodavatela, v pripade, Ze tieto dreviny nie st zaklipené priamo v kontajneroch;

1.20 Zhotovitel sa zavdzuje vykopovli zeminu pocas vystavby monitorovat na
pritomnost’ nebezpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu
dekontaminovat’.

1.21 Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa v plnom rozsahu riadit
maximalnym pripustnym zataZzenim stavieb; v pripade poruSenia tohto
ustanovenia je povinny uhradit’ vzniknuti $kodu v plnom rozsahu.

1.22 Zhotovitel’ bude informovat’ vlastnikov susednych budov, pozemkov a vlastnikov
vedeni a dotknutych inzinierskych sieti, o planovanych pracach a obmedzeniach
vyplyvajicich z postupu prac. V pripade, Ze bude potrebné zabezpecit
akykol'vek suhlas/akceptaciu/povolenie od akéhokol'vek organu pripadne tretej
osoby za Ucelom realizicie diela, je povinnostou zhotovitel'a ho zabezpecit' na
vlastné naklady.

1.23 Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty ulozené Statnymi organmi
v dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Objednavatel

2.1. Objednavatel' je opravneny kedykol'vek vykonat' kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel' neurobi do 7 pracovnych dni, m4 objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel' je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a, resp. iné objednavatelom poverené osoby
su opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutoc¢iiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na
stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny.

Cl. XI - Zivotné prostredie

Pre tcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ulelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a jeho okolia, a to tak po€as vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapric€inil.

V pripade nedostatkov zapric¢inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednavatel’ pravo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie ndkladov na
asanaciu §kod voci zhotovitelovi.

ClL. XII- Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel’ ruci za to, Ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnut¢ vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, ze pocas zarucnej
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doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Zze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.

Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela. V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel nie je
povinny dielo prevziat, pricom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej
uvedu spdsob a lehotu odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela
ddjde nasledne az po riadnom a v€asnom odstraneni vad na néklady zhotovitel'a, pricom
az do doby odstranenia vytknutych vad je zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela
riadne a vCas. Zhotovitel’ po odstraneny vytknutych vad ozndmi objednavatel’'ovi na e-
mailovil adresu kontaktnej osoby, ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu
a prevzatiu, priCom zmluvné strany nasledne dohodnu termin odovzdania a prevzatia
diela suréenim lehoty protokoldrneho odovzdania a prevzatia najneskor do 7
pracovnych dni odo dna odstrdnenia vytknutych vad. V pripade, ak objednéavatel
napriek zisteniu vad pri preberani diela dielo prevezme, s zmluvné strany povinné
v Protokole o0 odovzdani a prevzati diela zistené vady vratane spdsobu a lehoty
odstranenia zistenych vad uviest’.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na Zziadost
objednévatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstrdnenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostatocne vykonaného dozoru). VSetky zdkonné néaroky
objednavatela z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajice;j vete.

Na ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, 1 ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytna sa
v zaru¢nej dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel sa zavédzuje odstraniovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moZu
v odovodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy (vratane vad sposobenych pocas realizacie diela) je povinny zhotovitel’
odstranit’ obratom po ich nahldseni (postaci aj elektronicky resp. mailom)
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom méze dojst’ k poskodeniu majetku, ma objednavatel
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodéavatela. Néklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovite a Ciastka pouzita na zabezpeCenie odstrdnenia vady bude
objednavatelom pouzitd z financnej zébezpeky zloZenej zo strany zhotovitela na
osobitne zriadeny ucet objednavatela (beziro¢ne) zriadeny v Prima banke Slovensko,
a.s., €. uctu: 1800349037/5600, IBAN: SK0356000000001800349037, za ucelom
prijimania finan¢nych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo diia Uc¢innosti tejto
Zmluvy povinny zlozit' finanéni zabezpeku na vysSie uvedeny ucet objednavatela
(zloZenim sa rozumie den pripisania prislusnej sumy na ucet objednavatel'a) s uvedenim
variabiln¢ho symbolu — ¢isla tejto Zmluvy, ato vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo
dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢na zabezpeka bude zhotovitel'om
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10.

poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna
prevzatia diela objedndvatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za ucelom
zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (dalej
v texte aj ako ,,vady diela*), ako aj na uhradu pripadnych ndhrad $skod, zmluvnych pokut
a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financnej zabezpeky zo strany
objednavatel’a bude najma:

e pisomné uplatnenie ndkladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, ze
zhotovitel’ vady neodstrani spésobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nédkladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny posStou o odoslani zasielky objednévatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatelovi,

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezlozi financnu zabezpeku
v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko
v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zadrovent ma objednévatel’ pravo /moznost’/ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj pravo /moznost’/ pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt finan¢nd zdbezpeka zloZena
a zhotovitel ma povinnost’ takto objednavatel'om pozadovani zmluvnu pokutu uhradit’
spdsobom podla ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zloZzenu finanént zabezpeku aj na uhradu zmluvnych
pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych $kod, ako aj $kod voci tretim osobdm, resp. aj
na Uhradu zmluvnych pokut v stvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitel’a, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len €iastocne, t.j.
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Po kazdom pouziti finanénych prostriedkov zo zlozenej financnej zabezpeky sa
zhotovitel' zavidzuje finanni zébezpeku o minuté resp. pouzité finan¢né prostriedky
doplnit’ ato v lehote najneskor do 5 pracovnych dni odo dia pouzitia finan¢nych
prostriedkov z finan¢nej zabezpeky objedndvatelom na Ucel a v sulade s postupom
uvedenom v predchédzajtcich ustanoveniach a to az do okamihu uvol'nenia poskytnutej
finan¢nej zabezpeky v prospech uétu zhotovitel’a.

Objednévatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnuti financnu zabezpeku na Ucet zhotovitel'a

uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, av§ak vylucne

az na zadklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvol'nenie dorucenej objednavatelovi

v stulade stouto Zmluvou a zaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednavatel’a vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela méa objednavatel pravo zvolit' si

z nasledujtcich narokov:

a)  pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajlcich casti,
vymeny Casti diela a pod., v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzitého materidlu alebo technologie, je objednavatel
opravneny pozadovat a zhotovitel povinny vymenit vadné materidly a/alebo
technologie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vSetkych pripadoch.;

c)  odstipit od Zmluvy;

d) iné prava podl'a zdkona, resp. podl'a tejto Zmluvy;
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Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho
ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezaniké pravo objednavatel’a na
nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

CL. XIII — Dorucovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podl'a tejto Zmluvy,

ak tdito Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt doruceny

osobne, alebo doporucenou postou, doporucenou postou s dorucenkou, na adresu,

uvedenu v zdhlavi tejto Zmluvy alebo na inu adresu, oznamenu pisomne druhej

zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povazovat’ za dorucent na treti deni po jej odoslani.

Cl. XIV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva méze byt pred¢asne ukoncena z nasledujucich dovodov:

e odstipenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zaviazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urcuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej

strane o odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti

opraviujucej prislusnt stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na ndhradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora
bola do odstiipenia zrealizovana. Uginky odstipenia od Zmluvy nastant ku ditu
dorucenia oznamenia o odstiipeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Zapodstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s Casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢) Omeskanie zhotovitel'a s terminom ukonc¢enia prac o viac ako 15 dni

d) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

e) Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

f) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat’
tomu, ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

g) Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost’ vykonat’
dielo;
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h) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

1) Ak tato Zmluva spaja s uréitym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

j) Zistenie porusSenia povinnosti zhotovitel'a majicich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizdcie diela (t.j. vyskyt vicSieho poctu
nedostatkov diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

k) Omeskanie objednéavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako
30 dni;

1) Nedoplnenie finan¢nej zabezpeky v pripade pouzitia financnych prostriedkov
v urcenej lehote

m) Vyhldsenie konkurzu na majetok zhotovitel'a;

n) Ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatelom, architektom /
autorskym dozorom,

0) zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobent voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrzuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

p) Ak pocas realizdcie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho Ccasti,
k poskodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

q) Ak zhotovitel' bez sthlasu objedndvatela postipi prava a zavizky z tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

r) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sthlasu objednévatel’a;

s) Preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel'a;

t) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informaécii, resp. neposkytnutie
informécii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.

2.3. Utinky odstapenia od Zmluvy st nasledujace:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia U€innosti
odstupenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaja a

c) vsetky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitel'om objednavatelovi
na zéklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
zo Zmluvy.

Po predéasnom ukonceni Zmluvy je =zhotovitel povinny vyhotovit’ ,financné
vysporiadanie® tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuji podl'a zmluvnych cien v preukdzatelnom rozsahu.

V pripade odstipenia objedndvatela od tejto Zmluvy ma objednéavatel v dosledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody.

V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
ozndmenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatel’a a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat’ na pozemku a diele objedndvatel’a. V tejto lehote je taktiez
povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.
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CL XV - Sankcie

V pripade omesSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitela
s dodrziavanim harmonogramu prac, vznikne objednavatelovi pravo (nie povinnost)
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela bez DPH za kazdy deni omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania.
V pripade, ak zhotovitel' prekroci aj tuto lehotu 10 dni omeskania, ma objednavatel’
pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej
ceny diela bez DPH za kazdy dei omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatel'ovi pravo na ndhradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednévatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok
z omes$kania stanoveny zakonom.

Cl. XVI - Zaverec¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela
www.banm.sk.

Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vyluéne v sulade sust. § 18 zakona
o verejnom obstardvani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZzené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prisluSnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika €. 513/1991 Zb. v platnom zneni a d’al§imi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Téato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a jedno (1) vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajiice zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany 1 ich pripadnych zdkonnych nastupcov zavizné.

Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tito vlastnoruc¢ne podpisujl.

V Bratislave, dna 13.09.2021 V Bratislave, dna 10.09.2021
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing. Michal Paulovig, v. r.

starosta konatel’
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Kompletné vybavenie pre Vasu Materskd Skdélku.

Bratislava
CENOVA PONUKA PRE: lhrisko Biely kriZ
Typ: Lezecké a herné zariadenia Biely kriz
o . Mnois| Cenazakus | Cenabez _ .
Polozka¢. Nazov tovaru - bezDph Dph CenasDph llustraény obrazok

PIR-02 Lezecka pyramida MEDIUM,

rozmer: 4,00 x 3,46 x3,0 m 1 4106,00 4106,00 4927,20

5 ZST-LK Zostava vlacik, rozmer: 8,09 x 1 6213,00 6213,00 7455,60
3,30%x2,95m

BSL-06 Lezecka herna zostava, rozmer:
3 771x4,94x3,50m 1 6810,00 6810,00 8172,00

Dopadova plocha zatravriovaciam2

. 158 25,60 4044,80 4853,76
(doprava a osadenie zdarma)

Demontaz beténovych obrubnikov a
odstranenie betdnovej sute, demontaza
5 presun 2 kyvadlovych hojdaciek, 25 43,00 1075,00 1290,00
demonta? 2 stipov na uchytenie
volejbalovej siete

6 |Doprava 1 1586,00 | 1586,00 1903,20 Pl
7 |Montaz 1 1586,00 | 1586,00 1903,20 CREW A5.R.O.
Cenaspoluv EURO sDph 30504,96 "‘”(:ig,“éo"saoé7‘i 87309 Bratislava
bez Dph Zoad L IC DPH: SK2022718632

Dph 5084,16 —

Platnost ponuky je tri mesiace od

Vypracoval: Veronika KoZelova i :
yp erontia Rozelova datumu vyhotovenia.

Datum vyhotovenia: 26.7.2021

KoreSpondencnd a Fakturaénd adresa: CREW, s.r.o., Mileticova 27, 821 09 Bratislava, Slovensko.
1ICO: 44 506 457 1IC DPH: SK 2022 718 632

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s,, Cislo Uctu: 262 17 62 567 /1100
Zapisand na okresnom sude BA |, vlozka &55547/B,oddiel: Sro.
Kontakt: +421 903 215 615, info@dreveneihrisko.sk, www.dreveneihrisko.sk




LEZECKA PYRAMIDA STREDNA (v=3m) Séria Lan a lanové preliezky PIR-02

TECHNICKE INFORMACIE

Max. Vyska padu 1,0 m

Rozmery 4,00x 3,46 x 3,00 m

Rozmery bezpelnostnej zony @7,0m

Bezpecnostna zéna 38,5 m2

Odporucany povrch According to norm 1176-1:2017
Dostupné varianty:

PREMIUM PREMIUM PLUS

OCEL Pozinkované ocel'ové prvky osetrené povrchovou Zakladna nosna konstrukcia z nerezovej ocele, ostatné prvky z

praskovou upravou
Lana maju ocel'ové jadro obalené polypropylénovou

LANA vypletou, spojené plastovymi alebo hlinikovymi
spojkami
1 Zariadenie je permanentne osadené a ukotvené v zemi s
ZAKLADY pouzitim beténu triedy C16 / 20
DOPLNKOVE Nosné prvky ukoncené prizvaranym ocel'ovym krytom-

Hlavice Srobov a skrutiek su pokryté plastovymi
zatkami. Uzatvorené matice

PRVKY

pozinkovanejj ocele s praskovou upravou **

Lana maju ocel'ové jadro obalené polypropylénovou vypletou,
spojené plastovymi alebo hlinikovymi spojkami

Zariadenie je permanentne osadené a ukotvené v zemi s
pouzitim beténu triedy C16 / 20

Nosné prvky ukoncené prizvaranym ocel'ovym krytom- Hlavice
Srobov a skrutiek su pokryté plastovymi zatkami. Uzatvorené
matice

* Vd'aka neustalemu technologickému vyvoju FreeKids m6zu byt prelozené navrhy po farebnej stranke mierne odlisné od vyrobeného produktu.

Dodrzujeme legislativu normy SK-EN 1176:2017.

** Moznost vyberu aj prvkov z nerezovej ocele (nacenenie je individualne na mieru podl'a poziadaviek).

CREW s.r.o Michal Paulovic,
Mileti¢ova 27, 82109 Bratislava

+,

Tel.: +421 903 215 615,
email: info@freekids.sk,
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Train set

Series PLAY WOODEN ZST-LK

6.3m

3.30
)y
| S
()

Available options:

Helelsl
| ! 809 - [T
L 11.6 m !

TECHNICAL DATA

Max. height fall 1,2m

Dimensions (W x L x H) 8,09x3,30x2,95m

Safety area 11,6 x6,3m

Safety area 61,3 m?

Racommended surface

According to norm 1176-1:2017

STANDARD

construction elements made of solid wood, impregnated

WOOD surface ,with square profile
95 x 95 mm
STEEL galvanized and powder-coated steel elements
PLATES HPL sheets
SLIDES Stainless steel slide, side shields made of HDPE
ADDITIONAL construction posts protected with plastic covers; bolts and
screws protected with plastic end covers; round head nuts
ELEMENTS
FOUNDATIONS device permanently founded in the ground, concrete

foundations with minimum class: C-16/20

PREMIUM

construction elements made of glued-laminated timber,
impregnated surface, with square profile
95 x 95 mm

galvanized and powder-coated steel elements

HDPE or HPL sheets and sandwich HDPE sheets with milled
drawings

Stainless steel slide, side shields made of HDPE
construction posts protected with plastic covers; bolts and screws

protected with plastic end covers; round head nuts

device permanently founded in the ground, concrete foundations
with minimum class: c-16/20

* Due to constant development of technical solutions and designs made by FreeKids s.c. presented renders may vary from currently produced products.
Certificate compliant with safety norms PN-EN 1176:2017.
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PRODUCENT PLACOW ZABAW

FreeKids s.c. A. Ggsiorek, Z.Andruszewski
Trzesowice 32, 55-106 Zawonia

tel./fax: +48 71 312 72 50, +48 724 654 898
e-mail: biuro@freekids.pl www.freekids.pl



Bastille 6 Playset

LIST OF MODULES

3 x Stvorcova veza
1 x valbova strecha
1 x sedlova strecha
1 x tunel

1 x schody s bo¢nicami

2 x dracia Smykacka
1 x tic tac toe
3 x bariéra W4

Available options:

DREVO

OCEL.
DOSKY
SMYKACKY
ZAKLADY
LANA

DOPLNKOVE
PRVKY

Series CASTLES

BSL-06

8.10m

11.40m
TECHNICAL DATA

1 x Ocelovy rebrik alezeckd ~ Max. Vyska padu 2,0m

stena v tvare A Rozmery (S xd x v) 7,71x4,94x 3,50 m

1 x Lanova pavucina Rozmery bezpecnostnej 11,4x8,1m

1 x lezecky vchod Bezpecnostna zéna 57,0 m2
Odporucany povrch Podla normy 1176-1:2017

STANDARD PREMIUM

Konstrukéné prvky su z tvrdého dreva, impregnovany
povrch so §tvorcovym profilom 95x95 mm

Pozinkovana ocel’ s praskovou povrchovou tipravou
HPL dosky

Smykacka z nerezovej ocele s bo¢nicami z HDPE dosiek

Zariadenie je permanentne osadené a ukotvené v zemi s
pouzitim beténu triedy C16 / 20

Lana maju ocel'ové jadro obalené polypropylénovou
vypletou, s nylonovymi alebo hlinikovymi spojkami.
Nosné prvky ukoncené prizvaranym ocel'ovym krytom-
Hlavice Srobov a skrutiek st pokryté plastovymi zatkami.
Polgul'ova hlava

Konstrukéné prvky su vyrobené z lepeného
laminatového dreva, impregnovany povrch so
Stvorcovym profilom 95x95 mm

Pozinkovana ocel’ s praskovou povrchovou tipravou

HPL a trojvrstvové HDPE panely s vyfrézovanymi
obrazkami

Smykacka z nerezovej ocele s bo¢nicami z HDPE dosiek a
troj-vrstvové HDPE panely s vyfrézovanymi obrazkami
Zariadenie je permanentne osadené a ukotvené v zemi s
pouzitim beténu triedy C16 / 20

Lana maju ocel'ové jadro obalené polypropylénovou
vypletou, s nylonovymi alebo hlinikovymi spojkami.
Nosné prvky ukoncené prizvaranym ocel'ovym krytom-
Hlavice Srobov a skrutiek st pokryté plastovymi
zatkami. Polgul'ova hlava

* Vd'aka neustalemu technologickému vyvoju FreeKids mézu byt prelozené navrhy po farebnej stranke mierne odlisné od vyrobeného

produktu. Dodrzujeme
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legislativu normy SK-EN 1176: 2017.

CREW s.r.o Michal Paulovic,
Mileti¢ova 27, 82109 Bratislava

1CO: 44 506 457 1C DPH: SK2022718632

Tel.: +421 903 215 615,
email: info@freekids.sk,

www.freekids.sk



