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Zmluva o dielo & UEZ 233/ 2021

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v platnom
zneni (dalej len ,,Zmluva*)

CL I — Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto

so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

kontaktna osoba: Ing. Juraj Kerestur, e-mail: juraj.kerestur@banm.sk
ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(dalej v texte ako ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’: MB Tech, s.r.o.

so sidlom/miestom podnikania: Jégého 16, 821 08 Bratislava

zapisany v: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 63530/B
zastipeny: Ing. Igor Benes - konatel’

vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Benes, e-mail: i.benes@mb-tech.sk
vo veciach technickych: Ing. Ivan Bella, e-mail: bella@mb-tech.sk
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo uctu: SK10 1100 0000 0029 2183 2919

ICO: 45 425 124

DIC: 2022986691

ICDPH: SK2022986691

(dalej v texte ako ,,zhotovitel*)
(d’alej v texte spolu objedndvatel’ a zhotovitel aj ako ,.zmluvné strany*)
CL II — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa =zavdzuje vykonat riadne av€as pre objednavatela, s odbornou
starostlivostou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:
»Stavebné prace v materskej Skole Sancova 65, Bratislava,,

a to v nasledovnom rozsahu:

1. Realizicia beténovej rampy o dizke 6m a $irke 1m od zadného vstupu aredlu do
miestnosti M 1.20- predsieii

2. Realizicia chodnika zo zamkovej dlazby o dI'Zke 10m a Sirke Im od zadného vstupu
aredlu do miestnosti M 1.28- Satiia

3. Dodéavka a montaz nového stola s drezom z nerezu s policou z nerezu v miestnosti M
1.20- predsien




4. Realizacia vzduchotechniky kuchynskych priestorov M.1.17 - odsévanie a odvetranie
kuchyne
5. Chladenie skladu M1.21 klimatiza¢nou jednotkou

a v sulade podla:

1.1. so zadavacimi podkladmi (opisu rekonstrukénych prac),

1.2. rozpoctu zhotovitel’a predlozeného do verejného obstardvania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len
rozpocet*),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstardvanie objedndvatel’a na realizaciu diela

1.4. clanku II1. tejto Zmluvy — terminov plnenia,
; (d’alej v texte spolu aj ako ,,dielo “, alebo ,, predmet zmluvy*).
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky prace na diele vykond plne v stulade s platnou
legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v Case ich realizacie
a prisluSnymi STN.
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s podmienkami verejného obstaravania
objednavatel'a (sutaznymi podkladmi), pripadne s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi s zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky tkony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom
¢innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily
vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, priCom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré si k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi

pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi

dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitelovi dohodnuti cenu.

Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme

dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania

uzivaniu diela.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre

bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do

odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze sa podrobne oboznamil s miestom

plnenia diela a s existujucim stavom na zéklade miestnej obhliadky.

CL. III — Termin plnenia

1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 7 dni od diia ucinnosti zmluvy
1.2. Termin zadatia prac: do S dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 60 dni od zacatia prac

1.4. Termin odovzdania diela: do 4 dni od ukoncenia prac

Zhotovitel' je povinny bezodkladne v denl vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj Gstnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realiziciu predmetu Zmluvy s dosledkom predizenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroveii aj s dosledkom prediZzenia lehot uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych dovodoch takejto udalosti. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi
zhotovitel' preukazat, Ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré sa odvolava. V pripade



porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé¢ aj jednotlivé poruSenie, na
uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade skody tymto nie je
dotknuté. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje oznamit’ deni zacatia ako aj den skoncenia prac
na e-mailova adresu kontaktnej osoby objednévatel’a a to v lehote najneskor do 24 hodin
vramci Standardného pracovného tyzdina odo dna nastania kazdej zuvedenych
skutocnosti, pricom v pripade, ak aj kontaktnd osoba objednavatela prijatie e-mailu od
preukdzateI'ného odoslania e-mailu do 24 hodin v ramci Standardného pracovného
tyzdna nepotvrdi ma sa zato, ze oznamenie bolo dorucené.

Dielo podrla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykondvané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objedndvatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od uUCinnosti tejto
zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom objedndvatelovi odovzdané
v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku a dokoncené najneskor v termine
dojednanom v ods. 1., bode 1.3. tohto ¢lanku, pokial’ ned6jde k okolnostiam na zaklade
ktorych moéze dojst k ukonceniu prac na diele v neskorSom case (napr. z dovodu
opravnené¢ho pozastavenia stavby, zdovodov nepriaznivych meteorologickych
podmienok, zddvodov preruSenia prac na stavbe v ddsledku rozhodnuti a/alebo
postupov organov verejnej spravy a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré¢ by mohol spdsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel sa zavédzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné néklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmd nie vSak vylucne navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym stvisiace
mechanizmy za u¢elom realizacie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny denn pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujici po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zék. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

CL IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je Materska $kola Sancova ¢&.65, Bratislava, sup. & 2824
nachadzajuca sa na pozemku registra “C*“ KN parc. ¢. 11462/2; 11462/47 a zapisana na
LV ¢&. 3749 v k. 1. Nové Mesto, vo vlastnictve objednavatel'a (d’alej spolu v texte aj ako
»Stavenisko®).

CL V — Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objedndvatel
zhotovitelovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 16 505,36 EUR bez DPH
(slovom Sestnast'tisicpat’stopat’ EUR a tridsat’Sest’ centov), t.j. 19 806,43 EUR vratane
prislusnej DPH (slovom devitnasttisicosemstoSest’ EUR a Styridsat’tri centov).



1.1. V stlade so Zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela —
prilozeného rozpoctu zaokruhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny polozky je nutné prendsobit’ mnozstvo jednotkovou cenou a zaroven
hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a
ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoctu zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikdcii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zakonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodatoéné zvysSenie
ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuta cena za
dielo je redlna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavédzkov podla tejto
Zmluvy a zhotovitel nemd narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do verejného
obstaravania. Takto vzniknuté dodatocné naklady znasa zhotovitel.

V cene st zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny uctovat objednavatel'ovi ziadne iné financné Ciastky, ako su

dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad

a nedorobkov, odovzdanim diela a zdrovenn jeho prevzatim objedndvatelom ato na

zéklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati, pokial’ nie je v tejto Zmluve

dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylucenie akychkol'vek

pochybnosti objednavatel' sa stdva vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie

jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutocnost, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materidly a technolégie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

C1. VI - Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednanu cenu,
spdsobom a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ zaplati dojednantl cenu za dielo na zdklade
vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a doddvok zhotovitela, odsthlasenych a
podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v zmluve opravnenou(d’alej len ,,vykaz
prac*), a to na zdklade daniového dokladu — faktary, ktora vystavi zhotovitel' v sulade
s prislusnymi predpismi platnymi v Case ich vystavenia.

Osoba poverend objednavatelom vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati ho
zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objedndvatela, vystavi zhotovitel' fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemoZze sluZzit’ ako podklad k fakturacii a faktra vystavend iba na
tomto podklade bude zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked
objednavatel' s niektorymi poloZzkami vykazu prac nebude sthlasit, vyzna¢i ich
a dohodne sa so zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon polozky nesporné
v dohodnutej miere.

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktiru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
v deni protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a sucasne po odovzdani vSetkych



S

potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy a po
odsuhlaseni a podpisani vyssie uvedeného vykazu prac. Faktira je sti¢asne prehlasenim
zhotovitela, Ze nebude uplatiiovat voci objednavatelovi ziadne dalSie financné
poziadavky. Fakturu je zhotovitel povinny dorucit’ objednavatelovi okrem tlacene;j
formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: juraj.kerestur@banm.sk, spolu
so vSetkymi prilohami vtejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi. Faktira musi okrem beznych nalezitosti a priloh, obsahovat aj
vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zéklade
stpisov prac.

Zaplatenim faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z u¢tu objednavatela.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyactovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade
absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tto je povinny zhotovitel' opravit’ v ¢o
najkratSom moZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladavky voéi druhej
strane tretej] osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzdéa objednavatel’ zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o Com zmluvné strany spiSu ,,Zdapis o odovzdani / prevzati staveniska“;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objedndvatela prevziat v urCeny de.
Sucast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zozndmit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inzinierskych sieti, verejnou zelefou
a d’al§imi stavbami a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedoSlo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v stilade sa zdkonom o odpadoch odstrafiovat’ na svoje naklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho Cinnostou. Pokial’ ddjde ¢innostou zhotovitel’a
k znecisteniu prilahlych komunikacii a ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit’, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom
uvedené opatrenie na zamedzenie praSnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi
zhotovitel' povinnost podla tohto bodu, anapriek upozorneniu objednavatela
v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej objednavatelom neodstrani, resp.
nezamedzi prasnosti, je objednavatel’ opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit’
poriadok ako aj zabezpecit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.
Zhotovitel sa zavdzuje pred zacatim prac na diele skoordinovat prace tak, aby nenartsal
proces vychovy a vzdelavania v pripade realizacie za prevadzky materskej Skoly.
Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel' na
vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najmé
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10.

11.

12.

13.

sledovat’, ¢i prace su vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pravnych predpisov.
® Stavebnotechnicky dozor objednavatel'a budu vykonavat: Ing. Juraj Kerestur, ako aj
d’alsie osoby urc¢ené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast” svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor arobit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zdvad. Zhotovitel' zabezpeci na stavenisku svojho
stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi najneskér v den
prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ zabezpeci pri realizéacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel' vyluc¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objedndvatel
odovodnené¢ ndmietky. Uvedené namietky sa moézu tykat' nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajacich sa dovernosti a dal§ich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli ziadne naklady.
Pri realizdcii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vsetky platné pravne predpisy
tykajice sa najmd bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel’ je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela pripravit na rekonStrukéné
prace a odovzdat’ v prevadzkyschopnom stave o Com spiSu zmluvné strany protokol.
Sucastou tohto protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.
Zhotovitel' sa zavizuje uhradit’ sumu skuto¢ného odberu elektrickej energie a vody,
skuto¢ne odobratej zhotovitel'om v priestoroch realizacie diela podla predlozené¢ho
vyuctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatelom médii (MS Sancova ¢.65) protokol, v ktorom uvedu podiatodny stav
samostatnych meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska spiSu protokol
s uvedenim kone¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.
Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vecernej a nocnej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
reSpektovat’ nariadenia vedenia Skoly o vyluke hlu¢nych prac v urcenych pripadoch
a podobné.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v aredli materskej Skoly, kde je
vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plhom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym predpisom; pricom za
uvedené nesie plni zodpovednost. Zhotovitel' sa zavidzuje realizovat’ dielo tak, aby
neobmedzoval prevadzku materskej Skoly a pocas odpocinku deti nerealizoval hlu¢né
prace.

CL. VIII — Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykondava, stavebny dennik s miniméalne dvomi koépiami, z ktorych je
jedna pre objednavatela.
Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.



K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitel'a, stavebno-technickému dozoru
objednavaterla.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmi: datum, udaje o pracovnej dobe, pracovnici
aich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, Specifikdciu realizovanych
prac. Taktiez prerusenie prac s odovodnenim, zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv
na postup prac, zaznamy o vykonanych skuSkach, zdpisy o dohoddch zhotovitel'a
s objednavatel'om, resp. autorskym dozorom objednavatela, poZziadavky opravnenych
0sOb na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

Cl. IX — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ diela najneskor 4 pracovné dni pred predpokladanym ukoncenim prac vopred
oznami objednavatel'ovi na e-mailova adresu kontaktnej osoby, ze prace na diele su
pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednane;j

dodévky diela,

b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhldsenim objednavatela v protokole o odovzdani

prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati®, ktory bude

obsahovat’ najmid zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel' zndsa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitu

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu auzivaniu dokonCeného diela, ktorych

vyhotovenie a dodanie je sucastou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- zéapisnice, protokoly, certifikdty a osvedCenia o vykonanych skiSkach pouzitych
materidlov a vyrobkov ako aj dalSie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia do
prevadzky;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

1x kopiu stavebného dennika;

doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia

o vzniku odpadu);

revizne spravy;

manudly na servis a obsluhu;

- prislusnu fotodokumentaciu;

bez vys$Sie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, aZ do doby ich predloZenia,

st povazované za vadu, ktord brani uzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatela na kontrolu préc,

ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanli nepristupnymi, a to 3

dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania méa objednavatel’ pravo



vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac
je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentaciu a tuto prilozit
k jednotlivym faktiram a sipisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len
wprevierky®) za i€elom overenia riadneho ukoncenia diela v stilade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objedndvatel’ méze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeskani
s odovzdanim diela.

CL X - Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecCenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2 Zhotovitel' diela méZe poverit vykonanim diela ini osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,zdkon o VO*) je
zhotovitel opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spiiia podmienky tykajuce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o VO (d’alej
len , podmienky*).

Zhotovitel' v sulade sust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuzitia
subdodavatel'ov na vykonanie diela (idaje sa neuvadzaji o dodavatelovi tovaru)
* udaje o vSetkych zndmych subdodavatel'och
......... et e e ey
* udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia
....... e e ettt enees

V stilade s ust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel zavizuje oznamit’
bezodkladne akukol'vek zmenu tdajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchidzajiceho odseku, ako aj 0daj, ¢i novi subdodavatelia
spiiajii podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; ato najneskor v defi zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit’ objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodévatela.

Pri vykondvani diela inou osobou mé zhotovitel zodpovednost, akoby dielo
vykondval sam. Objednavatel mé4 pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatelom a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, md pravo to zaznacCit' v stavebnom denniku a zhotovitel ma



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spdsobom. Zhotovitel je
povinny viest zoznam subdodéavatel'ov s presnym urcenim vykondvanych prac.

Porusenie tohto bodu sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske
1.000,- € za kazd¢ aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o nahrade skody tymto nie
st dotknuté.

Zhotovitel’, najneskor v deni zacatia prac /vykonavania diela/ uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpeCit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
OPP a BOZP platnych v Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi
doklad, a to najneskor v deni zacatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda
za poziarnu ochranu diela a bezpecCnost’ pri praci a bezpecnost' technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prisl. pravnych
predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpeCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel'at’ na realizacii tohto
diela a zavédzuje sa, ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prisluSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zakaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel' na svoje ndklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a beznej tdrzbe
spiftali okrem platnych STN a EN a inych nadvidznych predpisov aj vysoké
estetické ndroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavédzuje pocas
realizacie diela zabezpecovat kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podla platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné
Casti pochddzaju od vyrobcu, ktory podliecha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajlicej Statnej skiSobne, objedndvatel moéze po dohode so
zhotovitel'om od skusok upustit’ za podmienky, ze zhotovitel predlozi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, Casti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
ur¢it  vyrobcov urCitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v
stlade s tymito poziadavkami, vratane neschvéalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mézu byt’ povazované za vadné.



1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15

Zhotovitel’ sa zavizuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta
zelen dodrziavat VsSeobecne zavdzné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996
o starostlivosti o zelen, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i
pokyny mu dané objedndvatelom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytocného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost’
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutocnosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo spdosoben¢ nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit odborni starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt’ dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekazky znemoziiuju vykonanie diela riadnym sposobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatel’a a navrhnut
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit, ma objednéavatel’ pravo na nahradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na ndhradu Skody narok. Ak zhotovitel” zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnut’ objednavatel’'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel poskytne zastupcom objednavatela Uplny a neruSeny pristup na
stavenisko a ku vSetkej dokumentacii stivisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu sposobenu tretim osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel zavdzuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto
dojednania mé& pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit’ a zaroven pravo
pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie;
ustanovenie o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho ¢innosti; prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje
vSetku nim spOsobent sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebezne
odstraiiovat’, minimdlne raz za tyzden. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v
lehote uvedenej v preberacom protokole.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zaleZitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktoru zvola stavebnotechnicky dozor objednévatel’a.

1.16 V pripade, ze bude potrebné zabezpecit' akykol'vek stihlas/akceptaciu/povolenie

od akéhokol'vek organu pripadne tretej osoby za uUcelom realizicie diela, je
povinnostou zhotovitel'a ho zabezpecit’ na vlastné naklady.
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1.17.Zhotovitel' je povinny nahradit akékol'vek pokuty ulozené Statnymi orgdnmi
v dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

1.18. Zhotovitel’ ako aj subdodavatelia, ak sa na nich takéd zdkonné povinnost’ vztahuje, su
v stlade s § 4 zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov povinni byt zapisani v registri partnerov
verejného sektora aspont po dobu trvania Zmluvy, priom za splnenie povinnosti
subdodavatel'ov podla tohto bodu zodpoveda objednavatel'ovi zhotovitel

Objednavatel’

2.1. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykondvania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ pri vykondvani diela poruSuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, méd objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatel'om poverené osoby
st opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel’a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitel’a nie je dosiahnutelny.

Cl. XI - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak poCas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapriinil.

V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitel'om, ktoré vedt ku Skode na zivotnom
prostredi, ma objedndvatel’ pravo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie ndkladov na
asanaciu §kdd voci zhotovitel'ovi.

Cl. XII - Zaru¢na doba zodpovednost’ za vady a finanéna zibezpeka

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie, najmd tak, aby nedoSlo k akémukol'vek poskodeniu existujicej stavby
vratane jej interiéru. Pripadné Skody vzniknuté ztohto dovodu budu opravené
zhotovitelom na jeho ndklady bezodkladne, najneskor vSak v lehote 10 dni od ich
zapricinenia.

Zhotovitel’ ruci za to, ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, ze pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
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10.

by rus$ili alebo znizovali hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.

V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat,
pricom o zistenych vadach spiSu strany zdpisnicu, v ktorej uveddl sposob a lehotu
odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela ddjde nésledne az po
riadnom a v€asnom odstraneni vad na naklady zhotovitela, pricom az do doby
odstranenia vytknutych vad je zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela riadne a vcas.
Zhotovitel' po odstraneny vytknutych vad ozndmi objednavatelovi na e-mailova adresu
kontaktnej osoby, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pricom
zmluvné strany nasledne dohodnu termin odovzdania a prevzatia diela s urcenim lehoty
protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskor do 7 pracovnych dni odo dia
odstranenia vytknutych vad. V pripade, ak objednavatel napriek zisteniu vad pri
preberani diela dielo prevezme, su zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani
a prevzati diela zistené vady vratane sposobu a lehoty odstranenia zistenych vad uviest'.

Zaru¢nd doba na dielo je 60 mesiacov a zaCina plynut od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaruCnej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonfené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky
objednavatela z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na ziadost’ objedndvatel’a je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodéavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytni sa v zaru¢nej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a
pisomne.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa mozu
v odovodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit’ obratom po ich nahlaseni (postaci aj
mailom) objednavatelom. Pradvo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma
objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom moze dojst’ k poskodeniu majetku, ma objednavatel’
pravo vadu odstranit’ pomocou in¢ho dodédvatel'a. Naklady na takéto odstranenie vady
zndSa zhotovitel a Ciastka pouZitd na zabezpeCenie odstrdnenia vady bude
objednavatelom pouZitd z financnej zdbezpeky zloZenej zo strany zhotovitela na
osobitne zriadeny samostatny Ucet objednavatel’a (bezlirofne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s. , ¢ uctu: SK0356000000001800349037, za tucelom prijimania
finan¢nych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dna ucinnosti tejto
Zmluvy povinny zlozit finanénu zabezpeku na vysSie uvedeny ucet objedndvatela
s uvedenim variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zlozenim sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy na ucet objednavatel’a), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢nd zébezpeka bude
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10.

zhotovitelom poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov
odo dina prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za
ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela
(dalej vtexte aj ako ,vady diela®), ako aj na uthradu pripadnych ndhrad $kod,
zmluvnych pokut apod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie finanénej
zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objedndvatelom v pripade, ze
zhotovitel' vady neodstrani v sposobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela zhotovitel'ovi — t.j.
podaci listok potvrdeny postou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu
sidla/miesta podnikania zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel je opravneny pouzit’ zloZzenu finanén zabezpeku aj na thradu zmluvnych
pokut, nahrady pripadnych vzniknutych §kdd, ako aj §kod voci tretim osobam, resp. aj
na thradu zmluvnych pokut v stivislosti s nedodrZanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len ¢iastocne, t.].
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi financni zabezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objedndvatel neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zarovenn ma objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstupit, ako aj pravo /moznost’ pozadovat’ od zhotovitel'a

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt financnd zabezpeka zlozena

a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatelom poZzadovani zmluvna pokutu uhradit’.

Objednavatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnutil finanéni zabezpeku na tucet zhotovitel'a

uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avsak vylucne

az na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi

v stlade stouto Zmluvou a zérovenn az po uplatneni vsetkych pripadnych platnych

narokov objednavatel’a vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela mé& objednavatel pravo zvolit' si

z nasledujucich narokov:

a) pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajicich casti,
vymeny casti diela a pod.;

c) odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podla zikona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktord mu v stvislosti s vadou diela vznikla.

C1. XIII — Dorudovanie
Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto Zmluvy

je v pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve mozné dorucovat’ e-mailom na e-
mailové adresy kontaktnych osdb zmluvnych stran, a v d’alSich pripadoch méze byt
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doruc¢eny osobne, alebo doporucenou postou s doruc¢enkou, na adresu, uveden
v zéhlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, ozndmentl pisomne druhej zmluvnej strane
v sulade s tymto ¢lankom.

2.  Akékol'vek oznadmenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa
nepreukaze nieco iné:
- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,
- pri odoslani doporu¢enou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke

ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.

3. V pripade doru¢ovania mailom je kazd4a zmluvna strana povinna dorucenie mailu potvrdit’
na e-mailova adresu, z ktorej jej bol mail doruceny. Pokial zmluvné strana, ktorej bol
mail doru¢eny jeho prijatie nepotvrdi do 24 hodin v pracovnych dnoch od
preukdzate'ného odoslania mailu druhou zmluvnou stranou, ma sa za to, ze mail bol
riadne doruceny.

Cl. XIV - Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

1. Téato Zmluva moze byt predcasne ukoncend z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zaviazkov podla Zmluvy stranami.

2. Kazdéa zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urCuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej
strane o odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti
opraviujicej prislusnu stranu na odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajiace z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na ndhradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora
bola do odstupenia zrealizovana. Uginky odstipenia od Zmluvy nastant ku diiu
dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine

¢) Omeskanie s terminom ukoncenia prac o viac ako 15 dni;

d) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

e) Ak zhotovitel bude vykondvat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

f) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedCovat’
tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

g) Ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat
dielo;

h) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objedndvatel’a dielo prevziat’;

1) Ak tato Zmluva spéja s urCitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

14



j) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majicich za nésledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.. vyskyt vicSieho poctu
nedostatkov diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

k) Omeskanie objedndvatel'a s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako
30 dni;

1) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

m) Ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatel'om,

n) zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu sposobent1 voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné a neudrzuje poistné zmluvy v platnosti;

0) Ak pocas realizicie diela ddjde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

p) Ak zhotovitel bez sthlasu objednavatela postipi prava a zaviazky z tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

q) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez stihlasu objednavatel’a;

r) Preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie diela
suvisiacich s ¢innostou Zhotovitel'a;

s) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.

t) nezlozenie finan¢nej zabezpeky v terminoch a za podmienok uvedenymi v ¢l

VIIIL. zmluvy

u) Zhotovitel' a subdodavatelia, ak sa na nich taka zakonna povinnost’ vztahuje, nie

st v sulade s § 4 zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a

o zmene a doplneni niektorych zékonov zapisani v registri partnerov verejného

sektora asponl po dobu trvania zmluvy.

2.3. Utinky odstapenia od Zmluvy st nasledujice:
a) prava a povinnosti stran vzniknut¢é do okamihu nadobudnutia UCinnosti
odstipenia od Zmluvy nad’alej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaji a
c) vsetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednéavatelovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaji az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
zo Zmluvy.
Po predéasnom ukonceni Zmluvy je =zhotovitel povinny vyhotovit' ,finan¢né
vysporiadanie® tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstipenia od Zmluvy
sa vyuctuji podl'a zmluvnych cien v preukazatenom rozsahu.
V pripade odstipenia objedndvatela od tejto Zmluvy podla tohto c¢lanku ma
objednavatel'’ v dosledku podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom néarok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody.
V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
ozndmenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objedndvatel’a a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat' v areali materskej Skoly. V tejto lehote je taktieZ povinny
dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.
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CL XV - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo pozadovat od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy
dent omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel
prekro¢i aj tuto lehotu 10 dni omesSkania, ma objednavatel pravo pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy denn omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi
pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati fakturu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ Grok
z omeskania stanoveny zakonom.

Cl. XVI - Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtida platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela
www.banm.sk.

Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vylu¢ne v sulade sust. § 18 zdkona
o verejnom obstardvani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prisluSnych ustanoveni slovenského Obchodného
zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne
z&dvaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Zze vykonaji vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany 1 ich pripadnych zdkonnych nastupcov zavédzné.

Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tito vlastnorucne podpisuju.

V Bratislave, dna 2.11.2021 V Bratislave, diia 2.11.2021
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing. Igor Benes, v. r.
starosta konatel
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http://www.banm.sk/

MB Tech s.r.o.

Jégého 16, 821 08 Bratislava

tel.: +421 221 293 063, +421 903 105 826
e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk

Rekapitulacia
Stavba: MS Sancova

Objednavatel: VYPRACOVAL :
Zhotovitel: MB Tech, s.r.o., Jégého 16, BA DATUM :

bez DPH DPH 20% s DPH
Objekt : Stavebné prace 7350,04€[ 1470,01€ 8820,04 €
Objekt : Vzduchotechnika a chladenie 9155,33€[ 1831,07€] 10986,39€
Spolu 16505,36€ 3301,07€ 19806,43€

Poznamka:

Uvedené ceny st bez DPH.

Dakujeme za prejavent déveru a tesime sa na dalsiu spolupracu.

S pozdravom

Ing. Igor Benes

priloha €. 1

ey MBiec

more to be technol

logy



MB Tech s.r.o.

Jégého 16, 821 08 Bratislava

tel.: +421 221 293 063, +421 903 105 826
e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk

Vykaz vymer-stavebné prace

Materska skola Sancova Vystavil:
ZHOTOVITEL: Datum:
Pozicia | Popis M.j. Potet | Cenazakus | Celkovéa cena
Prijazdova rampa 4 695,74
1 Vykop m3 5,75 75,00 431,25
2 Z&klady m3 4,80 115,00 552,00
3 Steny z DT tvarnic m3 3,60 176,00 633,60
4 Strkové 16Zko m3 5,00 55,00 275,00
5 Beton&Z rampy + Uprava povrchu metlickovym vzorom m3 2,00 195,00 390,00
6 Vystuz t 0,90 1780,00 1 602,00
7 Odvoz a likvidacia zeminy, sute, sptreb. Mat kont 1,00 385,00 385,00
8 Presun hmot % 0,10 4 268,85 426,89
Chodnik do Satne 2 225,30
9| Vykop m3 4,00 75,00 300,00
10| Parkovy obrubnik bm 20,00 6,50 130,00
11| Strkové 16Zko frakcia 16 - 32mm m3 9,00 55,00 495,00
12| Zamkova dlazba dodavka m2 12,00 14,00 168,00
13| Zamkova dlazba montaz m2 10,00 9,50 95,00
14| Suchy betdn pre obrubniky m3 3,00 95,00 285,00
15| Strkové 16zko frakcia 4 - 8 mm m3 3,00 55,00 165,00
16| Odvoz a likvidacia zeminy, sute, sptreb. Mat kont 1,00 385,00 385,00
17| Presun hmét % 0,10 2 023,00 202,30
Dodéavka a montaz nerezového drezu ks 1,00 429,00 429,00
CELKOVA SUMA BEZ DPH 7 350,04
DPH 20% 1470,01
Spolu vratane DPH 8 820,04




MB Tech s.r.o.

Jégého 16, 821 08 Bratislava
tel.: +421 221 293 063, +421 903 105 826
e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk

Vykaz vymer - dodavka a montéz vzduchotechniky

Materska $kola Sancova Vystavil:
ZHOTOVITEL: Datum:
Pozicia [ Popis Mj. | Potet |Cenazakus]| Celkova cena
Zjednodusena vzduchotechnika s odvodom technologického tepla od kuchynskych zariadeni
Zariadenie €. 1 - Odvodny ventilator pre hlavnu vyrobnu
101 O()dd\y;(inlyes\égr;:g;}\;(.)r RS 50-25 EC s regulovatelnymi otackami. ks 1,00 112875 1128.75
1.02. MTP 10 Regulator ks 1,00 45,00 45,00
1.03. Pruzn vlozka 500x250 ks 2,00 32,81 65,63
1.04. TImi¢ hluku, Rozmery (5xV)=700x400mm, 1=600mm ks 1,00 111,26 111,26
1.05. TImi¢ hluku, Rozmery (SxV)=800x400mm, I=1000mm ks 1,00 160,65 160,65
1.06. Regula¢na klapka RK-SYS-300x150-R ks 4,00 47,13 188,50
151 ﬁFlltI:(r)i;nBaFI;aszg_t;do Stvorhranného potrubia FFK-S 50-25 s ks 1,00 146,25 146,25
171 Protidazd'ova zallzia-hlinikova PZAL 710x250 mm ks 1,00 77,19 77,19
Velkoplosny digestor pozostavajuci z kovového zakrytu.
1.81 Pripojovacie hrdlo 2x250mm. Rozmer digestora (dizka x $irka x ks 2,00 884,00 1768,00
vyska) 1500x1200x300 mm
Potrubie:
Potrubie Spiro vratane tvaroviek 20%:
| potrubie Spiro 250 bm 1,00 11,20 11,20
Stvorhranné potrubie vratane tvaroviek 30%:
Stvorhranné potrubie - rovné 300x150 m2 3,00 19,33 57,98
Stvorhranné potrubie - rovné 400x200 m2 6,00 20,96 125,78
Stvorhranné potrubie - rovné 500x250 m2 10,00 20,96 209,63
Stvorhranné potrubie - rovné 710x250 m2 1,00 20,96 20,96
Spojovaci a montazny material ks 1,00 250,00 250,00
Pomocny elektroinstalaény material ks 1,00 375,00 375,00
Stavebné prace (vysekanie, zapucovanie, malovka a pod.) kpl 1,00 500,00 500,00
Medzistéet dodavka spolu bez DPH 5241,76
MontéZ zariadenia kpl 1,00 1062,50 1062,50
Doprava ks 3,00 187,50 562,50
ElektroinStalaéné préace vratane rev. Spravy kpl 1,00 375,00 375,00
Spustenie a vyregulovanie sub 1,00 125,00 125,00
Klimatizécia skladu 1788,56
Vnatorna nastenna jednotka SENSIRA FTXF 35 C alternativa 174.90
GREE ks 1,00 ' 174,90
VonkajSia jednotka RXF 35 C alternativa GREE ks 1,00 252,41 252,41
WIFI Modul BRP 069 B45 pre vzdialené ovladanie v cene ks 1,00 0,00 0,00
VonkajSia konzola ks 1,00 31,25 31,25
Odvod kondenzatu bm 10,00 31,25 312,50
Medené potrubie Dual Plus vratane izolacie a komunikéacie d- 2594
6/10 bm 12,00 ' 311,25
Plastovy klimatiza¢ny Zlab 70 bm 10,00 15,00 150,00
Montazny spojovaci a tesniaci material kpl 1,00 37,50 37,50
Hlavny privod el. energie zo zasuvky kpl 1,00 18,75 18,75
Montaz kpl 1,00 225,00 225,00
Dopravné néklady kpl 1,00 25,00 25,00
Stavebné prace (vysekanie, zapucovanie, malovka a pod.) kpl 1,00 250,00 250,00
CELKOVA SUMA BEZ DPH 9 155,33
DPH 20% 1831,07
Spolu vratane DPH 10 986,39




