Z 2022 - 168

Zmluva o dielo UEZ & 165/2022
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva*)

CL. I - Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastipeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,objedndvatel*)

Zhotovitel’: WORK stav s.r.o

so sidlom/s miestom podnikania: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
zapisany v: Okresny sud Bratislava I, oddiel SRO, vlozka 150505/B
zastupeny: Maslanak Milos, konatel’

vo veciach zmluvnych: Maslanak Milos

vo veciach technickych: Chudiak Jozef

bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

¢islo uctu: IBAN SK37 0900 0000 0051 5698 0669
ICO: 52 337 847

DIC: 2120983216

ICDPH: SK2120983216

(dalej v texte ako ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu v texte objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Dnia 11.07.2022 bola zo strany objednavatel'a vystupujuceho v pravnom postaveni verejného
obstaravatel'a podl'a zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej aj ,, zakon o verejnom obstardvani ‘) vyhlasena sut’aZ na obstaranie
zdkazky — stavebné prace: ,MS a ZS za Kasariiou BeZecky oval“, ktorej vyzva bola
uverejnend dna 13.07.2022 vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 444499 pod oznacenim
....... (dalej aj ako ,,sut'az®). Ponuka zhotovitel'a predlozena do stt'aze bola na ziklade
podmienok a kritérii sitaZze vyhodnotena ako uspe$na a objednavatel tito ponuku zhotovitel’a
prijal.

CL II — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avc€as pre objedndvatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:
,MS a ZS Za Kasartiou Bezecky oval“
v rozsahu, kvalite a v stlade podla:
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1.1. navrhu pre realizaciu diela v rozsahu objektu SO 01 , ktorej sti¢ast'ou je aj
vykaz vymer (dalej len ,,PD*), ktort odovzd4d objednavatel zhotovitel'ovi
najneskor v lehote do 3 dni odo dia G¢innosti tejto Zmluvy.

1.2. rozpoctu zhotovitel’a predlozeného do verejného obstardvania objednavatel’a na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu &. 1 (d’alej len ,,rozpocet*),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sut'aznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednévatel’a na realizaciu diela,

1.4. clanku III tejto Zmluvy — terminov plnenia,

1.5. oznamenia k ohlaseniu stavebnych uprav, udrziavacich prac a drobnych
stavieb, stavebného uradu Vajnory ¢.0S-SU/3085/521/2022/SUC, ktoré tvori
prilohu

(dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy*).

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze vSetky prace na diele vykond plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie
a prisluSnymi STN.

Rozsah diela ajeho presnd Specifikdcia su stanovené v PD a V/V, ktord bola
vypracovand na zéklade poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej
obhliadky. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
obozndmil srozsahom apovahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami
verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s d’al§imi
vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi su zndme technicke,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Vsetky ukony potrebné
k zhotoveniu diela st predmetom c¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je
opravneny a odborne spdsobily vykondvat’ dielo podla tejto Zmluvy, pri¢om disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.
Objednéavatel’, dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stilade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné ndklady zabezpecit koordinatora stavby pre
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az
do odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne obozndmil s miestom
plnenia diela a s existujicim stavom na zaklade miestnej obhliadky, pricom pri
vypracovani svojej ponuky do verejného obstaravania (rozpoc¢tu zhotovitel'a) vychadzal
aj z takto zistenych skuto¢nosti.

Dielo bude financované z vlastnych zdrojov objednavatel’a .

CL III — Termin plnenia

Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto Zmluvy dodrZat’ nasledovné

terminy:
1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do S dni po ucinnosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 60 dni od zacatia prac
1.4. Termin odovzdania diela: do 5 dni od ukoncenia prac

(dalej ako ,,terminy plnenia‘®).



,MS a ZS Za Kasartiou Bezecky oval“

Zhotovitel' bude mat’ narok na prediZenie terminov plnenia podl'a bodu 1. tohto
¢lanku Zmluvy pokial’ oneskorenie s plnenim predmetu zmluvy bude spdsobené
niektorou z nasledovnych udalosti:

2.1. omeskanie, obmedzenie alebo ind pri¢ina, za ktord nesie zodpovednost’

objednéavatel’, ktora je priamou pri¢inou omeskania zhotovitela;

2.2. dovody vyssej moci podl'a ¢lanku XVII Zmluvy;

2.3. pokyn objednavatel’a, pokial’ je takyto pokyn priamou pri¢inou omeskania a na

tato skutocnost’ bol objednavatel’ zo strany zhotovitel'a vopred upozorneny;

2.4. vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie organu verejnej
spravy, ktoré brani zhotovitelovi vo vykonavani diela, alebo ktoré je
predpokladom vykonavania diela, ak vznik alebo trvanie takejto prekézky nebol
sposobeny konanim alebo opomenutim zhotovitel’a.

Ak nastane niektora z udalosti uvedenych v odseku 2. body 2.1. az 2.4. tohto ¢lanku
Zmluvy, ktord je priamou pricinou omeSkania zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny
najneskor do 24 hodin odkedy sa dozvie o vzniku udalosti, vzdy pisomne, rovnako e-
mailom (dezider.fackovec@banm.sk; kopiu na investicne@banm.sk,), ako aj ustnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel'a o vzniku takejto udalosti a jej
vplyvu na prediZenie lehoty na odovzdanie diela a zaroveti jej vplyvu na predizenie
leh6t uvedenych v harmonograme prac spolu s uvedenim predpokladaného ¢asového
rozsahu predizenia. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokol'vek planovaného
odklonu od harmonogramu préac, pricom objednavatel’ je povinny o skuto¢nosti
zakladajucej odklonenie od prac informovat’ objednévatel'a najneskor do 24 hodin od
napléanovania odklonu. Zhotovitel’ je povinny preukazat’, ze omeskanie bolo vyvolané
udalostami podl'a odseku 2. body 2.1. az 2.4. tohto ¢lanku Zmluvy, na ktoré sa
odvolava, inak je v omeskani. V pripade porusenia tohto ustanovenia ma objednéavatel’
pravo, za kazdé aj jednotlivé poruSenie (neoznadmenie vcas, alebo nepreukazanie
pri¢innej suvislosti medzi udalostou a omeSkanim), na thradu zmluvnej pokuty vo
vyske 1.000,- €. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotyka naroku na nahradu skody.
Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dia zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a 1.4., vykondvané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objednéavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Uc¢innosti tejto
Zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatel'ovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.5. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k
okolnostiam na zéklade ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dovodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).
V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytna akékol'vek prekazky (s vynimkou
tych, ktoré by mohol sposobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho Casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné ndklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednéavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavizuje najmi nie vSak vylu¢ne navysit' kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ s tym suvisiace
mechanizmy za G¢elom realizacie diela. Po odpadnuti prekézky je zhotovitel’ povinny
thned’ ako to bude mozné, plynule pokraCovat’ vo vykonéavani diela tak, aby bolo
dokoncené v najkratSom moznom case.

Ak posledny deni lehoty alebo terminu ur¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych v

tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny dent pracovného volna alebo

pracovného pokoja, zhotovitel' je povinny ulozenu povinnost’ splnit’ v najblizsi

pracovny deii nasledujici po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja; v

pripade ak posledny den lehoty alebo terminu na odovzdanie diela podrl'a tejto Zmluvy

pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny deii pracovného vol'na alebo pracovného pokoja,
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zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny den
nasledujtci po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.
Ak by v priebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objedndvatelom a
zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zakonnika a
§ 552 ods. 1 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' je povinny vSetky technologické postupy v ramci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objednavatelom, a to vzdy v dostatocnom case ich realizéciou (t.j.
napr. pred objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

C1. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je v areali ZS a MS Za kasariiou 2, v Bratislave , pricom
predmetny aredl sa nachadza na pozemku - parcela registra “C* ¢.12211/1— Zastavané
plochy a nadvoria o vymere 15097 m?, zapisany na liste vlastnictva &. 3749 vedenom na
Okresnom urade Bratislava, katastralny odbor, k. 1. Nové Mesto, okres Bratislava III,
obec BA - m. ¢. Nové Mesto, vo vyluénom vlastnictve objednéavatel’a (d’alej len ,,miesto

plnenia*)

CL V — Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel

zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 60 185,58 € bez DPH (slovom

Sest'desiattisic stoosemdesiatpdt’ EUR a pétdesiatosem centov)), 72 222,70 € vratane

prisluSnej DPH (slovom sedemdesiatdvatisic dvestodvadsatdva EUR a sedemdesiat

centov).

(dalej ako ,,cena diela“ alebo ,,cena za dielo*).

1.1. V sulade so zdkonom €. 18/1996 Z.z. o cenéch je cena stanovena ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena, s vynimkou situacie podl'a odseku 5 tohto
¢lanku.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZeného rozpoctu zaokruhlené¢ho na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny polozky je nutné prendsobit’ mnozstvo jednotkovou cenou a zaroven
hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy,
a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoctu zodpoveda zhotovitel’.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zdkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvysenie
ceny zhotovitel'om nie je moZné a cena je pevna. Takto ur¢end dohodnuta cena za
dielo je redlna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavédzkov podla tejto
Zmluvy a zhotovitel’ nema ndrok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sit'aznej ponuky do verejného
obstardvania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znaSa zhotovitel’.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi ziadne iné financné Ciastky, ako

si dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, vC€asnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené uspesnym vykonanim sktSok a jeho

prevzatim objedndvatel'om na zdklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati,

pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
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V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objedndvatel. Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technoldgie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

C1. VI - Financovanie, fakturscia a platenie

Objednéavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a vC€as zhotovené dielo dojednanu cenu,
sposobom a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ bude platit dojednant cenu za dielo
jednorazovo, na zaklade vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel’a,
odsuhlasenych a podpisanych objedndvatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou
(d’alej len ,,vykaz prac), a to na zéklade jednotlivych ¢iastkovych danovych dokladov
- faktlr, ktoré vystavi zhotovitel’ v stilade s prisluSnymi predpismi platnymi v ¢ase ich
vystavenia. Vykaz prac bude v casti jednotlivych cien poloziek zaokrthleny na dve
desatinné miesta (eurocenty)..

Osoba poverena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu préc, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade
s potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel
faktiru. Ako podklad k fakturécii sa pouZzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych
hodin podla stavebného dennika nemdze sluzit' ako podklad k fakturacii a faktura
vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitelovi vratend ako neoprdvnend. V
pripade, ked’ objednévatel’ s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit’
vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon
polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné
polozky budu rieSené v ramci d’alSej faktury, pokial’ nebudu objednavatelom celkom
opravnene odmietnuté

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
po odsthlaseni a podpisani vyssSie uvedeného vykazu préc, pricom zhotovitel je povinny
vystavit’ faktiru za dodavku tychto Ciastkovych prac do 15 dni odo dia odsuhlasenia a
podpisania vy$Sie uvedené¢ho vykazu prac. Kone¢nu faktiru, je zhotovitel povinny
dorucit’ objednéavatel'ovi okrem tlacenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v
programe Excel na e-mail: podatelna@banm.sk, ako aj na e-mail investicne@banm.sk,
spolu so vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou
zrealizovanych pradc a zabudovanych materidlov. V pripade velkého objemu dat
objednavatel’ akceptuje aj uloZzenie dat na tlozisko s naslednym mailovym ozndmenim
na vysSie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej
¢iastkovej fakture priloZit’ a to v zavislosti od rozsahu a druhu realizovanych prac vsetky
prisluchajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

Ix képiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac a
zabudovanych materidlov;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

zarucné listy;

manualy na servis a obsluhu;

osvedcenie o akosti a kompletnosti;
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vysledky skusok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov
a vyrobkov;

doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, eviden¢né listy odpadov, hldsenia
o vzniku odpadu);

ako aj prislusna fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke;

a to ku vSetkym pracam, materidlom, sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsthlaseného
a podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu prac.

Konecna vyuctovacia faktura obsahujuca najmé identifikaciu vSetkych vystavenych
faktar s uvedenim fakturovanych stim a stave ich tthrad bude zhotovitel'om vystavend a
zhotovitelom objednévatel'ovi doru¢ena v deii podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
diela, a po odovzdani uz Gplne vsetkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a
pod. v zmysle tejto Zmluvy. Kone¢na faktura je sucasne prehlasenim zhotovitela, ze
nebude uplatiiovat’ voc¢i objednavatel’ovi ziadne d’al$ie finan¢né poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi. Faktira musi okrem beznych nalezitosti a priloh, obsahovat aj
vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade
supisov prac.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktiry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z Gctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné
vyuctovanie ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zékona,
resp. v pripade absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tto je povinny zhotovitel
opravit’ v ¢o najkratSsom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s
platbou v omeskani; nova lehota splatnosti zacne plynat diilom dorucenia opravenej
faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej
strane trete] osobe, bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat” akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VII — Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednéavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 11
tejto Zmluvy, o com zmluvné strany spisu ,,Protokol o prevzati staveniska‘; pricom
zhotovitel’ je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urCeny den. Stucastou
tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inZinierskych sieti, verejnou zeletiou a
inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizécie diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel sa zavdzuje pred zaCatim stavebnych prac na diele zabezpecit' skutoéné vytycenie
inzinierskych sieti v miestach vykopov v hlbke nad 300 mm.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit denny
poriadok pracoviska, v stlade so zdkonom o odpadoch odstrafiovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Pokial’ d6jde ¢innost'ou zhotovitel'a
k znecisteniu prilahlych komunikacii a ploch, a to i mimo aredlovych ¢i inych ploch, je
zhotovitel’ povinny tieto na svoje naklady neodkladne vycistit’, ako aj tieto kropit’, aby
sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZzije
na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost podla tohto bodu, a napriek
upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej
objednavatelom neodstrani resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel opravneny po
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predchadzajicom upozorneni urobit poriadok, ako aj zabezpecit kropenie na
zamedzenie prasSnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje nenarusit’ trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku technicky dozor a autorsky dozor, ¢o berie
zhotovitel' na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom
neho najmi sledovat, ¢i prace si vykondvané podla zmluvnych podmienok,
technickych noriem a inych pravnych predpisov.

® Technicky dozor objednavatela budu vykonévat’: Ing. Dezider Fackovec ako aj d’alSie
osoby urcené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok aprac, ktoré¢ bude vykonavat' technicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpeci na
stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno ozndmi pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeCi pri realizdcii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatel'ov.
Zhotovitel' vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednéavatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa mdzu tykat' nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo
pracovitosti, porusovania bezpe¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajacich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel’'ovi nevznikli zZiadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najmid bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej ochrany
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vy¢istit' a odovzdat' v
prevadzkyschopnom stave o Com spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’ sumu skuto¢ného odberu elektrickej energie a vody,
skutocne odobratej podl'a vyuctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe

zhotovitel’ s poskytovatel'om médii (................... , Bratislava) protokol, v ktorom uvedu
pociatocny stav samostatnych meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska
spiSe zhotovitel' s poskytovatelom médii (.......cceeeneenee. ) protokol suvedenim

kone¢ného stavu meracov samostatnych meracov el. energie a vody.
Zhotovitel berie na vedomie, e dielo sa realizuje v areali ZS a MS Za kasariiou 2, kde
je vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym predpisom a za uvedené nesie
plna zodpovednost’.
Zhotovitel sa zavizuje pred zaCatim prac na diele skoordinovat prace tak, aby nenarasal
prevadzku ZS a MS

Zhotovitel' sa zavidzuje pocas vecernej a nocnej doby vylucit' prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nadkladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod.).
Pred zahdjenim prac zhotovitel’ zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentécia bude sucast'ou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatel'ovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnut mu potrebnu stcinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.
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CL. VIII — Stavebny dennik

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je
jedna pre objednévatela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konci odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednéavatela, ako celku.

K zépisom v stavebnom denniku sa budii obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyveduceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel’, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmi: datum, udaje o pocasi, idaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov, kazdy odvoz odpadov zo staveniska
opravnenej osobe. Taktiez preruSenie prac s odévodnenim, zdznamy o okolnostiach,
ktoré maji vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych skuskach, zmeny a odchylky
vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach zhotovitel’a s objednavatel'om
a projektantom, poziadavky oprdvnenych osdb na odstranenie nedostatkov, Skody na
stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL IX — Projektova dokumentacia

Po skonceni prac objednévatel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektove;j
dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,.kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektove] dokumentécie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizécia tej Casti jestvujlicej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

ClL X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskor 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami
objednavatel'ovi, ze prace na diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s
oznamenim zhotovitel’ zaroven zasle objednavatel’ovi stipis vykonanych prac spolu
prislichajicimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu ¢iastku,
ktora bude fakturovana v konec¢nej fakture.
Splnenie dodavky diela:
a) povinnost dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne
objednanej dodavky diela,
b) povinnost prevziat je splnend vyhldsenim objednavatela v protokole
o odovzdani a prevzati, Ze dodavku diela prebera.
O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela®, ktory
bude obsahovat’ najmi zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitel'a a
objednavatela, ako 1 vyhlasenie objedndvatela, ze odovzdané dielo preberd a tiez
pripadné vady, ktoré ma dielo v zmysle ods. 4 clanku XIII Zmluvy.
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Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’, zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel doda objednadvatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezita

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonceného diela, vSetku potrebnti

dokumentéciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene
diela) najma nie vSak vylu¢ne v rozsahu:

- 2 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby a vyrobnu dokumentaciu v papierovej

forme a 2 digitdlne na CD (vo formate PDF a DWG);

zapisnice, protokoly, certifikaty, osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych

materidlov a vyrobkov;

- vyhlésenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- Ix kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii;

- zarucné listy;

- manudly na servis a obsluhu;

- doklady o sposobe nakladania s odpadmi (vdzne listky, evidencné listy odpadov,
ohlésenia o vzniku odpadu); v pripade, ze tak vykonaval priebezne podl'a bodu 1.22
Cl. XI Prava povinnosti zmluvnych stran, odovzda pred odovzdanim diela kopiu
Ohlasenia vzniku odpadu a nakladani s nim;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- revizne spravy;

- fotodokumentacia;

bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je moZzné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat ho. Z uveden¢ho vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia,

si povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela

Zhotovitel je povinny vyzvat’ technicky dozor objednavatela na kontrolu prac, ktoré v

d’alSom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, a to 3 dni pred

ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania mé4 objednavatel’ pravo vykonat’
pripadnt previerku na néaklady atarchu zhotovitela. V pripade zakrytych préac je
zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit’ fotodokumentaciu a tato prilozit’

k jednotlivym faktiram a sipisom prac.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo vykonat’ previerky pri dokonceni diela (dalej len

previerky*) zaucelom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat

dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednédvatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

CL XI- Prava a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo riadne, v€as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel’ovi.

1.2. Zhotovitel' diela modZe poverit vykonanim diela ini osobu (subdodavatel’a),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zdkon o VO*) je
zhotovitel opravneny vykonat’ prace na diele prostrednictvom subdodavatel’a,
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ktory spifia podmienky tykajlice sa osobného postavenia a neexistuji uneho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).
Zhotovitel’ v stilade s ust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuzitia
subdodavatel'ov na vykonanie diela (1daje sa neuvadzaji o dodavatel'ovi tovaru)
» 1udaje o vSetkych znamych subdodévatel'och:
* udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia:

V stilade s ust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavdzuje oznamit’
bezodkladne akukol'vek zmenu tudajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajuceho bodu, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spifiaju podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; a to najneskor v defi zmeny
subdodavatela pisomne. V pripade, ak subdodavatel' nespifia podmienky, je
zhotovitel' povinny, najneskor do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi
pisomne navrh nového subdodavatel’a.

Pri vykonavani diela inou osobou mé zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i)
subdodavatelom (-mi) nesuhlasi, m& pravo to zaznalit' v stavebnom denniku
a zhotovitel ma povinnost sa k takejto ndmietke vyjadrit kvalifikovanym
spdsobom. Zhotovitel' je povinny viest zoznam subdodavatelov s presnym
uréenim vykondvanych préc.

1.6. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v rdmei plnenia

1.7.

tejto  Zmluvy bude vykonavat vyluéne prostrednictvom  expertov,
prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok tucasti technickej
sposobilosti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tdito Zmluva.

V pripade, ak chce zhotovitel' nahradit’ niektorého z expertov, takéto nahradenie
je mozné vylucne so suhlasom objednavatela. Objednavatel’ takyto suhlas
bezdovodne neodoprie, avsak plati, Ze novo navrhovany expert musi spinat’
rovnaku odbornu sposobilost’, ako je sposobilost’, ktorej splnenie preukazoval
expert, ktory sa nahraddza. Sposobilost’ nového experta zhotovitel' preukazuje
sposobom, akym preukazoval v sutazi, ktorej vysledkom je tato Zmluva i1
sposobilost’ experta, ktorého chce zhotovitel’ nahradit’.

1.8. Ak ma byt ktorykol'vek expert docasne kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto

Zmluvy, musi pred svojou nepritomnost'ou vymenovat’ vhodnu nahradnt osobu
(za podmienky predchadzajuceho sthlasu objednéavatela) a objednavatel’ musi
byt’ vopred informovany o tejto skutocnosti, o dobe nepritomnosti a 0 ndhradnom
zastupcovi experta. Pre ucely tejto Zmluvy bude mat’ zastupca experta rovnakeé
pravomoci ako st dané osobe danému expertovi.

1.9. PoruSenie ktoréhokol'vek ustanovenia uvedeného v bodoch 1.2 az 1.8 tohto ¢lanku

1.10.

1.11.

1.12.

Zmluvy sa povazuje za podstatné porusSenie Zmluvy, s moznostou odstipenia od
Zmluvy, pri¢om v pripade jeho poruSenia ma objedndvatel’ moznost’ na uhradu
zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi v
dosledku vad a/alebo poruSeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Zhotovitel’, najneskor v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného
a kompetentného zéstupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.
Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecCit’ pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
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OPP a BOZP platnych v Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi
doklad, a to najneskor v den zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda
za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a bezpecnost' technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prisl. pravnych
predpisov.

Zhotovitel moze stavbu zabezpecovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori majui pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel’ predlozi technickému dozoru objednavatel'a zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel'at’ na realizacii tohto diela a zaviazuje
sa, ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zastupcu objednavatela. V
pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma technicky dozor
objednavatela pravo zakazat vstup prislusSnym pracovnikom zhotovitel'a na
stavenisko a zhotovitel je povinny tento zdkaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konsStrukcie a materidl (t. j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) dodé4 zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia
musia mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej
tdrzbe spiiiali okrem platnych STN a EN a inych nadviznych predpisov aj vysoké
estetické naroky uréené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas
realizacie diela zabezpecovat kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych Casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochddzajii od vyrobcu, ktory podliecha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej Statnej skiSobne, objednavatel moéZze po dohode so
zhotovitelom od skuSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predlozi potvrdenie
o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, Casti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky tcel, na ktory
maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupiia medzi podobnymi typmi, bez vadd a chyb. Objednévatel’ si vyhradzuje
pravo urc¢it’ vyrobcov urcitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Préace, ktoré nie su v
stilade s tymito poziadavkami, vratane neschvéalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mézu byt povazované za vadné.

Zhotovitel' je povinny predlozit a nechat’ schvalit v dostatoénom casovom
predstihu /pred montdzou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou
Objednavatel’a vzorky zo vSetkych vizudlne vnimatel'nych do diela zabudovanych
materidlov, komponentov, mobiliaru a vizudlne vzorky povrchov a stavebného
materidlu. V pripade, ak zhotovitel nepredlozi na schvalenie, resp. pouZije
objednavatel'om opravnene neschvalené materialy, komponenty, mobiliar (d’alej
ako ,,prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednavatel’ je opravneny dielo,
resp. jeho Cast’ neprevziat' a zhotovitel’ je povinny tieto prvky bezodkladne, v
pripade, ak s nimi objednavatel’ nebude suhlasit’, vymenit’ / nahradit’; pricom v
pripade, ak pride zo strany zhotovitel'a k omeskaniu, objednavatel’ je opravneny
uplatnit’ sankcie uréené v tejto Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednévatela. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost’
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tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sposobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutoCnosti, Ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo spdsobené nevhodnost’ou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit odbornt starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt’ dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekéazky a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym sposobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednédvatel'a a navrhnat
mu primerani zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit, ma objednavatel’ pravo na ndhradu skody, ktord mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu skody néarok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit’,
navrthnut’ objednévatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny
skontrolovat’ vSetky pldny a technické podklady a pisomne upozornit
objednavatel'a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatela Uplny a neruSeny pristup na
stavenisko a ku vsetkej dokumentacii stvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spdsobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou
minimélne na poistnu sumu vo vyske ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotovitel’
zavéazuje udrziavat’ v platnosti po cely ¢as platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat’ objedndvatel'ovi na jeho
poziadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto dojednania ma pravo
objednavatel’ od tejto Zmluvy odstipit’ a zarovenn pravo pozadovat zmluvni
pokutu vo vyske 500,- € za kazd¢ aj jednotlivé porusenie; ustanovenie o nahrade
Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v
dosledku jeho Cinnosti; prisluSné doklady (véazne listky odpadov, evidencné listy
odpadov) o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v ramci
prisluSnych ciastkovych faktur alebo pri kazdom odvoze resp. inom spdsobe
nakladania odpadu zo/ na staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje vSetku nim
spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebezne odstrafiovat
minimalne raz za tyzden, ak ma suhlas resp. registraciu podl'a zakona o odpadoch
alebo subdodavatel'sky, za podmienok, ze subdodéavatel’ disponuje sthlasom alebo
registraciou podla zdkona o odpadoch anajneskor na treti pracovny deni
odovzdat’/ zaslat’ evidencny list odpadu objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny
uvolnit’ stavenisko (od vSetkych strojov, zariadeni, ndkladnych vozidiel a inych
predmetov, ktoré nie st sicast'ou diela a patria zhotovitel'ovi alebo tretim osobam)
v lehote do 10 dni od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade
porusenia tejto lehoty je zhotovitel' povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z ceny za dielo za kazdy den omeSkania; zaplatenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuty narok na ndhradu skody.

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zic€astnit’ 1 x tyzdenne,
a v pripade potreby i1 v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktora zvola technicky dozor objednévateTla.
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Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti povodcu
odpadu, najmi odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov
zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. Dalsie nakladanie s
pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeci dalej na vlastné néaklady
objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikécii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev k pril'ahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
prasnosti na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska a
prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas celej realizacie diela
vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. II1.
tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta
zelen dodrziavat VSeobecne zavdzné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o
starostlivosti o zeleni, ako aj dodrZiavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody.
Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, a to najméa v rozsahu:
koruny drevin chranit’ pred poSkodenim vyvdzovanim a odbornym orezom
konarov,

kmene drevin chranit’ debnenim,

koreflovli sstavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo
vzdialenosti min. 2,5 metra od péty kmena, pricom sa nesmu prerusit’ korene
hrubsie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit’ rezom,
pricom sa rezné miesta oSetria),

neskladovat’ v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materidlu, pri¢om po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné
vykonat’ bez prietahov opatrenia zamedzujice usychaniu korenov — zakrytie,
zaliatie.

Zhotovitel sa zavdzuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoslo k poskodeniu
novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonceni vSetkych stavebnych prac.
V pripade, Ze Casovo a terminovo nie je mozné toto zabezpecit, je povinny
novovysadené dreviny chranit’ v zmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody -
Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykopovll zeminu pocas vystavby monitorovat’ na
pritomnost’ nebezpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu
dekontaminovat’.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vyrube drevin zabezpecit, aby likvidacia drevnej
hmoty, vznikajuca odstraiovanim zelene z plochy rieSeného uzemia bola
realizovand odvozom a aby nedochéddzalo k paleniu a drveniu na zriadenom
stavenisku.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit, aby zeleil bola odstraiovand primeranym
sposobom a primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizaciou).
Zhotovitel' vratane jeho subdodavatelov sa zavézuje, ze umozni vykon
kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR, zdkona o financ¢nej kontrole a audite,
suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytne im vSetku potrebnu sti€innost’.

V pripade, Ze bude potrebné zabezpecit’ akykol'vek stuhlas/akceptaciu/povolenie
od akéhokol'vek organu pripadne tretej osoby za ucelom realizécie diela, je
povinnostou zhotovitel'a ho zabezpecit’ na vlastné néklady.
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1.34. Zhotovitel ako aj subdodavatelia, ak sa na nich také zdkonna povinnost’ vztahuje,
su v sulade s § 4 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov povinni byt’ zapisani v registri partnerov
verejného sektora aspon po dobu trvania Zmluvy, pri¢om za splnenie povinnosti
subdodavatel'ov podrla tohto bodu zodpoveda objednévatel'ovi zhotovitel’.

2.  Objednavatel’

2.1. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ pri vykondvani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel' je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Technicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravnené dat” pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpe¢nost’ uskutociiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné¢ vazne Skody
a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutel'ny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

1.  Preucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a jeho okolia, a to tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapricinil. V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitel'om, ktoré vedu
ku Skode na Zivotnom prostredi, ma objedndvatel’ pravo na ndhradu Skody a sti¢asne
uhradenie nakladov na asanaciu §kod voci zhotovitel'ovi.

CL XIII- Ziruéns doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka/bankova zaruka

1. Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou €o najSetrnejsie,
najmd tak, aby nedoslo k poskodeniu podkladovych vrstiev existujiacej stavby. Pripadné
Skody vzniknuté z tohto dovodu budi opravené zhotovitelom na jeho naklady
bezodkladne, najneskor vSak v lehote 10 dni od ich zapri€inenia.

2. Zhotovitel ruci za to, Ze dielo, ako aj vSetky pouzité materialy, vyrobky, zariadenia a
technologické Casti budu mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpovedaji technickym normam a predpisom, ze pocas zaruc¢nej doby
bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by
rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym ucelom.

3. Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo dia podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade materidlov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych casti, na ktoré poskytuje
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ich vyrobca osobitni zaruku odlisnu ako uvedené v predchddzajucej vete tohto
ustanovenia, plati zaru¢na doba v di’ke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov,
minimélne vSak 24 mesiacov (dalej v texte ako ,,zaru¢na doba*); pokial’ vS§ak bude
vyrobca poskytovat’ na uvedené zaruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotovitel’
pisomne informuje objednévatela.

V pripade zistenia vad pri preberani diela objedndvatel’ nie je povinny dielo prevziat,
pricom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej uvedu spdsob a lehotu
odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela ddjde nasledne az po
riadnom a véasnom odstraneni vad na ndklady zhotovitela, pricom az do doby
odstranenia vytknutych vad je zhotovitel’ v omeskani s odovzdanim diela riadne a vcas.
Zhotovitel’ po odstraneni vytknutych vad ozndmi objedndvatel'ovi na e-mailova adresu
kontaktnej osoby, ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pricom
zmluvné strany nasledne dohodnu termin odovzdania a prevzatia diela s ur¢enim lehoty
protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskor do 7 pracovnych dni odo dna
odstranenia vytknutych vad. V pripade, ak objednavatel’ napriek zisteniu vad pri
preberani diela dielo prevezme, su zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani a
prevzati diela zistené vady vratane sposobu a lehoty odstranenia zistenych vad uviest’.
Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo esSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednévatel'a z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchddzajicej vete.
Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamécia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnil sa v zaruCnej dobe, je objednavatel’ povinny reklamovat u zhotovitela
pisomne.

Zhotovitel sa zavidzuje odstraiiovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v
odovodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahléseni
objednévatel'om (postaci aj mailom). Pravo urc€enia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav,
ma objednavatel’.

V pripade, ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani

havarijny stav, ktorého dosledkom médze dojst’ k poskodeniu majetku, ma objednavatel’
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatel'a. Naklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel a ciastka pouzitda na zabezpeCenie odstranenia vady bude
objednavatel'om pouzita

a) bud’ z financnej zdbezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na osobitne zriadeny
samostatny ucet objedndvatel'a (bezlirocne) zriadeny v Prima banke Slovensko, a.s. , €.
uctu: SK356000000001800349037, za Gcelom prijimania financnych zabezpek, ak si
zhotovitel’ vyberie tito moZnost’, resp.

b) v pripade, ak zhotovitel' poskytne namiesto finanénej zabezpeky bankovl zaruku v
zmysle bodu 11. tohto ¢lanku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej zaruky.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je v lehote 5 dni odo diia G¢innosti tejto Zmluvy

povinny zlozit’ finanénid zabezpeku na vyssie uvedeny ucet objednavatela s uvedenim
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variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zlozenim sa rozumie deni pripisania
prisluSnej sumy na Ucet objednédvatela), a to vo vySke 5 % celkovej ceny za dielo
dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢né zabezpeka bude zhotovitelom
poskytnuta pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna
prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za ucelom
zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (dalej v
texte aj ako ,,vady diela*), ako aj na thradu pripadnych néhrad §kéd, zmluvnych pokut
a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie finan¢nej zdbezpeky zo strany
objednévatel'a bude najma:

- pisomné¢ uplatnenie ndkladov na odstranenie vad objednavatel'om v pripade, ze
zhotovitel’ vady neodstrani v sposobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,
doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny posStou o odoslani zésielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedentl v zahlavi tejto Zmluvy,
ak vadu odstranila objedndvatel'ovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi
pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy,
resp. inej sankcie.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zloZzenu financnu zébezpeku aj na thradu zmluvnych
pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych $kod, ako aj §kod voci tretim osobam, resp. aj
na thradu zmluvnych pokt v suvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len Ciastocne, t.j.
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nezlozi finanénli zdbezpeku v
lehote uvedenej v tomto bode, objednavatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko v
lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zarovenn ma objednévatel’ pravo /moznost’/ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj pravo /moznost’/ pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt finan¢na zébezpeka zlozena a
zhotovitel ma povinnost’ takto objedndvatel'om pozadovani zmluvni pokutu uhradit’
sposobom podl’a ¢l. VI. tejto Zmluvy.
Objednavatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnutu finanéni zdbezpeku na tcet zhotovitel’a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avSak vylucne
az na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvol'nenie doruc¢enej objednavatel’'ovi v
stlade s touto Zmluvou a zarovenl aZz po uplatneni vSetkych pripadnych platnych
narokov objednévatela vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
Finan¢nt zdbezpeku v zmysle odseku 10. tohto ¢lanku Zmluvy je mozné nahradit’
neodvolateI'nou bankovou zarukou /pisomnym vyhlasenim banky v zarucnej listine/ v
zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zakonnika; pricom ustanovenia odseku 10. tohto
¢lanku Zmluvy sa pouziji na bankovu zaruku primerane. Zhotovitel’ je opravneny na
ucely nahradenia finan¢nej zébezpeky pre ucely krytia narokov objednavatela voci
zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy zriadit’ bankovl zdruku /dorucit’ pisomné vyhlasenie
banky — zaru¢nu listinu/ vo vyske finan¢nej zdbezpeky, ktort nahraddza, a ktora bude
vyhovovat’ niz§ie stanovenym poZziadavkam (d’alej aj ako ,,Bankova zaruka®). Z
Bankovej zaruky musi vyplyvat’ zdvazok banky, ktora vystavila Bankovl zaruku, Ze na
prvé pisomné poziadanie / vyzvu/ objednédvatela, ako veritel'a, uvolni v prospech
bankového uctu objednavatel’a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy, akukol'vek ciastku,
ktorti Objednavatel’ prehlasi za splatni podla alebo na zéklade tejto Zmluvy, najviac
vSak do vysky Bankovej zaruky. Bankova zaruka musi byt poskytnutd /platna a
vymahatel'nd/ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna
prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela). Objednavatel
je opravneny cerpat Bankovi zaruku na akukol'vek splatnu ciastku, ktord
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objednavatel'ovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s nou (vratane Ciastok
splatnych z dovodu porusenia resp. nedodrzania tejto Zmluvy zo strany zhotovitela). V
pripade Cerpania Bankovej zaruky o tom objedndvatel’ zhotovitela bezodkladne
informuje.

12. V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela mé objednévatel’ pravo zvolit’ si z nasledujucich
narokov:
a) pozadovat primerant zl'avu z ceny za dielo;
b) pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny casti diela a pod.;
¢) odstupit’ od Zmluvy;
d) iné prava podla zdkona, resp. podl'a tejto Zmluvy;
Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho ucelné.
Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednéavatela na
nahradu Skody, ktord mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Cl XIV — Dorudovanie

1.  Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podl’a tejto Zmluvy,
ak tdito Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt doruceny
osobne, alebo doporucenou postou, doporuc¢enou postou s doruc¢enkou, na adresu,
uvedenu v zihlavi tejto Zmluvy alebo na ini adresu, ozndmenu pisomne druhej
zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

2.  Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa
nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,
- pri odoslani doporuc¢enou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na doruc¢enke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena

3.  V pripade dorufovania e-mailom je kazda zmluvna strana povinna dorucenie e-mailu
potvrdit’ na e-mailovu adresu, z ktorej jej bol e-mail doruceny. Pokial’ zmluvn strana,
ktorej bol e-mail doruceny jeho prijatie nepotvrdi do 24 hodin v pracovnych dinoch od
preukéazatelného odoslania e-mailu druhou zmluvnou stranou, mé sa za to, zZe e-mail bol
riadne doruceny.

Cl. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

1. Tato Zmluva moze byt predcasne ukoncend z nasledujucich dévodov:
- odstipenim od Zmluvy,
- pisomnou dohodou zmluvnych stran
; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zaviazkov podl'a Zmluvy stranami.

2. Kazdéa zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urCuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej
strane o odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutoc¢nosti
opraviujucej prislusnt stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem nérokov na ndhradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola
do odstiipenia zrealizovani. U¢inky odstipenia od Zmluvy nastant ku diu
dorucenia oznamenia o odstiipeni druhej zmluvnej strane.
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2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

g)

h)

)

p)

Q)
r)

omeskanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;
nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

omeskanie s terminom ukoncenia prac o viac ako 15 dni;

ak zhotovitel' bude vykonavat' stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi
normami;

ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat’
tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrzany;

ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost’ vykonat’
dielo;

ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

ak tato Zmluva spdja s urCitym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstapit’;

zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majicich za néasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vécSieho poctu
nedostatkov diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu technického
dozoru);

omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako
30 dni;

vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

ak zhotovite pouZije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie nebolo
odsthlasené technickym dozorom, objednavatel'om, architektom / autorskym
dozorom,

zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu sposobent voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrzuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho casti,
k poskodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatela postipi prava a zavdzky z tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sthlasu objednéavatel’a;

preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizécie diela
suvisiacich s ¢innost’'ou zhotovitel’a;

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informaécii, resp. neposkytnutie
informacii v stilade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.
NezloZenie finan¢nej zabezpeky alebo nepredlozenie bankovej zaruky
v terminoch a za podmienok uvedenych v ¢l. VIII. Zmluvy;

Zhotovitel' a subdodévatelia, ak sa na nich taka zdkonnd povinnost’ vztahuje,
nie st v sulade s § 4 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov zapisani v registri partnerov
verejného sektora aspon po dobu trvania zmluvy.

2.3. Utinky odstipenia od Zmluvy st nasledujuce:
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a) prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia ucinnosti
odstiipenia od Zmluvy nad’alej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaji a
c) vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteI'om objednavatelovi
na zéklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
zo Zmluvy.
Po predasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finanéné
vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstiipenia od Zmluvy
sa vyuctuju podla ceny za dielo a rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢.1, v preukazatelnom
rozsahu.
V pripade odstipenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v dosledku
podstatného porusSenia tejto Zmluvy néarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu
Skody.
V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doru¢enia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrZiavat’ na pozemku a diele objednavatel'a. V tejto lehote je taktiez
povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

CL XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH za
kazdy denn omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omesSkania. V pripade, ak
zhotovitel’ prekroci aj tito lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’ pravo pozadovat’
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH za kaZdy den omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatel'ovi pravo na ndhradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy st upravené v osobitnych
ustanoveniach tejto Zmluvy(¢l. XI bod 1.9, 1.21, 1.22, 1.32, ¢l. XV bod 4.).

Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ Grok
z omeskania stanoveny zakonom.

Cl1. XVII - VysSia moc

Zmluvné strany sa dohodli, Ze budu oslobodené¢ od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
tejto zmluvy, pokial’ takéto nesplnenie bude preukézatel'ne zavinené pdsobenim vyssej
moci. Vys$Sou mocou zmluvné strany rozumeji také udalosti, ktoré zmluvné strany
nemohli za normalnych okolnosti predvidat’ a ktorym nemohli pri pouziti obvyklych
prostriedkov a opatreni zabranit’ (zivelné pohromy, vojna, Strajk, a pod.). O zacati ako 1
pominuti posobenia vys$Sej moci sl zmluvné strany povinné vzijomne sa bez
zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu tejto zmluvy trva po dobu pdsobenia vyssej moci.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie
vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nasledkov. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodnt na d’alSom postupe.
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V pripade prerusenia prac z dovodu zavedenia takych protipandemickych opatreni v
suvislosti s virusovym ochorenim COVID-19 tstrednymi organmi $tatnej spravy SR,
ktoré by mohli mat’ za nésledok pozastavenie realizacie stavebnych prac, je zhotovitel
povinny objedndvatelovi preruSenie prac na stavbe preukazat’ a pisomne vplyv
protipandemickych opatreni na realizaciu stavebnych prac zdovodnit’.

CL XVII - Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a sucasne
az dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia podl’a ustanovenia § Sa zakona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov
(zékon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov a v stlade s ustanovenim §
47a ods. 1 zédkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zédkonnik v zneni neskorSich predpisov.
Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit' vyluéne v stlade sust. § 18 zédkona
o verejnom obstardvani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a
povinnosti zmluvnych strdn podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zédkonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany sthlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatel'né
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia
obdrZi objednavatel’ a jedno (1) vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany 1 ich pripadnych zdkonnych nastupcov zavizné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnorucne podpisuju.

v Bratislave, dna 29.07.2022 v Bratislave, dna 29.07.2022
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. konatel

starosta Maslanak Milos, v. r.
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REKAPITULACIA STAVBY

priloha €. 1

Kéd: IMPORT
Stavba: Priloha €. 5_Bezecky oval VW
JKSO: B B KS:
Miesto: MS a ZS za Kasarnou BeZecky oval Datum: 18.7.2022
Objednavatel: Mestska &ast Bratislava - Nové Mesto ICO: 00 603 317
IC DPH:
Zhotovitel: WORK stav s.r.o. I1CO: 52 337 847
IC DPH: SK2120983216
Projektant; ICO:
IC DPH:
Spracovatel: Maslariak Milog 1C0:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 60 185,58
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZzena 20,00% 60 185,58 12 037,12
Cena s DPH Y EUR 72 222,70
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: IMPORT

Stavba: Priloha €. 5_Bezecky oval VV

Miesto: MS a ZS za Kasarnou Bezecky oval Déatum: 18.7.2022

Objednavatel: Mestské Cast’ Bratislava - Nové Mesto Projektant:

Zhotovitel WORK stav s.r.o. Spracovatel: Maslariak Milo$

Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 60 185,58 72 222,70

60 185,58 72 222,70

Objektl Rozpoéet
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Priloha €. 5_BezZecky oval VV
Objekt:
Objektl - Rozpocet
JKSO: ) ) KS:
Miesto: MS a ZS za Kaséarriou Bezecky oval Datum: 18. 7. 2022
Objednéavatel: Mestska Cast Bratislava - Nové Mesto
IC DPH:
Zhotovitel: WORK stav s.r.0. ICO: 52337847
IC DPH: SK2120983216
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: Maslafiak Milog ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 60 185,58
Z&klad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 60 185,58 20,00% 12 037,12
Cena s DPH EUR 72 222,70
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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ROZPOCET

Stavba:
Priloha €. 5_BezZecky oval VV
Objekt:
Objektl - Rozpocet
Miesto: MS a ZS za Kasarfiou BeZecky oval Datum: 18.7.2022
Objednavatel: Mestska ¢ast Bratislava - Nové Mesto Projektant:
Zhotovitel: WORK stav s.r.o. Spracovatel: Maslanak Milos
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
N&klady z rozpo€tu 60 185,58
p HSV Prace a dodavky HSV 60 185,58
D 1 Zemné prace 5 604,08
Vytrhanie obrub beténovych, s vyburanim 16zka, z
1| K 113206111 krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 6,000 2,57 15,42
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
2 | k121101111 zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 110,000 1,20 132,00
3 | K 132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 36,000 26,00 936,00
VVodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K /162501102 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 146,000 230 335,80
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5 | K 162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 146,000 0,48 70,08
kazdych dalSich a zaatych 1000 m
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
6 K |167101102 100 do 1000 m3 m3 146,000 2,11 308,06
7 K 171209002 E:t;:titgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 292,000 9,30 2 715,60
8 K 181301112 ieé)g;:‘r]er:tretle ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do m2 300,000 0,54 162,00
9 K 180402111R Tra_vnl_k: QOrovnanle bonitna zemina/dosev - m2 300,000 0.84 252,00
revitalizacia
10| K 184921111 PoloZenie textilie v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 368,000 1,00 368,00
11 | M 693110004600 |Geotextilia 200 g/m2 m2 368,000 0,84 309,12
D 2 Zakladanie 92,00
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy,
12| K 215901101 z hornina stdrznych do 92 % PS a nesudrznych m2 368,000 0,25 92,00
D 3 Komunikécie 43 687,08
13| K 564720211 Podklad z ka’menlva hrubgho drveného vel. 16-32 mm m2 368,000 4.47 1 644,96
s rozprestretim a zhutnenim hr. 80 mm
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
14 | K 564752111 32-63 mm (vibr.&trk) po zhut.hr. 150 mm m2 368,000 8,20 3017,60
15 K 564801111 Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 368,000 1,69 621,92
zhutneni hr. 30 mm
16 K 58916002R1  Pontovy povreh EPDM granuldtovy, striekany m2 368,000 40,90 15 051,20
tmavocerveny hr.13 mm
0 K 58016002R1.1  -POrowy povich EPDM granulatovy, iba nastrek m2 300,000 36,99 11 097,00
tmavocerveny hr.3 mm
17 K 589160031 Podklad pod Sportové povrchy Sportovisk z m2 368,000 33,30 12 254,40
gumoasfaltu hribky 35 mm
D 4 Upravy povrchov, 1 881,00
18| K 622460116 Priprava vonkajsieho existujiceho povrchu m2 300,000 6,27 1881,00
D 5 Ostatné konStrukcie a prace 789,00
‘ 19 ‘ K ‘938902071 ‘Oéistenie existujuceho povrchu tlakovou vodou m2 300,000‘ 2,63‘ 789,00‘
D 6 Ostatné konStrukcie a prace 3 745,52
20 916561112 Osa}denle z:o\?onoveho alebf) parkového obrubnika m 302,000 4,20 1 268,40
betén., do 16zka z bet. s bo¢nou oporou
21 | M 592170002900 Obrubnik parkovy, Ix3xv 1000x50x200 mm, siva ks 302,000 3,16 954,32
L6Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
22| K 1918101112 dlazobnych kociek z betoénu prostého tr. C 16/20 m3 12,000 109,17 1310,04
23| K |916991115R Uprava prechodu z existujliceho povrchu m 6,000 35,46 212,76
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 7 Presun hmot HSV 1 544,40

24| K 998222012 Prgsur‘l hmotwna spevnenych plochéach (8233, 8235) pre i 780,000 1,08 1 544,40
akékolvek dIzky

D 8 Podlahy 2 842,50

‘ 25 ‘ K ‘77659102R1 ‘Vyznaéenie ¢iar na Sportovych povrchoch - biela ‘ m ‘ 750,000 3,79 2 842,50‘

b VP Prace naviac 0,00
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