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Zmluva o dielo UEZ & 277/2022
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva*)

CL. I - Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastipeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 9037

(d’alej v texte ako ,,objedndvatel*)

Zhotovitel’: INSSPOL - inStala¢na stavebna spol. s r.o.
so sidlom/s miestom podnikania: ZatiSie 12, 831 03, Bratislava.

zapisany v: Okresného stidu Bratislava I, oddiel: Sro vlozka ¢.: 389/B
zastupeny: Michal Starosta konatel’

vo veciach zmluvnych: Michal Starosta

vo veciach technickych: Vladimir Svitek

bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Cislo uctu: SK60 1100 0000 0026 2055 5110

ICO: 00604542

DIC: 2020300546

ICDPH: SK2020300546

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel™)
(d’alej spolu v texte objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Diia ... bola zo strany objedndvatela vystupujiceho v prdvnom postaveni verejného
obstaravatel'a podl'a zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej aj ,, zakon o verejnom obstardavani ‘) vyhlasena sit'az na obstaranie
zakazky — stavebné prace: ,,Dodanie materialu a inStalatérskych prac pri rekonStrukeii
rozvodov v objekte ZS Cadrova“, ktorej vyzva bola vyhlasena diha 22.9.2022 pod
oznacenim 9203/2022/VED/HOMIJ (d’alej aj ako ,,sut’az*). Ponuka zhotovitel'a predloZzena
do sutaze bola na zdklade podmienok a kritérii sutaze vyhodnotend ako uspeSna a
objednavatel tito ponuku zhotovitel'a prijal.

CL II - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne av€as pre objedndvatela, s odbornou
starostlivostou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom:
,Dodanie materialu a inStalatérskych prac pri rekonstrukcii rozvodov v objekte
Z8 Cadrova“
v rozsahu, kvalite a v stilade podla:
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1.1. navrhu pre realiziciu diela v rozsahu objektu ZS Cadrova, ktorej su¢astou je
aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD*), ktord odovzda objednavatel' zhotovitel'ovi
najneskor v lehote do 3 dni odo dia Gc¢innosti tejto Zmluvy.

1.2. rozpoctu zhotovitel’a predlozen¢ho do verejného obstaravania objednédvatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 (d’alej len ,,rozpocet™),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sut'aznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objedndvatel’a na realizaciu diela,

1.4. clanku III tejto Zmluvy — terminov plnenia,

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze vSetky prace na diele vykond plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajucimi sa prac v Case ich realizacie
a prislusnymi STN.

Rozsah diela ajeho presnd Specifikdcia st stanovené v PD a V/V, ktord bola
vypracovand na zaklade poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej
obhliadky. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
obozndmil srozsahom apovahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, s podmienkami
verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s d’alSimi
vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi su zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné
k zhotoveniu diela si predmetom ¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je
opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ dielo podl'a tejto Zmluvy, pricom disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré¢ st k vykonaniu diela potrebné.
Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitelovi dohodnutii cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uZzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpeCit koordinatora stavby pre
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az
do odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne obozndmil s miestom
plnenia diela a s existujicim stavom na zaklade miestnej obhliadky, pricom pri
vypracovani svojej ponuky do verejného obstaravania (rozpoc¢tu zhotovitel'a) vychadzal
aj z takto zistenych skutoc¢nosti.

Dielo bude financované z vlastnych zdrojov objednavatel’a .

CL III — Termin plnenia

Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podl'a tejto Zmluvy dodrZat’ nasledovné

terminy:
1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do S dni po ucinnosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 30 dni od zacatia prac
1.4. Termin odovzdania diela: do 5 dni od ukoncenia prac

(d’alej ako ,,terminy plnenia“).
Zhotovitel' bude mat’ narok na prediZenie terminov plnenia podl'a bodu 1. tohto
¢lanku Zmluvy pokial’ oneskorenie s plnenim predmetu zmluvy bude spdsobené
niektorou z nasledovnych udalosti:
2.1. omeskanie, obmedzenie alebo ind pri¢ina, za ktord nesie zodpovednost’
objednavatel’, ktora je priamou pri¢inou omeskania zhotovitel’a;
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2.2. dovody vyssej moci podl'a ¢lanku XVII Zmluvy;

2.3. pokyn objednavatela, pokial’ je takyto pokyn priamou pri¢inou omeskania a na
tato skutocnost’ bol objednavatel’ zo strany zhotovitel'a vopred upozorneny;

2.4. vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie organu verejnej
spravy, ktoré brani zhotovitelovi vo vykonavani diela, alebo ktoré je
predpokladom vykonavania diela, ak vznik alebo trvanie takejto prekazky nebol
sposobeny konanim alebo opomenutim zhotovitel’a.

Ak nastane niektorad z udalosti uvedenych v odseku 2. body 2.1. az 2.4. tohto ¢lanku
Zmluvy, ktord je priamou pri¢inou omeskania zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny
najneskor do 24 hodin odkedy sa dozvie o vzniku udalosti, vzdy pisomne, rovnako e-
mailom (dezider.fackovec@banm.sk; kopiu na investicne@banm.sk,), ako aj Gstnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel'a o vzniku takejto udalosti a jej
vplyvu na prediZenie lehoty na odovzdanie diela a zaroveti jej vplyvu na predizenie
lehot uvedenych v harmonograme prac spolu s uvedenim predpokladaného ¢asového
rozsahu predizenia. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokol'vek planovaného
odklonu od harmonogramu préac, pricom objednavatel’ je povinny o skuto¢nosti
zakladajucej odklonenie od prac informovat’ objednévatel'a najneskor do 24 hodin od
naplanovania odklonu. Zhotovitel’ je povinny preukazat’, Ze omeskanie bolo vyvolané
udalostami podl'a odseku 2. body 2.1. az 2.4. tohto ¢lanku Zmluvy, na ktoré sa
odvoléva, inak je v omeskani. V pripade porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel’
pravo, za kazdé aj jednotlivé poruSenie (neozndmenie vcas, alebo nepreukizanie
pri¢innej suvislosti medzi udalostou a omeskanim), na thradu zmluvnej pokuty vo
vyske 1.000,- €. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.
Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dia zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a 1.4., vykondvané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objednéavatel'ovi v lehote do 5 pracovnych dni od Uc€innosti tejto
Zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatel'ovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.5. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k
okolnostiam na zéklade ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dovodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizdcie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou
tych, ktoré by mohol sposobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho c¢asti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' vSetky moZzné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavizuje najmi nie vSak vylu¢ne navysit' kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ s tym suvisiace
mechanizmy za Ucelom realizacie diela. Po odpadnuti prekdzky je zhotovitel povinny
ihned’ ako to bude moZné, plynule pokracovat’ vo vykonavani diela tak, aby bolo
dokoncené v najkratSom moZnom case.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel je povinny ulozenu povinnost’ splnit’ v najblizsi
pracovny dent nasledujici po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja; v
pripade ak posledny deni lehoty alebo terminu na odovzdanie diela podla tejto Zmluvy
pripadne na sobotu, nedel’u, alebo iny den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja,
zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny den
nasledujtci po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objedndvatelom a

zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
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zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zékonnika a
§ 552 ods. 1 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny vSetky technologické postupy v rédmci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objednavatelom, a to vzdy v dostatonom case ich realizaciou (t.].
napr. pred objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CI IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je v areali ZS Cadrova 23, v Bratislave , pri¢om predmetny
areal sa nachadza na pozemku - parcela registra “C* €.6128/1— Zastavané plochy a
nadvoria o vymere 8122 m?, zapisany na liste vlastnictva ¢. 3686 vedenom na Okresnom
urade Bratislava, katastralny odbor, k. 0. Vinohrady, okres Bratislava III, obec BA - m.
¢. Nové Mesto, vo vylu¢nom vlastnictve objednavatela (d’alej len ,,miesto plnenia‘)

CL V — Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel

zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 36 157,00 € bez DPH (slovom

tridsat’Sest’tisicstopat’desiatsedem EUR a nula centov), t.j. 43 388,40 € vratane prisluSnej

DPH (slovom Styridsat'tritisictristoosemdesiatosem EUR a Styridsat’ centov).

(d’alej ako ,,cena diela“ alebo ,,cena za dielo*).

1.1. 'V stlade so zdkonom €. 18/1996 Z.z. o cenéch je cena stanovena ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menen4, s vynimkou situacie podl’a odseku 5 tohto
¢lanku.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychddza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoctu zaokruhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny polozky je nutné prendsobit’ mnozstvo jednotkovou cenou a zaroven
hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy,
a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoctu zodpoveda zhotovitel
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zdkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodatocné zvySenie
ceny zhotovitel'om nie je moZné a cena je pevna. Takto ur¢end dohodnuta cena za
dielo je redlna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavizkov podla tejto
Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sit'aznej ponuky do verejného
obstardvania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znaSa zhotovitel’.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi ziadne iné financné Ciastky, ako

si dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené ispesnym vykonanim skusok a jeho

prevzatim objedndvatel'om na zdklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati,

pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych

a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k iplnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovované¢ho diela je objedndvatel. Pre vylucenie akychkol'vek

pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technolédgie
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jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

C1. VI - Financovanie, fakturscia a platenie

Objednéavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a vC€as zhotovené dielo dojednanu cenu,
sposobom a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ bude platit dojednanti cenu za dielo
jednorazovo, na zéklade vykazu skutocne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel’a,
odsuhlasenych a podpisanych objednévatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou
(dalej len ,,vykaz prac“), a to na zaklade faktury, ktori vystavi zhotovitel’ v sulade s
prisluSnymi predpismi platnymi v ¢ase vystavenia. Vykaz prac bude v €asti jednotlivych
cien poloziek zaokriihleny na dve desatinné miesta (eurocenty)..

Osoba poverend objednavatel'om vykoné kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati ho
zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebné¢ho dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturécii a faktra vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitelovi vratend ako neopravnena. V pripade, ked
objedndvatel’ s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit, vyzna¢i ich
a dohodne sa so zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon polozky nesporné
v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné polozky budu rieSené v
ramci d’alSej faktury, pokial’ nebudu objedndvatel'om celkom opravnene odmietnuté.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
po odsthlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu préc, pricom zhotovitel je povinny
vystavit’ faktiru za dodavku tychto prac do 15 dni odo dila odstihlasenia a podpisania
vysSie uvedeného vykazu prac. Fakturu, je zhotovitel’ povinny dorucit’ objednavatel'ovi
okrem tlacenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-
mail: dezider.fackovec@banm.sk, ako aj na e-mail investicne@banm.sk, spolu so
vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov. V pripade velkého objemu dat
objednévatel’ akceptuje aj uloZenie dat na ulozisko s naslednym mailovym ozndmenim
na vysSie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel’ povinny ku faktare prilozit’
a to v zavislosti od rozsahu a druhu realizovanych prac vSetky prislichajiice podklady
v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

zapisnice, rozbory, protokoly a osved¢enia o vykonanych sktiskach;

vyhléasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

1x kopiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac a
zabudovanych materialov;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

zarucné listy;

manudly na servis a obsluhu;

osvedcenie o akosti a kompletnosti;

vysledky skusok, certifikaty, osved€enia o vykonanych skuSkach pouZzitych materidlov
a vyrobkov;

doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

ako aj prislusna fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke;

a to ku vSetkym pracam, materidlom, sluzbdm a pod. dodanym v zmysle odsthlaseného
a podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu prac.
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Zmluvné strany si dohodli splatnost faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednévatel'ovi. Faktira musi okrem beznych ndlezitosti a priloh, obsahovat aj
vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade
supisov prac.

Zaplatenim faktary sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z uctu objednavatela.
V pripade vratenia faktiry zhotovitel'a objedndvatel'om, pre chybné vyactovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moznom termine. PocCas tohto obdobia nie je objednéavatel s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladavky voéi druhej
strane tretej osobe, bez predchddzajuceho pisomného sthlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat” akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. IIT
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Protokol o prevzati staveniska*; pricom
zhotovitel' je povinny stavenisko od objedndvatela prevziat' v ureny den. Sucast'ou
tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zozndmit' sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inzZinierskych sieti, verejnou zeletiou a
inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pred zaCatim stavebnych prac na diele zabezpecit' skuto¢né vytycenie
inzinierskych sieti v miestach vykopov v hlbke nad 300 mm.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit denny
poriadok pracoviska, v stilade so zdkonom o odpadoch odstrafiovat’ na svoje naklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Pokial’ dojde ¢innost'ou zhotovitel'a
k znecisteniu prilahlych komunikacii a ploch, a to i mimo aredlovych ¢i inych ploch, je
zhotovitel' povinny tieto na svoje naklady neodkladne vycistit’, ako aj tieto kropit’, aby
sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije
na celé stavenisko. Ak poruSi zhotovitel povinnost' podla tohto bodu, a napriek
upozorneniu objedndvatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej
objednavatelom neodstrani resp. nezamedzi prasnosti, je objednavatel opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj zabezpecit kropenie na
zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje nenarusit’ trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku technicky dozor a autorsky dozor, ¢o berie
zhotovitel' na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom
neho najméd sledovat, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych podmienok,
technickych noriem a inych pravnych predpisov.

® Technicky dozor objednavatel'a budu vykonévat’: Ing. Dezider Fackovec ako aj d’alSie
osoby ur¢ené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok aprac, ktoré¢ bude vykonavat' technicky dozor a autorsky dozor a robit
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpeci na
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stavenisku svojho stavbyvedtceho, ktorého meno ozndmi pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpe¢i pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatel'ov.
Zhotovitel' vyluc¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednéavatel’
oddvodnené namietky. Uvedené namietky sa mézu tykat' nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, porusovania bezpe¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajacich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne ndklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najmid bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vy¢istit' a odovzdat' v
prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Stcastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavizuje uhradit’ sumu skutoéného odberu elektrickej energie a vody,
skutocne odobratej podla vyuctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe

zhotovitel’ s poskytovatel'om médii (................... , Bratislava) protokol, v ktorom uvedi
pociatocny stav samostatnych meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska
spiSe zhotovitel' s poskytovatelom médii (.......cceeueenee. ) protokol suvedenim

kone¢ného stavu mera¢ov samostatnych meracov el. energie a vody.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v areali ZS Cadrova 23, kde je vysoka
frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit’ stavenisko tak,
aby zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym predpisom a za uvedené nesie plni
zodpovednost'.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarasal
prevadzku ZS a MS

Zhotovitel' sa zavdazuje pocas vecernej a nocnej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku ststredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod.).
Pred zahdjenim prac zhotovitel' zabezpeci fotodokumentéciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentécia bude sti¢astou dokumentécie k prevzatiu diela objednavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ objednavatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit’ mu potrebni sucinnost’ a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

CL. VIII — Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s miniméalne dvomi kopiami, z ktorych je
jedna pre objednévatela.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednévatela, ako celku.

K zépisom v stavebnom denniku sa budii obidve zmluvné strany vyjadrovat’” do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediuceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
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odovzda zhotovitel’, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmé: datum, idaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov, kazdy odvoz odpadov zo staveniska
opravnenej osobe. Taktiez preruSenie prac s odévodnenim, zdznamy o okolnostiach,
ktoré majua vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skiSkach, zmeny a odchylky
vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach zhotovitel’a s objednavatel'om
a projektantom, poziadavky opravnenych oséb na odstranenie nedostatkov, Skody na
stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL IX — Projektova dokumentacia

Po skonceni prac objednévatel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektove;j
dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,.kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postatuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického riesenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej Casti jestvujlcej
projektovej dokumentécie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami
objednavatel'ovi, ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s
oznamenim zhotovitel’ zarovern zaSle objednavatel’ovi stipis vykonanych prac spolu
prislichajicimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu ¢iastku,
ktora bude fakturovana v konecnej fakture.
Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnenda riadnym a vC€asnym vykonanim zmluvne

objednanej dodavky diela,
b) povinnost' prevziat' je splnend vyhlasenim objednavatela v protokole
0 odovzdani a prevzati, Ze dodavku diela prebera.
O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela*, ktory
bude obsahovat’ najméi zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitel'a a
objednévatel'a, ako i vyhldsenie objednavatela, ze odovzdané dielo preberd atiez
pripadné vady, ktoré ma dielo v zmysle ods. 4 ¢lanku XIII Zmluvy.
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela.
Zhotovitel doda objednadvatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezita
dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonceného diela, vSetku potrebnu
dokumentéciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene
diela) najma nie vSak vylu¢ne v rozsahu:
- 2 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobnu dokumenticiu v papierove;j
forme a 2 digitdlne na CD (vo formate PDF a DWG);
- zapisnice, protokoly, certifikdty, osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych
materidlov a vyrobkov;

- vyhlésenia o zhode pouzitych vyrobkov;
- Ix kopiu stavebného dennika;
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- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii;

- zarucné listy;

- manudly na servis a obsluhu;

- doklady o sposobe nakladania s odpadmi (vazne listky, evidencné listy odpadov,
ohlasenia o vzniku odpadu); v pripade, Ze tak vykonaval priebezne podl'a bodu 1.22
Cl. XI Prava povinnosti zmluvnych stran, odovzda pred odovzdanim diela kopiu
Ohlasenia vzniku odpadu a nakladani s nim;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- revizne spravy;

- fotodokumentacia;

bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat ho. Z uvedeného vyplyva, ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia,

si povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ technicky dozor objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré v

d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred

ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednéavatel’ prdvo vykonat’
pripadnu previerku na naklady atarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je
zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit'" fotodokumentaciu a tato prilozit’

k jednotlivym faktaram a sipisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat’ previerky pri dokonceni diela (d’alej len

,previerky*) za icelom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akdkol'vek jeho cast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednévatel’ moze odmietnut’ prevziat’

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

CL XI- Priva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’

1.1 Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpefenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel’ovi.

1.2. Zhotovitel' dicla modZe poverit vykonanim diela ini osobu (subdodavatela),
priCom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zdkon o VO*) je
zhotovitel' opravneny vykonat’ prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spitia podmienky tykajuce sa osobného postavenia a neexistujii u neho
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

1.3. Zhotovitel' v stlade s ust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuZitia
subdodavatel'ov na vykonanie diela (1daje sa neuvadzaju o dodavatel'ovi tovaru)
* udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch:

* udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia:

1.4. V stulade s ust. §41 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotov1tel’ zavizuje oznamit’
bezodkladne aktukol'vek zmenu udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajaceho bodu, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia

-9.
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spifiaju podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; a to najneskor v defi zmeny
subdodavatela pisomne. V pripade, ak subdodavatel' nespliia podmienky, je
zhotovitel' povinny, najneskér do 5 pracovnych dni dorucit’ objednavatelovi
pisomne navrh nového subdodavatel’a.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sdm. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, ze s niektorym(-1) navrhovanym(-i)
subdodavatelom (-mi) nesuhlasi, m4 pravo to zaznalit' v stavebnom denniku
a zhotovitel ma povinnost' sa k takejto namietke vyjadrit kvalifikovanym
sposobom. Zhotovitel' je povinny viest zoznam subdodavatelov s presnym
urcenim vykonavanych prac.

1.6. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia

1.7.

tejto  Zmluvy bude vykonavat vyluéne prostrednictvom  expertov,
prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok ucasti technickej
spdsobilosti vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tdto Zmluva.

V pripade, ak chce zhotovitel’ nahradit’ niektorého z expertov, takéto nahradenie
je mozné vyluéne so stihlasom objednavatela. Objednavatel’ takyto suhlas
bezdovodne neodoprie, avsak plati, Ze novo navrhovany expert musi spiiat’
rovnakll odbornt spdsobilost’, ako je sposobilost, ktorej splnenie preukazoval
expert, ktory sa nahradza. Spdsobilost’ nového experta zhotovitel' preukazuje
sposobom, akym preukazoval v sttazi, ktorej vysledkom je tdto Zmluva i
spdsobilost’ experta, ktorého chce zhotovitel’ nahradit’.

1.8. Ak ma byt ktorykol'vek expert doCasne kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto

Zmluvy, musi pred svojou nepritomnost’ou vymenovat’ vhodni ndhradnt osobu
(za podmienky predchadzajliceho sthlasu objednavatela) a objednavatel’ musi
byt’ vopred informovany o tejto skutocnosti, o dobe nepritomnosti a 0 ndhradnom
zastupcovi experta. Pre Ucely tejto Zmluvy bude mat’ zastupca experta rovnaké
pravomoci ako st dané osobe danému expertovi.

1.9. Porusenie ktoréhokol'vek ustanovenia uvedeného v bodoch 1.2 az 1.8 tohto ¢lanku

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy, s moznost'ou odstipenia od
Zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia méa objednavatel moZnost’ na thradu
zmluvne] pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi v
dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Zhotovitel, najneskor v deii zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného
a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.
Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecCit’ pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
OPP a BOZP platnych v Slovenskej republike, o ¢om predloZi objednavatelovi
doklad, a to najneskor v deni zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda
za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prisl. pravnych
predpisov.

Zhotovitel moze stavbu zabezpecovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maji pozadovant kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel’ predlozi technickému dozoru objednavatel'a zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel'at’ na realizacii tohto diela a zavizuje
sa, ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zédstupcu objednavatela. V

-10 -
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pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma technicky dozor
objednéavatela pravo zakazat vstup prislusSnym pracovnikom zhotovitel'a na
stavenisko a zhotovitel je povinny tento zakaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (t. j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) dodé zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje ndklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia
musia mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a beznej
tdrzbe spiitali okrem platnych STN a EN a inych nadviznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas
realizacie diela zabezpecovat' kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych Casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory podliecha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajicej Statnej skiiSobne, objednavatel moze po dohode so
zhotovitel'om od skusok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predlozi potvrdenie
o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, ¢asti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maji byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednévatel’ si vyhradzuje
pravo urcit’ vyrobcov urcitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Préace, ktoré nie su v
sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mézu byt’ povazované za vadné.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ a nechat’ schvalit' v dostatocnom c¢asovom
predstihu /pred montdZou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou
Objednavatela vzorky zo vSetkych vizualne vnimateI'nych do diela zabudovanych
materidlov, komponentov, mobilidru a vizualne vzorky povrchov a stavebného
materidlu. V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi na schvalenie, resp. pouzije
objednavatelom opravnene neschvalené materialy, komponenty, mobiliar (d’alej
ako ,,prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednavatel’ je opravneny dielo,
resp. jeho Cast’ neprevziat’ a zhotovitel' je povinny tieto prvky bezodkladne, v
pripade, ak s nimi objednavatel’ nebude sthlasit’, vymenit’ / nahradit’; pricom v
pripade, ak pride zo strany zhotovitel'a k omeskaniu, objednéavatel’ je opravneny
uplatnit’ sankcie urcené v tejto Zmluve.

Pri vykonévani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i
pokyny mu dané objednavatel'om su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytocného odkladu neupozorni objedndvatel'a na nevhodnost’
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sposobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutoCnosti, Ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo spdsobené nevhodnost’ou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit' odborni starostlivost’ na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaji miesta, kde mé byt  dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekéazky a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym sposobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatel'a a navrhnat’
mu primerani zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit, ma objednavatel’ pravo na ndhradu skody, ktord mu tym vznikla,
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inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekdzky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrthnat’ objednévatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny
skontrolovat’ vsetky plany a technické podklady a pisomne upozornit
objednévatel'a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel poskytne zastupcom objednavatela uplny a neruseny pristup na
stavenisko a ku vSetkej dokumentacii sivisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spdsobentl tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou
minimalne na poistnl sumu vo vyske ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotovitel’
zavédzuje udrziavat' v platnosti po cely Cas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat’ objednévatelovi na jeho
poziadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto dojednania ma pravo
objednévatel’ od tejto Zmluvy odstipit a zaroven pravo pozadovat zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- € za kazdé¢ aj jednotlivé porusenie; ustanovenie o nahrade
Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
stavenisku a je povinny na vlastné ndklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v
dosledku jeho ¢innosti; prislusné doklady (véazne listky odpadov, evidenéné listy
odpadov) o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat’ objednavatelovi v rdmci
prislusnych ciastkovych faktar alebo pri kazdom odvoze resp. inom spdsobe
nakladania odpadu zo/ na staveniska. Zhotovitel' sa zavédzuje vSetku nim
spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebezne odstranovat
minimalne raz za tyzden, ak ma sthlas resp. registraciu podl'a zédkona o odpadoch
alebo subdodévatel'sky, za podmienok, Ze subdodéavatel disponuje sthlasom alebo
registraciou podla zdkona o odpadoch anajneskdr na treti pracovny den
odovzdat’/ zaslat’ evidencny list odpadu objednavatelovi. Zhotovitel je povinny
uvolnit’ stavenisko (od vSetkych strojov, zariadeni, ndkladnych vozidiel a inych
predmetov, ktoré nie st sucast’ou diela a patria zhotovitel'ovi alebo tretim osobam)
v lehote do 10 dni od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade
porusenia tejto lehoty je zhotovitel' povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z ceny za dielo za kazdy dent omeskania; zaplatenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuty narok na nahradu Skody.

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zélezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zac¢astnit’ 1 x tyZzdenne,
av pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktoru zvola technicky dozor objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit’ vSetky povinnosti pdvodcu
odpadu, najmi odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpeCenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. Dalsie nakladanie s
pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeci dalej na vlastné néaklady
objednavatel’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykondvat pravidelné ¢istenie komunikécii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev k pril'ahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
praSnosti na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska a
prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas celej realizacie diela
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vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. II1.
tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta
zelen dodrziavat Vseobecne zavdzné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o
starostlivosti o zeleni, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody.
Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, a to najméa v rozsahu:
koruny drevin chranit' pred poskodenim vyvdzovanim a odbornym orezom
konarov,

kmene drevin chranit’ debnenim,

korefiovli ststavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo
vzdialenosti min. 2,5 metra od paty kmena, pricom sa nesmu prerusit’ korene
hrubsie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit’ rezom,
priCcom sa rezné miesta oSetria),

neskladovat’ v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materidlu, pricom po odkryti korefiovej stistavy drevin je nutné
vykonat’ bez prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu koreiiov — zakrytie,
zaliatie.

Zhotovitel’ sa zavézuje nastavit’ harmonogram prac tak, aby nedoslo k poskodeniu
novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonceni vSetkych stavebnych prac.
V pripade, ze ¢asovo a terminovo nie je mozné toto zabezpeCit, je povinny
novovysadené dreviny chranit’ v zmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody -
Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykopovll zeminu pocas vystavby monitorovat’ na
pritomnost’ nebezpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu
dekontaminovat’.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vyrube drevin zabezpecit, aby likvidacia drevnej
hmoty, vznikajlica odstrafiovanim zelene z plochy rieSeného Uzemia bola
realizovand odvozom a aby nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom
stavenisku.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpelit, aby zelenl bola odstranovand primeranym
spdsobom a primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizaciou).
Zhotovitel vratane jeho subdodavatelov sa zavdzuje, ze umozni vykon
kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov SR, zdkona o financnej kontrole a audite,
stivisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a i€innosti Zmluvy, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytne im vSetku potrebnu sti¢innost’.

V pripade, ze bude potrebné zabezpecit' akykol'vek suhlas/akceptaciu/povolenie
od akéhokol'vek orgénu pripadne tretej osoby za ucelom realizacie diela, je
povinnost'ou zhotovitel’'a ho zabezpecit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel ako aj subdodévatelia, ak sa na nich taka zdkonna povinnost’ vztahuje,
su v sulade s § 4 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov povinni byt’ zapisani v registri partnerov
verejného sektora aspont po dobu trvania Zmluvy, pri¢om za splnenie povinnosti
subdodavatel'ov podla tohto bodu zodpovedé objednévatel'ovi zhotovitel’.

Objednavatel
2.1. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonavania diela.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ pri vykondvani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak

-13-



»Dodanie materidlu a inStalatérskych prac pri rekonStrukcii rozvodov v objekte
ZS Cadrova“

tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitel’a,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Technicky dozor objedndvatel’a, resp. iné objednavatelom poverené osoby su
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutocnovanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujicich na
stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody
a zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny.

C1. XII - Zivotné prostredie

1.  Preucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a jeho okolia, a to tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapricinil. V pripade nedostatkov zapricinenych zhotovitel'om, ktoré veda
ku Skode na Zivotnom prostredi, m4 objednavatel’ pravo na ndhradu Skody a sucasne
uhradenie nakladov na asanaciu $kod voci zhotovitelovi.

Cl. XIII- Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finan¢na zabezpeka/bankova ziruka

1. Zhotovitel’ bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie,
najmaé tak, aby nedoslo k poSkodeniu podkladovych vrstiev existujlicej stavby. Pripadné
Skody vzniknuté z tohto dovodu budu opravené zhotovitelom na jeho naklady
bezodkladne, najneskor vSak v lehote 10 dni od ich zapricinenia.

2.  Zhotovitel’ ruci za to, Ze dielo, ako aj vSetky pouZzité materialy, vyrobky, zariadenia a
technologické ¢asti budi mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpovedaju technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej doby
bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nemé nedostatky, ktoré by
rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym tc¢elom.

3.  Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zaCina plynut’ odo dia podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade materialov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych casti, na ktoré poskytuje
ich vyrobca osobitnli zaruku odliSni ako uvedené v predchadzajucej vete tohto
ustanovenia, plati zaruénd doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov,
minimélne vSak 24 mesiacov (dalej v texte ako ,,zaru¢na doba*); pokial’ vS§ak bude
vyrobca poskytovat’ na uvedené zaruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotovitel’
pisomne informuje objednévatel’a.

4. 'V pripade zistenia vad pri preberani diela objednévatel’ nie je povinny dielo prevziat,
priCom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej uvedu spdsob a lehotu
odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela ddjde nasledne az po
riadnom a véasnom odstraneni vad na naklady zhotovitela, pricom az do doby
odstranenia vytknutych vad je zhotovitel’ v omesSkani s odovzdanim diela riadne a v¢as.
Zhotovitel’ po odstraneni vytknutych vad ozndmi objedndvatel'ovi na e-mailova adresu
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kontaktnej osoby, ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pricom
zmluvné strany nasledne dohodnu termin odovzdania a prevzatia diela s ur¢enim lehoty
protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskér do 7 pracovnych dni odo dna
odstranenia vytknutych vad. V pripade, ak objednavatel’ napriek zisteniu vad pri
preberani diela dielo prevezme, st zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani a
prevzati diela zistené vady vratane sposobu a lehoty odstranenia zistenych vad uviest’.
Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na Ziadost’
objednévatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo este nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednévatel'a z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchddzajicej vete.
Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamécia) diela musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zaruénej dobe, je objednavatel’ povinny reklamovat' u zhotovitel'a
pisomne.

Zhotovitel’ sa zavézuje odstranovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v
odovodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om (postaci aj mailom). Pravo ur€enia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav,
ma objednavatel’.

V pripade, ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani

havarijny stav, ktorého désledkom moze dojst’ k poSkodeniu majetku, ma objednavatel
pravo vadu odstranit’ pomocou in¢ho dodavatel'a. Naklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel a ciastka pouzitd na zabezpecenie odstranenia vady bude
objednavatel'om pouzita

a) bud’ z finan¢nej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na osobitne zriadeny
samostatny ucet objedndvatel’a (bezliro¢ne) zriadeny v Prima banke Slovensko, a.s. , €.
uctu: SK356000000001800349037, za Gcelom prijimania finanénych zabezpek, ak si
zhotovitel’ vyberie tito moznost’, resp.

b) v pripade, ak zhotovitel' poskytne namiesto finan¢nej zdbezpeky bankovl zaruku v
zmysle bodu 11. tohto ¢lanku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej zaruky.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je v lehote 5 dni odo diia Gi€innosti tejto Zmluvy

povinny zlozit’ finanéni zabezpeku na vyssie uvedeny ucet objednavatel’a s uvedenim
variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie deni pripisania
prislusnej sumy na ucet objedndvatel’a), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo
dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢né zabezpeka bude zhotovitelom
poskytnuta pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna
prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za ucelom
zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (dalej v
texte aj ako ,,vady diela*), ako aj na Ghradu pripadnych nahrad §kod, zmluvnych pokut
a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financnej zdbezpeky zo strany
objednévatel'a bude najma:

- pisomné¢ uplatnenie ndkladov na odstranenie vad objednavatel'om v pripade, ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,
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- doklad o odoslani pisomného uplatnenia ndkladov z vad diela — t.j. podaci listok

potvrdeny postou o odoslani zasielky objedndvatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy,

ak vadu odstranila objedndvatelovi tretia osoba, faktiry vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi

pisomné oznamenie o uplatneni skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy,
resp. inej sankcie.

Objednavatel je opravneny pouzit’ zloZzenu financnu zdbezpeku aj na thradu zmluvnych
pokut, nahrady pripadnych vzniknutych §kod, ako aj skod voci tretim osobam, resp. aj
na thradu zmluvnych pokut v suvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len Ciastocne, t.].
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nezlozi finan¢nli zdbezpeku v
lehote uvedenej v tomto bode, objednavatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko v
lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zarovenn ma objedndvatel’ pravo /moznost’/ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj pravo /moznost’/ pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt’ finan¢nad zdbezpeka zlozena a
zhotovitel ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovanti zmluvnu pokutu uhradit’
sposobom podl’a ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnuti finanéntl zdbezpeku na ucet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avsak vylucne
az na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela o jej uvol'nenie dorucenej objednavatel’ovi v
sulade s touto Zmluvou a zarovenl az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych
narokov objednavatel’a vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

Finan¢nu zabezpeku v zmysle odseku 10. tohto ¢lanku Zmluvy je mozné nahradit’
neodvolateI'nou bankovou zarukou /pisomnym vyhlasenim banky v zaru¢nej listine/ v
zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zdkonnika; pri¢om ustanovenia odseku 10. tohto
¢lanku Zmluvy sa pouziji na bankovl zaruku primerane. Zhotovitel’ je opravneny na
ucely nahradenia finan¢nej zabezpeky pre ucely krytia narokov objednédvatela voci
zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy zriadit’ bankovt zaruku /dorucit’ pisomné vyhlasenie
banky — zaru¢nu listinu/ vo vyske finan¢nej zdbezpeky, ktort nahradza, a ktora bude
vyhovovat’ niz§ie stanovenym poziadavkam (d’alej aj ako ,,Bankova zaruka®). Z
Bankovej zaruky musi vyplyvat’ zavdzok banky, ktora vystavila Bankovu zaruku, Ze na
prvé pisomné poziadanie / vyzvu/ objednavatela, ako veritel'a, uvolni v prospech
bankového uctu objednavatel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy, akukol'vek ciastku,
ktora Objednévatel’ prehlasi za splatnu podl'a alebo na zaklade tejto Zmluvy, najviac
vSak do vysky Bankovej zaruky. Bankovd zaruka musi byt poskytnutd /platnad a
vymahatel'na/ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna
prevzatia diela objednavatel'om (podpisania protokolu o prevzati diela). Objednavatel
je opravneny cerpat Bankova zaruku na akuakol'vek splatni Ciastku, ktora
objednévatel'ovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou (vratane ciastok
splatnych z dovodu porusenia resp. nedodrzania tejto Zmluvy zo strany zhotovitela). V
pripade Cerpania Bankovej zaruky o tom objedndvatel zhotovitela bezodkladne
informuje.

12. V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela mé objednévatel’ pravo zvolit’ si z nasledujticich

narokov:

a) pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich Casti,
vymeny casti diela a pod.;

¢) odstupit’ od Zmluvy;

d) iné prava podla zékona, resp. podl'a tejto Zmluvy;
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Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho ucelné.
Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanikd pravo objednéavatela na
nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

CL XIV — Dorudovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podla tejto Zmluvy,

ak tato Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moéze byt doruceny

osobne, alebo doporucenou postou, doporu¢enou postou s doruc¢enkou, na adresu,

uvedenl v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu adresu, oznamenu pisomne druhej

zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa

nepreukdze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporuc¢enou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena

V pripade dorucovania e-mailom je kazda zmluvna strana povinna dorucenie e-mailu

potvrdit’ na e-mailovu adresu, z ktorej jej bol e-mail doruceny. Pokial’ zmluvna strana,

ktorej bol e-mail doruc¢eny jeho prijatie nepotvrdi do 24 hodin v pracovnych diioch od

preukazatelného odoslania e-mailu druhou zmluvnou stranou, ma sa za to, ze e-mail bol

riadne doruceny.

Cl. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstiipenie od Zmluvy

Téato Zmluva mdze byt pred€asne ukoncend z nasledujucich dovodov:

- odstupenim od Zmluvy,

- pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urcuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym ozndmenim druhej

strane o odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti

opraviiujucej prislusna stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola
do odstipenia zrealizovana. Uginky odstipenia od Zmluvy nastand ku diu
dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) omesSkanie zhotovitel'a s Casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) omeskanie s terminom ukonc¢enia prac o viac ako 15 dni;

e) ak zhotovitel bude vykonavat' stavebné¢ prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi
normami;

f) ak zhotovitel’ bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrzany;
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g)

h)

)

p)

)
r)

ZS Cadrova“

ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat’
dielo;

ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

ak tato Zmluva spdja s urcitym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

zistenie poruSenia povinnosti zhotovite'a majacich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vécSieho poctu
nedostatkov diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu technického
dozoru);

omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako
30 dni;

vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo
odsuhlasené technickym dozorom, objednévatel'om, architektom / autorskym
dozorom,

zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu sposobent voci tretim
osobam podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrzuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

ak pocas realizdcie diela ddjde k poSkodeniu diela alebo jeho Ccasti,
k poskodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné ndklady anezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

ak zhotovitel' bez sthlasu objednavatel'a postipi prava azavizky z tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez stihlasu objednavatel’a;

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela
suvisiacich s ¢innost'ou zhotovitel'a;

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.
Nezlozenie finan¢nej zabezpeky alebo nepredlozenie bankovej zaruky
v terminoch a za podmienok uvedenych v ¢l. VIII. Zmluvy;

Zhotovitel' a subdodavatelia, ak sa na nich taka zakonna povinnost’ vztahuje,
nie su v stlade s § 4 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov zapisani v registri partnerov
verejného sektora asponi po dobu trvania zmluvy.

2.3. Utinky odstapenia od Zmluvy st nasledujtce:

a)

b)
¢)

prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti
odstiipenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

d’alSie prava a povinnosti strdn uz nevznikaju a

vSetky zabezpecCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatel'ovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaji az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
zo Zmluvy.

Po predasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finanéné
vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstapenia od Zmluvy
sa vyuctuju podla ceny za dielo a rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢.1, v preukazatelnom

rozsahu.
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V pripade odstipenia objedndvatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy néarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody.

V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatel’a a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat’ na pozemku a diele objednavatel’a. V tejto lehote je taktiez
povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.

CL XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH za
kazdy deii omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak
zhotovitel’ prekroci aj tito lehotu 10 dni omeskania, mé objednévatel’ pradvo pozadovat’
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH za kaZdy den omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatel'ovi pravo na nahradu Sskody vzniknutej z titulu omeskania.

Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy su upravené v osobitnych
ustanoveniach tejto Zmluvy(¢l. XI bod 1.9, 1.21, 1.22, 1.32, ¢l. XV bod 4.).

Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ urok
z omeskania stanoveny zakonom.

ClL XVII - Vyssia moc

Zmluvné strany sa dohodli, Ze budu oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
tejto zmluvy, pokial’ takéto nesplnenie bude preukazatelne zavinené posobenim vyssej
moci. Vy$Sou mocou zmluvné strany rozumeju také udalosti, ktoré zmluvné strany
nemohli za normélnych okolnosti predvidat a ktorym nemohli pri pouziti obvyklych
prostriedkov a opatreni zabranit’ (Zivelné pohromy, vojna, $trajk, a pod.). O zacati ako i
pominuti pdsobenia vysSej moci su zmluvné strany povinné vzajomne sa bez
zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu tejto zmluvy trva po dobu pdsobenia vyssej moci.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie

vys$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodnti na d’alSom postupe.
V pripade preruSenia prac z dovodu zavedenia takych protipandemickych opatreni v
stvislosti s virusovym ochorenim COVID-19 Ustrednymi orgdnmi Statnej spravy SR,
ktoré by mohli mat’ za nasledok pozastavenie realizacie stavebnych prac, je zhotovitel’
povinny objednévatelovi preruSenie prac na stavbe preukdzat’ a pisomne vplyv
protipandemickych opatreni na realizaciu stavebnych prac zdovodnit.

CL XVII - Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a sucasne
az diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podl'a ustanovenia § 5a zdkona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a v sulade s ustanovenim §
47a ods. 1 zédkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zédkonnik v zneni neskorSich predpisov.
Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vylucne v stlade sust. § 18 zdkona
o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZzené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dal$imi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost” ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany sthlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovend v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia
obdrzi objednavatel’ a jedno (1) vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany i ich pripadnych zdkonnych nastupcov zévizné.

Zmluvné strany na znak stihlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnorucne podpisuju.

v Bratislave, dia 21.10.2022 v Bratislave, dina 21.10.2022
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy Michal Starosta

starosta konatel’
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priloha €. 1

V/V na dodanie materialu a inStalatérskych prac v objekte Z.S. Cadrova vymena vodorovnych,sti

pajucich rozvodov SV a

P.& Mn. Jed.cena  |Cena spolu
Rozpis prac
1 Zistenie skutkového stavu 1 455,00€ 455,00 €
2 Zmapovanie leZatych rozvodov SV. 1 715,00€ 715,00 €
3 Zmapovanie stupackovych rozvodov SV. 1 715,00€ 715,00 €
4 DemontéZ pripojovacich rozvodov SV. 1 330,00€ 330,00 €
5 DemontézZ pfipojovacich rozvodov a ventilov k stipackam. 1 330,00€ 330,00 €
6 DemontaZ a montaz ventilov trasa,prepoj stupaciek. 1 980,00€ 980,00 €
7 DemontaZ a montaz potrubia v zemi 12bm 1 1700,00€ 1700,00 €
8 Sekacie a bdracie préce. 1 2100,00€ 2100,00€
9 Zabezpedenie a prevoz materialu. 1 95,00 € 95,00 €
10 Tlakové skuska leZzatého rozvodu SV. 1 14500€ 145,00 €
11 Tlakova skiska stupacich rozvodu SV. 1 145,00€ 145,00 €
12 Protokol o tlakovych skiskach novych rozvodov SV. 1 60,00 € 60,00 €
13 Izolovanie potrubia 1 740,00€ 740,00 €
14 Uchytenie trasy SV. 1 1080,00€ 1080,00€
15 Vsadenie odbociek do potrubia. 1 1700,00€ 1700,00 €
16 Vsadenie zavitovych armatdr do potrubia. 1 850,00€ 850,00 €
17 Odvoz a likvidacia starého potrubia. 1 475,00€ 475,00 €
Zemné a vykopové préace -
manudlne. / nie je mozné pouzit
18 techniku na vykop / 1 4650,00€ 4 650,00 €
Rury a lisované tvarovky z
nehrdzavejlcej ocele Geberit
Mapers
Popis materialu MnoZstvo/b m
19 Potrubie DN 42 x 1,5 + izolacia 22 75,94 € 1670,68 €
20 Potrubie DN 54 x 1,5 + izolécia 76 98,50 € 7486,00 €
21 Potrubie DN 35 x 1,5 + izolécia 18 59,00 € 1062,00 €
22 Potrubie DN 28 x 1,5 + izolécia 30 41,00€ 1230,00€
23 Potrubie DN 22 x 1,5 + izolécia 18 3511€ 631,98 €
24 Potrubie DN 18 x 1,5 + izolécia 24 27,83 € 667,92 €
25 Natrubok DN 42 6 6,93 € 41,58 €
26 Natrubok DN 35 6 9,77€ 58,62 €
27 Natrubok DN 28 5 8,28 € 41,40€
28 Natrubok DN 22 5 6,93 € 34,65 €
29 Koleno DN 42 12 20,64 € 247,68 €
30 Koleno DN 54 16 26,48 € 423,68 €
31 Koleno DN 35 22 14,39 € 316,58 €
32 Koleno DN 28 24 11,43€ 274,32 €
33 Koleno DN 22 12 9,06 € 108,72 €
34 Koleno DN 18 46 7,46 € 343,16 €
35 T- Kus DN 54 5 24,66 € 123,30 €
36 T- Kus DN 35 4 15,80 € 63,20 €
37 T-Kus DN 42 4 21,30€ 85,20 €
38 T-KusDN 28 4 13,09€ 52,36 €
39T - Kus DN 22 8 10,69 € 85,52 €
40 T-Kus DN 35x1/2" 2 15,66 € 31,32€
41 T-Kus DN 22x1/2" 2 11,40 € 22,80 €
42 T- Kus DN 28x1/2" 2 13,20 € 26,40 €
43 Redukcia DN 54 x 28 6 17,42 € 104,52 €
44 Redukcia DN 28 x 22 6 8,01€ 48,06 €
45 Prechod DN 22 x 1/2" 12 10,66 € 127,92 €
46 Prechod DN 42 x 5/4" 12 27,32€ 327,84 €
47 Prechod DN 54 x 2" 6 30,85 € 185,10 €
48 Prechod DN 35 x 5/4" 16 21,86 € 349,76 €
49 Prechod DN 28 x 1" 4 1457 € 58,28 €
50 Prechod DN 22 x 3/4" 6 10,66 € 63,96 €
51 Ventil 5/4" 14 23,46 € 328,44 €
52 Vsuvka 5/4" 8 573€ 45,84 €
53 T-Kus 5/4" 4 7,58 € 30,32 €




54 Ventil vypustacil/2" 4 7,78€ 31,12 €
55 Ventil 2" 2 54,36 € 108,72 €
56 Vsuvka 2" 4 11,50€ 46,00 €
57 T-Kus 2" x 1/2" 2 17,50€ 35,00 €
58 Redukcia 1" x 1/2" 2 187€ 3,74 €
59 Ventil 1" 2 17,25 € 3450 €
60 Ventil 3/4" 5 11,73 € 58,65 €
61 Nastenka 18 x 1/2" 22 17,19€ 378,18 €
62 DrZiak potrubia LARFF do DN 54 32 9,12€ 291,84 €
63 Konzola pre potrubie 32 13,01 € 416,32 €
64 Klzna matica 50 0,57 € 28,50 €
65 Loctitte 8 16,64 € 133,12 €
66 Potrubie HDPE DN 65 20 10,31 € 206,20 €
67 Priruba pre potrubie DN 65 2 26,43 € 52,86 €
68 Hrdlo HDPE DN 65 2 18,28 € 36,56 €
69 Koleno HDPE DN 65 2 27,63 € 55,26 €
70 Prechod HDPE DN 65 2 88,16 € 176,32 €
Cena za materidl 18892,00 €

Cen za pracu 17 265,00 €

Spracoval: Milan Grach Spolu bez DPH 36 157,00 €
20%DPH 723140€

Datum 03.10.2022 Cena s DPH 43 388,40 £




