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Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovani inzinierskych
sluzieb ¢. UEZ 274/2017

uzatvorend podrla ust. § 536 a nasl. a ust. § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika
(d’alej v texte ako ,,zmluva®)

Cl. I - Zmluvné strany

Objednavatel: Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
ICO: 00 603 317
DIC: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo G¢tu IBAN: SK356000000001800349037
(d’alej v texte ako ,,objednévate/™)
Zhotovitel’: Ing. Peter Raksany
s miestom podnikania / sidlom: Spitalska 57, 811 01 Bratislava
zapisany v: ZR okresného Uradu Bratislava, ¢islo registra 111-26839
zastUpeny: Ing. arch. Petrom Rak§anym
bankové spojenie: mBank S.A., pobocka zahrani¢nej banky
¢islo Getu IBAN: SK2383605207004201179076
ICO: 40 255 735
DIC: 10 73 64 78 06
(d’alej v texte ako ,,zhotovite/*)

Cl. Il - Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavézuje riadne avcéas, vypracovat pre objedndvatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje néklady, na vlastni zodpovednost’” a nebezpecenstvo, ako aj plne
v sulade s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi podkladmi), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie, najmé, nie viak vylu¢ne podra casti ,,Opis predmetu
zakazky“, dielo s nazvom:

. Vypracovanie projektovej dokumentécie na revitalizaciu Sportovisk v areali ZS Ceska
a Gymnazia Ceska“

, pricom predmetné Sportoviska sa nachadzaju na pozemkoch parc. ¢. 11312/2, 11313/2 v k.U.
Nové Mesto, zapisanych na LV ¢&. 3749, vo vyluénom vlastnictve Mestskej ¢asti Bratislava —
Nové Mesto (d’alej spolu v texte ako ,,stavba“)

; a to na stupni realizacnej projektovej dokumentécie vratane poloZzkového rozpoctu a vykazu
vymer, v nasledovhom rozsahu:
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1. multifukéné ihriska pre Sporty (futbal, basketbal, volejbal, tenis a podobne)
2. atleticka draha, dosko¢isko
3. sadové upravy vratane dendrologického posudku

(d’alej spolu v texte aj ako ,dielo, resp. projektovd dokumentacia®).

Povinnosti zhotovitel’a k vytvoreniu diela:

a) vypracovat' projektovi dokumentaciu v rozsahu as obsahom podrla ,,Opisu predmetu
zakazky*, ktory je sucastou sUtaznych podkladov ako aj podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych préc a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2017,

b) zabezpecit' vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy asamospravy v priebehu
vypracovania projektovej dokumentacie,

C) zabezpecit podrobné geodetické zameranie stavby, ako aj podzemnych vedeni
inZinierskych sieti, vratane vykonania vetkych potrebnych prieskumov a sond nutnych
pre vypracovanie projektovej dokumentacie,

d) predloZit objednavatelovi rozpracovanu projektovi dokumentaciu na odsuhlasenie
a pripadné zmeny /konzultaciu s objednavatelom/ minimalne 2 x, z toho 1 x do 14 dni
odo dna acinnosti zmluvy a 2 x najneskér viak do 30 dni odo dna G¢innosti zmluvy,

e) finalnu projektovld dokumentaciu zaslat’ k nahliadnutiu objednavatelovi minimalne 5 dni
pred jej tlacou,

f)  riadit sa pripadnym d’alSimi pokynmi objednévatera.

Dielo sa zavazuje zhotovitel' odovzdat’ objednavatel'ovi nasledovne v 8-tich pare v tlacenej
forme a2 x na CD nosi¢i vo formate dwg a pdf, sprievodné a technické spravy v programe
Word, vykazy vymer a poloZkové rozpocty v programe Excel. PoloZkové rozpocty a ocenené
vykazy vymer musia byt spracované nasledovne - jednotkové ceny musia byt zadané na 2
desatinné miesta, teda napr. 12,05 EUR. Pri stanovovani celkovej ceny poloZky je nutné
prenasobit mnoZstvo, ktoré je zadané na tri desatinné miesta, jednotkovou cenou.
Objednavatel’ poZaduje dodat’ aj koordina¢né vykresy jednotlivych profesii projektu.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit avykonavat pre objednavatela inZiniersku ¢innost’
priebezne podla Gc¢elnosti a potreby. Do inZinierskej ¢innosti st zahrnuté aj prislusné spravne
poplatky, ktoré bude uhrédzat’ priamo zhotovitel’, ak bude potrebné ich uhradit’; pricom tieto
spravne poplatky su v plnom rozsahu zahrnuté v cene. Zhotovitel’ poskytne pre objednavatel’a
vietku potrebnu inZiniersku ¢innost’ smerujicu Kk obstaraniu  pisomného oznamenia
prislusného stavebného Uradu, Ze proti uskuto¢neniu stavieb, stavebnych Uprav a udrZiavacim
pracam nema namietky, resp. pravoplatného stavebného povolenia, ak bude potrebné
a kolauda¢ného rozhodnutia v stvislosti zabezpecenim realizacie stavby na podklade diela
v dojednanom case; pokial’ nebude uvedené v texte tejto zmluvy inak, a to v rozsahu:

e  obstaranie vSetkych stanovisk a vyjadreni k zacatiu stavebného, ako aj kolauda¢ného
konania a zapracovanie pripadnych pripomienok do projektovej dokumentécie,

e vedenie a ukoncenie vietkych vysSie uvedenych konani,

e  (cast’ a zastupovanie pri miestnom zist'ovani, ako aj pred prislusnymi organmi verejnej
spréavy, fyzickymi osobami, pravnickymi osobami, ktorych ¢innost’ savisi s predmetom
zmluvy a realizaciou stavby,

e  obstaravanie vypisov z katastra nehnutelnosti, potrebnych kopii akychkolvek inych
potrebnych podkladov vyZadovanych prislusnymi Gradmi,

e  Kkonzulta¢na ¢innost.

V priebehu vykonavania inzinierskej c¢innosti je zhotovitel povinny, na vyZiadanie
objednavatela, najneskér v lehote do 2 pracovnych dni, informovat’ objednavatela o stave
vykonavania tejto ¢innosti a uvedené podlozit’ prislusnymi podkladmi.
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Po ukon¢eni vykonavania inZinierskej ¢innosti s vynimkou tkonov suvisiacich s kolaudacnym
konanim, je zhotovitel’ povinny do 5 dni odo dia dorucenia pisomného ozndmenia prislusného
stavebného Uradu, Ze proti uskuto¢neniu stavieb, stavebnych Uprav a udrZiavacim pracam
nema namietky, resp. po pravoplatnosti stavebného povolenia, ak bude potrebné, odovzdat
objednavatelovi vsetky podklady Kk tejto vykonanej inZinierskej ¢innosti ato na zéklade
pisomného preberacieho protokolu.

Po ukonceni vykonavania inzinierskej cinnosti suvisiacej s kolaudaénym konanim, je
zhotovitel' povinny do 5 dni po pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, odovzdat
objednavatelovi vsetky podklady Kk tejto vykonanej inZinierskej ¢innosti ato na zéklade
pisomného preberacieho protokolu.

(d’alej v texte ako ,,inZinierska ¢innost™).

3. Zhotovitel' sa dalej zavdzuje vykonavat’ pre objednavatela autorsky dozor pocas celej
skutoénej realizacie stavby podla projektovej dokumenticie aZz do jej kolaudacie ato
v rozsahu minimalne 1 x do tyZdna a v urgentnych pripadoch na poZiadanie objednavatela,
resp. realizatora skuto¢nej realizacie stavby, kedykol'vek. V rdmci vykonu autorského dozoru
sa zhotovitel’ zavazuje zabezpecit' najmé nasledovné ¢innosti:

e  kontrolovat’ stlad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentéaciou,

e sledovat’ dodrziavanie projektovej dokumentécie s prihliadnutim na podmienky uréené v
pisomnom oznameni prislusného stavebného uradu, Ze proti uskutoc¢neniu stavieb,
stavebnych Uprav a udrZiavacim prdcam nema namietky, resp. v stavebnom povoleni, ak
bude potrebné a poskytovat' vysvetlenia k projektovej dokumentécii potrebné pre
plynulost’ realizacie stavby,

e  z(casthovat sa na kontrolnych dnoch stavby, na zéklade vyzvy objednavatela
a zUc¢astnovat’ sa na rokovaniach za ucelom rieSenia pripadnych problémov,

e v pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetl'ovat’ problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajlucimi z vyhotovenej projektovej dokumentéacie,

e vpripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat’ predpokladom
projektovej dokumentacie, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projek¢ného spracovania zmeny technického rieSenia, pricom uvedené je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene za vykonanie autorského dozoru,

e  zabezpecit' vypracovanie zavereénej spravy z autorského dozoru o priebehu stavby ku
dnu kolaudacie stavby

(dalej v texte ako ,,autorsky dozor*).

4.  Zhotovitel’ sa zavazuje spolupracovat’ s objednavatel’'om pri vyhodnoteni sit’aze na vyber
zhotovitePa na skuto¢nu realizaciu stavby podrla projektovej dokumentacie, t.j. zdc¢astnit’ sa aj
zasadnutia komisie na vyhodnotenie verejného obstaravania objednévaterla, pricom je povinny
zodpovedat’ akékol'vek pripomienky, resp. dotazy zaujemcov, a to aj v pisomnej forme (d’alej
v texte ako ,,spolupraca na VO*).

5. Zhotovitel’ sa zavazuje vypracovat’ a dodat’ projekt skutoéného vyhotovenia stavby v lehote
najneskdr do 10 dni od ukoncenia stavebnych prac, na zéaklade pisomného ozndmenia
objednavaterla (d’alej v texte ako ,,PD skutocného vyhotovenia®).

(d’alej spolu v texte body 1. az 5. aj ako ,,predmet zmluvy*)

6. Objednavatel’ sa zavazuje, Ze za riadne a v¢asne vykonany, dokonceny a prevzaty predmet
zmluvy zaplati v tejto zmluve dohodnutu cenu, v terminoch v nej urcenych.



Clanok I11. - Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje vypracovat ariadne odovzdat objedndvatelovi / vykonat pre

objednavatela predmet zmluvy v zmysle ¢l. 11. nasledovne:

a) dielo do 40-tich dni odo dna uc¢innosti tejto zmluvy,

b) inZiniersku ¢innost’, s vynimkou Ukonov suvisiacich s kolaudaénym konanim do 40-
tich dni od protokolarneho prevzatia a odsuhlasenia projektovej dokumentéacie zo strany
objednavatera,

c) inZiniersku ¢innost — konkrétne dkony savisiace s kolaudaénym konanim
v terminoch na zaklade poZiadaviek a lehdt stanovenych stavebnym uradom, s tym, Ze
zhotovitel” je povinny zacat’ vykonavat’ tuto inZiniersku ¢innosti ihned’ odo dna prevzatia
stavby na zéklade projektovej dokumentécie, objednavatel'om,

d) autorsky dozor priebezne az do vydania pravoplatného kolauda¢neho rozhodnutia,
pricom zavere¢nl sprdvu je zhotovitel' povinny odovzdat objednavatelovi v lehote
najneskor do 3 dni odo dna pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,

e) spolupracu na VO priebezne, vtermine urcenom na zéklade pisomnej vyzvy
objednavatera,

f)  PD skuto¢ného vyhotovenia v lehote uvedenej v ¢l. 11. bod IV. tejto zmluvy.

Dielo, zaverecni spravu z autorského dozoru, ako aj PD skuto¢ného vyhotovenia sa
zhotovitel’ zavdzuje odovzdat’ v terminoch urcenych v tejto zmluve, a to uréenému zastupcovi
objednavatela. Ich odovzdanie a prevzatie bude pisomne odsuhlasené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v odovzdavacom a preberacom protokole
(d’alej v texte ako ,,preberaci protokol*).

Akékol'vek ukony a komunikéciu sivisiacu svykondvanim predmetu zmluvy zo strany
zhotovitela v ¢asti autorsky dozor je opravneny vykonavat’ uréeny zastupca objednévatela.

Miestom odovzdania a prevzatia diela, zaverecnej spravy z autorského dozoru, ako aj PD
skutoéného vyhotovenia je Miestny Urad mestskej ¢asti Bratislava—Nové Mesto ul. Junécka ¢.
1 v Bratislave.

Opravnenou osobou / uréenym zastupcom

- oObjednavatela je Ing. Juraj Kerestar, tel. kontakt 02/49253380, e-mail:
juraj.kerestur@banm.sk

- zhotovitela je Ing. arch. Peter Rak$any, tel. kontakt: 0908 733 122, e-mail:
rakso@centrum.sk

Clanok IV. - Cena

Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v plathom zneni, ako cena kone¢nd a nemennd, t.j. v cene su zahrnuté vsetky
naklady potrebné na vypracovanie / vykonanie predmetu zmluvy a zhotovitel' neméa Ziadne
pravo na navysenie tejto ceny, zmenu terminov, narokov a podmienok jej uplatnenia.
Dohodnuté cena zahina aj vSetky prislusné potrebné spravne poplatky, ndklady na kopirovanie
podkladov, pripadné zmeny a doplnky diela, zmeny adoplnky slvisiace s vykonom
autorského dozoru, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné v stlade s akymikol'vek naviac
nakladmi vzniknutymi v suavislosti s nesprdvnou pripravou / vadami projektovej
dokumentacie, ako aj nédklady na vykonanie vsetkych prieskumov asond potrebnych na
vypracovanie projektovej dokumentacie.



Objednévatel’ zaplati:

a) za riadne a v¢as odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo dohodnutl cenu vo vyske
2.800,- € (slovom: dvetisicosemsto Eur) bez DPH (zhotovitel’ nie je platcom DPH)

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéciu, vznika az
po riadnom, véasnom, bez vad a nedorobkov protokoldrnom prevzati diela zo strany
objednavatera,

b) za riadne avcas vykonan( inZiniersku ¢innost’, svynimkou uUkonov suvisiacich

s kolaudaénym konanim dohodnutu cenu vo vyske 100,- € (slovom: sto Eur) bez DPH
(zhotoviterl’ nie je platcom DPH)
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéciu, vznika az
po doruceni pisomného oznamenia prislusného stavebného uradu, Ze proti uskuto¢neniu
stavieb, stavebnych Uprav a udrZiavacim pracam nema namietky, resp. po pravoplatnosti
stavebného povolenia, ak bude potrebné,

c) za riadne avcas vykonanu inziniersku ¢€innost — konkrétne ukony suavisiace
s kolaudaénym konanim dohodnutu cenu vo vyske 100,- € (slovom: sto Eur) bez DPH
(zhotoviterl’ nie je platcom DPH)

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéciu, vznika az
po pravoplatnosti kolaudac¢ného rozhodnutia,

d) zariadne a v¢as vykonany autorsky dozor dohodnutd cenu vo vyske 100,- € (slovom: sto
Eur) bez DPH (zhotovitel nie je platcom DPH)

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéciu, vznika az
po ukonéeni a odovzdani dokoncenej stavby a zaroven po prevzati zaverecnej spravy
z autorského dozoru zo strany objednavatel’a,

e) zariadne a v¢as poskytnutd spolupracu na VO, aj opakovane, dohodnutd cenu vo vyske
70,- € (slovom: sedemdesiat Eur) bez DPH (zhotovitel’ nie je platcom DPH)

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po ucinnosti zmluvy o dielo na konkrétnu realizaciu stavby, o ¢om objednavatel
bezodkladne pisomne upovedomi zhotovitela,

f) za riadne avc¢as odovzdany a objedndvatelom prevzaty PD skutoéného vyhotovenia
dohodnutu cenu vo vySke 100,- € (slovom: sto Eur) bez DPH (zhotovitel’ nie je platcom
DPH)

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturaciu, vznika
aZz po riadnom, v¢asnom, bez vad a nedorobkov protokolarnom prevzati PD skuto¢ného
vyhotovenia zo strany objednavatel’a.

Clanok V. - Platobné podmienky

Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi postupne po
Ciastkach na zéklade jednotlivych c¢iastkovych  faktdr, opravnene vystavenych
objednavatelom, ako aj plne vsualade s ¢l. IV. bod 2. tejto zmluvy ariadne dorucenych
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny faktury vystavit' v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi platnymi
v ¢ase ich vystavenia, pricom neoddelitel'nou sucastou jednotlivych faktdr bude v pripade
fakturacie za:

a) dielo — preberaci protokol,

b) inZiniersku ¢innost, s vynimkou ukonov suvisiacich s kolauda¢nym konanim — pisomné
oznamenie prislusného stavebného dradu, Ze proti uskuto¢neniu stavieb, stavebnych
Uprav a udrZiavacim pracam nema namietky, resp. pravoplatné stavebné povolenie, ak
bude potrebné, a to spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych organov,
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c) inzZiniersku ¢innost’ — konkrétne Ukony suvisiace s kolauda¢nym konanim — pravoplatné
kolaudac¢ne rozhodnutie spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych orgdnov,

d) v pripade fakturacie za autorsky dozor — zavere¢na sprava,

e) PD skuto¢neho vyhotovenia — preberaci protokol.

Lehota splatnosti jednotlivych ¢iastkovych faktur je 30 dni odo dna ich riadneho dorucenia
objednavatelovi. Faktlry sa povaZzuju za zaplatené dnom odpisania prislusnej sumy z Uctu
objednavatera.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktury objednavatelom pre chybné vyuétovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych Gdajov podla zakona, resp. v pripade absencie
poZadovanych priloh vzmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, tato je zhotovitel' povinny
opravit’ v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavaterl’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Zhotovitel nie je opravneny postUpit’ pripadné pohradavky voci druhej strane tretej osobe, bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, pod nasledkom neplatnosti takéhoto
ukonu.

Clanok VI. - Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny / vykonany podla
podmienok tejto zmluvy a bude mat vlastnosti v zmluve dohodnuté, Ze zodpoveda uréenym
podmienkam a podkladom predloZenych objednavatelom do verejného obstaravania, Ze sa
riadi vychodiskovymi podkladmi objedndvatela aZe zodpoveda vSetkym prislichajicim
technickym normam a platnym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel’ vykonava, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektovu ¢innost” a zodpoveda za
spravnost’ a Uplnost’ vypracovania projektovej dokumentécie, ako aj za jej realizovatelnost’.
Dalej je povinny dodrziavat’ vieobecné poZiadavky na vystavbu ako pri navrhovani, tak aj pri
uskutoc¢novani projektu.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo tak, aby boli pri jeho realizacii pouZzité najkvalitnejSie
a najmodernejSie materialy, technologie apod., pokial’ objednavatel’ neurc¢i pisomne iné

av v

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom. Za vady,
ktoré sa prejavili po prevzati diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ked’ boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo tieto poZadovat’
odstranit’ a zhotovitel’ povinnost’ ich bezplatne a bezodkladne odstranit’; ustanovenie
0 nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia pisomnej
reklamacie objednavatela. V pripade vad projektovej dokumentacie, ktoré budu spbsobené
pochybeniami na strane zhotovitel'a (akékol'vek vady), a z tohto dévodu sa objednavatel'ovi
v rdmci skutoc¢nej realizacie stavby podla projektovej dokumentacie, navysi cena za skuto¢né
vyhotovenie stavby (napr. vznik novych nakladov z dévodu vad projektovej dokumentacie,
koordinacie projektu, vratane polozkového rozpoctu a vykazu vymer a potreby ich nasledného
odstranenia, ¢o moze mar za nasledok zmenu predmetu zmluvy so zhotovite/om skutochej
realizacie stavby), objednavatel mdéze takto vzniknuté navySe néaklady poZadovat' od
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zhotovitela, s lehotou Ghrady do 10 dni odo dna ich oznamenia zo strany objednavatela
(dojednanie o zmluvnej pokute), pricom ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Objednévatel’ pripadnu reklaméciu vad uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

Zéarucné doba projektovej dokumentécie je 36 mesiacov a za¢ina plynuat’ dnom jej prevzatia
a zaroven pisomnym schvalenim objednavatela.

Clanok VI1. Spolupdsobenie a podklady

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie
spocivajuce najmé v odovzdani dopliujucich tdajov, spresneni podkladov nevyhnutnych pre
kvalitné splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude
uskutoénovat’ v Stathom jazyku spdsobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a
bude sa uskuto¢novat' formou doporucenych postovych zésielok, e-mailom, zapisnic
a zdznamov z osobnych stretnuti opravnenych oséb / urcenych zastupcov zmluvnych stréan.

Akékorl'vek doklady, podklady, ktoré zhotovitel’ obdrzi od objednavatera, resp. ktoré ziska pri
plneni predmetu zmluvy, je zhotovitel' povinny bezodkladne, po tom, ako ich uz nebude
potrebovat’ k realizacii predmetu tejto zmluvy, odovzdat’ objednavatel'ovi.

Clanok VII1. - Zmluvné sankcie

V pripade nedodrzania terminov uvedenych vtejto zmluve zo strany zhotovitela, ma
objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50,- € /
denne, a to za kazdy den omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade,
ak zhotovitel’ prekroci aj tato lehotu 10 dni omeSkania, mé objednavatel’ pravo poZadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- € / denne, a to za kazdy den
omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatel'ovi pravo na ndhradu Skody
vzniknutej z titulu omeSkania.

Ak objednavatel’ neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel’ opravneny
poZadovat’ zaplatenie zakonneho Uroku z omeSkania z neuhradenej ceny za kazdy aj zacaty
den omeSkania.

V pripade nesuladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer a polozkovym rozpoctom
zhotovitel'a vznikne objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 %
z ceny urcéenej v tejto zmluve za vyhotovenie projektovej dokumentécie zhotovitelom vratane
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie / nesulad. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika pravo
objednavatela na nahradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouZijd
ustanovenia ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok IX. - Vlastnicke pravo k dielu a PD skutoéného vyhotovenia



Dielo, zavere¢na sprava, ako aj PD skuto¢ného vyhotovenia podla tejto zmluvy sa stavaju
vlastnictvom objednévatela diiom zaplatenia ceny dohodnutej v ¢lanku V. zmluvy.

Prava zhotovitel'a, tak ako vyplyvaju zo zdkona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov, touto zmluvou nie s dotknuté a zostavaji zachované.

Zhotovitel' udeluje objednédvatel'ovi nevyhradnud, ¢asovo, vecne aUzemne neobmedzenu
licenciu na pouZitie diela, zdvere¢nej spravy, ako aj PD skuto¢ného vyhotovenia, ako aj ich
rozmnoZenin, na spracovanie diela, spojenie diela s inym dielom (uvedené sa vztahuje aj na
PD skuto¢ného vyhotovenia), po celt dobu trvania autorskych majetkovych prav. Zhotovitel
vyslovuje svoj sthlas s poskytnutim sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednéavatelovi,
na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavazuje zachovavat’ mi¢anlivost’ o informéciach, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu zmluvy, dalej sa zavézuje nezneuZivat ich a neposkytovat ich tretim
osobam. Tento zavazok trva aj po ukonéeni tohto zmluvného vztahu.

Clanok X. — Ukon&enie zmluvy

Tato zmluva méZze byt predéasne ukoncend z nasledujucich dévodov:
odstdpenim od zmluvy podl'a bodu 2. pism. a) tohto ¢lanku zo strany objednévatel'a
odstUpenim od zmluvy podl'a bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitel'a
pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak zmluva kongi splnenim vsetkych zavézkov zmluvnych stran vyplyvajucich zo zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany povazujd

tieto skutoc¢nosti:

a) - nedodrzanie poZiadaviek objednavatela zhotovitel'om na rozsah a kvalitu diela podla
¢l. 1. ako aj ¢l. VI. tejto zmluvy,
- nedodrZanie terminov plnenia zo strany zhotovitel’a, tak ako su tieto uvedené v ¢l. 111.
tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
- nedodrZanie lehoty na odstranenie vad zhotovitelom podra ¢l. V1. tejto zmluvy

b) neposkytnutie dojednaného spolupésobenia objednavatel'om, ktoré ma / mdze mat’ za
nasledok ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitela, pokial’ posun terminu z tohto
dévodu nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve najneskér do 10 dni od
pisomného upozornenia objednavatel'a zhotovitel'om, Ze k takejto situacii dochadza.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou
narokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajlcich z pripadnej poskytnutej
zaruky, zodpovednosti za vady, narokov zo spdsobenej Skody a z autorského dozoru
zhotovitel'a. Uginky odsttpenia od zmluvy nastan( ku diiu doruéenia oznamenia o odstlpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi

stranami nasledovnym spésobom:

a) cast’ predmetu zmluvy zhotoveného / vykonaného na zéklade tejto zmluvy do odstupenia
od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatel'a (v pripade vyhotovenia diela, zavereénej
spravy, PD skuto¢ného vyhotovenia), a to dnom uhradenia vsetkych pohladavok
objednavatel'a voci zhotovitelovi uplatnenych v zmysle tejto zmluvy, s vynimkou
autorskych prav, ktoré zostavaju vo vlastnictve zhotovitel’a;

b) k datumu ukoncenia zmluvného vztahu vznika zhotovitelovi narok fakturovat
rozpracovanost’ ¢asti predmetu zmluvy percentudlnym podielom zo zmluvne dohodnutej
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ceny. Rozpracovanost’ urc¢enim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami vzdjomne odsuhlasend najneskér do 14 dni od ukoncenia
zmluvného vztahu. Pokial’ v tejto dobe ned6jde medzi zmluvnymi stranami k vzajomne;j
dohode, vznika zhotovitel'ovi prdvo fakturovat' rozpracovanost’ v zavislosti na c¢ase,
kedy k ukonceniu zmluvného vzt'ahu doSlo. Bez ohl'adu na uplatnenie ustanovenia tohto
bodu, uvedeného v predoSlej vete, maju obidve zmluvné strany, v pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodni na vySke rozpracovanosti, pravo poZiadat’ o rozhodnutie sud
a po jeho rozhodnuti vysporiadat’ rozdiel medzi vysSkou pohladavky uhradenou v zmysle
tohto bodu a vySkou stanovenou sudom;

c) vpripade predéasneho ukoncenia zmluvného vztahu zo strany objednévatela,
zhotovitel'ovi zanika narok na uplatnenie rozpracovanosti vzmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XI. - Spoloéné a zavere&né ustanovenia

Zhotovitel'’ vyhlasuje, Ze ma pravo uzavriet' takato zmluvu, Ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, vzmysle obchodného zékonnika, Zivnostenského zakona, zékona o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch, autorského zakona,
stavebného zakona a inych dotknutych platnych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany rozumejud, Zze predmet zmluvy a iné vysledky ¢innosti zhotovitel'a, ktoré budd
vytvarané, resp. poskytovane podla tejto zmluvy, budd objedndvatel'om pouZzité na tcely pre
konanie o stavebnom povoleni; pre realizaciu projektu; a pre kolauda¢né konanie - preto je
potrebné, aby predmet zmluvy, zhotoveny zhotovitelom podla tejto zmluvy zodpovedal
svojmu ucelu tak, aby objednavatel’ ziskal prislusné povolenia Gradov v¢as a aby stavba, ktora
sa bude realizovat’ podra predmetu zmluvy — bola realizovatel'na dostupnymi prostriedkami
na Uzemi SR v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi praktikami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo poZadovat zmeny projektovej
dokumentacie pocas realizacie projektu, zhotovitel' je povinny bez odkladu poZiadavke
objednavatela vyhoviet' tak, aby nedoSlo k preruseniu alebo predlZzovaniu terminu vystavby;
uvedend zmena je uz v plnom rozsahu zahrnuta v dohodnutej odmene v zmysle ¢l. 1V. tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozhodnymi adresami pre doru¢ovanie pisomnej
koreSpondencie sU adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy (Clanok 1.). V pripade, Ze sa
pisomna zésielka vrati ako nedorucena, povazZuje sa takato zasielka treti den od jej vratenia za
dorucenu.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov.

Tato zmluvu je moZné menit a dopiiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
osobami oboch stran. Dodatky k tejto zmluve je mozné uzatvorit’ vyluéne v sulade s ust. § 18
zakona o verejnom obstaravani.

Zmluva sa uzatvara v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavatel
Styri (4) a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

Ak ktorékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokolvek iného ustanovenia
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zmluvy. Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ dnom podpisu poslednou zo zmluvnych strén a G¢innost’ nadobuda
dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov v stlade s ustanovenim § 47a Ob¢ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu pozorne precitali a Ze jej obsah im je zrozumitel’ny,
jeho vyznam zrejmy a urcity a Ze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaZnej vole a nebola
uzavretd pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

V Bratislave, dna 29.09.2017 V Bratislave, dna 28.09.2017
objednavater zhotoviteP
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing.arch Peter Raksany, v. r.
starosta

10



