Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovani inzinierskych
sluzieb ¢. UEZ .........

uzatvorend podl'a ust. § 536 a nasl. a ust. § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika
(dalej v texte ako ,,zmluva“)

CL I — Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu IBAN: SK356000000001800349037

(dalej v texte ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel: eneeeaeessasessassssassssssssssssanes
so sidlom/s miestom podnikania:  .......ccccoccieiiiireiiiie e
ZAPISANY Vi eeieeeee e e e e e e e e e ee e naarae e e ennees
ZASTUPEIY:  eeeieeeeeeeee e e e enaaeeeenaar e e e e aeanennees
vo veciach zmluvnych: e
vo veciach technickych: e
bankoveé SPOJENIC: e s
CISIOUCTU: e
ICO: s
DIC: s
ICDPH: st

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel™)

CIL II - Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje riadne a vCas, vypracovat pre objedndvatela, s odbornou
starostlivostou, na svoje ndklady, na vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo, ako aj plne
v sulade s podmienkami verejného obstaradvania (sitaznymi podkladmi), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstardvanie, najmé, nie vSak vyluéne podla casti ,,Opis predmetu
zakazky*, diela s ndzvom:

»Vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumenticie na realizaciu energetickych
opatreni v objektoch ZS Sibirska —

; pricom predmetna stavba objektu ZS — Sibirska sa nachadza na Sibirskej ulici ¢. 39, v
Bratislave - stavba so supisnym ¢islom 1602, katastralne izemie Nové Mesto, umiestnend na
pozemku - parcela registra “C* ¢. 11820/1, zapisana na LV ¢. 3749, vo vylu¢nom vlastnictve




objednavatela (d’alej v texte ako ,stavba‘“); priCom zo stavby vedie pripojka k stavbe
pripojenej na ustredné vykurovanie ,,Centra volného Casu“ supisné ¢islo 13236, katastralne
uzemie Nové Mesto, ktord je vo vlastnictve HI. mesta SR Bratislava, umiestenej na pozemku
par. ¢. 11820/3, zapisanej na LV €. 2382 (d’alej len ,pripojka centra volného casu), ktory ma
v plane si vybudovat’ vlastni kotoliu a odpojit’ sa od centralneho zdroja vykurovania; t.j.
objednavatel’ pozaduje v ramci diela navrhnut’ aj odstranenie tejto pripojky.

; a to na stupni realizac¢nej projektovej dokumentécie vratane polozkového rozpoctu a vykazu
vymer, najma v nasledovnom rozsahu pozadovanom objednavatel'om:

Sprievodnu spravu

Sthrnnt technicka spravu

Celkovu situdciu stavby

Koordina¢ny vykres stavby

Vykresovl cast’ projektovej dokumentacie pre stavebné a technologické celky, vratane

vsetkych dotknutych profesii;

6. Zameranie skutkového stavu, vypracovanie a zhodnotenie skutkového stavu technologii
a rozvodov ustredného kurenia a vykurovacich telies , ohrevu teplej vody;

7. Navrh energetickych opatreni na usporu energii s prihladenim na environmentalny,
ekonomicky a energeticky dopad;

8. Projektové hodnotenie energetickej hospodarnosti budov v rozsahu potrebnom na
preukdzanie splnenia podmienky na usporu energie vypracovanych odborne spdsobilou
osobou v stilade so zakonom €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov v zneni
neskorSich predpisov a odborny vypocet predpokladanych energetickych uspor
porovnanim stavu pred a po realizacii projektu (pozn.: odborny vypocet predpokladanych
energetickych tspor - (odborny energeticky vypocet uspor , tepelno-technicky vypocet);

9. Poziarna bezpecnost budovy;

10. Spracovanie navrhu optimalneho rieSenia rekonstrukcie technoldgii resp. navrhnutie
novych, rozvodov vykurovacej sustavy, vykurovacich telies, ohrevu teplej vody,
navrhnutie MaR s prenosom déat do centralneho systému, pricom objednavatel’ nad’alej
uprednostiiuje centralny zdroj tepla;

11. Navrh na vyuzitie obnoviteI'nych zdrojov energie

12. Odstranenie resp. zaslepenie pripojky ustredného vykurovania centra vol'ného Casu.

Nk W=

(dalej spolu v texte aj ako ,,dielo, resp. PD).

Povinnosti zhotovitel'a k vytvoreniu diela:
a) PD bude vypracovana v rozsahu a obsahu podla:
- opisu predmetu zdkazky v rdmci verejného obstardvania objedndvatel’a
- sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti, UNIKA 2021,

b) zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit' podrobné zameranie stavby, geodetické zameranie
podzemnych vedeni inzinierskych sieti vratane vykonania vSetkych potrebnych
prieskumov a sond nutnych pre vypracovanie PD, pri€om uvedené je v plnom rozsahu
zahrnuté v cene diela,

¢) zhotovitel' sa zavdzuje predloZit' objednavatelovi rozpracované PD na odsuhlasenie
a pripadné zmeny 2 X, ztoho 1. x do 20 dni odo dna Ucinnosti tejto zmluvy a 2. x
najneskor vSak do 40 dni odo diia G¢innosti zmluvy a

d) zhotovitel sa zavdzuje findlnu PD zaslat’ k nahliadnutiu objednavatelovi minimalne 5
dni pred jej tlacou,

e) zapracovat do PD pripomienky od dotknutych orgénov, ktoré pozadovali vo svojich
vyjadreniach,

f)  zhotovitel sa zavézuje riadit’ sa pripadnym d’al§imi pokynmi objednévatela.
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Dielo sa zavézuje zhotovitel odovzdat’ objednavatel'ovi nasledovne - 6 x v tlacenej forme, 1 x
na CD nosi¢i vo formate dwg a pdf, sprievodné a technické spravy vo formate DOC(X),
vykazy vymer a polozkové rozpocty vo formate XLS(X). Polozkové rozpoclty a ocenené
vykazy vymer musia byt spracované nasledovne - jednotkové ceny musia byt zadané na 2
desatinné miesta, teda napr. 12,05 EUR. Pri stanovovani celkovej ceny polozky je nutné
prenasobit mnozstvo, ktoré je zadané na tri desatinné miesta, jednotkovou cenou.
Objednavatel’ pozaduje dodat’ aj koordina¢né vykresy jednotlivych profesii PD.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit a vykondvat pre objedndvatela inZiniersku c¢innost’
priebezne podla Gcelnosti a potreby. Do inZinierskej ¢innosti st zahrnuté aj prisluSné spravne
poplatky, ktoré bude uhradzat’ priamo zhotovitel’, ak bude potrebné ich uhradit’; pricom tieto
spravne poplatky st v plnom rozsahu zahrnuté v cene v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
poskytne pre objednavatela vSetku potrebni inziniersku ¢innost’ smerujicu k obstaraniu
pisomného oznamenia prislusného stavebného uradu, Ze proti uskutoCneniu stavieb,
stavebnych uprav a udrziavacim pracam nema namietky, pripadne pravoplatného stavebného
povolenia, ak bude potrebné a kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude zo strany prisluSného
stavebného uradu pozadované a v pripade ak nie, tak tkony spojené s odovzdanim stavby do
uZzivania; a to v stvislosti so zabezpecenim realizacie rekonstrukcie stavby na podklade diela

v dojednanom case; pokial nebude uvedené v texte tejto zmluvy inak, a to v rozsahu:

e obstaranie vSetkych stanovisk a vyjadreni k obstaraniu pisomného oznamenia prisluSného
stavebného uradu, ze proti uskutocneniu stavieb, stavebnych uprav a udrziavacim pracam
nemad namietky, resp. k zacatiu stavebného konania, ak bude potrebné, ako aj
kolaudacného konania, ak bude zo strany prislusSného stavebného uradu pozadované,
v pripade ak nie, tak ukony spojené s odovzdanim stavby do uZivania a zapracovanie
pripadnych pripomienok do projektovej dokumentacie,

e vedenie a ukoncenie vSetkych vysSie uvedenych konani,

e (cast’ a zastupovanie pri miestnom zistovani, ako aj pred prisluSnymi orgdnmi verejne;j
spravy, fyzickymi osobami, pravnickymi osobami, ktorych ¢innost’ suvisi s predmetom
zmluvy a realizaciou stavby,

e obstaravanie vypisov z katastra nehnutelnosti, potrebnych kopii akychkol'vek inych
potrebnych podkladov vyZzadovanych prislusnymi tradmi,

e konzultacnd ¢innost’.

V priebehu vykonavania inZinierskej cinnosti je zhotovitel povinny, na vyziadanie

objednavatel'a, najneskor v lehote do 2 pracovnych dni, informovat’ objedndvatela o stave

vykonavania tejto ¢innosti a uvedené podlozit’ prislusSnymi podkladmi.

Po ukonceni vykonavania inzinierskej ¢innosti s vynimkou ukonov suvisiacich s kolaudaénym
konanim, ak bude zo strany prislusného stavebného uradu pozadované, je zhotovitel’ povinny
do 5 dni odo dia dorucenia pisomného ozndmenia prislusného stavebného uradu, Ze proti
uskuto¢neniu stavieb, stavebnych uprav audrZiavacim prdcam nemd namietky, resp. po
pravoplatnosti stavebného povolenia, ak bude potrebné, odovzdat’ objednavatelovi vSetky
podklady k tejto vykonanej inZinierskej ¢innosti ato na zadklade pisomného preberacieho
protokolu.

Po ukonceni vykondvania inZinierskej ¢innosti suvisiacej s kolauda¢nym konanim, ak bude zo
strany prislusného stavebného turadu pozadované, je zhotovitel povinny do 5 dni po
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, odovzdat’ objednavatel'ovi vsetky podklady k tejto
vykonanej inZinierskej ¢innosti a to na zdklade pisomného preberacieho protokolu; v pripade,
ak kolauda¢né rozhodnutie nebude zo strany prislusného stavebného tiradu pozadované, tak
do 5 dni odo dila odovzdania stavby zo strany zhotovitel'a stavby objednavatel'ovi na zaklade
preberacieho protokolu.

(d’alej v texte ako ,.inZinierska cinnost™).



5.  Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ pre objednavatela autorsky dozor pocas celej skutocnej
realizacie stavby podla projektovej dokumentéacie az do jej kolaudacie, ak bude potrebna,
v pripade, ak nie, tak do protokolarneho odovzdania stavby do uzivania objednavatel'ovi, a to
v rozsahu minimdlne 1 x do tyzdna a v urgentnych pripadoch na poziadanie objednavatel’a,
resp. realizatora skutocnej realizacie stavby, a to kedykol'vek. V ramci vykonu autorského
dozoru sa zhotovitel’ zavizuje zabezpecit' najmi nasledovné ¢innosti:

e kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou,

e sledovat’ dodrziavanie projektovej dokumentécie s prihliadnutim na podmienky uréené v
pisomnom oznameni prislusného stavebného tradu, ze proti uskutoCneniu stavieb,
stavebnych Uprav a udrZiavacim pracam nema namietky, resp. v stavebnom povoleni, ak
bude potrebné a poskytovat' vysvetlenia k projektovej dokumentacii potrebné pre
plynulost’ realizicie stavby,

e zucCastovat sa na kontrolnych dnoch stavby, na zdklade vyzvy objednavatela
a zucastiovat’ sa na rokovaniach za icelom rieSenia pripadnych problémov,

e v pripade potreby predkladat’ stanoviskd a vysvetlovat’ problémy spojené s nejasnost'ami
vyplyvajiicimi z vyhotovenej projektovej dokumentécie,

e v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat predpokladom
projektovej dokumentacie, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia, priCom uvedené je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene za vykonanie autorského dozoru,

e zabezpeCit' vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby ku diu
kolaudacie stavby, ak bude zo strany prislusného stavebného tiradu pozadovana, v pripade
ak nie, tak tkony spojené s odovzdanim stavby do uzivania

(dalej v texte ako ,,autorsky dozor*).

6.  Zhotovitel sa zavdzuje spolupracovat’ s objednavatelom pri vyhodnoteni sit’aZze na vyber
zhotovitel’a na skuto¢ni realizaciu stavby podla PD, t.j. zucastnit’ sa aj zasadnutia komisie na
vyhodnotenie verejného obstaravania objednavatela, priCom je povinny zodpovedat
akékol'vek pripomienky, resp. dotazy zdujemcov, a to aj v pisomnej forme (d’alej v texte ako
»wSpolupraca na VO*), a to do troch dni od obdrzania ziadosti o vysvetlenie.

(dalej spolu v texte body 1. az 6. aj ako ,predmet zmluvy*)

7.  Objednavatel sa zavdzuje, Ze za riadne a v€asne vykonany, dokonceny a prevzaty predmet
zmluvy zaplati v tejto zmluve dohodnutt cenu, v terminoch v nej uréenych.

Clanok III. - Cas plnenia a miesto plnenia

1. Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat ariadne odovzdat objednavatelovi / vykonat pre
objednavatela predmet zmluvy v zmysle ¢l. II. nasledovne:

a) dielo do 70-tich dni odo diia Gi¢innosti tejto zmluvy,

b) inZiniersku ¢innost’, s vynimkou tkonov suvisiacich s kolaudaénym konanim, ak
budi zo strany prisluSného stavebného uradu poZadované do S5-tich dni od
protokolarneho prevzatia a odsuhlasenia projektovej dokumentacie zo strany
objednavatela,

¢) inZiniersku ¢innost’ — konkrétne ikony suvisiace s kolaudaénym konanim, ak bude
zo strany prisluSného stavebného uradu pozadované, v pripade ak nie, tak tikony
spojené s odovzdanim stavby do uZivania, a to v terminoch na zdklade poziadaviek
a lehot stanovenych stavebnym turadom, stym, Ze zhotovitel je povinny zacat



vykonavat  tato inziniersku c¢innosti ihned odo dia prevzatia stavby na zaklade
projektovej dokumentacie, objednavatel'om,

d) autorsky dozor priebezne az do vydania pravoplatného kolaudacného rozhodnutia, ak
bude zo strany prislusného stavebného uradu pozadované, priCom zavereénl spravu je
zhotovitel' povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v lehote najneskér do 3 dni odo dna
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia ; v pripade, ak kolauda¢né rozhodnutie nebude
zo strany prisluSného stavebného tradu pozadované, tak do dna odovzdania stavby zo
strany zhotovitel'a stavby objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu, pricom
zaverecnu spravu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objedndvatel'ovi v lehote najneskor do
3 dni odo dia odo dna odovzdania stavby zo strany zhotovitel'a stavby objednavatelovi
na zéklade preberacieho protokolu,

e) spolupracu na VO priebezne, vtermine urenom na zdklade pisomnej vyzvy
objednavatela, aj opakovane az do podpisu zmluvy o dielo na realizaciu stavby

Dielo a zavere¢nl spravu z autorského dozoru sa zhotovitel' zavdzuje odovzdat’ v terminoch
urcenych v tejto zmluve, a to urenému zastupcovi objednavatel’a. Ich odovzdanie a prevzatie
bude pisomne odsthlasené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
v odovzddvacom a preberacom protokole (d’alej v texte ako ,preberaci protokol*).

Akékol'vek tkony a komunikaciu suvisiacu s vykonavanim predmetu zmluvy zo strany
zhotovitela v Casti autorsky dozor je opravneny vykondvat’ ureny zastupca objednavatel’a.

Miestom odovzdania a prevzatia diela, zaverecnej spravy z autorského dozoru je Miestny urad
mestskej Casti Bratislava—Nové Mesto ul. Junacka €. 1 v Bratislave.

Opravnenou osobou / ur€enym zastupcom

- objednavatela je Ing. Pavol Sulik, tel. kontakt 02/49253610, e-mail:
pavol.sulik@banm.sk

= ZhOtOVILEIA J€ weiiiiieeiiie ettt tel. kontakt,......... e-mail.............

Clanok IV. Cena

Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v platnom zneni, ako cena kone€na a nemenna a je v celkovej vySke .....cceeeeee. - €
(€3 1170) 1 1 ) bez DPH, t.j. ..cccccuerecunenanen o= € (SIOVOM ..cccuneeriiccnneicccnnns ) vratane
prislusnej DPH, t.j. v cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na vypracovanie / vykonanie
predmetu zmluvy a zhotovitel’ nemd Ziadne pravo na navysenie tejto ceny, zmenu terminov,
narokov a podmienok jej uplatnenia. Dohodnuta cena zahfia aj vSetky prislusné potrebné
spravne poplatky, nédklady na kopirovanie podkladov, pripadné zmeny a doplnky diela, zmeny
a doplnky stvisiace s vykonom autorského dozoru, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné
v sulade s akymikol'vek naviac ndkladmi vzniknutymi v stivislosti s nespravnou realizéciou /
vadami PD, cenu za zameranie stavieb, inZinierskych sieti a podzemnych vedeni vratane ich
realizdcie ako aj naklady na vykonanie vSetkych prieskumov asond potrebnych na
vypracovanie PD.

Objednavatel’ zaplati:

a) za riadne a vC€as odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo 70% z dohodnutej ceny
uvedenej vbode 1. tohto ¢lanku zmluvy, a to vo vyske .............. € (slovom:
..................... Eur) bez DPH, tj. ....cceceeeeee.. € (slovom: ..................... Eur) vratane
prislusnej DPH



; pricom narok zhotovitel’a, na zaplatenie tejto Casti ceny, ndrok na fakturaciu, vznika az
po riadnom, v€asnom, bez vad a nedorobkov pisomnom protokolarnom prevzati diela zo
strany objednavatel’a,

b) za riadne avcCas vykonanu inziniersku ¢innost’, s vynimkou tukonov suvisiacich
s kolauda¢nym konanim, ak bude zo strany prislusného stavebného uradu pozadované,
v pripade ak nie, tak s vynimkou ukonov spojenych s odovzdanim stavby do uzivania
10% z dohodnutej ceny uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy, a to vo vyske
..................... € (slovom: ..................... Eur) bez DPH, tj. .................. € (slovom:
..................... Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturdciu, vznika az
po doruceni pisomného ozndmenia prislusného stavebného uradu, ze proti uskutocneniu
stavieb, stavebnych uprav a udrZiavacim pracam nema namietky, resp. po pravoplatnosti
stavebného povolenia, ak bude potrebné,

¢) za riadne avcCas vykonani inZiniersku c¢innost® — konkrétne ukony suvisiace
s kolauda¢nym konanim, ak bude zo strany prislusného stavebného uradu
poZadované a v pripade, ak nie, tak tikony spojené s odovzdanim stavby do uZivania
5% z dohodnutej ceny uvedenej v bode 1. tohto Clanku zmluvy, a to vo vyske
..................... € (slovom: ..................... Eur) bez DPH, tj. ................... € (slovom:
..................... Eur) vratane prisluSnej DPH, ak ho stavebny trad v povoleniach nariadi
; priCom narok zhotovitel’a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznikd az
po pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude zo strany prislusného stavebného
uradu pozadované; v pripade, ak nie tak narok na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na
fakturdciu vznika az po odovzdani stavby zo strany zhotovitel'a stavby objednavatelovi na
zéklade preberacieho protokolu,

d) za riadne a vCas vykonany autorsky dozor 10% z dohodnutej ceny uvedenej v bode 1.
tohto ¢lanku zmluvy, a to vo vyske ......cccceeeuneennns € (slovom: .....cccocuneennneen. Eur) bez DPH,
194 R € (slovom: ....ccccveeennnennns Eur) vratane prisluSnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznikd az
po ukonceni a odovzdani dokoncenej stavby a zaroven po prevzati tejto zaverecnej spravy
z autorského dozoru zo strany objednévatela,

e) za riadne a v€as poskytnutu spolupracu na VO, aj opakovane 5% z dohodnutej ceny

uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy, a to vo VySke .....ccccoveeiiieciiennnns € (slovom:
.............................................................. Eur) bez DPH, tj. .cooorviiiiiieiiieieeeeeeee. €
(SIOVOIML ... Eur) vratane prislusnej DPH

; pricom narok zhotovitela, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vzniké az po
ucinnosti zmluvy o dielo na konkrétnu realizéciu stavby, o ¢om objednéavatel’ bezodkladne
pisomne upovedomi zhotovitel’a.

Clanok V. - Platobné podmienky

Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objedndvatel’ zhotovitel'ovi postupne po
Ciastkach na zéklade jednotlivych cCiastkovych faktdr, opravnene vystavenych
objednavatelom, ako aj plne vstlade s ¢l. IV. bod 2. tejto zmluvy ariadne dorucenych
objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny faktiry vystavit’ v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi platnymi

v ase ich vystavenia, pricom neoddelitelnou stcastou jednotlivych faktar bude v pripade

fakturacie za:

a) dielo — podpisany preberaci protokol o prevzati diela objednavatel'om,

b)  inZiniersku ¢innost’, s vynimkou ukonov stvisiacich s kolaudacnym konanim, ak budu
zo strany prislusného stavebného tUradu pozadované, v pripade ak nie, tak s vynimkou
ukonov spojenych s odovzdanim stavby do uZivania — pisomné ozndmenie prislusného
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stavebného uradu, ze proti uskuto¢neniu stavieb, stavebnych tuprav a udrziavacim
pracam nema ndmietky, resp. pravoplatné stavebné povolenie, ak bude potrebné, a to
spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych organov,

¢) inziniersku ¢innost’ — konkrétne ukony suvisiace s kolauda¢nym konanim, ak bude zo
strany prislusného stavebného uradu pozadované, tak pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych orgénov a v pripade ak nebude
kolauda¢né konanie pozadované, tak tkony spojené s odovzdanim stavby do uzivania,
pricom vtom pripade je sucastou faktiry protokol o odovzdani stavby do uzivania
objednavatela,

d) autorsky dozor — zaverecna sprava, odovzdavaci a preberaci protokol stavieb

e) spolupriacu na VO — pisomné upovedomenie objedndvatela o G¢innosti zmluvy o dielo
na konkrétnu realizéciu stavby.

Lehota splatnosti jednotlivych €iastkovych faktur je 30 dni odo dna ich riadneho dorucenia
objednavatel'ovi. Faktary sa povazuju za zaplatené dilom odpisania prislusnej sumy z Gctu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktiry objednavatel'om pre chybné vyuctovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade absencie
pozadovanych priloh v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, tito je zhotovitel’ povinny opravit’
v ¢o najkratSfom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dilom dorucenia opravenej faktury.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ pripadné pohl'adavky voci objednavatel'ovi tretej osobe,
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela, pod nasledkom neplatnosti takéhoto
ukonu.

Clanok VI - Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny / vykonany podla
podmienok tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti v zmluve dohodnuté, ze zodpoveda urcenym
podmienkam a podkladom predlozenych objednavatelom do verejného obstaravania, Ze sa
riadi vychodiskovymi podkladmi objednavatela aze zodpoveda vsSetkym prislichajucim
technickym normam a platnym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel' vykonava, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektova ¢innost’ a zodpoveda za
spravnost’ a Uplnost’ vypracovania projektovej dokumentacie, ako aj za jej realizovatelnost.
Dalej je povinny dodrziavat’ vieobecné poziadavky na vystavbu ako pri navrhovani, tak aj pri
uskuto¢novani projektu.

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo tak, aby boli pri jeho realizacii pouZité najkvalitnejSie
a najmodernejSie materidly, technoldgie a pod., pokial objednavatel’ neur¢i pisomne iné

evve

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatel'om. Za vady,
ktoré sa prejavili po prevzati diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ked’ boli spdsobené poruSenim
jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vad diela ma objedndvatel’ pravo tieto pozadovat’
odstranit’ a zhotovitel povinnost’ ich bezplatne a bezodkladne odstranit’; ustanovenie
o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.



Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia pisomne]
reklamacie objednavatela. V pripade vad PD, ktoré budu spdsobené pochybeniami na strane
zhotovitel'a (akékol'vek vady), aztohto dovodu sa objedndvatelovi vramci skuto¢nej
realizacie stavby podl'a PD, navysi cena za skuto¢né vyhotovenie stavby (napr. vznik novych
nakladov z dovodu vad PD, koordindcie projektu, vratane polozZkového rozpoctu a vykazu
vymer a potreby ich ndsledného odstranenia, ¢o moéze mat’ za ndsledok zmenu predmetu
zmluvy so zhotovitelom skutocnej realizdcie stavby), objednavatel moze takto vzniknuté
navyse ndklady pozadovat’ od zhotovitel'a, v lehote 10 dni odo diia ich oznamenia zo strany
objednavatela (dojednanie o zmluvnej pokute), pricom ustanovenie o ndhrade skody tymto nie
je dotknuté.

V pripade, ze sa pocas zaru¢nej doby preukaze nekvalita, netplnost’ diela, pripadne budu
zistené iné¢ vady diela ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej Casti, nestulad s vykazom vymer,
chybajtce casti projektovej dokumentacie na jednotlivé Casti diela, ktoré su nevyhnutné pre
realizdciu a spravne fungovanie stavby a technologii, chybne uvedené rozmery, pocty kusov
jednotlivych prvkov (napr. pocet vykurovacich telies, dizky potrubi a i.), nespravne pouzita
technologia a podobne, ma objednavatel’ narok pozadovat’ od zhotovitel'a nahradné plnenie
alebo dodanie chybajiceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednavatel'om. Rovnako
ma objednavatel’ narok pozadovat’ od zhotovitel'a nahradné plnenie vzdy vtedy, ak projektova
dokumentécia kvalitativne nezodpoveda ucelu a povahe diela na jej zédklade zhotovovaného.
Poziadavka bude uplatiovana pisomnou formou. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,
lehota na odstranenie vad bude 7 dni od pisomného dorucenia reklamacie zhotovitel'ovi na
adresu jeho sidla.

Objednavatel pripadnt reklamaciu vad uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

Zarucénd doba PD je 36 mesiacov a zaCina plynut dilom jej prevzatia a zdrovenl pisomnym
schvélenim objednavatela.

Clanok VII. Spolupdsobenie a podklady

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdosobenie
spoc¢ivajuce najméd v odovzdani dopliujticich udajov, spresneni podkladov nevyhnutnych pre
kvalitné splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objedndvatelom a zhotovitelom sa bude
uskuto¢novat’ v Statnom jazyku spdsobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a
bude sa uskutoctiovat formou doporucenych poStovych zasielok, e-mailom, zapisnic
a zdznamov z osobnych stretnuti opravnenych osob / uréenych zastupcov zmluvnych stran.

Akékol'vek doklady, podklady, ktoré zhotovitel’ obdrzi od objednavatel’a, resp. ktoré ziska pri
plneni predmetu zmluvy, je zhotovitel povinny bezodkladne, po tom, ako ich uZz nebude
potrebovat’ k realizacii predmetu tejto zmluvy, odovzdat’ objedndvatel'ovi.

Clanok VIIL - Zmluvné sankcie

V pripade nedodrzania terminov uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, ma
objednavatel’ pravo poZadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € /
denne, a to za kazdy, aj zacaty, deft omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania.
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V pripade, ak zhotovitel' prekro¢i aj tuto lehotu 10 dni omeSkania, m& objedndvatel' pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € / denne a to za kazdy,
aj zacaty, den omesSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi pravo na
nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ zaplatenie zdkonného troku z omeSkania z neuhradenej ceny za kazdy aj zacaty
deit omeskania.

V pripade nesuladu PD svykazom vymer a polozkovym rozpoctom zhotovitela vznikne
objednavatel'ovi pravo (moZnost’, nie povinnost’) na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10
% z ceny urcenej v tejto zmluve za vyhotovenie tej ktorej PD zhotovitelom vratane DPH za
kazdé jednotlivé poruSenie / nesulad. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd prévo
objednavatel'a na nahradu skody.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouziju
ustanovenia ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok IX. - Vlastnicke pravo k dielu

Dielo, ako aj zdvere¢nd sprava podla tejto zmluvy sa stavaju vlastnictvom objednavatela
dinom zaplatenia ceny dohodnutej v ¢lanku I'V. zmluvy.

Prava zhotovitel’a, tak ako vyplyvajua zo zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov, touto zmluvou nie st dotknuté a zostavaji zachované.

Zhotovitel' udeluje objedndvatelovi nevyhradni, Casovo, vecne auzemne neobmedzenu
licenciu na pouzitie diela, zdvere¢nej spravy (d’alej spolu v tomto bode ako ,,dielo*), ako aj ich
rozmnoZzenin, na spracovanie diela, spojenie diela s inym dielom, po celi dobu trvania
autorskych majetkovych prav; zhotovitel' vyslovuje svoj stihlas s poskytnutim sublicencie
v rozsahu udelenej licencie objedndvatelovi, na tretiu osobu; odmena za poskytnutie licencie
je v plnom rozsahu zahrnutd v cene diela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zachovavat’ ml¢anlivost’ o informéciach, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu zmluvy, dalej sa zavdzuje nezneuzivat' ich a neposkytovat’ ich tretim
osobam. Tento zavdzok trva aj po ukonceni tohto zmluvného vztahu.

Clanok X. — Ukonéenie zmluvy

Téato zmluva méze byt pred€asne ukoncena z nasledujicich dovodov:

- odstupenim od zmluvy podl'a bodu 2. pism. a) tohto ¢lanku zo strany objedndvatel'a

- odstupenim od zmluvy podl’a bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitel'a

- pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak zmluva kon¢i splnenim vSetkych zadvizkov zmluvnych stran vyplyvajiacich zo zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany povazuji

tieto skuto€nosti:

a) - nedodrzanie poziadaviek objedndvatela zhotovitel'om na rozsah a kvalitu diela podl'a
¢l. II. ako aj ¢l. VI. tejto zmluvy,
- nedodrZanie terminov plnenia zo strany zhotovitel’a, tak ako st tieto uvedené v ¢l. III.
tejto zmluvy o viac ako 10 dni,



- nedodrzanie lehoty na odstranenie vad zhotovitelom podrla ¢l. VI. tejto zmluvy

b) neposkytnutie dojednaného spolupdsobenia objedndvatelom, ktoré ma / moze mat za
nasledok ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitel'a, pokial’ posun terminu z tohto
dovodu nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve najneskor do 10 dni od
pisomného upozornenia objednavatela zhotovitel'om, ze k takejto situdcii dochadza.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou
narokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajucich z pripadnej poskytnutej
zaruky, zodpovednosti za vady, narokov zo spdsobenej Skody a zautorského dozoru
zhotovitela. Uginky odstapenia od zmluvy nastant ku ditu doruéenia oznamenia o odstpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi

stranami nasledovnym sposobom:

a) Cast predmetu zmluvy zhotoveného / vykonané¢ho na zéklade tejto zmluvy do odstupenia
od zmluvy sa stava vlastnictvom objedndvatel’a (v pripade vyhotovenia diela, zaverecne;j
spravy), a to dilom uhradenia vSetkych pohladavok objedndvatela voci zhotovitelovi
uplatnenych v zmysle tejto zmluvy, s vynimkou autorskych prav, ktoré zostavaji vo
vlastnictve zhotovitel’a;

b) k datumu ukonenia zmluvného vztahu vznika zhotovitelovi narok fakturovat
rozpracovanost’ ¢asti predmetu zmluvy percentudlnym podielom zo zmluvne dohodnute;j
ceny. Rozpracovanost’ urenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami vzajomne odsthlasena najneskdér do 14 dni od ukoncenia
zmluvného vztahu. Pokial’ v tejto dobe ned6jde medzi zmluvnymi stranami k vzajomne;j
dohode, vznik4a zhotovitelovi pravo fakturovat’ rozpracovanost v zavislosti na Case,
kedy k ukon¢eniu zmluvného vztahu doslo. Bez ohl'adu na uplatnenie ustanovenia tohto
bodu, uveden¢ho v predoslej vete, maji obidve zmluvné strany, v pripade, Zze sa
zmluvné strany nedohodnt na vyske rozpracovanosti, pravo poziadat’ o rozhodnutie sud
a po jeho rozhodnuti vysporiadat’ rozdiel medzi vySkou pohl'adavky uhradenou v zmysle
tohto bodu a vyskou stanovenou sidom,;

¢) vpripade predCasného ukoncCenia zmluvného vztahu zo strany objednavatela,
zhotovitelovi zanikd narok na uplatnenie rozpracovanosti v zmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XI. - Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma pravo uzavriet takito zmluvu, Ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, vzmysle obchodného zikonnika, zivnostenského zakona, zékona o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch, autorského zakona,
stavebného zékona a inych dotknutych platnych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany rozumejl, Ze predmet zmluvy a iné vysledky ¢innosti zhotovitela, ktoré budu
vytvarané, resp. poskytované podla tejto zmluvy, budii objednavatelom pouZzité na ucely na
ucely oznamenia prisluSného stavebného uradu, Ze proti uskuto¢neniu stavieb, stavebnych
uprav a udrZiavacim pracam nema namietky, pripadne pre konanie o stavebnom povoleni; pre
realizaciu projektu; a pre kolaudacné konanie, ak bude potrebné, ak nie tak pre ukony spojené
s odovzdanim stavby do uzivania - preto je potrebné, aby predmet zmluvy, zhotoveny
zhotovitelom podla tejto zmluvy zodpovedal svojmu ucelu tak, aby objednavatel ziskal
prislusné povolenia Uradov vc¢as a aby stavba, ktord sa bude realizovat’ podla predmetu
zmluvy — bola realizovatel'na dostupnymi prostriedkami na tzemi SR v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi praktikami.
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10.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny PD pocas skuto¢nej
realizacie stavby, zhotovitel’ je povinny bez odkladu poziadavke objednavatela vyhoviet’ tak,
aby nedoslo k preruseniu alebo predlZzovaniu terminu vystavby; uvedend zmena je uz v plnom
rozsahu zahrnuta v dohodnutej cene v zmysle ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnymi adresami pre dorucovanie pisomnej
koreSpondencie su adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy (Clanok 1.). V pripade, ze sa
pisomna zasielka vrati ako nedorucena, povazuje sa takato zasielka treti dei od jej vratenia za
dorucenu.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a zdkona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit’ a dopliat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
osobami oboch stran. Dodatky k tejto zmluve je moZzné uzatvorit’ vyluéne v sulade s ust. § 18
zakona o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Zmluva sa uzatvara v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavatel
Styri (4) a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

Ak ktorékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatenym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
zmluvy. Strany sthlasia s tym, ze vykonaji vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu poslednou zo zmluvnych stran a u¢innost’ az dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.banm.sk podla
ustanovenia § 5a zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov v stlade s ustanovenim § 47a
Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany prehlasujt, ze si zmluvu pozorne precitali a Ze jej obsah im je zrozumitel'ny,
jeho vyznam zrejmy a urcity a ze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola
uzavreta pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

V Bratislave, diia .........cccccvvvveeeen.n. Vo ,dNA
objednavatel’ zhotovitel
Mgr. Rudolf Kusy
starosta
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