Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovani inZinierskych

sluZieb €. UEZ wueeeeeeeeeeeernenne

uzatvorend podl'a ust. § 536 a nasl. a ust. § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika
(dalej v texte ako ,,zmluva“)

CL I — Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu IBAN: SK0356000000001800349037

(dalej v texte ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

s miestom podnikania / sidlom:
zapisany v:

zastupeny:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

(dalej v texte ako ,,zhotovitel*)
CL II — Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje riadne a vCas, vypracovat pre objednavatela, s odbornou
starostlivostou, na svoje ndklady, na vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo, ako aj plne
v stlade s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi podkladmi), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie, najmd, nie vSak vylu€ne podla €asti ,,Opis predmetu
zakazky*, dielo s ndzvom:

»VYypracovanie projektovej dokumentacie na rekonStrukciu kuchynskych priestorov
v MS Sancova 65%

; pri¢om predmetné kuchynské priestory sa nachadzajii v budove materskej §koly Sancova ul.
¢. 65 so supisnym cislom 2824 na pozemku parc. ¢. 11462/2, v k.a. Nové Mesto, zapisanom
na LV €. 3749 vo vylu¢nom vlastnictve objednavatel’a (d’alej v texte ako ,,stavba“)

; a to na stupni realizacnej projektovej dokumentacie vratane polozkového rozpoctu a vykazu

vymer, v nasledovnom rozsahu:

1. komplexna rekonStrukcia kuchynskych priestorov vratane vSetkych instalacii
(elektro, voda, kanalizacia, plyn)

2. navrh vzduchotechniky, odsavania par a vetrania




3. navrh novej sanity, potrebnych spotrebicov, nabytkov a technolégii
4. navrh vstupov do kuchynskych priestorov vratane navrhu pristupového chodnika

(d’alej spolu v texte aj ako ,,dielo, resp. projektova dokumentdacia®).

Povinnosti zhotovitel'a k vytvoreniu diela:
a)  vypracovat projektovu dokumentaciu v rozsahu a s obsahom podla:
- opisu predmetu zakazky, ktory je sucast’ou sutaznych podkladov,
- sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti UNIKA 2020,

b) zabezpecit' vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy a samospravy v priebehu
vypracovania projektovej dokumentacie,

¢) zabezpeCit vykonanie vSetkych potrebnych prieskumov asond nutnych pre
vypracovanie projektovej dokumentacie,

d) predlozit objedndvatelovi rozpracovanu projektovii dokumenticiu na odsuhlasenie
a pripadné zmeny /konzulticiu s objedndvatelom/ minimalne 2 x, ztoho 1 x do 14 dni
odo dia tc¢innosti zmluvy a 2 x najneskor vSak do 60 dni odo dia G€¢innosti zmluvy,

e) finalnu projektovi dokumentaciu zaslat’ k nahliadnutiu objednavatel'ovi minimalne 5 dni
pred jej tlacou,

f)  odprezentovat projektovii dokumentaciu vedeniu MS,

g) zapracovat do PD pripomienky od dotknutych organov, ktoré pozadovali vo svojich
vyjadreniach,

h) riadit’ sa pripadnym d’alSimi pokynmi objednavatel’a.

Dielo sa zavdzuje zhotovitel odovzdat’ objednavatel'ovi nasledovne v 6 x v tlacenej forme a 2
x na CD nosi¢i vo formate dwg a pdf, sprievodné a technické spravy vo formate DOC(X),
vykazy vymer a polozkové rozpocty vo formate XLS(X). Polozkové rozpocty a ocenené
vykazy vymer musia byt spracované nasledovne - jednotkové ceny musia byt zadané na 2
desatinné miesta, teda napr. 12,05 EUR. Pri stanovovani celkovej ceny polozky je nutné
prenasobit mnozstvo, ktoré je zadané na tri desatinné miesta, jednotkovou cenou.
Objednavatel pozaduje dodat’ aj koordinacné vykresy jednotlivych profesii projektovej
dokumentécie.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit a vykondvat pre objednavatela inZiniersku c¢innost’
priebezne podl'a ucelnosti a potreby. Do inzinierskej ¢innosti st zahrnuté aj prisluSné spravne
poplatky, ktoré bude uhradzat’ priamo zhotovitel’, ak bude potrebné ich uhradit’; pricom tieto
spravne poplatky st v plnom rozsahu zahrnuté v cene. Zhotovitel' poskytne pre objednavatela
vSetku potrebnll inziniersku c¢innost smerujicu k obstaraniu pisomného ozndmenia
prislusného stavebného tradu, Ze proti uskutocneniu stavieb, stavebnych Uprav a udrziavacim
pracam nemda namietky, resp. pravoplatného stavebného povolenia, ak bude potrebné
a kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude zo strany prislusného stavebného uradu pozadované
a v pripade ak nie, tak tkony spojené s odovzdanim stavby do uZivania, a to v suvislosti
zabezpecenim realizacie stavby na podklade diela v dojednanom ¢ase; pokial’ nebude uvedené
v texte tejto zmluvy inak, a to v rozsahu:
e  obstaranie vSetkych stanovisk a vyjadreni k obstaraniu pisomného ozndmenia
prislusného stavebného tUradu, Ze proti uskutocneniu stavieb, stavebnych uprav
a udrziavacim pracam nemd namietky, resp. k zaCatiu stavebného konania, ak bude
potrebné, ako aj kolauda¢ného konania, ak bude zo strany prisluSného stavebného uradu
pozadované, v pripade ak nie, tak tkony spojené s odovzdanim stavby do uZivania
a zapracovanie pripadnych pripomienok do projektovej dokumentécie,
e  vedenie a ukoncenie vSetkych vyssie uvedenych konani,



e  (cast’ a zastupovanie pri miestnom zistovani, ako aj pred prisluSnymi orgdnmi verejnej
spravy, fyzickymi osobami, pravnickymi osobami, ktorych ¢innost’ stvisi s predmetom
zmluvy a realizdciou stavby,

e  obstaravanie vypisov z katastra nehnutelnosti, potrebnych kopii akychkol'vek inych
potrebnych podkladov vyzadovanych prislusnymi tiradmi,

e  konzultacna Cinnost'.

V priebehu vykondvania inzinierskej Cinnosti je zhotovitel povinny, na vyZziadanie
objednavatela, najneskor v lehote do 2 pracovnych dni, informovat’ objednavatela o stave
vykonavania tejto ¢innosti a uvedené podlozit’ prislusnymi podkladmi.

Po ukonceni vykonavania inzinierskej ¢innosti s vynimkou ukonov suvisiacich s kolauda¢nym
konanim, ak bude zo strany prislusného stavebného tiradu pozadované, je zhotovitel' povinny
do 5 dni odo dna dorucenia pisomného ozndmenia prislusného stavebného uradu, Ze proti
uskuto¢neniu stavieb, stavebnych uprav a udrZiavacim pracam nemd namietky, resp. po
pravoplatnosti stavebného povolenia, ak bude potrebné, odovzdat objedndvatelovi vSetky
podklady k tejto vykonanej inzinierskej Cinnosti a to na zdklade pisomného preberacieho
protokolu.

Po ukonceni vykondvania inZinierskej ¢innosti suvisiacej s kolaudaénym konanim, ak bude zo
strany prislusSného stavebného uradu pozadované, je zhotovitel povinny do 5 dni po
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, odovzdat’ objedndvatelovi vSetky podklady k tejto
vykonanej inzinierskej ¢innosti a to na zdklade pisomného preberacieho protokolu; v pripade,
ak kolauda¢né rozhodnutie nebude zo strany prislusného stavebného tradu pozadované, tak
do 5 dni odo dna odovzdania stavby zo strany zhotovitela stavby objedndvatel'ovi na zéklade
preberacieho protokolu

(dalej v texte ako ,,inZinierska cinnost™).

Zhotovitel' sa dalej zavdzuje vykonavat’ pre objednavatela autorsky dozer pocas celej
skuto¢nej realizacie stavby podla projektovej dokumentacie az do jej kolaudécie, ak bude
potrebna, v pripade, ak nie, tak do protokolarneho odovzdania stavby do uZzivania
objednavatel'ovi, ato vrozsahu minimalne 1 x do tyzdna a v urgentnych pripadoch na
poziadanie objednavatel’a, resp. realizatora skutocnej realizacie stavby, kedykol'vek. V ramci
vykonu autorského dozoru sa zhotovitel’ zavizuje zabezpecit najmé nasledovné Cinnosti:

e  kontrolovat’ silad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou,

e  sledovat dodrziavanie projektovej dokumentécie s prihliadnutim na podmienky uréené v
pisomnom oznameni prislusného stavebného turadu, ze proti uskutocneniu stavieb,
stavebnych tprav a udrziavacim prdcam nema namietky, resp. v stavebnom povoleni,
ak bude potrebné a poskytovat’ vysvetlenia k projektovej dokumentacii potrebné pre
plynulost’ realizacie stavby,

e  z(lastiovat sa na kontrolnych diioch stavby, na zéklade vyzvy objedndvatela
a zacastiovat’ sa na rokovaniach za ucelom rieSenia pripadnych problémov,

e v pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetl'ovat’ problémy spojené s nejasnost'ami
vyplyvajiicimi z vyhotovenej projektovej dokumentécie,

e  vpripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat’ predpokladom
projektovej dokumentéacie, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia, pricom uvedené je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene za vykonanie autorského dozoru,

e  zabezpecit' vypracovanie zavereCnej spravy z autorského dozoru o priebehu stavby ku
diiu kolaudécie stavby, ak bude zo strany prisluSného stavebného uradu pozadovana,
v pripade ak nie, tak tkony spojené s odovzdanim stavby do uZivania



(dalej v texte ako ,autorsky dozor®).

Zhotovitel sa zavizuje spolupracovat’ s objednavatePom pri vyhodnoteni stit’aZe na vyber
zhotovitela na skuto¢ntl realizaciu stavby podla projektovej dokumentécie, t.j. ziCastnit’ sa aj
zasadnutia komisii na vyhodnotenie verejného obstaravania objednavatela, priCom je povinny
zodpovedat’ akékol'vek pripomienky, resp. dotazy zaujemcov, a to aj v pisomnej forme (d’alej
v texte ako ,,spolupraca na VO*) do troch dni od obdrzania ziadosti o vysvetlenie.

(dalej spolu v texte body 1. az 4. aj ako ,predmet zmluvy*)

5.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze za riadne a v€asne vykonany, dokonfeny a prevzaty predmet
zmluvy zaplati v tejto zmluve dohodnutu cenu, v terminoch v nej uréenych.

Clanok III. - Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat ariadne odovzdat objednavatelovi / vykonat pre

objednavatel'a predmet zmluvy v zmysle €l. II. nasledovne:

a) dielo do 70 -tich dni odo diia G¢innosti tejto zmluvy,

b) inZiniersku ¢innost’, s vynimkou tikonov suvisiacich s kolauda¢nym konanim, ak
budi zo strany prisluSného stavebného tradu pozadované do 40-tich dni od
protokolarneho prevzatia a odsthlasenia projektovej dokumentacie zo strany
objednavatela,

¢) inZiniersku ¢innost’ — konkrétne ukony suvisiace s kolaudaénym konanim, ak bude
zo strany prislusného stavebného dradu pozadované, v pripade ak nie, tak ukony
spojené s odovzdanim stavby do uZivania, a to v terminoch na zaklade poziadaviek
a lehot stanovenych stavebnym turadom, stym, Ze zhotovitel je povinny zacat
vykonavat tato inziniersku c¢innosti ihned” odo dna prevzatia stavby na zaklade
projektovej dokumentacie, objednavatelom,

d) autorsky dozor priebezne az do vydania pravoplatného kolaudacného rozhodnutia, ak
bude zo strany prislusSného stavebného uradu pozadované, pricom zaverecnu spravu je
zhotovitel povinny odovzdat’ objedndvatelovi v lehote najneskér do 3 dni odo dna
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia; v pripade, ak kolauda¢né rozhodnutie nebude
7o strany prislusného stavebného uradu pozadované, tak do diha odovzdania stavby zo
strany zhotovitel'a stavby objednavatel'ovi na zdklade preberacieho protokolu, pricom
zéverecnu spravu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v lehote najneskor do
3 dni odo dila odo dna odovzdania stavby zo strany zhotovitel'a stavby objednavatelovi
na zaklade preberacieho protokolu,

e) spolupracu na VO priebezne, vtermine urenom na zdklade pisomnej vyzvy
objednavatela, aj opakovane az do podpisu zmluvy o dielo na realizaciu stavby.

Dielo a zavere¢nll spravu z autorského dozoru sa zhotovitel' zavdzuje odovzdat’ v terminoch
urc¢enych v tejto zmluve, a to ur€enému zastupcovi objednavatel’a. Ich odovzdanie a prevzatie
bude pisomne odsthlasené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
v odovzdavacom a preberacom protokole (dalej v texte ako ,,preberaci protokol*).

Akékol'vek tkony a komunikdciu stvisiacu s vykondvanim predmetu zmluvy zo strany
zhotovitel'a v Casti autorsky dozor je opravneny vykonavat urceny zastupca objednavatel’a.

Miestom odovzdania a prevzatia diela a zaverecnej spravy z autorského dozoru je Miestny
urad mestskej Casti Bratislava—Nové Mesto ul. Junacka ¢. 1 v Bratislave.

Oprévnenou osobou / ur¢enym zastupcom



- objednavatela je 1Ing. Juraj Kerestur, tel. kontakt 02/49253380, e-mail:
juraj.kerestur@banm.sk
- zhotovitela je ..cccoovirrieeieee e, , tel.  kontakt: ..., , e-mail:

Clanok IV. - Cena

Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v platnom zneni, ako cena konena a nemennad, t.j. v cene si zahrnuté vsetky
naklady potrebné na vypracovanie / vykonanie predmetu zmluvy a zhotovitel nema ziadne
pravo na navySenie tejto ceny, zmenu terminov, narokov a podmienok jej uplatnenia.
Dohodnuta cena zahina aj vSetky prisluSné potrebné spravne poplatky, ndklady na kopirovanie
podkladov, pripadné zmeny a doplnky diela, zmeny a doplnky stvisiace s vykonom
autorského dozoru, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné v stilade s akymikol'vek naviac
nakladmi vzniknutymi v suvislosti s nespravnou pripravou / vadami projektovej
dokumentécie, ako aj ndklady na vykonanie vSetkych prieskumov a sond potrebnych na
vypracovanie projektovej dokumentécie.

Objednavatel zaplati:
a) za riadne a v€as odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo dohodnuti cenu vo vyske
..................... € (slovom: .................... Eur) bez DPH, tj. .................... € (slovom:

..................... Eur) vratane prislusnej DPH

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturdciu, vznika az
po riadnom, vCasnom, bez vad a nedorobkov protokoldrnom prevzati diela zo strany
objednavatela,

b) za riadne avcas vykonanu inZiniersku ¢innost’, s vynimkou ukonov suvisiacich
s kolaudaénym konanim, ak bude zo strany prisluSného stavebného uradu pozadované,
v pripade ak nie, tak s vynimkou ukonov spojenych s odovzdanim stavby do uzivania
dohodnutti cenu vo vyske .........cc........ € (slovom: ......cccevenneen. Eur) bez DPH, t.;.
..................... € (slovom: ..................... Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznikéa az
po doruceni pisomného oznamenia prislusného stavebného uradu, Ze proti uskutocneniu
stavieb, stavebnych uprav a udrziavacim pracam nema namietky, resp. po pravoplatnosti
stavebného povolenia, ak bude potrebné,

¢) za riadne avcas vykonanu inZiniersku cinnost® — Kkonkrétne ukony suvisiace
s kolaudaénym konanim, ak bude zo strany prislusného stavebného tradu
pozadované a v pripade, ak nie, tak tikony spojené s odovzdanim stavby do uZzivania
dohodnuti cenu vo vyske ................. € (slovom: .....ccccoeeeennen. Eur) bez DPH, t,;j.
..................... € (slovom: ..................... Eur) vratane prisluSnej DPH, ak ho stavebny urad
v povoleniach nariadi
; priCom narok zhotovitel’a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturdciu, vznikd az
po pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, ak bude zo strany prislusného stavebného
uradu poZadované; v pripade, ak nie tak narok na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na
fakturaciu vznikd aZ po odovzdani stavby zo strany zhotovitel’a stavby objednavatel'ovi na
zaklade preberacieho protokolu,

d) za riadne a v€as vykonany autorsky dozor dohodnutii cenu vo vySke ........c......... €
(slovom: .....ccceeeveennnee. Eur) bez DPH, tj. ..ccccevivninnen. € (slovom: .....cccccevennenn. Eur)
vratane prisluSnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vzniké az
po ukonceni a odovzdani dokoncenej stavby a zaroven po prevzati zavereCnej spravy
z autorského dozoru zo strany objednavatela,

e) za riadne a v€as poskytnutu spolupracu na VO, aj opakovane, dohodnuti cenu vo
VYSKE oo € (SIOVOM: ceiiiiciieceeece e Eur) bez
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DPH, t.J. oo € (SlOVOIM: oo e Eur)
vratane prislusnej DPH

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturdciu, vznika az
po ucinnosti zmluvy o dielo na konkrétnu realizdciu stavby, o ¢om objednavatel
bezodkladne pisomne upovedomi zhotovitela.

Clanok V. - Platobné podmienky

Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objednédvatel’ zhotovitel'ovi postupne po
Ciastkach na zdklade jednotlivych Ciastkovych faktir, opravnene vystavenych
objednavatelom, ako aj plne v sulade s ¢l. IV. bod 2. tejto zmluvy ariadne dorucenych
objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny faktiry vystavit’ v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi platnymi
v Case ich vystavenia, pricom neoddelitelnou stcastou jednotlivych faktur bude v pripade
fakturacie za:

a) dielo — preberaci protokol,

b) inziniersku ¢innost’, s vynimkou ukonov stvisiacich s kolaudaénym konanim, ak budu
zo strany prislu§ného stavebného uradu pozadované, v pripade ak nie, tak s vynimkou
ukonov spojenych s odovzdanim stavby do uzivania — pisomné ozndmenie prislu§ného
stavebného turadu, Ze proti uskutoCneniu stavieb, stavebnych uprav a udrziavacim
pracam nema namietky, resp. pravoplatné stavebné povolenie, ak bude potrebné, a to
spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych orgéanov,

¢) inziniersku ¢innost’ — konkrétne tkony suvisiace s kolaudaénym konanim, ak bude zo
strany prislusného stavebného uradu pozadované, tak pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie spolu s prislusSnymi vyjadreniami dotknutych orgénov a v pripade ak nebude
kolauda¢né konanie pozadované, tak ukony spojené s odovzdanim stavby do uzivania,
pricom vtom pripade je suCastou faktury protokol o odovzdani stavby do uzivania
objednavatela,

d) za autorsky dozor — zavere¢na sprava

e) spolupracu na VO — pisomné upovedomenie objednavatela o G¢innosti zmluvy o dielo
na konkrétnu realizéciu stavby.

Lehota splatnosti jednotlivych ¢iastkovych faktur je 30 dni odo dna ich riadneho dorucenia
objednavatelovi. Faktary sa povazuju za zaplatené dilom odpisania prislusnej sumy z Gctu
objednavatel’a.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktiury objednévatelom pre chybné vyactovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych wdajov podla zidkona, resp. v pripade absencie
pozadovanych priloh v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, tito je zhotovitel' povinny
opravit v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pripadné pohl'adavky voc¢i druhej strane tretej osobe, bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela, pod nasledkom neplatnosti takéhoto
ukonu.

Clanok VL. - Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny / vykonany podla

podmienok tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti v zmluve dohodnuté, Ze zodpovedad uréenym
podmienkam a podkladom predlozenych objedndvatelom do verejného obstaravania, ze sa



riadi vychodiskovymi podkladmi objedndvatela a ze zodpovedd vsetkym prislichajicim
technickym normam a platnym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel' vykonava, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektova ¢innost’ a zodpoveda za
spravnost’ a Uplnost’ vypracovania projektovej dokumentacie, ako aj za jej realizovatel'nost.
Dalej je povinny dodrziavat’ vieobecné poziadavky na vystavbu ako pri navrhovani, tak aj pri
uskutoc¢novani projektu.

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo tak, aby boli pri jeho realizicii pouzité najkvalitnejSie
a najmodernejSie materialy, technologie a pod., pokial' objedndvatel’ neuré¢i pisomne iné

vwe

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom. Za vady,
ktoré sa prejavili po prevzati diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ked’ boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo tieto poZadovat
odstranit’ a zhotovite povinnost' ich bezplatne a bezodkladne odstranit’; ustanovenie
o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia pisomne;]
reklamacie objednavatela. V pripade vad projektovej dokumentacie, ktoré budu spdosobené
pochybeniami na strane zhotovitel'a (akékol'vek vady), a z tohto dévodu sa objednavatel'ovi
v ramci skuto¢nej realizacie stavby podla projektovej dokumentécie, navysi cena za skutocné
vyhotovenie stavby (napr. vznik novych ndakladov z dovodu vad projektovej dokumentacie,
koordinacie projektu, vratane polozkového rozpoctu a vykazu vymer a potreby ich nasledného
odstranenia, ¢o moze mat za nasledok zmenu predmetu zmluvy so zhotovitelom skutocnej
realizacie stavby), objednavatel moze takto vzniknuté navySe naklady pozadovat od
zhotovitela, s lehotou thrady do 10 dni odo dna ich ozndmenia zo strany objednavatela
(dojednanie o zmluvnej pokute), pricom ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Objednavatel pripadnt reklamaciu vad uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

Zarucna doba projektovej dokumentacie je 36 mesiacov a za¢ina plynut dinom jej prevzatia
a zaroven pisomnym schvalenim objednavatela.

Clanok VII. Spolupdsobenie a podklady

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie
spocivajuce najmi v odovzdani dopliiujucich tdajov, spresneni podkladov nevyhnutnych pre
kvalitné splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude
uskutociiovat’ v Statnom jazyku spdsobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a
bude sa uskutocniovat formou doporuc¢enych postovych zasielok, e-mailom, zapisnic
a zdznamov z osobnych stretnuti opravnenych osob / uréenych zastupcov zmluvnych stran.

Akékol'vek doklady, podklady, ktoré zhotovitel’ obdrzi od objednavatel’a, resp. ktoré ziska pri
plneni predmetu zmluvy, je zhotovitel povinny bezodkladne, po tom, ako ich uz nebude
potrebovat’ k realizacii predmetu tejto zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi.



Clanok VIIL - Zmluvné sankcie

V pripade nedodrzania terminov uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € /
denne, a to za kazdy den omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade,
ak zhotovitel’ prekroci aj tito lehotu 10 dni omeskania, ma objednédvatel’ pravo pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € / denne, a to za kazdy den
omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatel'ovi pravo na nahradu skody
vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ neuhradi faktaru v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ zaplatenie zdkonného tUroku z omeskania z neuhradenej ceny za kazdy aj zaCaty
dent omeskania.

V pripade nesuladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer a polozkovym rozpoctom
zhotovitel'a vznikne objedndvatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 %
z ceny urcenej v tejto zmluve za vyhotovenie projektovej dokumentacie zhotovitel'om vratane
DPH za kazdé jednotlivé porusenie / nestlad. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika pravo
objednavatel'a na nahradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouziji
ustanovenia ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok IX. - Vlastnicke pravo k dielu

Dielo a zaverecnd sprava podla tejto zmluvy sa stdvaju vlastnictvom objedndvatela dilom
zaplatenia ceny dohodnutej v ¢lanku IV. zmluvy.

Prava zhotovitel'a, tak ako vyplyvaju zo zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni
neskorsich predpisov, touto zmluvou nie st dotknuté a zostavaji zachované.

Zhotovitel' udeluje objednavatelovi nevyhradni, casovo, vecne a uzemne neobmedzenu
licenciu na pouzitie diela, zaverecnej spravy (d’alej spolu v tomto bode ako ,,dielo*), ako aj ich
rozmnoZzenin, na spracovanie diela, spojenie diela s inym dielom, po celi dobu trvania
autorskych majetkovych prav. Zhotovitel' vyslovuje svoj suhlas s poskytnutim sublicencie
v rozsahu udelenej licencie objednavatelovi, na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavizuje zachovavat’ ml€anlivost’ o informécidch, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu zmluvy, dalej sa zavdzuje nezneuZzivat ich a neposkytovat’ ich tretim
osobam. Tento zavdzok trva aj po ukonceni tohto zmluvného vztahu.

Clanok X. — Ukon&enie zmluvy

Téato zmluva méze byt pred€asne ukoncend z nasledujicich dovodov:
- odstupenim od zmluvy podl'a bodu 2. pism. a) tohto ¢lanku zo strany objedndvatel'a
- odstupenim od zmluvy podl’a bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitel'a
- pisomnou dohodou zmluvnych stran
; inak zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavizkov zmluvnych stran vyplyvajicich zo zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany povazuji

tieto skuto€nosti:

a) - nedodrzanie poziadaviek objedndvatela zhotovitel'om na rozsah a kvalitu diela podl'a
¢l. II. ako aj ¢l. VI. tejto zmluvy,



- nedodrzanie terminov plnenia zo strany zhotovitel’a, tak ako st tieto uvedené v ¢l. III.
tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
- nedodrzanie lehoty na odstranenie vad zhotovitelom podrla ¢l. VI. tejto zmluvy

b) neposkytnutie dojednaného spolupdsobenia objednavatelom, ktoré ma / mdéze mat za
nasledok ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitel'a, pokial’ posun terminu z tohto
dovodu nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve najneskor do 10 dni od
pisomného upozornenia objedndvatela zhotovitel'om, ze k takejto situdcii dochadza.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou
narokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajucich z pripadnej poskytnutej
zaruky, zodpovednosti za vady, narokov zo spdsobenej Skody a z autorského dozoru
zhotovitela. Uginky odstapenia od zmluvy nastand ku ditu doruéenia oznamenia o odstpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi

stranami nasledovnym sposobom:

a) Cast predmetu zmluvy zhotoveného / vykonané¢ho na zéklade tejto zmluvy do odstupenia
od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatel’a (v pripade vyhotovenia diela, zaverec¢ne;j
spravy, a to dilom uhradenia vSetkych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi
uplatnenych v zmysle tejto zmluvy, s vynimkou autorskych prav, ktoré zostavaja vo
vlastnictve zhotovitel’a;

b) k datumu ukonenia zmluvného vztahu vznika zhotovitelovi narok fakturovat
rozpracovanost’ ¢asti predmetu zmluvy percentualnym podielom zo zmluvne dohodnute;j
ceny. Rozpracovanost’ urenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami vzajomne odsuhlasena najneskér do 14 dni od ukoncenia
zmluvného vztahu. Pokial’ v tejto dobe ned6jde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, vznik4a zhotovitelovi pravo fakturovat’ rozpracovanost’ v zavislosti na Case,
kedy k ukon¢eniu zmluvného vztahu doslo. Bez ohl'adu na uplatnenie ustanovenia tohto
bodu, uveden¢ho v predoslej vete, maji obidve zmluvné strany, v pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnt na vyske rozpracovanosti, pravo poziadat’ o rozhodnutie sud
a po jeho rozhodnuti vysporiadat’ rozdiel medzi vyskou pohl'adavky uhradenou v zmysle
tohto bodu a vySkou stanovenou sidom,;

¢) vpripade predCasného ukoncenia zmluvného vztahu zo strany objednavatela,
zhotovitelovi zanikd narok na uplatnenie rozpracovanosti v zmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XI. - Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma pravo uzavriet takito zmluvu, Ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, vzmysle obchodného zikonnika, Zivnostenského zakona, zdkona o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch, autorského zakona,
stavebného zékona a inych dotknutych platnych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany rozumeja, Ze predmet zmluvy a iné vysledky ¢innosti zhotovitel’a, ktoré budi
vytvarané, resp. poskytované podla tejto zmluvy, budi objednavatelom pouzité na ucely
oznamenia prisluSného stavebného tradu, Ze proti uskuto€neniu stavieb, stavebnych Uprav
a udrziavacim pracam nemd namietky, pripadne pre konanie o stavebnom povoleni, ak bude
potrebné; pre realizaciu projektu; a pre kolauda¢né konanie, ak bude potrebné, ak nie tak pre
ukony spojené s odovzdanim stavby do uzivania - preto je potrebné, aby predmet zmluvy,
zhotoveny zhotovitel'om podla tejto zmluvy zodpovedal svojmu tcelu tak, aby objednavatel
ziskal prislusné povolenia iradov v¢as a aby stavba, ktora sa bude realizovat’ podl'a predmetu
zmluvy — bola realizovatel'na dostupnymi prostriedkami na tzemi SR v stlade s prislusSnymi
pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi praktikami.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ drobné zmeny projektove;j
dokumentacie pocas skutoCnej realizcie stavby, zhotovitel je povinny bez odkladu
poziadavke objedndvatel’a vyhoviet’ tak, aby nedoslo k preruseniu alebo predlzovaniu terminu
vystavby; uvedena zmena je uz v plnom rozsahu zahrnutd v dohodnutej odmene v zmysle ¢L
IV. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze rozhodnymi adresami pre doru¢ovanie pisomne]
koreSpondencie su adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy (Clanok 1.). V pripade, ze sa
pisomna zasielka vrati ako nedorucend, povazuje sa takato zasielka treti defi od jej vratenia za
dorucenu.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a zdkona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zdkon v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit’ a dopliat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
osobami oboch stran. Dodatky k tejto zmluve je moZné uzatvorit’ vylu¢ne v sulade s ust. § 18
zékona o verejnom obstaravani.

Zmluva sa uzatvara v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavatel
Styri (4) a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

Ak ktorékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
zmluvy. Strany sthlasia s tym, ze vykonaji vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ dlom podpisu poslednou zo zmluvnych stran a t€innost’ nadobuda
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov v sulade s ustanovenim § 47a Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany prehlasujt, ze si zmluvu pozorne precitali a Ze jej obsah im je zrozumitel'ny,
jeho vyznam zrejmy a urcity a ze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola
uzavreta pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuji svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

V Bratislave, dila ..........cccvvvveeeen.nn. Vo ,dNA
objednavatel’ zhotovitel
Mgr. Rudolf Kusy
starosta
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