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Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovani
Inzinierskych sluzieb ¢. UEZ 33/2019

uzatvorend podrla ust. § 536 a nasl. a ust. § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

zékonnika

(d’alej v texte ako ,,zmluva®)

Preambula

Objedndvatel’ sa zucastiuje vyzvy v Integrovanom regionalnom opera¢nom programe (IROP — PO2
- SC221 - PZ - 2018 - 7), vyhlasenej Ministerstvom p6dohospodarstva arozvoja vidieka
Slovenskej republiky na pridelenie nendvratného finan¢ného prispevku na dany projekt, zahriujdci
aj cast’ predmetu tejto zmluvy podra ¢l. 11.

Objednavatel:
so sidlom:
zastUpeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo G¢tu IBAN:

(d’alej v texte ako ,,objednévate/™)

Zhotovitel’:
s miestom podnikania / sidlom:
zapisany v:

zastlpeny:
bankové spojenie:
¢islo Gctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/*)

1.  ZhotoviteI sa zavazuje

riadne a vdas,

Cl. I - Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.
SK356000000001800349037

Insvet, s.r.o.

Slovenska 19, 040 01 KoSice

Obchodnom registri Okresného sudu KoSice 1.
odd.: Sro, vloZka ¢islo: 21266/V

Ing. Svetlana Weissov4, konatel’ spolo¢nosti
Slovenska sporitel'na, a.s.
SK3009000000000448327255

43999 298

2022542082

SK2022542082

Cl. Il - Predmet zmluvy

vypracovat' pre objednavatela, s odbornou

starostlivost'ou, na svoje néklady, na vlastni zodpovednost” a nebezpecenstvo, ako aj plne
v stlade s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi podkladmi), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstardvanie, najma, nie vSak vylu¢ne podrla ¢asti ,,Opis predmetu

zakazky“, dielo s ndzvom:



sarinova
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,Vypracovanie projektovej dokumentacie pre detskeé jasle Vihorlatska — novostavba
zariadenia pre poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov vratane arealu*

, pricom predmetny objekt sa bude nachddzat' na Vihorlatskej ul., na pozemku - parcela
registra ,,C* & 13700 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere 9383 m?, zapisanej na liste
vlastnictva ¢. 3749 vedenom Okresnym Uradom Bratislava, Katastralnym odborom pre k. (.
Nové Mesto, okres Bratislava 111, obec BA- m.&. NOVE MESTO. Pozemok je vo vylu¢nom
vlastnictve Mestskej casti Bratislava-Nové Mesto ako objednavatela (d’alej v texte ako
»Stavba*)

; ato na stupni realiza¢nej projektovej dokumentacie pre Uzemné a stavebné konanie, vratane

poloZkového rozpoctu a vykazu vymer.
(d’alej spolu v texte aj ako ,dielo, resp. projektovd dokumentacia®).

Povinnosti zhotovitel’a k vytvoreniu diela:

a) projektova dokumentacia bude vypracovana v rozsahu a obsahu podrla ,,Opisu predmetu
zakazky“ a predloZenej Stadie, vypracovanej Ing. arch. Marcelom Dzurillom®, ktoré
boli predloZzené zhotovitelovi ako sucast suUtaznych podkladov, dalej podra
»Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti, UNIKA 2018, ako aj podla poZiadaviek a kritérii IROP na projektovu
dokumentéciu,

b) zabezpecit podrobné geodetické zameranie podzemnych vedeni inzinierskych sieti
vratane vykonania vsetkych potrebnych prieskumov a sond nutnych pre vypracovanie
projektovej dokumentacie, pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela,

c) predloZit objednavatelovi rozpracovanu projektovi dokumentdciu na odsuhlasenie
a pripadné zmeny 2 x, ztoho 1. x do 20 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy a2. x
najneskor viak do 40 dni odo dna G¢innosti zmluvy a

d) finalnu projektovd dokumentaciu zaslat’ k nahliadnutiu objednavatelovi minimalne 5 dni
pred jej tlacou,

e) riadit sa pripadnym d’alSimi pokynmi objednavatera,

Dielo sa zavazuje zhotovitel'’ odovzdat’ objednavatel'ovi nasledovne v 8-tich pare v tlacenej
forme a1l x na CD nosi¢i vo formate dwg a pdf, sprievodné a technické spravy v programe
Word, vykazy vymer a poloZkové rozpocty v programe Excel. PoloZzkové rozpocty a ocenené
vykazy vymer musia byt spracované nasledovne - jednotkové ceny musia byt zadané na 2
desatinné miesta, teda napr. 12,05 EUR. Pri stanovovani celkovej ceny polozky je nutné
prendsobit’ mnoZstvo, ktoré je zadané na tri desatinné miesta, jednotkovou cenou.
Objednavatel’ poZaduje dodat’ aj koordina¢né vykresy jednotlivych profesii projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel' sa zavézuje zabezpecit avykonavat' pre objednavatela inZiniersku ¢innost’
priebeZzne podra Ucelnosti a potreby. Do inZinierskej ¢innosti st zahrnuté aj prislusné spravne
poplatky, ktoré bude uhradzat’ priamo zhotovitel’, ak bude potrebné ich uhradit’; pricom tieto
spravne poplatky su v plnom rozsahu zahrnuté v cene. Zhotovitel’ poskytne pre objednavatel’a
vSetku potrebna inZiniersku ¢innost” smerujucu k obstaraniu pravoplatného (zemného,
stavebného aj kolauda¢ného rozhodnutia v suvislosti so zabezpecenim realizacie stavby na
podklade diela v dojednanom c¢ase; pokial’ nebude uvedené v texte tejto zmluvy inak, ato

Vv rozsahu:

e  obstaranie vSetkych stanovisk avyjadreni k zacatiu Uzemného, stavebného ako aj
kolaudacného konania a zapracovanie pripadnych pripomienok do projektovej
dokumentacie,

e vedenie a ukon¢enie vSetkych vysSie uvedenych konani,



e  (cast’ a zastupovanie pri miestnom zistovani, ako aj pred prislusnymi orgdnmi verejnej
spravy, fyzickymi osobami, pravnickymi osobami, ktorych ¢innost’ savisi s predmetom
zmluvy a realizaciou stavby,

e  obstaravanie vypisov z katastra nehnutelnosti, potrebnych képii akychkol'vek inych
potrebnych podkladov vyZadovanych prislusnymi Gradmi

e  Kkonzulta¢na ¢innost’

V priebehu vykonavania inzZinierskej c¢innosti je zhotovitel povinny, na vyZiadanie

objednavatela, najneskér v lehote do 2 pracovnych dni, informovat’ objednavatela o stave

vykonavania tejto ¢innosti a uvedené podlozit’ prislusnymi podkladmi.

Po ukon¢eni vykonavania inZinierskej ¢innosti s vynimkou Ukonov savisiacich s kolaudacnym

konanim, je zhotovitel’ povinny do 5 dni po pravoplatnosti Uzemného a stavebného povolenia,

odovzdat’ objednavatelovi vSetky podklady k tejto vykonanej inZinierskej ¢innosti ato na
zaklade pisomného preberacieho protokolu.

Po ukonceni vykonavania inzinierskej cinnosti suvisiacej s kolaudaénym konanim, je

zhotovitel' povinny do 5 dni po pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, odovzdat

objednavatelovi vsetky podklady k tejto vykonanej inZinierskej ¢innosti ato na zaklade
pisomného preberacieho protokolu.

(d’alej v texte ako ,,inZinierska ¢innost™).

5. Zhotovitel' sa dalej zavazuje vykonavat' pre objednavatela autorsky dozor pocas celej
skuto¢nej realizacie stavby podla projektovej dokumenticie az do jej kolaudacie ato
v rozsahu minimalne 1 x do tyZdna a v urgentnych pripadoch na poZiadanie objednavatela,
resp. realizatora skuto¢nej realizécie stavby, kedykol'vek. V rdmci vykonu autorského dozoru
sa zhotovitel’ zavézuje zabezpecit’ najmé nasledovné ¢innosti:

e  kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentéaciou,

e sledovat’ dodrziavanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym povolenim a poskytovat’” vysvetlenia k projektovej dokumentécii potrebné
pre plynulost’ realizacie stavby,

e  z(casthovat sa na kontrolnych dnoch stavby, na zé&klade vyzvy objednavatela
a zUcastnovat’ sa na rokovaniach za ucelom rieSenia pripadnych problémov,

e v pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetl'ovat’ problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentéacie,

e vopripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat predpokladom
projektovej dokumentacie, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéneho spracovania zmeny technického rieSenia, pricom uvedené je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene za vykonanie autorského dozoru,

e  zabezpecit' vypracovanie zaverecnej spravy z autorského dozoru o priebehu stavby ku
dnu kolaudacie stavby

(d’alej v texte ako ,,autorsky dozor*).

6. Zhotovitel’ sa zavazuje vypracovat’ a dodat’ projekt skutoéného vyhotovenia stavby podra
projektovej dokumentacie v lehote najneskdr do 10 dni od ukoncenia stavebnych prac, na
zaklade pisomného oznamenia objednavatela (d’alej vtexte ako ,PD skutocného
vyhotovenia®).

7.  Zhotovitel’ sa zavédzuje spolupracovat’ s objednavatelom pri vyhodnoteni sit'aze na vyber
zhotovitePa na skuto¢nu realizéaciu stavby podrla projektovej dokumentacie, t.j. zac¢astnit’ sa aj
zasadnutia komisie na vyhodnotenie verejného obstaravania objednavatel’a, pricom je povinny
zodpovedat’ akékol'vek pripomienky, resp. dotazy zaujemcov, a to aj v pisomnej forme (d’alej
v texte ako ,,spolupraca na VO*).

(d’alej spolu v texte body 1. az 7. aj ako ,,predmet zmluvy*)



Objednévatel’ sa zavazuje, Ze za riadne a v¢asne vykonany, dokonceny a prevzaty predmet
zmluvy zaplati v tejto zmluve dohodnuti cenu, v terminoch v nej uréenych.

Clanok I11. - Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje vypracovat ariadne odovzdat objednédvatelovi / vykonat pre

objednavatela predmet zmluvy v zmysle ¢l. 11. nasledovne:

a) dielo do 20.3.2019,

b) inZiniersku ¢éinnost’ - konkrétne akony savisiace s Uzemnym a stavebnym konanim
s vynimkou ukonov suvisiacich s kolaudaé¢nym konanim do 20.4.2019,

c) inZiniersku ¢innost — konkrétne dkony savisiace s kolaudaénym konanim
v terminoch na zaklade poZiadaviek a lehdt stanovenych stavebnym uradom, s tym, Ze
zhotovitel” je povinny zacat’ vykonavat’ tuto inZiniersku ¢innosti ihned’ odo dna prevzatia
uz zrekonstruovanej stavby na zaklade projektovej dokumentacie, objednavatelom,

d) autorsky dozor priebezne az do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia,
pricom zavere¢nlU sprdvu je zhotovitel' povinny odovzdat' objednavatelovi v lehote
najneskor do 3 dni odo dna pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,

e)  PD skutoéného vyhotovenia v lehote uvedenej v ¢l. 11. bod 6. tejto zmluvy,

f)  spoluprdcu na VO priebezne, vtermine urcenom na zéklade pisomnej vyzvy
objednavatera.

Dielo ako aj PD skuto¢ného vyhotovenia sa zhotovitel' zavézuje odovzdat v terminoch
uréenych v tejto zmluve, a to urcenému zastupcovi objednavatela. Ich odovzdanie a prevzatie
bude pisomne odsuhlasené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
v odovzdavacom a preberacom protokole (d’alej v texte ako ,,preberaci protokol*).

Akékol'vek Ukony a komunikéciu suvisiacu s vykondvanim predmetu zmluvy zo strany
zhotovitel'a v ¢asti autorsky dozor je opravneny vykonavat’ urceny zastupca objednavatel’a.

Miestom odovzdania a prevzatia diela, zaverec¢nej spravy z autorského dozoru, ako aj PD
skutoéného vyhotovenia je Miestny Urad mestskej ¢asti Bratislava—Nové Mesto ul. Junécka ¢.
1 v Bratislave.

Opravnenou osobou / ur¢enym zastupcom

- objednavatela je Ing. Pavol Sulik, tel. kontakt 02/49253374, e-mail:
pavol.sulik@banm.sk

- zhotovitela je Ing. Svetlana Weissovd, tel. kontakt: +421908 893 153, e-mail:
weissova@insvet.sk

Clanok IV. - Cena

Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v plathom zneni, ako cena kone¢nd a nemennd, t.j. v cene su zahrnuté vsetky
naklady potrebné na vypracovanie / vykonanie predmetu zmluvy a zhotovitel' nema Ziadne
pravo na navysenie tejto ceny, zmenu terminov, narokov a podmienok jej uplatnenia.
Dohodnuté cena zahina aj vSetky prislusné potrebné spravne poplatky, ndklady na kopirovanie
podkladov, pripadné zmeny adoplnky diela, zmeny a doplnky savisiace s vykonom
autorského dozoru, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné v stlade s akymikol'vek naviac
nakladmi vzniknutymi v savislosti s nespravnou realizaciou / vadami projektovej
dokumentacie, cenu za zameranie stavby, inZinierskych sieti a podzemnych vedeni vratane ich



realizdcie ako aj naklady na vykonanie vSetkych prieskumov asond potrebnych na
vypracovanie projektovej dokumentécie.

Objednévatel’ zaplati:

a) za riadne a véas odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo dohodnutu cenu vo vyske
22100 € (slovom: dvadsatdvatisicsto Eur) bez DPH, t.j. 26520 € (slovom:
dvadsat’Sesttisicpat'stodvadsat’ Eur) vratane prisluSnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéciu, vznika az
po riadnom, véasnom, bez vad a nedorobkov pisomnom protokolarnom prevzati diela zo
strany objednéavatel’a,

b) za riadne a v¢as vykonanu inZiniersku ¢innost’ - konkrétne akony suvisiace s Uzemnym
a stavebnym konanim svynimkou ukonov savisiacich s kolaudaénym konanim
dohodnutu cenu vo vySke 100 € (slovom: sto Eur) bez DPH, t.j. 120 € (slovom: stodvadsat’
Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéciu, vznika az
po pravoplatnosti stavebného povolenia,

c) za riadne avcas vykonanu inziniersku ¢€innost — konkrétne uUkony suavisiace
s kolauda¢nym konanim dohodnutt cenu vo vyske 100 € (slovom: sto Eur) bez DPH, t.j.
120 € (slovom: stodvadsat’ Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéciu, vznika az
po pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,

d) za riadne a v¢as vykonany autorsky dozor dohodnutd cenu vo vyske 100 € (slovom: sto
Eur) bez DPH, t.j. 120 € (slovom: stodvadsat’ Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéciu, vznika az
po ukonéeni a odovzdani dokoncenej stavby a zaroven po prevzati zaverecnej spravy
z autorskeho dozoru zo strany objednavatera,

e) za riadne avcas odovzdany a objednavatelom prevzaty PD skutoéného vyhotovenia
dohodnutu cenu vo vySke 100 € (slovom: sto Eur) bez DPH, t.j. 120 € (slovom: stodvadsat’
Eur) vratane prislusnej DPH

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturaciu, vznika az po
riadnom, vcasnom, bez vad a nedorobkov protokolarnom prevzati PD skuto¢ného
vyhotovenia zo strany objednavatel’a,

f) za riadne a v¢éas poskytnutu spolupracu na VO, aj opakovane, dohodnutl cenu vo vyske
100 € (slovom: sto Eur) bez DPH, t.j. 120 € (slovom: stodvadsat’ Eur) vratane prislusnej
DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéaciu, vznika az
po ucinnosti zmluvy o dielo na konkrétnu realizaciu stavby, o ¢om objednavatel
bezodkladne pisomne upovedomi zhotovitela,

Clanok V. - Platobné podmienky

Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi postupne po
Ciastkach na zéklade jednotlivych ciastkovych faktdr, opravnene vystavenych
objednavatelom, ako aj plne vsulade s ¢l. IV. bod 2. tejto zmluvy ariadne dorucenych
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny faktlry vystavit' v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi platnymi
v ¢ase ich vystavenia, pricom neoddelitel'nou sucastou jednotlivych faktdr bude v pripade
fakturacie za:

a) dielo — podpisany preberaci protokol o prevzati diela objednavatel'om,



b) inZiniersku ¢innost’ - konkrétne Ukony suvisiace s Uzemnym a stavebnym konanim
svynimkou Ukonov suvisiacich s kolauda¢cnym konanim - pravoplatné Gzemné a
stavebné povolenie spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych organov

c) inZiniersku ¢innost’ — konkrétne Ukony suvisiace s kolauda¢nym konanim — pravoplatné
kolaudac¢neé rozhodnutie spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych organov

d) vpripade fakturacie za autorsky dozor — zavere¢na sprava, odovzdavaci a preberaci
protokol stavby

e) PD skuto¢neho vyhotovenia — preberaci protokol o prevzati PD skuto¢ného vyhotovenia.

Lehota splatnosti jednotlivych ciastkovych faktdr je 30 dni odo dna ich riadneho dorucenia
objednavatelovi. Faktlry sa povazuju za zaplatené dnom odpisania prislusnej sumy z Uctu
objednavatera.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktlry objednavatelom pre chybné vyuétovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych Gdajov podla zakona, resp. v pripade absencie
poZadovanych priloh v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, tuto je zhotovitel’ povinny opravit
v ¢0 najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohradavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod néasledkom
neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stat’” akymkoI'vek zabezpecovacim
prostriedkom.

Clanok VI. - Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny / vykonany podla
podmienok tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti v zmluve dohodnuté, Ze zodpoveda ur¢enym
podmienkam a podkladom predloZenych objednavatelom do verejného obstaravania, Ze sa
riadi vychodiskovymi podkladmi objedndvatela aZe zodpovedd vSetkym prislichajdcim
technickym normam a platnym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel’ vykonava, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektovu ¢innost” a zodpoveda za
spravnost’ a Uplnost’ vypracovania projektovej dokumentécie, ako aj za jej realizovatelnost’.
Dalej je povinny dodrziavat’ vieobecné poZiadavky na vystavbu ako pri navrhovani, tak aj pri
uskutoc¢niovani projektu.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo tak, aby boli pri jeho realizacii pouZité najkvalitnejSie
a najmodernejSie materialy, technologie a pod., pokial’ objednavatel’ neurc¢i pisomne iné

av v

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho prevzatia objedndvatel'om. Za vady,
ktoré sa prejavili po prevzati diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ked’ boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo tieto poZadovat
odstranit’ a zhotovitel' povinnost’ ich bezplatne a bezodkladne odstranit’; ustanovenie
0 nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia pisomnej
reklamacie objednavatela. V pripade vad projektovej dokumentacie, ktoré budu sposobené
pochybeniami na strane zhotovitel'a (akékol'vek vady), a z tohto dévodu sa objednavatel’ovi
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v ramci skutoc¢nej realizacie stavby podla projektovej dokumentacie, navysi cena za skuto¢né
vyhotovenie stavby (napr. vznik novych nédkladov z dévodu vad projektovej dokumentécie,
koordin&cie projektu, vratane polozkového rozpoctu a vykazu vymer a potreby ich nasledného
odstrénenia, ¢o mbéZe mar za nasledok zmenu predmetu zmluvy so zhotovite/om skutochej
realizicie stavby), objedndvatel mbéze takto vzniknuté navySe naklady poZadovat' od
zhotovitela, v lehote 10 dni odo dna ich ozndmenia zo strany objednavatela (dojednanie
0 zmluvnej pokute), pricom ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Objednavatel’ pripadni reklamaciu vad uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

Zaru¢na doba projektovej dokumentacie je 36 mesiacov a zacina plynat diiom jej prevzatia
a zaroven pisomnym schvalenim objednavatela.

Clanok VI1. Spolupdsobenie a podklady

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie
spocivajuce najmé v odovzdani dopliaujucich Gdajov, spresneni podkladov nevyhnutnych pre
kvalitné splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatefom a zhotovitelom sa bude
uskutoc¢novat’ v Statnom jazyku spdsobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a
bude sa uskuto¢novat formou doporucenych postovych zésielok, e-mailom, zépisnic
a zdznamov z osobnych stretnuti opravnenych oséb / uréenych zastupcov zmluvnych strén.

Akékol'vek doklady, podklady, ktoré zhotovitel’ obdrzi od objednavatera, resp. ktoré ziska pri
plneni predmetu zmluvy, je zhotovitel’ povinny bezodkladne, po tom, ako ich uz nebude
potrebovat’ k realizacii predmetu tejto zmluvy, odovzdat’ objednavatel’ovi.

Clanok VI11. - Zmluvné sankcie

V pripade nedodrZania terminov uvedenych vtejto zmluve zo strany zhotovitela, ma
objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € /
denne, a to za kazdy, aj zacaty, deni omeSkania, avak len do lehoty max. 10 dni omeSkania.
V pripade, ak zhotovitel' prekro¢i aj tuto lehotu 10 dni omeSkania, ma objednévatel’ pravo
poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- € / denne a to za kazdy,
aj zacaty, den omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi pravo na
nahradu Skody vzniknutej z titulu omeSkania.

Ak objednavatel’ neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel’ opravneny
poZadovat’ zaplatenie zakonného droku z omeSkania z neuhradenej ceny za kazdy aj zacaty
deri omeSkania.

V pripade nestladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer a polozkovym rozpoctom
zhotovitel'a vznikne objednavatel'ovi pravo (mozZnost’, nie povinnost) na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10 % zceny uréenej vtejto zmluve za vyhotovenie projektovej
dokumentacie zhotovitel'om vratane DPH za kaZzdé jednotlivé poruSenie / nestlad. Uhradenim
zmluvnej pokuty nezanika pravo objednavatela na nahradu Skody.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouZiju
ustanovenia ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok IX. - Vlastnicke préavo k dielu a PD skuto&ného vyhotovenia

Dielo, zavere¢nd sprava, ako aj PD skuto¢ného vyhotovenia podla tejto zmluvy sa stavaju
vlastnictvom objednévatela diiom zaplatenia ceny dohodnutej v ¢lanku V. zmluvy.

Prava zhotovitel'a, tak ako vyplyvaju zo zdkona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zdkon v zneni
neskor$ich predpisov, touto zmluvou nie su dotknuté a zostavaju zachovane.

Zhotovitel' udeluje objednédvatel'ovi nevyhradnu, ¢asovo, vecne aUzemne neobmedzenu
licenciu na pouZitie diela, zavere¢nej spravy, ako aj PD skutoéného vyhotovenia (d’alej spolu
v tomto bode ako ,dielo”), ako aj ich rozmnoZenin, na spracovanie diela, spojenie diela
s inym dielom, po celd dobu trvania autorskych majetkovych prav. Zhotovitel’ vyslovuje svoj
suhlas s poskytnutim sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednavatel’ovi, na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavazuje zachovavat’ mi¢anlivost’ o informéciach, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu zmluvy, d’alej sa zavézuje nezneuZivat ich a neposkytovat ich tretim
osobam. Tento zavazok trva aj po ukonéeni tohto zmluvného vztahu.

Clanok X. — Ukon&enie zmluvy

Tato zmluva méZe byt predéasne ukonc¢end z nasledujucich dévodov:
odstdpenim od zmluvy podr'a bodu 2. pism. a) tohto ¢lanku zo strany objednévatel'a
odstUpenim od zmluvy podl'a bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitel'a
pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak zmluva kongi splnenim vsetkych zavézkov zmluvnych stran vyplyvajucich zo zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany povazujd

tieto skutoc¢nosti:

a) - nedodrzanie poZiadaviek objednavatela zhotovitel'om na rozsah a kvalitu diela podla
¢l. 1. ako aj ¢l. VI. tejto zmluvy,
- nedodrZanie terminov plnenia zo strany zhotovitel’a, tak ako su tieto uvedené v ¢l. 111.
tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
- nedodrZanie lehoty na odstranenie vad zhotovitelom podra ¢l. V1. tejto zmluvy

b) neposkytnutie dojednaného spolupbsobenia objednavatel'om, ktoré ma / mdze mat za
nasledok ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitela, pokial’ posun terminu z tohto
dévodu nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve najneskér do 10 dni od
pisomného upozornenia objednavatel'a zhotovitel'om, Ze k takejto situacii dochadza.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou
narokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajacich z pripadnej poskytnutej
zaruky, zodpovednosti za vady, narokov zo sposobenej Skody a z autorského dozoru
zhotovitel'a. Uginky odsttpenia od zmluvy nastan( ku diiu doruéenia ozndmenia o odstlpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi

stranami nasledovnym spésobom:

a) cast’ predmetu zmluvy zhotoveného / vykonaného na zéklade tejto zmluvy do odstupenia
od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatel'a (v pripade vyhotovenia diela, zavereénej
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spravy, PD skuto¢ného vyhotovenia), a to dinom uhradenia vSetkych pohladavok
objednavatela voci zhotovitelovi uplatnenych v zmysle tejto zmluvy, s vynimkou
autorskych prav, ktoré zostavaju vo vlastnictve zhotovitel’a;

b) k datumu ukoncenia zmluvného vztahu vznikd zhotovitel'ovi narok fakturovat
rozpracovanost’ ¢asti predmetu zmluvy percentualnym podielom zo zmluvne dohodnutej
ceny. Rozpracovanost’ urc¢enim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami vzdjomne odsuhlasend najneskér do 14 dni od ukoncenia
zmluvného vztahu. Pokial’ v tejto dobe ned6jde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, vznika zhotovitel'ovi prdvo fakturovat' rozpracovanost v zavislosti na c¢ase,
kedy k ukonceniu zmluvného vzt'ahu doSlo. Bez ohl'adu na uplatnenie ustanovenia tohto
bodu, uvedeného v predoSlej vete, maji obidve zmluvné strany, v pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodni na vySke rozpracovanosti, pravo poZziadat’ o rozhodnutie std
a po jeho rozhodnuti vysporiadat’ rozdiel medzi vySkou pohladavky uhradenou v zmysle
tohto bodu a vySkou stanovenou sudom;

c) vpripade predéasneho ukoncenia zmluvného vztahu zo strany objednévatela,
zhotovitel'ovi zanika narok na uplatnenie rozpracovanosti vzmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XI. - Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma pravo uzavriet' takato zmluvu, Ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, vzmysle obchodného zékonnika, Zivnostenského zakona, zékona o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzZinieroch, autorského zakona,
stavebného zakona a inych dotknutych platnych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany rozumejud, Ze predmet zmluvy a iné vysledky ¢innosti zhotovitel'a, ktoré budd
vytvarané, resp. poskytovane podla tejto zmluvy, budi objedndvatel'om pouZzité na tcely pre
konanie o stavebnom povoleni; pre realizaciu projektu; a pre kolauda¢né konanie - preto je
potrebné, aby predmet zmluvy, zhotoveny zhotovitelom podla tejto zmluvy zodpovedal
svojmu ucelu tak, aby objednavatel’ ziskal prislusné povolenia Gradov v¢as a aby stavba, ktora
sa bude realizovat’ podra predmetu zmluvy — bola realizovatel'na dostupnymi prostriedkami
na Uzemi SR v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi praktikami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo poZadovat zmeny projektovej
dokumentécie pocas realizacie projektu, zhotovitel' je povinny bez odkladu poZiadavke
objednavatela vyhoviet' tak, aby nedoSlo k preruSeniu alebo predlZzovaniu terminu vystavby;
uvedena zmena je uz v plnom rozsahu zahrnuta v dohodnutej odmene v zmysle ¢l 1V. tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozhodnymi adresami pre doruc¢ovanie pisomnej
koreSpondencie sU adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy (Clanok 1.). V pripade, Ze sa
pisomna zésielka vrati ako nedorucena, povazZuje sa takato zasielka treti den od jej vratenia za
dorucenu.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopiiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
osobami oboch stran. Dodatky k tejto zmluve je mozné uzatvorit’ vyluéne v sulade s ust. § 18
zakona o verejnom obstaravani v platnom zneni.
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Zmluva sa uzatvara v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavater
pat’ (5) a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

Ak ktorékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
zmluvy. Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamysralo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu poslednou zo zmluvnych stran a ucinnost’ az dinom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednévatel'a www.banm.sk podla
ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov v stlade s ustanovenim § 47a
Obcianskeho z&konnika.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu pozorne precitali a Ze jej obsah im je zrozumitel’ny,
jeho vyznam zrejmy a urcity a Zze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaZnej vole a nebola
uzavretd pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

V Bratislave, dna : 05.02.2019 V KoSiciach, dna : 05.02.2019
objednavater zhotoviteP
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing. Svetlana Weissova, v. r.
starosta konatel’ spolo¢nosti
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