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Zmluva o dielo UEZ & 83/2020

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,.Zmluva®)

Objednavatel’:
so sidlom:
zastupeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

(d’alej v texte ako ,,objedndvatel*)

Zhotovitel’:

so sidlom/s miestom podnikania:
zapisany v:

zastipeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO:

DIC:

ICDPH:

(dalej v texte ako ,,zhotovitel*)

CL I — Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

MB Tech, s.r.o.

Jégého 16, 821 08 Bratislava

OR OS Bratislava I, odd: Sro, vlozka ¢.:63530/B
Ing. Igor Benes - konatel’

Ing. Igor Benes - konatel’

Ing. Ivan Bella

Tatra banka, a.s.

IBAN SK18 1100 0000 0029 2183 2919
45 425 124

2022986691

SK2022986691

(dalej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

CL II — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel’

sa zavazuje vykonat riadne avcas pre objedndvatela,

s odbornou

starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:
»ZS Cadrova — dodavka, montaZ vzduchotechnického zariadenia a stavebné

upravy — objekt jedalne*
v rozsahu, kvalite a v stilade podla:
1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD*),
ktort odovzda objedndvatel’ zhotovitel'ovi najneskor v lehote do 3 dni odo dia
ucinnosti tejto Zmluvy.
rozpoctu zhotovitel’a predlozené¢ho do verejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy (dalej len
»rozpocet™),
podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objedndvatel’a na realizaciu diela
podmienok uvedenych v ozndameni prisluSného stavebného tradu, ze proti
uskuto¢neniu stavebnych uprav k stavebnym tUpravam, udrziavacim pracam
a drobnym stavbam nemd namietky, a ktoré bude tvorit’ prilohu Zapisnice
o odovzdani a prevzati staveniska,

1.2.

1.3.
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Zhotovitel sa zaroven zavédzuje vypracovat pre objedndvatela manual prevadzky a
udrzby VZT zariadenia; a to v termine odovzdania diela; pricom odplata za uvedené je
v plnom rozsahu zahrnutd v cene diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetky prace na diele vykond plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajicimi sa prac v Case ich realizacie
a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presnd Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednavatela, informadcii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
apovahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstardvania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily
vykonavat’ dielo podla tejto Zmluvy, priCom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stilade s pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zail zhotovitelovi dohodnutia cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpeCit' koordinatora stavby pre
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujicim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CL III — Termin plnenia

1.1. Termin dodavky: do 60 dni po ucinnosti Zmluvy

1.2. Termin prevzatia staveniska: nasledujtci pracovny dei od
terminu dodavky

1.3. Termin zacatia prac: do 2 dni od prevzatia staveniska

1.4. Termin ukoncenia prac: do 30 dni od zacatia prac

1.5. Termin odovzdania diela: nasledujici pracovny dei od

ukoncenia prac

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v deii vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Gstnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realiziciu predmetu Zmluvy s dosledkom predizenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroveii aj s dosledkom prediZenia leh6t uvedenych v harmonograme
préc; ako aj o opravnenych dovodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek planovaného odklonu od harmonogramu prac, priCom objednavatel je
povinny o skutoCnosti zakladajicej odklonenie od prac informovat objedndvatela
bezodkladne, najneskdér do 24 hod. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat’, ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia
tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé¢ aj jednotlivé porusenie, na tthradu
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Dielo podrla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dila zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.3. a 1.4., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od ucinnosti tejto
zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi
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odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.5. tohto ¢lanku; pokial’ nedo6jde
k okolnostiam na zadklade ktorych moéze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

4. V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol sposobit’ objednévatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel sa zavdzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmd nie vSak vylu¢ne navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym suvisiace
mechanizmy za ti¢elom realizacie diela.

5. Ak posledny den lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny deni pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujuci po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

6. Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zék. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

7.  Zhotovitel je povinny vSetky technologické postupy vramci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objedndvatelom, avzdy v dostatoénom c¢ase pre tou, ktorou
realizaciou (t.j. napr. pred objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu
prac.

CI1. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba —, objekt Jedalne pri ZS a MS Cadrova 15, 831 01
Bratislava - stavba so supisnym cislom 1024, katastralne izemie Vinohrady, umiestnena
na parc. ¢. 6128/2, zapisana na LV €. 3686, vo vyluénom vlastnictve objednavatel’a (d’alej
spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

CL V — Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel
zhotovitelovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 41 583,38 € EUR bez DPH
(slovom  Styridsatjedentisicpdt'stoosemdesiattri EUR  atridsatosem  centov),
tJ 49 900,06 EUR vratane prisluSnej DPH (slovom Styridsatdevittisicdeviatsto EUR
a Sest’ centov).

1.1. V sulade so Zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychddza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZeného rozpoctu zaokrihleného na dve desatinné, ktory tvori prilohu €. 1
tejto Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoc¢tu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547
ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodatoc¢né
zvysenie ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢end dohodnuté
cena za dielo je realna, pokryva vSetky nédklady spojené so splnenim zaviazkov
podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do
verejného obstardvania. Takto vzniknuté dodatocné naklady znasa zhotovitel’.

2.V cene su zahrnuté vSetky ndklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné finan¢né €iastky, ako su
dojednané v tejto Zmluve.



®°

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené tispeSnym vykonanim sktsok a jeho
prevzatim objednavatelom, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade
prevzatia jednotlivych casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany
objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky prace a dodavky vratane vedl'ajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k aplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stdva vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technologie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

C1. VI - Financovanie, fakturscia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu,
sposobom a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednanu cenu za dielo a zdklade
vykazu skutocne zrealizovanych priac a doddavok zhotovitel'a, odsthlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len
»Wkaz prac®), ato na zadklade danového dokladu - faktury, ktoru vystavi zhotovitel
v stlade s prisluSnymi predpismi platnymi v Case jej vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati
ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouZzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemdze sluZzit’ ako podklad k fakturacii a faktara vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratend ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktura za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
po odsthlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu préac a zaroveit odovzdani manualu
prevadzky a udrzby v zmysle €l. II. bod 1. tejto Zmluvy, pricom zhotovitel’ je povinny
vystavit' faktiru za dodavku tychto prac odo diia odsuhlasenia a podpisania vysSie
uvedeného vykazu prac. Faktiru, je zhotovitel' povinny dorucit’ objednavatel'ovi okrem
tlaenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail bronislava.hostacna@banm.sk, spolu so vSetkymi
prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéaciou zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednéavatel’ akceptuje aj
ulozenie dat na loZisko s naslednym mailovym ozndmenim na vys$sie uvedeny e-mail.
Faktira bude zhotovitePom vystavena a zhotovite’om objednavatelovi dorucena
po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Gplne vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktura je
sticasne prehldsenim zhotovitela, Ze nebude uplatiiovat’ voci objednéavatel'ovi zZiadne
d’alSie finanéné poZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zékonnika.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uctu objednéavatela.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zékona, resp. v pripade
absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel’ opravit’ v co
najkratSom moznom termine. PocCas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou
v omeSkani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ dilom dorucenia opravenej faktiry.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky voéi druhe;
strane tretej] osobe, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
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10.

11.

nasledkom neplatnosti takéhoto tikonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’” akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Cl. VII — Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 11
tejto Zmluvy, o com zmluvné strany spiSu ,,Zdpis o odovzdani / prevzati staveniska“;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat' v urCeny def.
Stcast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstraiiovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Ak porusi zhotovitel' povinnost’ podl'a
tohto bodu, anapriek upozorneniu objednéavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urcenej objednavatelom neodstrani, je objedndvatel opravneny po
predchadzajiicom upozorneni urobit’ poriadok na naklady zhotovitela.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najméd sledovat, ¢i prace st vykondvané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budu vykonavat: Ing. arch. Hostacnd mail:
bronislava.hostacna@banm.sk, ako aj dalSie osoby urcené objednavatelom, ktoré
pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.

® Autorsky dozor bude znédsat’ na vlastné ndklady objednavatel' a bude nim povereny:
Ing. Marek Hrcka, mail: info@mhmechanics.sk.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast” svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zdvad. Zhotovitel zabezpec¢i na
stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodéavatel'ov.
Zhotovitel' vylu¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednévatel’
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa moédzu tykat nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpe€nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajicich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylu€enie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizécii prac je zhotovitel povinny dodrziavat' vSetky platné pravne predpisy
tykajlice sa najmi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je =zodpovedny =za informovanie svojich
zamestnancov o bezpe¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany profokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prisluSna fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v objekte jedalne Zakladnej a
Materskej Skoly Cadrova, kde je vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny
v plnom rozsahu zabezpecit’ stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym
predpisom; za uvedené nesie plni zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenartisal
prevadzku Zakladne a Materskej Skoly Cadrova

Zhotovitel' je povinny vytvorit objednavatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit’ mu potrebnu suinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.
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12.

Pred zahajenim prac zhotovitel' zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu na
vlastné néklady. Tato dokumenticia bude stcastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednavatel'om.

C1. VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo diia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je
jedna pre objednavatel’a.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterla, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednéavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najméa: datum, tidaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, Casovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s odovodnenim,
zdznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuskach, zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodéach
zhotovitel'a s objednévatel'om a projektantom, poziadavky opravnenych os6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl IX - Projektova dokumenticia

Po skonceni prac zhotovitel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektove;j
dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial’ nie je uvedeng, alebo dohodnuté¢ inak, pod pojmom , kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumenticie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijat€¢ho technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizicia tej Casti jestvujuce]
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

ClL X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskér 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami

objednavatel'ovi, zZe prace na diele alebo jeho casti su pripravené k odovzdaniu

a prevzatiu. Spolu s oznamenim zhotovitel’ zaroven zasle objednavatel’ovi supis

vykonanych prac spolu prislichajiucimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, vratane

manualu prevadzky a adrzby podPa ¢l. II. bod 1. Zmluvy, ako aj predpokladanu

¢iastku, ktora bude fakturovana vo faktuire.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela v celom rozsahu,

b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhldsenim objednavatela v protokole o odovzdani
prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho casti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani

a prevzati“, ktory bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac,

stanovisko zhotovitel'a a objednavatel’a, ako i1 vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané

dielo prebera.



Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel zndSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela.
Zhotovitel' doda objednavatel'ovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vsetku nalezita
dokumentéaciu k odovzdaniu a prevzatiu auzivaniu dokoncené¢ho diela, ktorych
vyhotovenie a dodanie je sucast'ou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
- 2 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobni dokumentaciu v papierovej
forme a 1 x digitalne na CD (vo formate PDF a DWGQG);
- zépisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;
- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;
- 1x kopiu stavebného, aj montazneho dennika;
- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii,
- revizne spravy;
- zarucné listy;
- manual na servis a obsluhu kotla;
- doklady o spdsobe likvidicie odpadov (véazne listky, evidencné listy odpadov,
hlasenia o vzniku odpadu);
- osvedcenie o akosti a kompletnosti,
- vysledky skusok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych
materialov a vyrobkov;
- smenovky pri hodinovych sadzbéch;
- prislusna fotodokumentaciu;
- manual prevadzky a udrzby VZT zariadenia v zmysle ¢l. II. bod 1. Zmluvy;
- potvrdenie o preskusani komina;
- predlozit doklad ouvedeni VZT do prevadzky odborne vyskolenym servisnym
technikom;
reviznu spravu o vyhradenych technickych zariadeniach;
protokoly o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skusky technického zariadenia
; bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené
a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, ze chybajice doklady, az do doby ich predlozenia,
su povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.
V pripade, ak zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené podklady v zmysle
predchadzajticeho bodu s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni
od odovzdania diela je pldnovand kolaudicia diela/, vznikne objednavatelovi ndrok
/pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- € za kazdy aj zacaty den
omeskania; ustanovenia o ndhrade skody tymto nie su dotknuté.
Zhotovitel je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatel'a na kontrolu prac,
ktoré v d’alSom pracovnom postupe budll zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3
dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo
vykonat’ pripadna previerku na nédklady a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac
je zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu a tuto prilozit’
k jednotlivym faktiram a sipisom prac.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat’ previerky pri dokonceni diela (dalej len
»previerky*) za icelom overenia riadneho ukonc¢enia diela v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel méze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednédvatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeSkani
s odovzdanim diela.



1.

CL. XI- Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo riadne, v€as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpeCenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednéavatel'ovi.

Zhotovitel diela moZe poverit vykonanim diela ini osobu (subdodévatel’a),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov (d’alej v texte ako ,zdkon o VO®) je
zhotovitel' opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodéavatela,
ktory spifia podmienky tykajice sa osobného postavenia a neexistujGi u neho
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v stilade s ust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuzitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (idaje sa neuvadzaji o dodéavatel'ovi tovaru)
udaje o vSetkych znadmych subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

T ST

V sulade s ust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavizuje oznamit
bezodkladne akukol'vek zmenu udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajiceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spifiaju podmienky urené v tomto bode Zmluvy; ato najneskdr v defi zmeny
subdodavatel’a pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatela.

Pri vykondvani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sdm. Objedndvatel méa pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-1) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, m4 pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost’ sa k takejto ndmietke vyjadrit’ kvalifikovanym sposobom. Zhotovitel je
povinny viest zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych prac.
Porusenie tohto bodu sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstipenia od zmluvy, pricom v pripade jeho porusenia ma
objednavatel’ moznost’ na thradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vySke
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie
su dotknuteé.

Zhotovitel, najneskor v denl zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred ndstupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpeCit’ pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
ochrany pred poziarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi doklad, a to najneskoér v dent
zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel modze stavbu zabezpecCovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maji pozadovanu kvalifikéaciu, ktori vykonavaji potrebné prace
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objedndvatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel’at’ na realizacii tohto
diela a zavédzuje sa, ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prislusSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) dod4 zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a beznej udrzbe
spinali okrem platnych STN aEN a inych nadviznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavézuje pocas
realizdcie diela zabezpecCovat' kontrolné skusky pouzitych materialov ako aj
stavebnych casti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochddzaji od vyrobcu, ktory podliecha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajticej Statnej skiSobne, objedndvatel moéze po dohode so
zhotovitel'om od skusok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predlozi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, Casti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo
urit vyrobcov urcitych materialov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej urovni zodpovedajicej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v
sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mozu byt povazované za vadné.

Pri vykonévani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pri¢om je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ci
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytocného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek
skuto¢nosti, Ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel je povinny vynalozit' odbornu starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykajii miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekdzky a tieto prekazky znemoZiiuju vykonanie diela riadnym sposobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednéavatela a navrhnat
mu primerani zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit, ma objednavatel’ pravo na nédhradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nemd Ziadna zo zmluvnych stran na ndhradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekdzky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnut’ objednavatel’'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spdsobenu tretim osobdm v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel zavizuje udrziavat v platnosti po cely cas platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat
objednadvatelovi na jeho poziadanie bezodkladne; v pripade poruSenia tohto
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

dojednania méa pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstupit’ a zaroven pravo
pozadovat’” zmluvnll pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie;
ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,

Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho cinnosti; prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednadvatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavidzuje
vSetku nim spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sdm priebezne
odstraiiovat’, minimalne raz za tyzdei.. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v
lehote uvedenej v preberacom protokole.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty ulozené Statnymi organmi
v dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyzdenne,

a v pripade potreby 1 v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
a montaznych prac, ktora zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti povodcu
odpadu, najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou
osobou anasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. Dalsie nakladanie
s pripadnym nebezpeCnym odpadom zabezpe¢i dalej na vlastné néklady
objednavatel’.

Objednavatel’

2.1.

2.2

2.3.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykondvania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonéavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, méa objednavatel’ prdvo od Zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednévatel’a, resp. iné objednavatel'om poverené osoby
su opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné véazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za UCelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela
ato tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapri¢inil.
V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednévatel’ prdvo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie ndkladov na
asanaciu §kod voci zhotovitelovi.
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C1. XIII - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel' ruci za to, ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom, ze pocas zaruéne;j
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a ze nema nedostatky, ktoré
by rus$ili alebo znizovali hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym ucelom.
Zaru¢na doba na dielo je 24 mesiacov a zacina plynut od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.
Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zdrucnej doby odstrani zhotovitel na Zziadost
objednavatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zékonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednévatel'a z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchédzajicej vete.
Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.
Oznamenie vad (reklamdcia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zarucnej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat u zhotovitel'a
pisomne.
Zhotovitel’ sa zavidzuje odstranovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 12 hodin
od doruenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mozu
v odovodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavater’.
V pripade, Ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom
neodstrani havarijny stav, ktorého dosledkom moze ddjst’ k poSkodeniu majetku, ma
objednavatel’ prdvo vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Néklady na takéto
odstranenie vady znaSa zhotovitel' a Ciastka pouZitd na zabezpecenie odstranenia vady
bude objednavatelom pouZita z financnej zadbezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny samostatny ucet objednavatel’a (bezirocne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s. , ¢ uctu: SK0356000000001800349037, za ucelom prijimania
finanénych zabezpek.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dna ucinnosti tejto
Zmluvy povinny zlozit' finanénu zabezpeku na vysSie uvedeny ucet objednévatela
s uvedenim variabilného symbolu — ¢&isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den
pripisania prisluSnej sumy na ucet objednavatel’a), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, priCom financnd zabezpeka bude
zhotovitelom poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 24 mesiacov
odo dna prevzatia diela objedndvatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za
ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela
(dalej vtexte aj ako ,vady diela®), ako aj na thradu pripadnych ndhrad s$kod,
zmluvnych pokut apod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financnej
zabezpeky zo strany objednavatel’a bude najma:
e pisomné uplatnenie ndkladov na odstranenie vad objednavatel'om v pripade, ze
zhotovitel vady neodstrani v spésobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,
e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nédkladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zasielky objedndvatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy,
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e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouZit’ zloZzent finanéni zdbezpeku aj na thradu zmluvnych

pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych $kod, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj

na uhradu zmluvnych pokut v stvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len ¢iastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel nezlozi finan¢nu zabezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel neodovzda zhotovitelovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zadroven ma objednéavatel’ pravo /moznost/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj pravo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt finan¢na zdbezpeka zlozena

a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovani zmluvna pokutu uhradit’

spdsobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnutd finanénu zédbezpeku na tcet zhotovitel'a

uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avsSak vylucne

az na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi

v sulade stouto Zmluvou a zaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednévatela vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela ma objednavatel pravo zvolit' si

z nasledujtcich narokov:

a)  pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny Casti diela a pod. ; v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzitétho materidlu alebo technologie, je objedndvatel
opravneny pozadovat a zhotovitel povinny vymenit vadné materialy a/alebo
technoldgie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vSetkych pripadoch;

c) odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podl'a zdkona, resp. podl'a tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezaniké pravo objednavatel’a na

nahradu $kody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

CL XIV - Dorudovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ doru¢eny podl'a tejto Zmluvy,

ak tdito Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdze byt doruceny

osobne, alebo doporucenou posStou s dorucenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto

Zmluvy alebo na int adresu, ozndmenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade

s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznadmenie alebo iny dokument bude povazovany za doruCeny, ak sa

nepreukdze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povaZovat’ za doru€ent na treti deft po jej odoslani.
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Cl. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstiipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moze byt predc¢asne ukoncena z nasledujucich dévodov:

e odstipenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zdvazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych strdn mé pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urCuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej
strane o odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutocnosti
opraviiujucej prislusnt stranu na odstiipenie od Zmluvy.

2.1.

2.2,

Odstapenim od Zmluvy zanikajii vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran

vyplyvajice z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu

Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z

ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord

bola do odstapenia zrealizovana. Uginky odstapenia od Zmluvy nastant ku diiu
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat’
tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela mozZnost’ vykonat’
dielo;

g) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednévatel’a dielo prevziat’;

h) Ak tato Zmluva spdja s ur¢itym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

1) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizdcie diela (t.j. vyskyt véicSieho poctu
nedostatkov diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

J) Omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako
30 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

1) Ak zhotovitel pouzZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednévatel'om a architektom /
autorskym dozorom,

m) zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobent voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve aneudrZuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

n) Ak pocas realizdcie diela ddjde k poskodeniu diela alebo jeho casti,
k poskodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
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0) Ak zhotovitel' bez sthlasu objednavatela postipi prava a zavdzky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;
p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;
q) Preukdzané porusSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel'a;
r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informaécii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.
2.3. Uginky odstapenia od Zmluvy st nasledujuce:
a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia Uc¢innosti
odstupenia od Zmluvy nad’alej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a
c) vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitel'om objednavatelovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaji az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
zo Zmluvy.
Po predCasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,financné
vysporiadanie® tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohl'adavok,
na ktoré¢ maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuju podl'a zmluvnych cien v preukéazatelnom rozsahu.
V pripade odstipenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v dosledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitel'om nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 5 % z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na ndhradu skody.
V pripade odstiipenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat’ v areali ZS s MS Cadrova. V tejto lehote je taktiez povinny
dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

CL XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objedndvatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy denn omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak
zhotovitel’ prekroci aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’ pravo pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy dent omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi
pravo na ndhradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel' nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ Grok
z omeskania stanoveny zakonom.

CL XVII - Zavere&né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.banm.sk.
Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit vylucne v sulade sust. § 18 zakona
0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych strdn podla prisluSnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v plathom zneni a d’al§imi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
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ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaji vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

5. Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

6.  Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany 1 ich pripadnych zakonnych néstupcov zavazné.

7.  Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnorucne podpisuju.

v Bratislave, dinia 11.05.2020 v Bratislave, dna 11.05.2020
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing. Igor Benes, v. r.
starosta konatel
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MB Tech s.r.o.

Jégého 16, 821 08 Bratislava

tel.: +421 221 293 063, +421 903 105 826
e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk

priloha &. 1 =g== M Bt

more to be technology

Uvedené ceny su bez DPH.

S pozdravom

Ing. Igor Benes

Projekt |Zakladna Skola s materskou Skolou - Cadrova, Bratislava I. ETAPA |
Objekt |Kuchyna
Mnoistvo Jedn. cena
C.p. Popis (ks, m, kpl) | bezDPH € | Cenaspolu €
Zariadenia
VZT 1]ks 31498,56 31498,56
UK 1|ks 10084,81 10084,81
Spolu 41 583,38
Spolu s DPH 49 900,06
Poznamka:



Beatka
príloha č. 1


Projekt

Zakladna skola s materskou skolou - Cadrova, Bratislava I. ETAPA

Objekt [Kuchyna
Mnoizstvo | Jedn. cena
C.p. Popis (ks, m, kpl) | bez DPH € | Cena spolu €
Zariadenia
Vzduchotechnicka nastresna jednotka ATREA DUPLEX 5400 BASIC-N,
V=5000m3/h, Qvyk=24,4kW, TS 70/50°C, 3ph/400V/50Hz,
P=2x2,5kW, M=453kg, Digitalna reguldcia RD5 + ndstenny ovladac CP-
Touch 1|ks 11973,15 11973,15
Odsavaci zakryt 1/A, ATREA GRANDE-1R 1500x2500mm 1lks 3057,20 3057,20
Odsavaci zakryt 1/B, ATREA GRANDE-1R 1500x2500mm 1lks 3057,20 3057,20
Textilnd vyustka Prihoda, Polkruhova s priemerom ©6900mm,
ossadena priamo na vodiacich listach, perfordcia 4mm, Tkaninové
kapsy na vyustkach pre usmernenie pradu vzduchu, V=7750m3/h,
Dizka 15m, (Pred objednanim konzultovat s projektantom) 1|ks 1331,71 1331,71
Odluc¢ovac tukov IMOS-GT-L-H-M-525%x225-R 2]ks 164,20 328,40
Mriezka do potrubia IMOS-NOVA-C-1-500x100-R1-H-ZN 8|ks 40,19 321,49
Mriezka do dveri IMOS-NOVA-D-2-500x150-UR1-RAL..... 2|ks 43,85 87,70
Mriezka do dveri IMOS-NOVA-D-2-600x200-UR1-RAL..... 2|ks 53,00 106,01
Mriezka do dveri IMOS-NOVA-D-2-600x150-UR1-RAL..... 2|ks 47,34 94,69
Potrubné rozvody VZT

BUNKOVY TLMIC HLUKU 4xGE200x500x1000 1|ks 43,75 43,75
REGULACNA KLAPKA IMOS-RKT-630x280-R-P2 31ks 76,48 229,43
REGULACNA KLAPKA IMOS-RKT-450x250-R-P2 1]ks 67,23 67,23
REGULACNA KLAPKA IMOS-RKT-355x200-R-P2 1lks 55,17 55,17
REGULACNA KLAPKA IMOS-RKT-315x560-R-P2 1]ks 92,37 92,37
Kruhova regulacna klapka TUNE-R-250-2-H 1|ks 47,51 47,51
Potrubny nastavec pre textilnt vyustku ©250 (dod. Prihoda) 1|ks 274,39 274,39
Kruhové potrubie v prevedeni SPIRO
Spiro potrubie ©160mm 3Im 13,45 40,34
Spiro potrubie ©180mm 2|m 13,87 27,74
Spiro potrubie ©200mm 2|m 14,31 28,62
Spiro potrubie ©225mm 6|m 14,86 89,19
Spiro potrubie ©250mm 9|m 15,42 138,75
Spiro potrubie ©355mm 0,5|m 17,80 8,90
Spiro potrubie ©450mm 0,5[m 22,37 11,18
Zaslepka pre kruhové potrubie ©160mm 1lks 7,17 7,17
Prechod spiro symetricky ©200/160 1lks 9,44 9,44
Prechod spiro symetricky ©225/200 1|ks 9,98 9,98
Prechod spiro symetricky ©250/225 1|ks 10,36 10,36
Prechod na kruhové potrubie 315x160/6180, L=400mm 1|ks 24,97 24,97
Spiro koleno 90° ©180mm, R150 2|ks 12,82 25,64
Spiro koleno 45° ©180mm, R150 2|ks 10,74 21,47
Spiro koleno 90° ©225mm, R150 1[ks 14,16 14,16
Stvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu
Stvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu ND nizkotlaké
prevedenie do 630Pa, trieda tesnosti A podla STN EN 1507 (60%
tvaroviek) 60[m?2 26,72 1603,02

lzolacie




Projekt

Zakladna skola s materskou skolou - Cadrova, Bratislava I. ETAPA

Objekt [Kuchyna
Mnoizstvo | Jedn. cena
C.p. Popis (ks, m, kpl) | bez DPH € | Cena spolu €
Tepelna izolacia vonkajsieho potrubia VZT samolepiace pasy zo
syntetického kaucuku s vysokym odporom voci difuzii vodnych par p
> 10000 Arma-chek SILVER, suc. Tepelnej vodivosti pri
0°C=0,036W/m.K, s lesklou pokovenou povrchovou Upravou odolnej
voci UV Ziareniu hr. 25mm 31|m2 33,95 1052,41
Tepelna izolacia potrubia z trubic z PE TUBOLIT DG, hribky 19mm
(35x19mm) 70{m 12,01 840,96
Elektroinstalacie
komunikacny kabel k ovladacu VZT medzi jednotkou a nastennym
ovladdacom CP Touch, max. dizka 50m, typ SYKFY 2x2x0,5mm?2 50{m 2,44 121,95
Zavesny materidl a spojovaci material
Zavesny material VZT potrubi (zdvesné profily HILTI/SIKLA) bliZsie
nespecifikované 1|kpl 440,02 440,02
Doprava
Doprava (materidlu, pracovnikov) 1|kpl 243,90 243,90
Ostatné
stavebna mechanizacia (plosina, Zeriav, pojazdné lesenie) 1|kpl 304,88 304,88
Stavebné prestupy 1|kpl 1219,51 1219,51
Stavebné vyspravky, zaCistenie interiér a exteriér 1|kpl 2439,02 2439,02
Ostatné stavebné prace 1|kpl 250,00 250,00
Zaklad pod VZT jednotku 1|kpl 365,85 365,85
Zaregulovanie, uvedenie do prevadzky, zaskolenie obsluhy 1|kpl 243,90 243,90
Odovdzavacia dokumentacia (certifikaty, navod na obsluhu, PSV) 1|kpl 182,93 182,93
Vykonanie skisok podla platnych noriem
- tesnosti, dilatacna, prevadzkova
- hydraulické vyregulovanie (VZT, VYK) 1|kpl 304,88 304,88
Projekt skuto¢ného vyhotovenia VZT, UK 1|ks 250,00 250,00
Spolu 31 498,56

Pozndmka:

Uvedené ceny su bez DPH.

Dakujeme za prejavent doveru a te$ime sa na dalsiu spolupracu.

S pozdravom

Ing. Igor Benes




Projekt |Zakladna skola s materskou Skolou - Cadrova, Bratislava I. ETAPA |
Objekt |Kuchyra
Mnoistvo | Jedn. cena | Cena spolu
C.p. Popis (ks, m, kpl) | bez DPH € €
Kotolia, prace PSV
Kotol Viessmann Vitodens 200-W 32kW s Vitotronic 200 1,000 | kpl 2 882,81 2 882,81
montdzna pomocka k montdzi na omietku 1,000 | ks 169,27 169,27
Vitotrol 200-A ovlddanie 1,000 | ks 145,25 145,25
odvod spalin AZ viessmann 3,5m 1,000 | ks 319,87 319,87
snimac vonkajsej teploty pre ekvitermiku 1,000 | ks 30,85 30,85
automaticky odvzusriovaci ventil 1/2" 2,000 | ks 9,60 19,21
filter k508 1" 1,000 | ks 9,01 9,01
vypustaci ventil 1/2" 4000 | ks 5,63 22,52
gulovy kohut 1" 3,000 | ks 8,56 25,67
gulovy kohut 3/4" 2,000 | ks 6,49 12,98
montdz trojcestného ventila, dodavka VZT 1,000 | ks 15,89 15,89
potrubie plasthlinik DN32 a tlakova skuska 80,000 | m 21,24 1699,48
izolacia lzoflex 35x20 80,000 | m 2,82 225,70
¢erpadlo wilo yonos para RS 20/6 rkc 1,000 | ks 201,19 201,19
napojenie VZT jednotky 1,000 | kpl 63,58 63,58
plyn pripojka ku kotlu 1,000 | kpl 1986,75 1986,75
Skusobnd prevadzka, nastavenie a spustenie do prevadzky 1,000 | kpl 317,88 317,88
pomocny montdazny, zavesny, upevnovaci a demontazny material 1,000 | kpl 98,01 98,01
Nemrznuca kvapalina 1,000 | kpl 172,19 172,19
Stavebné prestupy 1,000 | kpl 397,35 397,35
Stavebné vyspravky, zaCistenie interiér a exteriér 1,000 | kpl 735,10 735,10
Ostatné stavebné prace 1,000 | kpl 264,90 264,90
VRN doprava: 3,20 % 269,38
Rozpocet celkom bez DPH : 10 084,81 €

Poznamka:

Uvedené ceny su bez DPH.

Dakujeme za prejavent déveru a te$ime sa na dalsiu spoluprécu.

S pozdravom

Ing. Igor Benes
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