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Zmluva o dielo UEZ & 89/2020

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom

zneni (d’alej len ,,.Zmluva®)

CL I - Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastipeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

1CO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,objednavatel**)

Zhotovitel’: One Earth, s. r. o.

so sidlom/s miestom podnikania: ~ Podzéhradna 19, 821 06 Bratislava
zapisany v: ORSR, Okresny sud Bratislava 1., 80681/B
zastupeny: Mgr. Juraj Pekar

vo veciach zmluvnych: Mgr. Juraj Pekar

vo veciach technickych: Mgr. Juraj Pekar

bankové spojenie: Slovenska sporitel'na

¢islo uctu: SK76 0900 0000 0050 2839 6185
1CO: 46590617

DIC: 2023501117

ICDPH: SK2023501117

(dalej v texte ako ,,zhotovitel™)

(dalej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

CL II — Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje vykonat riadne avCas pre objednavatela, s odbornou

starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

»Odstranenie vad — servisny objekt II. A etapa horna stavba — voI’nocasovy
priestor JAMA,,

v rozsahu, kvalite a v stilade podla:

1.1. podmienok verejného obstaravania (sitaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatel’a na realizaciu diela, ktorych
stucastou je opis predmetu zakazky a prislichajuca fotodokumentacia, ktoré
tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,

1.2. c¢lanku III. tejto Zmluvy — terminov plnenia

; pricom objednavatel’ predlozi zhotovitelovi povodnll projektovii dokumentaciu na

servisny objekt II. A etapa hornd stavba, ktori odovzda objednavatel’ zhotovitelovi

najneskor v lehote do 3 dni odo dia t¢innosti tejto Zmluvy

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou

legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v Case ich realizacie

a prislusnymi STN.

Rozsah diela ajeho presnd Specifikdcia st stanovené v podmienkach verejného

obstaravania objedndvatel’a (sit'aznych podkladoch). Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy

potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto

Zmluvy, s podmienkami verejného obstardvania objednévatel’a (sutaznymi podkladmi),
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ako aj s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st
zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. VSetky
ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom cinnosti zhotovitela. Zhotovitel’
vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat’ dielo podla tejto Zmluvy,
pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu
diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zail zhotovitelovi dohodnuti cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CL. III — Termin plnenia

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 5 dni po ucinnosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: do 3 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 30 dni od zacatia prac

1.4. Termin odovzdania diela: nasledujtci pracovny dei od

ukoncenia prac
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v deii vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Gstnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
bréani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroveii aj s dosledkom prediZzenia lehot uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych doévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek planovaného odklonu od harmonogramu prac, priCom objednavatel je
povinny o skuto¢nosti zakladajicej odklonenie od prac informovat objednévatela
bezodkladne, najneskdér do 24 hod. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukézat’, ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré sa odvolava. V pripade poruSenia
tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na thradu
zmluvnej pokuty vo vySke 100,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.
Dielo podrla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dia zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Ucinnosti tejto
zmluvy. Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ nedojde
k okolnostiam na zaklade ktorych moéze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dovodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).
V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spdsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nésledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel sa zavdzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné ndklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatel'ovi. Zhotovitel sa zavdzuje najmd nie vSak vylune navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym suvisiace
mechanizmy za ti¢elom realizacie diela.
Ak posledny den lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najblizsi
pracovny den nasledujuci po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.



Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

Zhotovitel je povinny vsetky technologické postupy vramci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objedndvatelom, avzdy v dostatocnom case pre tou, ktorou
realizéciou (t.j. napr. pred objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu
prac.

CL IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je Servisny objekt “JAMA®* nachadzajuci sa na Odbojarov 5B
v Bratislave so supisnym ¢. 13922 umiestneny na pozemku registra “C*“ KN parc. ¢.
11280/103, vedeny na LV ¢. 6420 v k. u. Nové Mesto, obec BA - m. ¢. NOVE
MESTO, okres Bratislava vo vlastnictve objednavatela (dalej spolu v texte aj ako
,stavenisko®).

CL V — Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objedndvatel
zhotovitelovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 12 832,78 € EUR bez DPH
(slovom dvanasttisicosemstotridsatdva EUR a sedemdesiatosem centov), t.j 15 399,34
EUR vratane prisluSnej DPH (slovom pitnasttisictristodevétdesiatdevat EUR
a tridsat’Styri centov).

1.1. V sulade so Zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela,
ktord tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a ktord je kompletnd. Za spravnost
kalkulacie zodpoveda zhotovitel'. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii
ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné
dodato¢né zvySenie ceny zhotovitel'om nie je mozZné€ a cena je pevna. Takto ur¢ena
dohodnuta cena za dielo je redlna, pokryva vSetky néklady spojené so splnenim
zavizkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory
vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sut'aznej
ponuky do verejného obstardvania. Takto vzniknuté dodatocné naklady znaSa
zhotovitel’.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné finan¢né €iastky, ako su

dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela a jeho prevzatim objednévatel'om, pokial’ nie je v tejto

Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia jednotlivych casti diela, po ich

protokoldrnom prevzati zo strany objednavatela.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedl'aj§ich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objedndvatel. Pre vylucenie akychkol'vek

pochybnosti objednavatel’ sa stdva vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie

jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutocnost, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materidly a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.
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C1. VI - Financovanie, fakturscia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednant cenu,
sposobom a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo a zéklade
vykazu skutocne zrealizovanych prac adodavok zhotovitel'a, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len
»Vykaz prac®), ato na zaklade danového dokladu - faktury, ktora vystavi zhotovitel
v stlade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase jej vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati
ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednédvatel’a, vystavi zhotovitel' faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Stpis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturicii a faktira vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratend ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktura za dielo je zhotovitel’ opradvneny vystavit’ najskor
po odsthlaseni a podpisani vyssie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel’ je povinny
vystavit' faktiru za dodavku tychto prac odo dna odsuhlasenia a podpisania vysSie
uvedeného vykazu prac. Fakturu, je zhotovitel' povinny dorucit’ objednavatel'ovi okrem
tlacenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail alena.janosikova@banm.sk, spolu so vSetkymi
prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéaciou zrealizovanych prac
a zabudovanych materidlov. V pripade vel'kého objemu dat objednavatel’ akceptuje aj
ulozenie dat na GloZisko s naslednym mailovym ozndmenim na vyssie uvedeny e-mail.
Faktira bude zhotovitePom vystavena a zhotovitelom objednavatelovi dorucena
po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Uplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktura je
sucasne prehlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiiovat’ voci objednavatelovi Ziadne
d’alSie finan¢né poZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zékonnika.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uctu objednéavatela.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatel'om, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zékona, resp. v pripade
absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moznom termine. PocCas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti zacne plynut diiom doruc¢enia opravenej faktary.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohl'adavky voéi druhej
strane tretej] osobe, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Cl. VII — Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stilade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o Com zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska“;
priCom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urCeny den.
Stcast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstraiiovat’ na svoje néklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Ak porusi zhotovitel' povinnost’ podl'a
tohto bodu, anapriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
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v lehote urcenej objedndvatelom neodstrani, je objednavatel opravneny po
predchédzajicom upozorneni urobit’ poriadok na néklady zhotovitel’a.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel’ na
vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma
sledovat’, ¢i prace su vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pravnych predpisov.

® Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a budu vykonavat: Ing. arch. Alena Janosikova
mail: alena.janosikova@banm.sk ako aj d’alSie osoby urcené objednavatelom, ktoré
pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast” svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok aprac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor arobit’ okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zdvad. Zhotovitel' zabezpeci na stavenisku svojho
stavbyvediceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi najneskor v den
prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel' vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednéavatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa moéZu tykat’ nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpe€nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajicich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objedndvatel'ovi nevznikli Ziadne néklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat vsetky platné pravne predpisy
tykajlice sa najmi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny =za informovanie svojich
zamestnancov o bezpe¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany profokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v objekte, ktory je prenajaty
spolo¢nosti Marks&Marcs s. r. o. (dalej len ,ndjomca*), za ufelom zriadenia a
prevadzkovania gastroprevadzky — bistro, kde je vysokad frekvencia pohybu osob,
pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpeCit' stavenisko tak, aby zodpovedalo
vSetkym bezpecnostnym predpisom; za uvedené nesie plni zodpovednost'.

Zhotovitel sa zavidzuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal
prevadzku najomcu; v pripade porusenia tohto ustanovenia vznikne objednavatelovi
pravo na uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- € / denne zo strany zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny vytvorit' objedndvatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit’ mu potrebnu suinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Pred zahajenim prac zhotovitel' zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu na
vlastné néklady. Tato dokumenticia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednavatel'om.

CL. VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je
jedna pre objednavatela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatel’a, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.
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Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu képiu zépisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednéavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmi: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, Casovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s odévodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych
skaskach, zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objedndvatelom a projektantom, poziadavky opravnenych os6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl. IX — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskér 4 pracovné dni pred ukonfenim prac vopred oznami

objednavatel'ovi, ze prace na diele alebo jeho casti su pripravené k odovzdaniu

a prevzatiu. Spolu s oznamenim zhotovitel’ zaroven zaSle objednavatel’ovi supis

vykonanych prac spolu prislichajucimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj

predpokladanu ciastku, ktora bude fakturovana vo fakture.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost' dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela v celom rozsahu,

b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhlasenim objedndvatel'a v protokole o odovzdani
prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho casti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani

a prevzati“, ktory bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac,

stanovisko zhotovitel'a a objednavatela, ako i vyhldsenie objednévatel'a, Ze odovzdané

dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovite znaSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel' doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitt

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu auzivaniu dokonfeného diela, ktorych

vyhotovenie a dodanie je sicastou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- zépisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach - ak su potrebné;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- Ix kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii;

- zarucné listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- doklady o spdsobe likvidicie odpadov (véazne listky, evidencné listy odpadov,

hlasenia o vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- smenovky pri hodinovych sadzbéch;

- prisluSna fotodokumentaciu;

; bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat ho. Z uvedeného vyplyva, ze chybajice doklady, az do doby ich predloZenia,

su povazované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatel’a na kontrolu prac,

ktoré v d’alSom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3

dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednéavatel' pravo

vykonat’ pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac
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je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu a tuto prilozit’
k jednotlivym faktiram a sipisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (dalej len
wprevierky*) za icelom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel méze odmietnut’ prevziat’
dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovite nie je v omeSkani
s odovzdanim diela.

CL X - Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

1.1 Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2 Zhotovitel' diela mézZe poverit vykonanim diela ini osobu (subdodévatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,zdkon o VO*) je
zhotovitel' opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodéavatela,
ktory spiiia podmienky tykajice sa osobného postavenia a neexistuju u neho
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v sulade sust. § 41 ods. 3 zakona o VO uvadza, v pripade vyuzitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (idaje sa neuvadzaji o dodavatel'ovi tovaru)
udaje o vSetkych zndmych subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

Prva Strecharska, s. r. 0., Mgr. Juraj PeKkar,..........ccccooovveviieiniiiiiieeieeee,

V stlade s ust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel zavizuje ozndmit’
bezodkladne akukol'vek zmenu udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajiceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spiftaju podmienky urené v tomto bode Zmluvy; ato najneskdr v defi zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodéavatel’ nespiia podmienky, je zhotovitel’ povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatel’a.

Pri vykondvani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, m& pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel je
povinny viest’ zoznam subdodavatel’'ov s presnym ur¢enim vykonavanych prac.
Porusenie tohto bodu sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od zmluvy, pricom v pripade jeho porusenia ma
objednavatel moznost' na thradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske
100,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su
dotknuté.

1.3. Zhotovitel’, najneskor v deni zacatia prac /vykonavania diela/ urc¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

1.4. Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpeCit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
ochrany pred poZiarmi a bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi doklad, a to najneskoér v dent
zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpeCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaji potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budi podiel'at’ na realizacii tohto
diela a zavédzuje sa, Ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo =zakdzat vstup prisluSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, kons$trukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) dodéa zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montézne pracovisko).

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe
spiftali okrem platnych STN aEN a inych nadviznych predpisov aj vysoké
estetické ndroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavdzuje pocas
realizacie diela zabezpecCovat' kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych Casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochddzaju od vyrobcu, ktory podlicha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej Statnej skuSobne, objedndvatel moéze po dohode so
zhotovitel'om od skusok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predlozi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, Casti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupna medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
uréit’ vyrobcov uréitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej urovni zodpovedajliice] podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v
sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mézu byt povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢i
pokyny mu dané objednavatelom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objedndvatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sposobené.
V pripade, ak bude objednavatel' pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skuto¢nosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo sposobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit odbornl starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt’ dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekdzky a tieto prekdzky znemoznuji vykonanie diela riadnym sposobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit, ma objednéavatel’ pravo na ndhradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema ziadna zo zmluvnych stran na nahradu $kody néarok. Ak zhotovitel zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a v¢as, je
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnut’ objednavatel’'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spdsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel zavézuje udrziavat v platnosti po cely Cas platnosti
a u¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukdzat
objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne; v pripade poruSenia tohto
dojednania ma pradvo objednédvatel' od tejto Zmluvy odstupit’ a zaroveil pravo
pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 50,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie;
ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho cinnosti; prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednavatelovi v ramci faktiry. Zhotovitel je povinny uvolnit
stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty ulozené Stitnymi organmi
v dosledku vad a/alebo poruSeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyzdenne,

a v pripade potreby 1 v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
a montaznych prac, ktort zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ vSetky povinnosti pdvodcu
odpadu, najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou anasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov
zékona o odpadoch v pripade vzniku nebezpetného odpadu. Dalsie nakladanie
s pripadnym nebezpeCnym odpadom zabezpec¢i dalej na vlastné néklady
objednavatel’.

Objednavatel

2.1.

2.2,

2.3.

Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat' kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonéavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel' neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

Objednévatel’ je opravneny podat néamietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednévatel’a, resp. iné objednavatelom poverené osoby
st opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskuto¢novanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vézne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny.



C1. XI - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za uclelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela
ato tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil.
V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitelom, ktoré vedi ku Skode na zivotnom
prostredi, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody a sucasne uhradenie nikladov na
asanaciu §kdd voci zhotovitelovi.

C1. XII - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel' ruci za to, ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom, ze pocas zaruéne;j
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rus$ili alebo znizovali hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na dielo je 24 mesiacov a zacina plynut od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na ziadost’
objednavatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo este nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
préace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zédkonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v désledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednavatel’a z vad diela, zostdvaji nedotknuté dojednanim v predchadzajtcej vete.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, 1 ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje.

Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnua sa
v zarucnej dobe, objednévatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel’ sa zavidzuje odstraiiovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 12 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mozu
v odovodnenych pripadoch dohodntt’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné¢ stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahldseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednéavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom
neodstrani havarijny stav, ktorého dosledkom moéze dojst’ k poSkodeniu majetku, ma
objednavatel’ pravo vadu odstranit’ pomocou in¢ho dodéavatela. Naklady na takéto
odstranenie vady znaSa zhotovitel’ a Ciastka pouzitd na zabezpecenie odstranenia vady
bude objedndvatel'om pouzitd z financnej zabezpeky zlozenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny samostatny ucet objednavatel’a (bezirocne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s., ¢. uctu: SK0356000000001800349037, za ucelom prijimania
finan¢nych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je v lehote 5 dni odo dia ucinnosti tejto
Zmluvy povinny zlozit' finanéni zabezpeku na vyS$Sie uvedeny Ucet objednavatela
s uvedenim variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy na ucet objednévatel'a), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finanéna zabezpeka bude
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zhotovitelom poskytnuta pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 24 mesiacov

odo dna prevzatia diela objedndvatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za

ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela

(dalej vtexte aj ako ,vady diela®), ako aj na thradu pripadnych nédhrad s$kod,

zmluvnych pokut apod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financnej

zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie ndkladov na odstranenie vad objednavatel'om v pripade, ze
zhotovitel’ vady neodstrani v sposobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia ndkladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedenti v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zlozenu finanénu zabezpeku aj na thradu zmluvnych

pokut, nahrady pripadnych vzniknutych §kod, ako aj §kod voci tretim osobam, resp. aj

na thradu zmluvnych pokut v stvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len ¢iastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finanénu zabezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zdrovenh ma objednévatel’ pravo /moznost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj prdvo /moznost/ pozadovat od zhotovitel'a

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finan¢nd zdbezpeka zloZzena

a zhotovitel’ méa povinnost’ takto objedndvatel'om pozadovanti zmluvna pokutu uhradit’

sposobom podla ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvol'ni zhotovitelom poskytnutu finan¢ni zabezpeku na et zhotovitel'a

uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avSak vylucne

az na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi

v stulade stouto Zmluvou a zarovenl az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednavatel’a vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel pravo zvolit' si

z nasledujtcich narokov:

a) poZzadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajlcich casti,
vymeny Casti diela a pod. ; v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzitého materidlu alebo technologie, je objednavatel
opravneny pozadovat a zhotovitel povinny vymenit vadné materidly a/alebo
technologie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vsetkych pripadoch;

c)  odstipit od Zmluvy;

d) iné prava podl'a zakona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanikéd pravo objednéavatel’a na

nahradu Skody, ktord mu v stvislosti s vadou diela vznikla.

CL XIII — Dorucovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto Zmluvy,
ak tato Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt dorueny
osobne, alebo doporucenou postou s dorucenkou, na adresu, uvedenu v zdhlavi tejto
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Zmluvy alebo na inua adresu, oznadment pisomne druhej zmluvnej strane v sulade

s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruCeny, ak sa

nepreukdze nieco iné:

- pri osobnom doruc¢eni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povazovat’ za dorucentl na treti dei po jej odoslani.

Cl. XIV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moze byt pred¢asne ukoncena z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych strdn

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zaviazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazd4 zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak urcuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej

strane o odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutocnosti

opraviujucej prislusnu stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord
bola do odstipenia zrealizovana. U¢inky odstipenia od Zmluvy nastand ku diu
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) OmesSkanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat’
tomu, ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moZznost' vykonat
dielo;

g) Ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme poniknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

h) Ak tdto Zmluva spdja s ur€itym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstapit’;

1) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitel'a majicich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizdcie diela (t.j. vyskyt véicSieho poctu
nedostatkov diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

J) Omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako
30 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;
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1) Ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo
odstihlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatelom a architektom /
autorskym dozorom,

m) Ak zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdésobent voci
tretim osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a neudrzuje
poistné Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

n) Ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho Ccasti,
k poskodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) Ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatela postipi prava a zavizky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatel’a;

q) Preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizécie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel'a;

r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informaécii, resp. neposkytnutie
informadcii v stulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Utinky odstipenia od Zmluvy s nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia ucinnosti
odstupenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaja a

c) vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatel'ovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaji az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel’a
7o Zmluvy.

Po predCasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,financné
vysporiadanie® tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuju podl'a zmluvnych cien v preukéazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objedndvatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v ddésledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 5 % z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na ndhradu skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrZiavat’ v areali materskej Skoly. V tejto lehote je taktiez povinny
dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

CL XV - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objedndvatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy
dent omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omesSkania. V pripade, ak zhotovitel
prekro¢i aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’ pravo pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy dent omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi
pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednéavatel' nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ Grok
z omeskania stanoveny zakonom.
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Cl. XVI - Zavere¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.banm.sk.
Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit vylucne v sulade sust. § 18 zakona
o0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zdkonnika €. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaji vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednévatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany 1 ich pripadnych zakonnych nastupcov zadvizné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnorucne podpisuju.

v Bratislave, dna 29.05.2020 v Bratislave, dna 25.5.2020
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Mgr. Juraj Pekar, v. r.
starosta konatel’
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priloha €. 1

MESTSKA CAST BRATISLAVA-NOVE MESTO

AT MIESTNY URAD BRATISLAVA-NOVE MESTO
Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava 3

Oddelenie investicii a verejného obstardvania

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zdkazky je oprava zatekania, VolnoCasovy priestor JAMA  SO04-A_Servisny objekt
(ITA.etapa - Hornd stavba) v zmysle priloZenej PD 1,01 a suvisiacich priestorov.

Opis jestvujuceho stavu: zelend strecha s rozmermi 7570 x 8100 mm (atika 360 mm) bola nespravne
zhotovend - opacne otocend félia zadrZiavajicej vodu v substrite zelenej Casti strechy (foto). Strecha
zatekd najme v mieste styku zelenej strechy a prekrytej terasy drevenou konStrukciou alexanom,
umiestnenej na streche objektu. Zatekaji obvodové steny priestoru 1,01.

Opatrenia: demontdz zelenej strechy oprava a vymena hydroizolacie strechy, kontrola moZnosti zatekania
stien cez atiku po obvode stavby. DemontdZ lexanovej strechy a kontrola nosnych drevenych konstrukcii
strechy. Spédtnd montaZz strechy a konStrukcii prekrytia terasy. Vzhladom na konStrukéné rieSenie
lexanového prekrytia predpokladdime kompletni demontdZ steny v styku so zelenou strechou. Predpoklada
sa doplnenie klampiarskych vyrobkov konStrukcii prekrytia terasy. Predmetom oprav je odstrdnenie
pohl'adovych vad vzniknutych v dosledku zatecenia

V prilohe zadania sa nachddzaji pddorysy rez sprievodnd sprdva a skladby stien, stre$Snych vrstiev. Na
objekte je potrebné vykonat ddkladni obhliadku pred uzatvorenim zmluvy s opisom navrhovaného
rieSenia oprdv a vymen. Sucastou diela je protokol z kontroly nosnych konStrukcii strechy v mieste
zatekania ktory zhotovi doddvatel’ spolu s dokumentéciou.

Strana 1z 1

Tento dokument bol vytvoreny a schvdleny elektronicky


Beatka
príloha č. 1


priloha €. 2

Vykaz vymer ZoD ¢.:

Demontaz — 3 837 € bez DPH

e Demontaz stresnych vrstiev, hydroizolacie zelenej strechy vratane atik a lexanovej steny.
Prehodnotenie vhodnosti pouzitych klampiarskych vyrobkov pre odtok vody v spojitosti so
zatekanim. Sonddz pripadne odkrytie konstrukcii strechy az po nosné prvky stropu
a zdokumentovanie stavu nosnych konstrukcii v kritickych miestach zatekania.

Demontaz streSnych vrstiev a atiky, oplechovania zelenej strechy v ratane hydroizolacnych vrstiev
A= [T T I (=11 1 1= TR 63,13m2

Atika s oplechovanim Sirky 360mMm (T STrANY J.ecccuueeeiiiiiciee e e rr e e aeenee s 15,86 m

Demontaz prvkov krytej terasy
Demontaz (v potrebnom rozsahu na odhalenie poruchy) strechy krytej terasy v styku s atikou ................ 9,06m2
Atika s oplechovanim a drevenym parapetom pod stenou krytej terasy (Stvrta strana).......c..cccceveeeeuveennnen. 9,06 m

Stena krytej terasy 9,06 x 3,32 m (Lexan) v ratane oplechovania a prvkov odvodu vody, oplechovanie.. 30,08 m2

Odstranenie zatekania obvodovych stien v suvislosti s poruchami strechy.

Montaz — 8 995,78 € bez DPH

e Montaz stresSnych vrstiev, hydroizolacie, zelenej strechy, vratane atik a lexanovej
steny. Pripadne doplnenie klampiarskych vyrobkov potrebnych na odstranenie
zatekania.

Montdz povodnych prvkov a novych prvkov v ratane nového substratu a rastlin.

Sucastou dodavky je aj protokol o kontrole nosnych prvkov konstrukcie strechy v kritickych miestach zatekania.
Suéastou preberacieho konania je aj dodanie dokladov o likvidacii vzniknutych odpadov a certifikdtov pouZitych
materialov ktoré je potrebné dodat v rovnakej alebo vy3sej kvalite ako boli pouzité pri realizacii diela.


Beatka
príloha č. 2
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