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Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovani
inzinierskych sluzieb ¢. UEZ 125/2021

uzatvorena podl'a ust. § 536 a nasl. a ust. § 269 ods. 2 zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika

(d’alej v texte ako ,.zmluva*)

Preambula

Objednavatel’ sa zucastiiuje vyzvy v Integrovanom regiondlnom operaénom programe (IROP —PO2-
SC211-......), vyhlasenej Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
na pridelenie nendvratného finan¢ného prispevku na dany projekt, zahritujtci aj Cast’ predmetu tejto

zmluvy podla ¢l. I1.

Objednavatel’:

so sidlom:

zastupeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu IBAN:

(dalej v texte ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

s miestom podnikania / sidlom:
zapisany v:

zastipeny:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

(dalej v texte ako ,,zhotovitel*)

1. Zhotovitel sa zavidzuje

riadne a vcas,

CL I — Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
Junacka €. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.
SK356000000001800349037

Ing. Franti§ek Tokoly, Apip Bratislava
Furdekova 2556/3, 851 04 Bratislava

ZR &.103-2391, &len SKSI ev.&. 3806%A*1
Ing. FrantiSek Tokoly

Tatrabanka, a.s.

2622003918/1100

11806117

1020182009

Nie je platca DPH

CL II — Predmet zmluvy

vypracovat

pre objednavatela,

s odbornou

starostlivost'ou, na svoje néklady, na vlastnu zodpovednost' a nebezpefenstvo, ako aj plne
v stilade s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi podkladmi), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstardvanie, najmé, nie vSak vylu¢ne podla casti ,,Opis predmetu
zakazky®, dielo s ndzvom:
»Vypracovanie projektovej dokumenticie pre centrum v¢asnej intervencie na
Makovického 4, Bratislava“

; priCom predmetny objekt so supisnym ¢islom 553 sa nachadza na Makovického ul. €. 4
v Bratislave na pozemku parc. ¢. 12263/2, s prislachajicim dvorom na pozemku parc. ¢.
12263/1, v k.u. Nové Mesto, objekt a pozemky st zapisané na LV €. 1292 a si vo vyluénom
vlastnictve Hlavného mesta SR Bratislavy a v sprave objednavatela (d’alej v texte ako
»Stavba®); a to na stupni projektovej dokumentacie pre izemné (ak bude potrebné), stavebné



konanie a realizaciu stavby, vratane polozkového rozpoctu a vykazu vymer, v nasledovnom

pozadovanom rozsahu:

1. nadzemné podlazie

. bezbariérovy vstup,
° hlavny vstup, recepcia, vytah, schodisko, hala, bezbariérové WC, kuchynka,
wc muZzi a we zeny, technickd miestnost’/kotolia
J konzulta¢na miestnost’ + riaditel’ka
2. nadzemné podlaZie
° chodba, vyt'ah, schodisko, bezbariérové wc

spolocenska miestnost’ (¢akarenl), chodba,

lieCebny pediater,

logopéd,

wec deti, we Zeny, we muzi,

Specialny pediater,

sklad,

snoezelen,

fyzioterapeut,

o psycholdg / soc. pracovnik,

(d’alej spolu v texte aj ako ,,dielo, resp. projektova dokumentdacia®).

Povinnosti zhotovitel’a k vytvoreniu diela:

a) projektovda dokumentacia bude vypracovana v rozsahu as obsahom podla ,,Opisu
predmetu zakazky*“ apredlozeného projektového zameru vypracovaného Ing.
Frantiskom Tokolym z 12/2020, ako aj podla ,,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti, UNIKA 2021,

b) predlozit objednavatelovi rozpracovani projektovi dokumentaciu na odsuhlasenie
a pripadné zmeny 2 x, ztoho 1. x do 20 dni odo dia u¢innosti tejto zmluvy a 2. x
najneskor do 40 dni odo dna G€innosti zmluvy a

¢) findlnu projektovii dokumentaciu zaslat’ k nahliadnutiu objednévatel'ovi minimdlne 5 dni
pred jej tlacou,

d) riadit sa pripadnym d’al§imi pokynmi objednavatel’a.
Dielo sa zavizuje zhotovitel’ odovzdat’ objednavatelovi v 6-tich pare v tlacenej forme a 1 x na
CD nosi¢i vo formate dwg a pdf, sprievodné a technické spravy v programe Word, vykazy
vymer a polozkové rozpocty v programe Excel. Polozkové rozpocty a ocenené vykazy vymer
musia byt’ spracované nasledovne - jednotkové ceny musia byt zadané na 2 desatinné miesta,
teda napr. 12,05 EUR. Pri stanovovani celkovej ceny polozky je nutné prenasobit’ mnozstvo,
ktoré je zadané na tri desatinné miesta, jednotkovou cenou. Objednavatel’ pozaduje dodat” aj
koordinac¢né vykresy jednotlivych profesii projektovej; dokumentécie.
Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecCit' a vykonavat pre objednavatela inZiniersku c¢innost’
priebezne podla Gicelnosti a potreby. Do inZinierskej ¢innosti st zahrnuté aj prislusné spravne
poplatky, ktoré bude uhradzat’ priamo zhotovitel’, ak bude potrebné ich uhradit’; pricom tieto
spravne poplatky st v plnom rozsahu zahrnuté v cene. Zhotovitel' poskytne pre objednavatel'a
vSetku potrebnt inZiniersku ¢innost’” smerujicu k obstaraniu pravoplatného uzemného (ak
bude potrebné), stavebného a kolauda¢ného rozhodnutia v stivislosti zabezpecenim realizacie
rekonstrukcie stavby na podklade diela v dojednanom case; pokial’ nebude uvedené v texte
tejto zmluvy inak, a to v rozsahu:

e  obstaranie vSetkych stanovisk a vyjadreni k zaatiu Gzemného (ak bude potrebné),
stavebn¢ho ako aj kolaudaéného konania a zapracovanie pripadnych pripomienok do
projektovej dokumentécie,

e  vedenie a ukoncenie vSetkych vyssSie uvedenych konani,

e  (cast azastupovanie pri miestnom zistovani, ako aj pred prisluSnymi orgdnmi verejne;j
spravy, fyzickymi osobami, pravnickymi osobami, ktorych ¢innost’ suvisi s predmetom
zmluvy a realizéciou stavby,



e  obstaravanie vypisov z katastra nehnutel'nosti, potrebnych kopii akychkol'vek inych
potrebnych podkladov vyzadovanych prislusnymi tiradmi

e  konzulta¢na ¢innost’

V priebehu vykonavania inZinierskej c¢innosti je zhotovitel povinny, na vyziadanie

objednavatel'a, najneskor v lehote do 2 pracovnych dni, informovat’ objednavatela o stave

vykonévania tejto ¢innosti a uvedené podlozit’ prislusSnymi podkladmi.

Po ukonceni vykonavania inzinierskej ¢innosti s vynimkou tkonov suvisiacich s kolaudacnym

konanim, je zhotovitel’ povinny do 5 dni po pravoplatnosti uzemného (ak bude potrebné), ako

aj stavebného povolenia, odovzdat’ objednavatelovi vsetky podklady k tejto vykonanej
inzinierskej ¢innosti; a to na zaklade pisomného preberacieho protokolu.

Po ukonceni vykondvania inZinierskej cinnosti suvisiacej s kolaudacnym konanim, je

zhotovitel povinny do 5 dni po pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia, odovzdat

objednavatel'ovi vSetky podklady k tejto vykonanej inZinierskej Cinnosti ato na zaklade
pisomného preberacieho protokolu.

(d’alej v texte ako ,,inZinierska cinnost*™).

Zhotovitel' sa d’alej zavdzuje vykonavat’ pre objednavatela autorsky dozor pocas celej

skutocnej realizdcie stavby podla projektovej dokumentacie az do jej kolaudacie ato

v rozsahu minimalne 1 x do tyzdna a v urgentnych pripadoch na poziadanie objednavatel’a,

resp. realizatora skuto€nej realizacie stavby, kedykol'vek. V ramci vykonu autorského dozoru

sa zhotovitel zavidzuje zabezpecit’ najmi nasledovné ¢innosti:

e  kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou,

e  sledovat’ dodrziavanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky urcené
stavebnym uradom a poskytovat’ vysvetlenia k projektovej dokumentécii potrebné pre
plynulost’ realizécie stavby,

e  zucastnovat sa na kontrolnych dnoch stavby, na zdklade vyzvy objednavatel’a
a zucastnovat’ sa na rokovaniach za icelom rieSenia pripadnych problémov,

e v pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetl'ovat’ problémy spojené s nejasnost’ami
vyplyvajicimi z vyhotovenej projektovej dokumentacie,

e  vpripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat’ predpokladom
projektovej dokumentécie, navrhovat technické rieSenie vyvolane] zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia, pricom uvedené je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene za vykonanie autorského dozoru,

e  zabezpecit’ vypracovanie zavereCnej spravy z autorského dozoru o priebehu stavby ku
diu kolaudacie stavby

(d’alej v texte ako ,,autorsky dozor*).

Zhotovitel' sa zavidzuje vypracovat a dodat’ projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby podla

projektovej dokumentécie v lehote najneskdr do 10 dni od ukoncenia stavebnych prac, na

zéklade pisomného ozndmenia objednavatela (dalej vtexte ako ,,PD skutocného
vyhotovenia®).

Zhotovitel sa zavdzuje spolupracovat’ s objednavatePom pri vyhodnoteni sut’aze na vyber

zhotovitel’a na skuto¢nu realizaciu stavby podla projektovej dokumentacie, t.j. zucastnit’ sa aj

zasadnutia komisie na vyhodnotenie verejného obstaravania objednavatel’a, pricom je povinny
zodpovedat’ akékol'vek pripomienky, resp. dotazy zaujemcov, a to aj v pisomnej forme (d’alej

v texte ako ,,spolupraca na VO*).

(d’alej spolu v texte body 1. az 7. aj ako ,,predmet zmluvy*)

8.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze za riadne a v€asne vykonany, dokonceny a prevzaty predmet
zmluvy zaplati v tejto zmluve dohodnutt cenu, v terminoch v nej uréenych.

Clanok IIL. - Cas plnenia a miesto plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat ariadne odovzdat’ objednavatelovi / vykonat pre

objednavatela predmet zmluvy v zmysle ¢l. II. nasledovne:
a) dielo do 15.6.2021,



b) inZiniersku ¢innost’ konkrétne ukony sivisiace s izemnym (ak bude potrebné), ako
aj stavebnym konanim s vynimkou ukonov suvisiacich s kolaudaénym konanim do
30.07.2021,

¢) inZiniersku c¢innost — konkrétne tkony suvisiace s kolaudaénym konanim
v terminoch na zaklade poziadaviek a lehot stanovenych stavebnym tradom, s tym, Ze
zhotovitel’ je povinny zacat’ vykonavat’ tito inziniersku ¢innosti ihned’ odo dia prevzatia
uz zrekonstruovanej stavby na zaklade projektovej dokumentacie, objednavatel'om,

d) autorsky dozor priebezne az do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia,
pricom zavereCnu spravu je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi v lehote
najneskor do 3 dni odo dila pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia,

e) PD skutocného vyhotovenia v lehote uvedenej v ¢l. II. bod 6. tejto zmluvy,

f)  spolupriacu na VO priebezne, vtermine urCenom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatel’a.

Dielo ako aj PD skutoéného vyhotovenia sa zhotovitel' zavidzuje odovzdat v terminoch

uréenych v tejto zmluve, a to uréenému zastupcovi objednavatela. Ich odovzdanie a prevzatie

bude pisomne odsuhlasené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

v odovzdéavacom a preberacom protokole (d’alej v texte ako ,,preberact protokol*).

Akékol'vek tkony a komunikdciu suvisiacu s vykonavanim predmetu zmluvy zo strany

zhotovitela v ¢asti autorsky dozor je opravneny vykonéavat’ uréeny zastupca objednavatel’a.

Miestom odovzdania a prevzatia diela, zavere¢nej spravy z autorského dozoru, ako aj PD

skuto¢ného vyhotovenia je Miestny trad mestskej Casti Bratislava—Nové Mesto ul. Junacka

¢. 1 v Bratislave.

Oprévnenou osobou / urenym zastupcom

- objednavatel’a:

Ing. Pavol Sulik , tel. kontakt 02/49253610, e-mail: pavol.sulik@banm.sk

- zhotovitela:

Ing. FrantiSek Tokoly, tel. kontakt: 0905 474 867, e-mail: apip@chello.sk

Clanok IV. - Cena

Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v platnom zneni, ako cena konefna a nemennd, tj. v cene su zahrnuté vsSetky
naklady potrebné na vypracovanie/vykonanie predmetu zmluvy a zhotovitel nema Ziadne
pravo na navySenie tejto ceny, zmenu terminov, narokov a podmienok jej uplatnenia.
Dohodnuté cena zahfnia aj vSetky prislusné potrebné spravne poplatky, nadklady na kopirovanie

podkladov, pripadné zmeny a doplnky diela, zmeny a doplnky stvisiace s vykonom
autorského dozoru, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné v sulade s akymikol'vek naviac
nakladmi  vzniknutymi v suvislosti s nespravnou  realizaciou/vadami  projektove;j
dokumentécie, cenu za zameranie stavby, inZinierskych sieti a podzemnych vedeni vratane ich
realizacie ako aj naklady na vykonanie vSetkych prieskumov asond potrebnych na
vypracovanie projektovej dokumentacie.

Objednéavatel’ zaplati:

a) za riadne a v€as odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo dohodnutii cenu vo vyske
17.995,00 € (slovom: sedemnasttisicdevit'stodevidesiatpit’ Eur) bez DPH, t.j. 17995,00 €
(slovom: sedemnast'tisicdevit'stodeviddesiatpat’ Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po riadnom, v€asnom, bez vad a nedorobkov pisomnom protokoldrnom prevzati diela zo
strany objednavatel’a,

b) zariadne a v€as vykonanu inZiniersku ¢innost’ - konkrétne ukony stvisiace s izemnym
(ak bude potrebné) astavebnym konanim s vynimkou ukonov stvisiacich


mailto:pavol.sulík@banm.sk

s kolauda¢nym konanim dohodnutu cenu vo vyske 1,00 € (slovom: jedno Euro) bez
DPH, t.,j. 1,00 € (slovom: jedno Euro) vratane prislusnej DPH

; pricom narok zhotovitela, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznikd az
po pravoplatnosti stavebného povolenia,

¢) za riadne avcas vykonanu inZiniersku c¢innost® — konkrétne ukony suvisiace
s kolauda¢nym konanim dohodnuti cenu vo vyske 1,00 € (slovom: jedno Euro) bez
DPH, t.j. 1,00 € (slovom: jedno Euro) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia,

d) za riadne a vCas vykonany autorsky dozor dohodnuti cenu vo vyske 1,00 € (slovom:
jedno Euro) bez DPH, t.j. 1,00 € (slovom: jedno Euro) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po ukonceni a odovzdani dokoncenej stavby a zdroven po prevzati zaverecnej spravy
z autorského dozoru zo strany objednévatel’a,

e) za riadne avcas odovzdany a objednavatelom prevzaty PD skutoéného vyhotovenia
dohodnutt cenu vo vyske 1,00 € (slovom: jedno Euro) bez DPH, t.j. 1,00 € (slovom: jedno
Eur) vratane prislusnej DPH

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az po
riadnom, vcasnom, bez vad anedorobkov protokolarnom prevzati PD skuto¢ného
vyhotovenia zo strany objednavaterla,

f) zariadne a v€as poskytnutli spolupracu na VO, aj opakovane, dohodnutt cenu vo vyske
1,00 € (slovom: jedno Eur) bez DPH, t.j. 1,00 € (slovom: jedno Euro) vratane prislusnej
DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vzniké az
po ucinnosti zmluvy o dielo na konkrétnu realizaciu stavby, o c¢om objednavatel
bezodkladne pisomne upovedomi zhotovitel’a,

Clanok V. - Platobné podmienky

Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi postupne po

Ciastkach na zdklade jednotlivych cCiastkovych faktGr, oprdvnene vystavenych

objednavatel'om, ako aj plne v stlade s ¢l. IV. bod 2. tejto zmluvy ariadne dorucenych

objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny faktiry vystavit’ v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi platnymi

v Case ich vystavenia, pricom neoddelitelnou sucastou jednotlivych faktar bude v pripade

fakturicie za:

a) dielo — podpisany preberaci protokol o prevzati diela objednavatel'om,

b) inZiniersku c¢innost, s vynimkou ukonov suvisiacich s kolaudacnym konanim -
pravoplatné stavebné povolenie spolu s prislusSnymi vyjadreniami dotknutych organov

¢) inziniersku ¢innost’ — konkrétne tikony stvisiace s kolaudacnym konanim — prévoplatné
kolaudacné rozhodnutie spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych orgdnov

d) vpripade fakturacie za autorsky dozor — ziverecna sprava, odovzdavaci a preberaci
protokol stavby

e) PD skuto¢ného vyhotovenia — preberaci protokol o prevzati PD skuto¢ného vyhotovenia.

Lehota splatnosti jednotlivych ¢iastkovych faktir je 30 dni odo dna ich riadneho dorucenia

objednavatel'ovi. Faktary sa povazuju za zaplatené¢ dilom odpisania prislusnej sumy z Gctu

objednévatela.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktiry objednavatelom pre chybné vyuctovanie ceny alebo

nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade absencie

pozadovanych priloh v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, tto je zhotovitel' povinny opravit’

v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou

v omeskani; nova lehota splatnosti zacne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladavky voéi druhej strane
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trete] osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpeovacim
prostriedkom.

Clanok VI. - Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny/vykonany podla
podmienok tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti v zmluve dohodnuté, ze zodpoveda ur¢enym
podmienkam a podkladom predlozenych objednavatelom do verejného obstaravania, Ze sa
riadi vychodiskovymi podkladmi objednavatela aze zodpoveda vsSetkym prisluchajucim
technickym normam a platnym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel' vykonava, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektova ¢innost’ a zodpoveda za
spravnost’ a uplnost’ vypracovania projektovej dokumentacie, ako aj za jej realizovatelnost.
Dalej je povinny dodrziavat’ vieobecné poziadavky na vystavbu ako pri navrhovani, tak aj pri
uskutoc¢novani projektu.

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo tak, aby boli pri jeho realizacii pouzité najkvalitnejSie
a najmodernejSie materialy, technologie a pod., pokial objednavatel’ neurci pisomne iné
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom. Za vady,
ktoré sa prejavili po prevzati diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ked’ boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo tieto pozadovat’
odstranit’ a zhotovitel povinnost ich bezplatne a bezodkladne odstranit’; ustanovenie
o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit pripadné¢ vady diela do 7 dni od uplatnenia pisomnej
reklamacie objednavatela. V pripade vad projektovej dokumentécie, ktoré budu sposobené
pochybeniami na strane zhotovitel'a (akékol'vek vady), a z tohto dovodu sa objednévatel'ovi
v ramci skuto¢nej realizacie stavby podla projektovej dokumentacie, navysi cena za skutocné
vyhotovenie stavby (napr. vznik novych ndkladov z dévodu vad projektovej dokumentacie,
koordinacie projektu, vratane polozkového rozpoctu a vykazu vymer a potreby ich nasledného
odstranenia, co moze mat za nasledok zmenu predmetu zmluvy so zhotovitelom skutocnej
realizacie stavby), objednavatel moéze takto vzniknuté navySe ndklady pozadovat od
zhotovitel'a, v lehote 10 dni odo diia ich ozndmenia zo strany objedndvatela (dojednanie
o zmluvnej pokute), pri€om ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Objednavatel’ pripadnu reklamaciu vad uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.
Zarucéna doba projektovej dokumentacie je 36 mesiacov a zacina plynat’ dilom jej prevzatia
a zaroven pisomnym schvéalenim objednavaterla.

Clanok VII. Spolupésobenie a podklady

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie
spoc¢ivajuce najméd v odovzdani dopliujucich udajov, spresneni podkladov nevyhnutnych pre
kvalitné splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady s bez pravnych vad.
Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objedndvatelom a zhotovitelom sa bude
uskutocnovat’ v Stathom jazyku sposobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a
bude sa uskuto¢niovat formou doporucenych postovych zésielok, e-mailom, zapisnic
a zdznamov z osobnych stretnuti opravnenych oséb / uréenych zastupcov zmluvnych stran.
Akékol'vek doklady, podklady, ktoré zhotovitel’ obdrzi od objednévatel’a, resp. ktoré ziska pri
plneni predmetu zmluvy, je zhotovitel' povinny bezodkladne, po tom, ako ich uz nebude
potrebovat’ k realizacii predmetu tejto zmluvy, odovzdat’ objednévatelovi.



Clanok VIIL. - Zmluvné sankcie

V pripade nedodrzania terminov uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € /
denne, a to za kazdy, aj zacaty, deft omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania.
V pripade, ak zhotovitel' prekroc¢i aj tuto lehotu 10 dni omeskania, ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € / denne a to za kazdy,
aj zacCaty, dent omesSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatelovi pravo na
nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ zaplatenie zdkonného troku z omeskania z neuhradenej ceny za kazdy aj zacaty
deit omeskania.

V pripade nesuladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer a polozkovym rozpoctom
zhotovitel'a vznikne objednévatel'ovi pravo (moznost, nie povinnost) na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10 % zceny urCenej vtejto zmluve za vyhotovenie projektove;j
dokumentacie zhotovitel'om vratane DPH za kazdé jednotlivé porusenie / nestilad. Uhradenim
zmluvnej pokuty nezanikd pravo objednédvatel’a na nahradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouziji
ustanovenia ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok IX. - Vlastnicke pravo k dielu a PD skuto¢ného vyhotovenia

Dielo, zaverecna sprava, ako aj PD skutocného vyhotovenia podla tejto zmluvy sa stdvaja
vlastnictvom objednavatel’a diiom zaplatenia ceny dohodnutej v ¢lanku IV. zmluvy.

Prava zhotovitela, tak ako vyplyvaju zo zdkona €. 185/2015 Z. z. autorsky zékon v zneni
neskorSich predpisov, touto zmluvou nie st dotknuté a zostavaji zachované.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi nevyhradnl, casovo, vecne alzemne neobmedzenu
licenciu na pouzitie diela, zavereCnej spravy, ako aj PD skuto¢ného vyhotovenia (d’alej spolu
v tomto bode ako ,,dielo), ako aj ich rozmnoZenin, na spracovanie diela, spojenie diela
s inym dielom, po celu dobu trvania autorskych majetkovych prav. Zhotovitel' vyslovuje svoj
stihlas s poskytnutim sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednavatel'ovi, na tretiu osobu.
Zhotovitel' sa zavidzuje zachovavat’ mlcanlivost’ o informaciach, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu zmluvy, d’alej sa zavdzuje nezneuzivat' ich a neposkytovat’ ich tretim
osobam. Tento zavizok trva aj po ukonceni tohto zmluvného vztahu.

Clanok X. — Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva mdze byt predCasne ukoncena z nasledujucich dovodov:

- odstipenim od zmluvy podl’a bodu 2. pism. a) tohto ¢lanku zo strany objednévatel'a

- odstapenim od zmluvy podla bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitel'a

- pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak zmluva kon¢i splnenim vSetkych zdvizkov zmluvnych stran vyplyvajacich zo zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany povazuju

tieto skutocnosti:

a) - nedodrzanie poziadaviek objednéavatela zhotovitelom na rozsah a kvalitu diela podla
¢l. II. ako aj €l. VL. tejto zmluvy,
- nedodrzanie terminov plnenia zo strany zhotovitel’a, tak ako su tieto uvedené v ¢l. IIL
tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
- nedodrzanie lehoty na odstranenie vad zhotovitelom podrla ¢l. V1. tejto zmluvy

b) neposkytnutie dojednaného spolupdsobenia objednavatel'om, ktoré ma/médze mat za
nasledok ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitel'a, pokial’ posun terminu z tohto
dovodu nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve najneskér do 10 dni od
pisomného upozornenia objednéavatela zhotovitel'om, Ze k takejto situacii dochadza.
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Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky préava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou

narokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajicich z pripadnej poskytnutej

zaruky, zodpovednosti za vady, narokov zo spodsobenej Skody a z autorského dozoru
zhotovitela. Uginky odstiipenia od zmluvy nastant ku diiu dorudenia ozndmenia o odstupenti
od zmluvy druhej zmluvne;j strane.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi

stranami nasledovnym spdsobom:

a) Cast’ predmetu zmluvy zhotoveného / vykonaného na zaklade tejto zmluvy do odstupenia
od zmluvy sa stdva vlastnictvom objednévatel’a (v pripade vyhotovenia diela, zaverecnej
spravy, PD skuto¢ného vyhotovenia), a to diiom uhradenia vSetkych pohladdvok
objednavatel’a voci zhotovitel'ovi uplatnenych v zmysle tejto zmluvy, s vynimkou
autorskych prav, ktoré zostavaji vo vlastnictve zhotovitela;

b) k datumu ukonéenia zmluvného vztahu vznika zhotovitel'ovi narok fakturovat
rozpracovanost’ ¢asti predmetu zmluvy percentualnym podielom zo zmluvne dohodnutej
ceny. Rozpracovanost’ uréenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami vzajomne odsthlasend najneskor do 14 dni od ukoncenia
zmluvného vztahu. Pokial’ v tejto dobe nedojde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, vznika zhotovitelovi pravo fakturovat’ rozpracovanost' v zavislosti na case,
kedy k ukon¢eniu zmluvného vzt'ahu doslo. Bez ohl'adu na uplatnenie ustanovenia tohto
bodu, uvedeného v predoslej vete, maji obidve zmluvné strany, v pripade, ze sa
zmluvné strany nedohodntl na vyske rozpracovanosti, pravo poziadat’ o rozhodnutie sud
a po jeho rozhodnuti vysporiadat’ rozdiel medzi vySkou pohl'adavky uhradenou v zmysle
tohto bodu a vyskou stanovenou sudom;

¢) vpripade predéasného ukonéenia zmluvného vztahu zo strany objednavatela,
zhotovitel'ovi zanikd narok na uplatnenie rozpracovanosti v zmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XI. - Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma pravo uzavriet' takuto zmluvu, Ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, vzmysle obchodného zékonnika, Zivnostenského zakona, zdkona o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch, autorského zakona,
stavebného zékona a inych dotknutych platnych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany rozumejl, Ze predmet zmluvy a iné vysledky ¢innosti zhotovitel’a, ktoré buda
vytvarané, resp. poskytované podla tejto zmluvy, budi objednévatelom pouZité na ucely pre
konanie o uUzemnom povoleni (ak bude potrebné), stavebnom povoleni; pre realizaciu
projektu; a pre kolaudacné konanie - preto je potrebné, aby predmet zmluvy, zhotoveny
zhotovitelom podla tejto zmluvy zodpovedal svojmu ucelu tak, aby objednavatel ziskal
prislusné povolenia Uradov vc€as aaby stavba, ktord sa bude realizovat’ podla predmetu
zmluvy — bola realizovatel'na dostupnymi prostriedkami na izemi SR v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi praktikami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat’ zmeny projektove]
dokumentéacie pocas realizdcie projektu, zhotovitel je povinny bez odkladu pozZiadavke
objednavatela vyhoviet’ tak, aby nedoSlo k preruseniu alebo predlzovaniu terminu vystavby;
uvedend zmena je uz v plnom rozsahu zahrnutd v dohodnutej odmene v zmysle ¢l. IV. tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozhodnymi adresami pre doru¢ovanie pisomnej
kore$pondencie su adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy (Clanok I.). V pripade, Ze sa
pisomna zasielka vrati ako nedorucend, povazuje sa takato zasielka treti deni od jej vratenia za
dorucend.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a zédkona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.



10.

Tuato zmluvu je mozné menit’ a dopliiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
osobami oboch stran. Dodatky k tejto zmluve je mozné uzatvorit’ vyluéne v sulade s ust. § 18
zékona o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Zmluva sa uzatvara v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi objednavatel
pat’ (5) a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

Ak ktorékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
zmluvy. Strany stihlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonateI'né ustanovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu poslednou zo zmluvnych stran a ¢innost’ az diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela www.banm.sk podl'a
ustanovenia § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov v sulade s ustanovenim § 47a
Obcianskeho zakonnika..

Zmluvné strany prehlasujt, Ze si zmluvu pozorne precitali a Ze jej obsah im je zrozumitelny,
jeho vyznam zrejmy a urcity a Ze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola
uzavretd pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuji svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

V Bratislave, dia 09.06.2021 V Bratislave, dna 03.06.2021
objednavatel’ zhotovitel
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing. FrantiSek Tokdly, v. 1.
starosta
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