Z 2021 - 236

Zmluva o dielo UEZ & 229/2021

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva‘*)

Objednavatel’:
so sidlom:
zastipeny:

1CO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

(dalej v texte ako ,,objednavatel**)

Zhotovitel’:
so sidlom/s miestom podnikania:
zapisany v:

zastipeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:

Cislo uctu:

1CO:

DIC:

ICDPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel*™)

CL I — Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

MB tech, s.r.o.

Jégého 16, 821 08 Bratislava
Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1.
odd.: Sro , vlozka ¢. 63530/B

Ing. Igor Benes - konatel’

Ing. Igor Benes

Ing. Ivan Bella

Tatra banka a.s.

SK18 1100 0000 0029 2183 2919
45425124

2022986691

SK2022986691

(d’alej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel aj ako ,,zmluvné strany*)

CIL. II — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne av€as pre objednavatela,

s odbornou

starostlivost'ou, na svoje ndklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:
»Hydraulické vyregulovanie vnutornych rozvodov vykurovania ZS a MS Sibirska

Bratislava,,

v rozsahu, kvalite a v sulade podla:

projektovej dokumentacie, ktorej sticastou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD),

ktort odovzda objednéavatel’ zhotovitelovi najneskor v lehote do 3 dni odo dna

rozpoctu zhotovitel’a predlozeného do verejného obstaravania objednavatela na

uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy (d’alej len

podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zéklade ktorych

bolo realizované verejné obstaravanie objednédvatel’a na realizaciu diela

1.1.
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2
»rozpocet™);
1.3.
1.4.

(d’alej ako ,,dielo*)

¢lanku III. tejto Zmluvy — terminov plnenia

ako aj stvisiace ¢innosti - vypracovanie pre objednavatel'a manual prevadzky a udrzby
a zabezpecenie podkladov, doregulovanie s protokolom o HV.



Zhotovitel sa zavédzuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajicimi sa prac v Case ich realizécie
a prislusSnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia s stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zéklade poziadaviek objedndvatel’a, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
apovahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s d’alsimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky tkony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom
¢innosti zhotovitela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opradvneny a odborne spdsobily
vykonavat’ dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujicim stavom na zéklade miestnej obhliadky.

CL III — Termin plnenia

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 3 dni od ucinnosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: v den prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: 60 dni od prevzatia staveniska
1.4. Termin odovzdania diela: 5 dni od ukondéenia prac

Zhotovitel' je povinny bezodkladne v dent vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj ustnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realiziciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroveii aj s dosledkom prediZenia lehot uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych dovodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek planovaného odklonu od harmonogramu prac, pricom objednavatel je
povinny o skutocnosti zakladajiicej odklonenie od prac informovat objednévatela
bezodkladne, najneskdr do 24 hod. Ak dojde k zdrZzaniu prac, musi zhotovitel
preukézat’, Ze bolo vyvolané okolnost’ami, na ktoré sa odvolava. V pripade poruSenia
tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na tthradu
zmluvne] pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel' sa zaroven zavdzuje oznamit’ den zacatia ako aj den skoncenia prac na e-
mailova adresu kontaktnej osoby objednavatela a to v lehote najneskor do 24 hodin
vramci Standardného pracovného tyzdina odo dna nastania kazdej zuvedenych
skuto€nosti, pricom v pripade, ak aj kontaktna osoba objednavatel’a prijatie e-mailu od
preukazatelného odoslania e-mailu do 24 hodin vramci Standardného pracovného
tyzdna nepotvrdi ma sa zato, Ze ozndmenie bolo dorucené.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v Case odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a1.3., vykondvané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi v deni Uc¢innosti tejto zmluvy. Dielo podla tejto
Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi odovzdané v termine
dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ ned6jde k okolnostiam na zaklade
ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (napr. z dovodu opravneného
pozastavenia stavby a pod.).



V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spdsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nésledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel sa zavdzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omesSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatel'ovi. Zhotovitel sa zavdzuje najmd nie vSak vylucne navysit' kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym suvisiace
mechanizmy za G¢elom realizacie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu ur¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel' je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujuci po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

Ak by vpriebehu realizdcie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zék. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

Zhotovitel je povinny vSetky technologické postupy v ramci realizacie vopred
prekonzultovat’ s objednavatel'om, a vzdy v dostatocnom case v zmysle harmonogramu
prac.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba — Zakladné Skola Sibirska Bratislava — stavba so
stpisnym c¢islom 1602 nachadzajica sa na pozemku - parcela registra “C* ¢. 11820/1 —
Zastavané plochy a nadvoria o vymere 11207 m?, zapisané na liste vlastnictva &. 3749
vedenom na Okresnom urade Bratislava, katastralny odbor, k. . Nové Mesto, okres
Bratislava III, obec BA - m. &. NOVE MESTO (d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

CL V — Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, =zaplati objednavatel’
zhotovitel'ovi pevne dojednant cenu za dielo vo vyske 31 953,65 € EUR bez DPH
(slovom tridsatjedentisicdevit'stopdt'desiattri EUR a Sest'desiatpdat’ centov), t.].

38 344,38 EUR vratane prislusSnej DPH (slovom tridsatosemtisictristoStyridsat’Styri

EUR a tridsat'osem centov).

1.1. V stlade so Zdkonom o cenach €. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovend ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoctu zaokruhlené¢ho na dve desatinné, ktory tvori prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy, a ktord je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoctu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547
ods. 1 Obchodného zakonnika v plathom zneni, t.j. jednostranné dodatocné
zvysenie ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuta
cena za dielo je redlna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavizkov
podl’a tejto Zmluvy a zhotovitel’ nema néarok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sttaznej ponuky do
verejného obstardvania. Takto vzniknuté dodatocné naklady znasa zhotovitel’.

V cene st zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi ziadne iné financné Ciastky, ako st

dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené tispeSnym vykonanim sktsok a jeho

prevzatim objednavatelom, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade
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®

prevzatia jednotlivych casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany
objednéavaterla.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel' sa stava vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skuto¢nost, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

CL. VI - Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanti cenu,
spdsobom a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednanu cenu za dielo a zdklade
vykazu skutocne zrealizovanych prac a doddvok zhotovitel'a, odsthlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len
»Vykaz prdac®), ato na zaklade danového dokladu - faktury, ktora vystavi zhotovitel
v stlade s prislusnymi predpismi platnymi v Case jej vystavenia.

Osoba splnomocnena objedndvatelom vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati
ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objedndvatela, vystavi zhotovitel' faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
po odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu préc, pricom zhotovitel je povinny
vystavit' faktiru za dodavku tychto prac odo diia odsuhlasenia a podpisania vysSie
uvedeného vykazu prac. Faktlru, je zhotovitel povinny dorucit’ objedndvatel'ovi okrem
tlacenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail bronislava.hostacna@banm.sk spolu so vSetkymi
prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéaciou zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednéavatel’ akceptuje aj
ulozenie dat na tloZisko s naslednym mailovym ozndmenim na vyssie uvedeny e-mail.
Faktira bude zhotovitePom vystavena a zhotovitelom objednavatelovi dorucena
po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Uplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktara je
sticasne prehldsenim zhotovitela, Ze nebude uplatiiovat’ voci objednavatel'ovi zZiadne
d’al$ie finanéné poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zdkonnika.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z uctu objednéavatela.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyactovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zékona, resp. v pripade
absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moznom termine. PocCas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti zacne plynut’ dilom dorucenia opravenej fakttry.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend postupit’ pripadné pohladavky voéi druhe;
strane tretej] osobe, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvne;j strany.
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10.

11.

12.

CL. VII — Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednéavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. TII
tejto Zmluvy, o Com zmluvné strany spiSu ,,Zdapis o odovzdani / prevzati staveniska“,
priCom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urCeny den.
Stcast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v stilade sa zdkonom o odpadoch odstraniovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Ak porusi zhotovitel’ povinnost’ podl'a
tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urcenej objedndvatelom neodstrani, je objednavatel opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok na ndklady zhotovitela.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmé sledovat, ¢i prace st vykondvané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednévatela budii vykondvat: Ing. arch. Bronislava
Hosta¢na, mail: bronislava.hostacna@banm.sk ako aj dalSie osoby urcené
objednévatel'om, ktoré pisomne ozndmi zhotovitel'ovi vopred.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykondvat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzit¢ opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpedi na
stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno ozndmi pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kaZzdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodéavatelov.
Zhotovitel' vylici zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednéavatel
odovodnené ndmietky. Uvedené namietky sa mozu tykat' nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpeCnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajicich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objedndvatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrZiavat' vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najméd bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany profokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v objekte ZS s MS Sibirska, kde je
vysokd frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpec¢nostnym predpisom; za uvedené nesie
plnt zodpovednost’.

Zhotovitel' sa zaviazuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby narusal
prevadzku ZS s MS Sibirska v minimalnej moZnej miere.

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebni sucinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeci fotodokumenticiu skutkového stavu na
vlastné naklady. Tato dokumenticia bude stcastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednévatel'om.
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CL. VIII — Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je
jedna pre objednavatela.

Povinnost’ viest” stavebny dennik sa konc¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednévatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyveduceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zépisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmi: datum, udaje o pocasi, idaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, Casovy postup prdc na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s odovodnenim,
zdznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych
skuaskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom, poziadavky opravnenych o0s6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

CL IX — Projektova dokumentacia

Po skonceni prac zhotovitel' zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektove;j
dokumentéacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela ato najneskdér v termine
nadvézujucom na ¢l. X. bod 5 tejto zmluvy.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumenticie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijaté¢ho technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizicia tej Casti jestvujuce]
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskor 4 pracovné dni pred ukonfenim prac vopred oznami

objednavatel'ovi, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu..

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela v celom rozsahu,

b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhldsenim objednavatela v protokole o odovzdani
prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho casti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani

a prevzati, ktory bude obsahovat najmid zhodnotenie akosti vykonanych préc,

stanovisko zhotovitel'a a objednavatel’a, ako i1 vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané

dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel' znéSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel dod4d objednavatelovi najneskér v denn zacatia preberacieho konania

hotového diela vSetku naleziti dokumentaciu potrebnu k odovzdaniu a prevzatiu

a uzivaniu dokonceného diela, ktorych vyhotovenie a dodanie je sucastou dohodnutej

ceny diela v zmysle tejto zmluvy:



- 4 x projekt skutocného vyhotovenia stavby a vyrobnu dokumentaciu v papierovej

forme a 1 x digitdlne na CD (vo formate PDF a DWG);

- zapisnice, rozbory, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- Ix kopiu stavebného, aj montazneho dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii, ako aj energeticky
certifikat stavby;

- revizne spravy;

- zarucné listy;

- manualy na servis a obsluhu - manual prevadzky;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (véazne listky, evidenéné listy odpadov,
hlasenia o vzniku odpadu);

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skusok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych
materialov a vyrobkov;

- smenovky pri hodinovych sadzbéch;

- prislusna fotodokumentaciu;

- predlozit’ doklad o uvedeni do prevadzky odborne vySkolenym servisnym technikom,

- zépis o vykonani tlakovej a vykurovacej skusky,

- zéaznam o kontrole tesnosti vSetkych Sroubovanych a zvaranych spojov na vnutornom
potrubi,

- manudl prevadzky a drzby a stuvisiace dokumenty resp. podklady na zaklade ¢l. 1L
bod 1 tejto zmluvy

; bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat’ dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia,

su povazované za vadu, ktord brani uZivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi vSetky wuvedené podklady v zmysle

predchadzajiiceho bodu s nasledkom predizenia planovaného uzivania diela k za¢iatku

Skolského roka, vznikne objednéavatel'ovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty

vo vyske 500,- € za kazdy aj zacaty deni omeskania; ustanovenia o ndhrade Skody tymto

nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebnotechnicky dozor objednéavatel’a na kontrolu prac,

ktoré v d’alSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3

dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednéavatel’ pravo

vykonat’ pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac

je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentéciu a tito prilozit

k jednotlivym fakturam a stipisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat’ previerky pri dokonceni diela (d’alej len

Lprevierky®) za ic¢elom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akdkol'vek jeho cast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel moze odmietnut’ prevziat

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok

diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

CL XI- Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’

1.1  Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.



1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Zhotovitel' diela moZe poverit vykonanim diela inti osobu (subdodévatel’a),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zakon o VO*) je
zhotovitel' opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodévatela,
ktory spifia podmienky tykajuce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v sulade s ust. § 41 ods. 3 zakona o VO uvadza, v pripade vyuzitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (idaje sa neuvadzaji o dodéavatel'ovi tovaru)
udaje o vSetkych znadmych subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia: .......
V sulade s ust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavdzuje oznamit’
bezodkladne akukol'vek zmenu udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj tdaj, ¢i novi subdodavatelia
spiiaji podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; ato najneskér v deit zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodéavatel’ nespliiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatel’a.

Pri vykondvani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-1) navrhovanym(-i) subdodéavatel'om
(-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spdsobom. Zhotovitel je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym urcenim vykonavanych prac.
Porusenie tohto bodu sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstipenia od zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moZnost’ na thradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske
1.000,- € za kazd¢ aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie
st dotknuté.

Zhotovitel’, najneskor v dent zaCatia prac /vykondvania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecCit’ pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
ochrany pred poZiarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi doklad, a to najneskor v den
zalatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel moze stavbu zabezpeCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budt podiel'at’ na realizacii tohto
diela a zavédzuje sa, ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zéstupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat® vstup prisluSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) dodéd zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeCi na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZznej udrzbe
spifiali okrem platnych STN aEN a inych nadvdznych predpisov aj vysoké
estetické ndroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavédzuje pocas
realizacie diela zabezpecCovat' kontrolné skusky pouzitych materialov ako aj
stavebnych casti diela podla platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné
Casti pochddzaji od vyrobcu, ktory podliecha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajicej Statnej skiSobne, objednévatel moéze po dohode so
zhotovitel'om od skusok upustit’ za podmienky, ze zhotovitel’ predlozi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, Casti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budd (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maju byt pouzivané¢ podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a
stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo
urit vyrobcov urcitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej urovni zodpovedajlicej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v
sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, m6zu byt povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pri¢om je viazany pokynmi
objedndvatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou sktmat’, c¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytocného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutoCnosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit odbornli starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt’ dielo vykonévané. V pripade, Ze zisti
takéto prekdzky a tieto prekazky znemoznuji vykonanie diela riadnym spdsobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekéazky zistit’, ma objednévatel’ pravo na nahradu Skody, ktord mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu $kody narok. Ak zhotovitel zisti
na stavenisku také prekdzky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnat’ objednavatel'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit' objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objedndvatela uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku vSetkej dokumentécii stivisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu sposobenu tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel zavdzuje udrziavat' v platnosti po cely c¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat’
objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne; v pripade poruSenia tohto
dojednania méa pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstupit’ a zaroven pravo
pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie;
ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho cinnosti; prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny



odovzdat’ objednavatelovi vramci faktary. Zhotovitel je povinny uvolnit
stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

1.14. Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi
v dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

1.15. Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

1.16. Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vsetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyzdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
a montaznych prac, ktort zvold stavebnotechnicky dozor objednavaterla.

1.17. Zhotovitel’ je povinny na vlastné¢ naklady zabezpecit’ vSetky povinnosti pévodcu
odpadu, najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou
osobou anasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zdkona o odpadoch v pripade vzniku nebezpeéného odpadu. Dalsie nakladanie
s pripadnym nebezpecnym odpadom zabezpeci dalej na vlastné ndklady
objednavatel’.

Objednavatel

2.1. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykondvania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykondvat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel' neurobi do 3 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel’ je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a, resp. iné objednavatel'om poverené osoby
st opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskuto¢novanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny.

CL XII - Zivotné prostredie

Pre tcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladé, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za UCelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela
ato tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil.
V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitel'om, ktoré vedu ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednévatel’ prdvo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie ndkladov na
asanaciu §kdd voci zhotovitelovi.

C1. XIII - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, ze pocas zarucne;j
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym ucelom.

Zaruéna doba na dielo je 24 mesiacov azaina plynit’ od protokoldrneho prevzatia
zhotoveného diela. V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel’ nie je
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povinny dielo prevziat, pricom o zistenych vadach spiSu strany zépisnicu, v ktorej
uvedu spdsob a lehotu odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela
dojde nasledne az po riadnom a v€asnom odstraneni vad na néklady zhotovitel'a, pricom
az do doby odstranenia vytknutych vad je zhotovitel v omeSkani s odovzdanim diela
riadne a v€as. Zhotovitel' po odstraneny vytknutych vad oznami objednavatelovi na e-
mailova adresu kontaktnej osoby, Ze prace na diele st pripravené k odovzdaniu
a prevzatiu, pricom zmluvné strany nasledne dohodnu termin odovzdania a prevzatia
diela surcenim lehoty protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskor do 7
pracovnych dni odo dna odstranenia vytknutych vad. V pripade, ak objedndvatel
napriek zisteniu vad pri preberani diela dielo prevezme, su zmluvné strany povinné
v Protokole o odovzdani aprevzati diela zistené vady vratane spdsobu a lehoty
odstranenia zistenych vad uviest'.
Pocas trvania tejto Zmluvy a pocCas zaruc¢nej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo este nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostatocne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednavatel'a z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na Ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej

dodéavky odstranit’, i ked’ neuznéava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie

naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamécia) diela musi byt vykonané len pisomne (postaci aj

elektronicky resp. mailom), inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto,

kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré
objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytni sa v zéarucnej dobe,
objednéavatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel' sa zavizuje odstraiiovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 12 hodin

od dorucenia pisomného oznamenia objednivatelom na mailovi adresu poverenej

osoby zhotovitel'a vo veciach technickych. Zmluvné strany sa méZu v odévodnenych
pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy

(vratane vad spoOsobenych pocas realizacie diela) je povinny zhotovitel' odstranit’

obratom po ich nahlaseni objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny

stav, ma objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu 8 hodin vadu, Skodu neodstrani, alebo ak obratom

neodstrani havarijny stav, ktorého doésledkom moze dojst’ k poSkodeniu majetku

objednavatela, ma objednavatel’ pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela;
vtomto pripade ndklady na zndSa zhotovitel a iastka pouzitd na zabezpecenie
odstranenia vady, opravy $kod a pod. bude objednavatelom pouzita:

a)  bud z financnej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a, v zmysle bodu 8. tohto
¢lanku Zmluvy, na osobitne zriadeny samostatny ucet objedndvatel’a (beziroc¢ne)
zriadeny v Prima banke Slovensko, a.s., ¢. u¢tu: SK0356000000001800349037,
za Ucelom prijimania finanénych zébezpek, ak si zhotovitel’ vyberie tuto moznost,
resp.

b) v pripade, ak zhotovitel’ poskytne namiesto finan¢nej zdbezpeky bankovl zaruku
v zmysle bodu 9. tohto ¢lanku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je v lehote 5 dni odo dila ucinnosti tejto

Zmluvy povinny zlozZit' finanéni zabezpeku na vysSie uvedeny ucet objednavatela

s uvedenim variabilného symbolu — ¢&isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den

pripisania prisluSnej sumy na ucet objedndvatela), a to vo vyske 5 % celkovej ceny

dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢né zabezpeka bude zhotovitelom
poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 24 mesiacov odo dia
prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za ucelom
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zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne spdsobenych §kod na
majetku, aj na zdravi (dalej v texte spolu aj ako ,,vady*), ako aj na thradu pripadnych
zmluvnych pokut apod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financnej
zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie ndkladov na odstranenie vad, ndhradu Skody, zmluvné
pokuty apod. objedndvatelom v pripade, ze zhotovitel tieto neodstrani
v sposobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov— t.j. podaci listok potvrdeny
postou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta podnikania
zhotovitel'a uvedenu v zéhlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu, spdsobenti Skodu odstranila objednéavatelovi tretia osoba, faktury
vystavené tretou osobou objednavatelovi

e pisomné ozndmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouZit’ zloZzenl finan¢nl zdbezpeku aj na thradu zmluvnych
pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych $kod, ako aj §kod voci tretim osobam, resp. aj
na Uhradu zmluvnych pokut v suvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len Ciastocne, t.j.
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, ako aj na Uhradu pripadnych pokut zo
strany organov verejnej spravy suvisiacich s realizdciou predmetu tejto zmluvy, najma
vo vztahu k likvidacii odpadov, pripadne poskodeniu zelene a pod..

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel' nezlozi financénu zabezpeku
v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel neodovzda zhotovitelovi stavenisko
v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven ma objednavatel’ pravo /moznost/ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstupit’, ako aj pravo /moznost’/ pozadovat’ od zhotovitel’a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt financnd zdbezpeka zlozena
a zhotovitel ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovani zmluvna pokutu uhradit’
sposobom podla ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvol'ni zhotovitelom poskytnutt finanénui zdbezpeku na et zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti vyssie uvedenej lehoty, avSak vylu¢ne az na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvol'nenie doruc¢enej objednévatelovi v sulade
s touto Zmluvou a zaroven aZz po uplatneni vSetkych pripadnych platnych narokov
objednavatel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Finan¢énl zébezpeku v zmysle bodu 8. tohto ¢lanku Zmluvy je mozZzné nahradit
neodvolatelnou bankovou zarukou /pisomnym vyhldsenim banky v zaru¢nej listine/
v zmysle ust. § 313 anasl. Zakona ¢. 519/1991 Zb. Obchodného zdkonnika; pri¢om
ustanovenia bodu 8. tohto ¢lanku Zmluvy sa pouZiji na bankovi ziruku
primerane. Zhotovitel’ je opravneny na ucely nahradenia financnej zabezpeky pre ucely
krytia narokov objednavatela voc¢i zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy zriadit' bankovu
zaruku /dorucit’ pisomné vyhladsenie banky — zaru¢nu listinu/ vo vySke financnej
zabezpeky, ktorti nahradza, a ktora bude vyhovovat’ niZSie stanovenym poZiadavkdm
(dalej aj ako ,,Bankova zdaruka®). Z Bankovej zaruky musi vyplyvat zavidzok banky,
ktora vystavila Bankovl zaruku, Ze na prvé pisomné poziadanie / vyzvu/ objednavatela,
ako veritel'a, uvol'ni v prospech bankového uc¢tu objednavatela uvedeného v zahlavi
tejto zmluvy, akukol'vek Ciastku, ktora Objednévatel’ prehlési za splatnu podla alebo na
zéklade tejto Zmluvy, najviac vSak do vysky Bankovej zaruky. Bankova zaruka musi
byt’ poskytnuta /platna a vymahatel'na/ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu
24 mesiacov odo dina prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati
diela). Objednavatel’ je opravneny cerpat Bankovu zaruku na akukolvek splatnu
Ciastku, ktora objednavatel’'ovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou (vratane
ciastok splatnych z dovodu porusenia, resp. nedodrzania tejto Zmluvy zo strany
zhotovitel'a). V pripade Cerpania Bankovej zaruky o tom objednavatel’ zhotovitel'a
bezodkladne informuje.
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10.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela mé& objednévatel pravo zvolit' si

z nasledujtcich narokov:

a) pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat’ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny casti diela a pod. ; v pripade, ak sa zisti, ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzit¢tho materidlu alebo technologie, je objednavatel
opravneny pozadovat’ a zhotovite' povinny vymenit vadné materialy a/alebo
technolégie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vsetkych pripadoch;

c) odstapit od Zmluvy;

d) iné prava podla zadkona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednévatel’a na

nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

CL XIV - Dorudovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto Zmluvy,

ak tdito Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt doruceny

osobne, alebo doporucenou postou s dorucenkou, na adresu, uvedenu v zdhlavi tejto

Zmluvy alebo na inu adresu, ozndmenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade

s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa

nepreukdze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporu¢enou postou s doruc¢enkou v deni, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v deii, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povazovat za dorucentl na treti dent po jej odoslani.

Cl. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstiipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moze byt predCasne ukoncend z nasledujticich dovodov:

e odstapenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych strdn mé pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urCuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej

strane o odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutocnosti

opraviiujucej prislusnt stranu na odstiipenie od Zmluvy.

2.1. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktorad
bola do odstapenia zrealizovana. Uginky odstapenia od Zmluvy nastant ku diiu
dorucenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Zapodstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 7 dni;
b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine

c) Omeskanie zhotovitel'a s terminom ukoncenia préac o viac ako 15 dni;
d) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 15 dni;
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2.3.

e)

g)

h)

)

k)

D

Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi
normami;

Ak zhotovitel’ bude postupovat pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat
tomu, ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrzany;

Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat
dielo;

Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

Ak tato Zmluva spaja s ur€itym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

Zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majicich za nésledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizdcie diela (t.j. vyskyt védcSieho poctu
nedostatkov diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrdni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

Omeskanie objednavatel’a s platenim oprédvnene vystavenych faktar o viac ako
30 dni;

Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

m) Ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo

n)

0)

p)

q)
r)

s)

odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatel'om a architektom /
autorskym dozorom,

Zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobentl voci tretim
osobam podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a neudrZzuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

Ak pocas realizacie diela dojde k poSkodeniu diela alebo jeho Ccasti,
k poskodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

Ak zhotovitel' bez suhlasu objednévatela postupi prava a zavizky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez stihlasu objednavatel’a;

Preuk4zané porusSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;

Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informadcii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.

Utinky odstiipenia od Zmluvy st nasledujice:

a)

b)
c)

prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia wc¢innosti
odstiipenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

d’alSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi
na zéklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
7o Zmluvy.

Po predCasnom ukonceni Zmluvy je =zhotovitel povinny vyhotovit’ ,,financné
vysporiadanie® tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuju podl'a zmluvnych cien v preukéazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v désledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitel'om narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
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vo vyske 5 % z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na nahradu Skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat' v areali materskej Skoly. V tejto lehote je taktiez povinny
dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

CL XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy den omesSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omesSkania. V pripade, ak
zhotovitel' prekro¢i aj tato lehotu 10 dni omeskania, ma objednéavatel’ pravo pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy denn omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi
pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednéavatel' nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' urok
z omeSkania stanoveny zakonom.

CL XVII - ZAavere&né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.banm.sk.
Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit vylucne v sulade sust. § 18 zakona
o0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylucne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v plathom zneni a dal§imi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany sthlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany 1 ich pripadnych zakonnych néstupcov zavizné.

Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tito vlastnoru¢ne podpisuju.
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http://www.banm.sk/

v Bratislave, dna 25.10.2021 v Bratislave, dna 21.10.2021.

Objednavatel’: Zhotovitel:
Mgr. Rudolf Kusy, v. 1. Ing. Igor Benes, v. r.
starosta konatel” spolo¢nosti
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priloha €. 1

MB Tech s.r.o.

Jégého 16, 821 08 Bratislava

tel.: +421 221 293 063, +421 903 105 826
e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk

more to be technology

Odberatel: Spracoval:
Projektant: MASPLAN s.r.o0. JKSO :
Dodévatef: Datum:
Stavba : ZS a MS Sibirska - hydraulické vyregulovanie vnitornych rozvodov vykurovania
Objekt : Hydraulické vyregulovanie vnatornych rozvodov vykurovania
Prehfad rozpoétovych nékladov v EUR
Por. Kod Kad polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mernd | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1 013 979011111 Zvisla doprava sute a vybUr. hmét za prvé podlazie 1,101 t 10,26 11,30
2 013 979011121 Zvisla doprava sute a vyblr. hmét za kazdé dalSie podlazie 2,202 t 7,19 15,83
3 013 979081111 Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku do 1 km 1,101 t 13,17 14,50
4 013 979081121 Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dalSi 1 km 31,929 t 0,40 12,77
5 013 979082111 Vndtrostaveniskova doprava sute a vybdranych hmét do 10 m 1,101 t 10,36 11,41
6 013 979082121 Vndtrost. doprava sute a vybiranych hmét kazdych dalSich 5 m 11,010 t 1,16 12,77
7 013 979131409 Poplatok za uloz.a zneSk.staveb.sute na vymedzenych skladkach 1,101 t 42,67 46,98
"0"-ostatny odpad
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 125,56 125,56
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 125,560 125,56
PRACE A DODAVKY PSV
713 - 1zolacie tepelné
8 713 713400842 Odstranenie tep. izolacie potrubia z vlakn. mater. s konstr. s 2,500 m2 12,39 30,98
povrch. Gpravou
9 713 713401310 Montaz rdrok z PE hr. 30 mm, vn(t. priemer 76-95 10,000 m 2,55 25,47
10 MAT 283771508 Izol4cia potrubia Tubolit DG 30-89 10,000 m 5,89 58,90
11 713 998713203 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vySky do 24 m 2,000 % 1,47 2,93
713 - Izolacie tepelné spolu: 118,28 118,28
733 - Rozvod potrubia
12 731 733191927 Opr. ocel. zavit. potrubia, prepojenie potrubia DN 40 3,000 kus 12,55 37,65
13 731 733193925 Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 89 15,000 kus 11,52 172,80
14 731 733223102 Potrubie Cu tvrdé-mékké pajkovanie d 15 lisované 560,000 m 16,62 9 305,33
15 731 733291101 Tlakova skuska potrubia Cu do d 35 560,000 m 0,53 298,67
16 731 733293902 Pripojenie odbo&ky-Cu potrubie d 15 136,000 kus 2,67 362,67
17 731 998733203 Presun hmo6t pre potrubie UK v objektoch vy3ky do 24 m 2,000 % 134,67 269,33
733 - Rozvod potrubia spolu: 10 446,45 10 446,45
734 - Armatdry
18 731 734200811 Demontéz armatir s jednym zavitom do G 1/2 129,000 kus 0,80 103,20
19 731 734200812 Demontéaz armatr s jednym zavitom do G 1 275,000 kus 1,07 293,33
20 731 734200822 DemontaZ armatur s dvoma zavitmi do G 1 577,000 kus 2,93 1692,53
21 731 734200824 DemontaZ armatur s dvoma zavitmi do G 2 43,000 kus 4,80 206,40
22 731 734209105 Montaz armatur s jednym zavitom G 1 275,000 kus 2,67 733,33
23 MAT 5512D0454 Hlavica termostatické "H" HERZ-DESIGN - 1926098 275,000 kus 12,47 3428,33
24 731 734209115 Montéz armatir s dvoma zavitmi do G 1 577,000 kus 3,20 1 846,40
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MB Tech s.r.o.
Jégého 16, 821 08 Bratislava

tel.: +421 221 293 063, +421 903 105 826
e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk

Prehfad rozpocétovych nékladov v EUR

Por. Kaod Kad polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mernd | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
25 MAT 4225E0101 Ventil regulacny 4217 GM STROMAX-GM - 1/2"- 1421701 12,000 kus 51,01 612,16
26 MAT 4225E0102 Ventil regulacny 4217 GM STROMAX-GM - 3/4"- 1421702 11,000 kus 56,19 618,05
27 MAT 4225E0103 Ventil regulacny 4217 GM STROMAX-GM - 1"- 1421703 4,000 kus 64,05 256,21
28 MAT 5512D1801 Ventil HERZ-TS-98-V, priamy 3/8"- 1762365 115,000 kus 12,93 1487,33
29 MAT 5512D1802 Ventil HERZ-TS-98-V, priamy 1/2" - 1762367 144,000 kus 12,93 1862,40
30 MAT 5512D1803 Ventil HERZ-TS-98-V, priamy 3/4" - 1762369 16,000 kus 19,21 307,41
31 MAT 5512D2101 Ventil spiatockovy HERZ-RL-5, priamy 3/8"- 1392300 115,000 kus 8,79 1010,47
32 MAT 5512D2102 Ventil spiatockovy HERZ-RL-5, priamy 1/2"- 1392301 144,000 kus 8,79 1265,28
33 MAT 5512D2103 Ventil spiatockovy HERZ-RL-5, priamy 3/4"- 1392302 16,000 kus 12,71 203,31
34 731 734211112 Ventil odvzduShovaci zavitovy vykur. telies G 1/4 69,000 kus 1,20 82,80
35 731 734291113 Kohty plniace a vypUstacie G 1/2 60,000 kus 573 344,00
36 731 734299120 MontéZ kohdty gulové do DN 50 43,000 kus 4,00 172,00
37 MAT 4223K0161 Uzéver gulovy voda so skrutkovanim 1/2" 12,000 kus 5,53 66,40
38 MAT 4223K0162 Uzéver gulovy voda so skrutkovanim 3/4" 11,000 kus 8,16 89,76
39 MAT 4223K0163 Uzéver gulovy voda so skrutkovanim 1" 12,000 kus 12,95 155,36
40 MAT 4223K0164 Uzéver gulovy voda so skrutkovanim 5/4" 4,000 kus 18,09 72,37
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Prehfad rozpocétovych nékladov v EUR

Por. Kaod Kad polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mernd | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
41 MAT 4223K0165 Uzéver gulovy voda so skrutkovanim 6/4" 2,000 kus 47,60 95,20
42 MAT 4223K0166 Uzéver gulovy voda so skrutkovanim 2" 2,000 kus 62,53 125,07
43 731 998734203 Presun hm6t pre armatlry UK v objektoch vysky do 24 m 2,000 % 226,67 453,33

734 - Armatdry spolu: 17 582,43 17 582,43

735 - Vykurovacie telesa
44 731 735000911 Vyregulovanie ventilov a kohutov s ruénym ovlad. pri oprav. 275,000 kus 2,27 624,07
45 731 735000912 Vyregulovanie ventilov a kohutov s termost. ovlad. pri oprav 302,000 kus 4,54 1 370,68
46 731 735000919 Hydraulické vyregulovanie systému 1,000 subor 320,00 320,00
47 731 735190911 Opr. vykur. telies, slepa, resp. vitana ruzica 272,000 kus 4,83 1312,85
48 731 998735203 Presun hmot pre vykur. telesa UK v objektoch vySky do 24 m 2,000 % 26,67 53,33
735 - Vykurovacie telesa spolu: 3680,93 3680,93
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 31 828,09 31 828,09
Za rozpoéet celkom 31 953,65 31 953,65

Poznamka:

Uvedené ceny su bez DPH.

Dakujeme za prejavenu déveru a teSime sa na dal$iu spolupracu.

S pozdravom

Ing. Igor Benes

Strana 3




