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Zmluva o dielo & UEZ 232/ 2021

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v platnom zneni
(dalej len ,,.Zmluva®)

CL I — Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto

so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

kontaktna osoba: Ing. Juraj Kerestur, e-mail: juraj.kerestur@banm.sk
ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(dalej v texte ako ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’: VIREA s.r.o.

so sidlom/s miestom podnikania: ~ Racianska 66, 831 02 Bratislava

zapisany v: OR OS Bratislava 1., oddiel: Sro, vlozka ¢.: 99271/B
zastipeny: Ing. Igor BeneS—konatel’ a PaedDr. Vladimir Janos-konatel’
vo veciach zmluvnych: PaedDr. Vladimir Janos

vo veciach technickych: Peter Hamar

bankové spojenie: Postova banka, a.s.

¢islo uctu: SK06 6500 0000 0000 2057 4431

1CO: 47 797 541

DIC: 2024104489

ICDPH: SK2024104489

(dalej v texte ako ,,zhotovitel*)
(d’alej v texte spolu objedndvatel’ a zhotovitel’ aj ako ,.zmluvné strany*)
CL II — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcas pre objedndvatela, s odbornou
starostlivostou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:
»RekonStrukéné prace v materskej Skole Na Revine, Bratislava,,

a to v nasledovnom rozsahu:

1- Demontaz radidtoru vratane odstavenia a vypustenia systému a nasledného napustenia
a natlakovania systému.

2- Montéz otvaravého okna v existujicom dvernom profile vratane demontaze nadsvetlika
a zaCistenia ostenia v miestnosti ¢. M-1.19

3- Oprava prasknutého potrubia vratane vysekania otvoru v nike, zamurovania, vyspravenia
a vymalovania




Oprava podlahy po zateceni v 1.NP v miestnostiach M -1.18 - demonté4z naslapnych
vrstiev, vyburanie poteru a parkiet, zhotovenie hydroizolacie, nového poteru, nivelizacie
anovej PVC

Vymena naslapnych vrstiev z PVC v miestnostiach M -1,08, -1.09 vratane
znivelizovania a lokalnych vyspravok poteru

6- Oprava podlahy po zateceni v 1.NP v miestnostiach M 1.59- demontaz nasl'apnych
vrstiev, vyburanie poteru a parkiet, zhotovenie hydroizolacie, nového poteru, nivelizacie
anovej PVC

7- Vymena naslapnych vrstiev z PVC v M. 1.46, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54 vratane
znivelizovania a lokalnych vyspravok poteru

a v sulade podla:

1.1. so zadavacimi podkladmi (podorysy podlazi 1.PP a 1.NP, opisu rekonstrukénych
prac),

1.2. rozpocltu zhotovitela predlozeného do verejného obstaravania objedndvatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len
rozpocet*),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zdklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatel’a na realizaciu diela

1.4. clanku II1. tejto Zmluvy — terminov plnenia,
; (d’alej v texte spolu aj ako ,,dielo “, alebo ,, predmet zmluvy*).
Zhotovitel sa zavizuje, ze vSetky prace na diele vykond plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajicimi sa prac v case ich realizacie
a prislusnymi STN.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s podmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), pripadne s d’alsSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi si zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky tkony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat
dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré s k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel, dielo vykonané riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi

pravnymi predpismi a v stlade stouto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi

dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zan zhotovitelovi dohodnutii cenu.

Zmluvné strany rozumejl, ze objednavatel nema povinnost' prevziat' a ani neprevezme

dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak nebrania

uzivaniu diela.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné ndklady zabezpecit’ koordinatora stavby pre bezpecnost’ a

ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania

a prevzatia diela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne obozndmil s miestom

plnenia diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CL III — Termin plnenia

1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 7 dni od diia uc¢innosti zmluvy
1.2. Termin zadatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska



1.3. Termin ukoncenia prac: do 60 dni od zacatia prac

1.4. Termin odovzdania diela: do 4 dni od ukoncenia prac
Zhotovitel' je povinny bezodkladne v defi vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Gstnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord
brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroveti aj s dosledkom prediZenia lehot uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych dovodoch takejto udalosti. Ak doéjde k zdrzaniu prac, musi
zhotovitel' preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na
uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté. Zhotovitel’ sa zaroven zavidzuje oznamit’ denl zacatia ako aj dent skoncenia prac na
e-mailovll adresu kontaktnej osoby objedndvatela ato v lehote najneskdr do 24 hodin
v ramci Standardného pracovného tyzdna odo dia nastania kazdej z uvedenych skutoc¢nosti,
priCom v pripade, ak aj kontaktna osoba objednavatela prijatie e-mailu od preukazatel'ného
odoslania e-mailu do 24 hodin v rdmci Standardného pracovného tyzdina nepotvrdi ma sa
zato, ze oznamenie bolo dorucené.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dia zacatia prac, do ukoncenia prac, podl'a ods.
1. bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory predlozi
zhotovitel' objednédvatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od tcinnosti tejto zmluvy. Dielo
podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom
v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku a dokoncené najneskor v termine dojednanom v ods. 1.,
bode 1.3. tohto clanku, pokial ned6jde k okolnostiam na zaklade ktorych moéze dojst
k ukonceniu prac na diele v neskorSom case (napr. z dovodu opravneného pozastavenia
stavby, z dovodov nepriaznivych meteorologickych podmienok, z dévodov prerusenia prac
na stavbe v désledku rozhodnuti a/alebo postupov organov verejnej spravy a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytni akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré¢ by mohol spdsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho ¢asti v zmysle tejto Zmluvy,
zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby
omeskania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci objedndvatel'ovi. Zhotovitel
sa zavazuje najma nie vSak vylu¢ne navysit’ kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek
obmedzenia a obstarat’ s tym suvisiace mechanizmy za ucelom realizécie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného
pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najbliz8i pracovny deni
nasledujtci po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,
nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom;
okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

CL IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je Materskd Skola Na Revine ¢.14, Bratislava, stp. ¢. 3186
nachadzajica sa na pozemkoch registra “C* KN parc. ¢. 5703/3 a 5703/4 a zapisana na LV ¢.
3686 vk. 0. Vinohrady, vo vlastnictve objednavatela (dalej spolu vtexte aj ako
Stavenisko®).



CL V — Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi

pevne dojednani cenu za dielo vo vyske 19 829,16 EUR bez DPH (slovom

devitnast'tisicosemstodvadsatdeviat EUR a Sestnast’ centov), t.j. 23 794,99 EUR vratane
prislusnej DPH (slovom dvadsattritisicsedemstodevatdesiatstyri EUR a devétdesiatdevét
centov ).

1.1. V sulade so Zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena dicla stanovend ako pevna a
pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela —
prilozeného rozpoctu zaokrihleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny polozky je nutné prendsobit’” mnozstvo jednotkovou cenou a zaroven
hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy, a
ktora je kompletna. Za spravnost kalkuldcie rozpoctu zodpoveda zhotovitel. Zmluvné
strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného
zakonnika v platnom zneni, t.J. jednostranné dodatocné zvySenie ceny zhotovitelom
nie je mozné acena je pevnad. Takto uréena dohodnutd cena za dielo je redlna,
pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavizkov podla tejto Zmluvy
a zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave stitaznej ponuky do verejného obstaravania. Takto
vzniknuté dodatocné naklady znéasa zhotovitel’.

V cene su zahrnuté vSetky ndklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny uctovat’ objednavatelovi ziadne iné financné Ciastky, ako su

dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, vCasnym, bez vad

a nedorobkov, odovzdanim diela a zérovein jeho prevzatim objedndvatel'om a to na zéklade

pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’. Pre vylu¢enie akychkol'vek pochybnosti

objednavatel sa stdva vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie jeho zapracovanim

do diela, bez ohl'adu na skutocnost, ¢i je alebo nie je mozné tieto materidly a technologie
oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturicia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednant cenu,
spésobom a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' zaplati dojednant cenu za dielo na zéklade
vykazu skutoc¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel'a, odstihlasenych a podpisanych
objednavatel'om, resp. osobou na to v zmluve opravnenou(d’alej len ,,vykaz prac*), a to na
zaklade danového dokladu — faktury, ktora vystavi zhotovitel' v sulade s prislusnymi
predpismi platnymi v €ase ich vystavenia.

Osoba poverena objednavatelom vykond kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati ho
zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' fakturu. Ako
podklad k fakturdcii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemoze slizit' ako podklad k fakturacii a faktura vystavena iba na



S

tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako neopravnend. V pripade, ked’ objednéavatel
s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit, vyzna¢i ich a dohodne sa so
zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ asponl polozky nesporné v dohodnutej miere.
Zmluvné strany sa dohodli, ze fakturu za dielo je zhotovitel oprdvneny vystavit' najskor
v den protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a sucasne po odovzdani vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsthlaseni
a podpisani vyssie uvedeného vykazu prac. Faktura je sicasne prehlasenim zhotovitela, ze
nebude uplatiiovat’ vo¢i objednavatelovi ziadne d’alSie finanéné poziadavky. Fakturu je
zhotovitel' povinny dorucit objedndvatelovi okrem tlacenej formy v pocte 2 ks, aj
v elektronickej podobe na e-mail: juraj.kerestur@banm.sk, spolu so vSetkymi prilohami
vtejto Zmluve wuvedenymi, ako aj s fotodokumentidciou zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktury 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.
Faktura musi okrem beZnych naleZitosti a priloh, obsahovat’ aj vyuctovanie celého rozsahu
prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zéklade stipisov préac.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uctu objednéavaterla.

V pripade vratenia faktiry zhotovitel'a objedndvatelom, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade absencie
priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o najkratSom
moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel' s platbou v omesSkani; nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ dilom dorucenia opravenej faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit pripadné pohladavky voéi druhe;
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto tukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. III
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska*,
pricom zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatel'a prevziat’ v urCeny deii. Sucastou
tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.
Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit’ denny poriadok
pracoviska, vsulade sa zdkonom o odpadoch odstranovat na svoje ndklady a bez
omeskania odpady vzniknuté jeho cinnostou. Pokial ddjde cinnostou zhotovitela
k znecisteniu pril'ahlych komunikacii a ploch, je zhotovitel’ povinny tieto na svoje naklady
neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
opatrenie na zamedzenie praSnosti sa pouZzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel
povinnost’ podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatel'a v stavebnom denniku
neporiadok v lehote urcenej objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasSnosti, je
objednavatel opradvneny po predchddzajicom upozorneni urobit’ poriadok ako aj
zabezpecit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.
Zhotovitel' sa zavdzuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenartsal
proces vychovy a vzdelavania v pripade realizacie za prevadzky materskej Skoly.
Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel' na
vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizicie diela bude prostrednictvom neho najméi
sledovat’, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pravnych predpisov.
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11.

12.

13.

15.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budi vykonavat: Ing. Juraj Kerestur, ako aj
d’alsie osoby urcené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok

a prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor arobit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpeci na stavenisku svojho stavbyvediceho,
ktorého meno oznami pisomne objednéavatel'ovi najneskor v den prevzatia staveniska.
Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodéavatelov.

Zhotovitel' vylu¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa modzu tykat nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa
dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona
tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy tykajuce

sa najmd bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s
odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny =za informovanie svojich zamestnancov
o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela pripravit’ na rekonstrukéné prace
a odovzdat’ v prevadzkyschopnom stave o Com spiSu zmluvné strany protokol. Suastou
tohto protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje uhradit sumu skuto¢ného odberu elektrickej energie a vody,
skuto¢ne odobratej zhotovitelom v priestoroch realizdcie diela podla predlozené¢ho
vyuctovania. Pred zah4jenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel' s poskytovatelom
médii (MS Na Revine ¢&.14) protokol, v ktorom uvedi poéiatoény stav samostatnych
meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska spiSu protokol s uvedenim konecného
stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Zhotovitel sa zavdzuje pocCas vecernej anocnej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
reSpektovat’ nariadenia vedenia Skoly o vyluke hluénych prac v urCenych pripadoch
a podobné.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v areali materskej Skoly, kde je vysoka
frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit’ stavenisko tak, aby
zodpovedalo vSetkym bezpeCnostnym predpisom; priCom za uvedené nesie plna
zodpovednost’. Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ dielo tak, aby neobmedzoval prevadzku
materskej Skoly a pocas odpocinku deti nerealizoval hlu¢né prace.

CL VIII — Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo diia prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykondava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je jedna
pre objednavatela.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyveduceho na stavenisku.
Objednavatel ma pravo denne na jednu koépiu zdpisov zo Stavebného dennika, ktoré



odovzda zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavaterla.

Stavebny dennik bude obsahovat najmi: datum, udaje o pracovnej dobe, pracovnici a ich
pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, Specifikaciu realizovanych prac. Taktiez
prerusenie prac s odovodnenim, zdznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,
zaznamy o vykonanych skuskach, zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatelom, resp.
autorskym dozorom objednavatela, poziadavky opravnenych osob na odstranenie
nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Cl. IX — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ diela najneskoér 4 pracovné dni pred predpokladanym ukoncenim prac vopred
oznami objedndvatelovi na e-mailovi adresu kontaktnej osoby, Ze prace na diele s
pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej

dodavky diela,

b) povinnost’ prevziat' je splnena vyhlasenim objedndvatela v protokole o odovzdani

prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude

obsahovat’ najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody

na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' dod4 objedndvatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezita

dokumentaciu  k odovzdaniu a prevzatiu auzivaniu dokonceného diela, ktorych

vyhotovenie a dodanie je sucastou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- zapisnice, protokoly, certifikdty a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych
materidlov a vyrobkov ako aj dalSie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia do
prevadzky;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;
1x kopiu stavebného dennika;
doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);
revizne spravy;
manualy na servis a obsluhu;
- prislusnu fotodokumentaciu;
bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené
a prevziat ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia, st
povaZované za vadu, ktora brani uZivaniu diela.
Zhotovitel' je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednédvatela na kontrolu préc,
ktoré v d’alSom pracovnom postupe budll zakryté alebo sa stanli nepristupnymi, a to 3 dni
pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto dojednania ma objedndvatel’ pravo vykonat’
pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac je zhotovitel
povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumenticiu a tito priloZit' k jednotlivym
fakturam a sipisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len

wprevierky) za icelom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom bude



zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku
ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ moéze odmietnut’ prevziat’ dielo. Ak sa
previerkami nezisti ziadna vada diela a ddjde kvoli vykondvaniu previerok diela
objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel’ nie je v omeSkani s odovzdanim

diela.
CL X - Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel
1.1 Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo riadne, v€as, bez vadd a nedorobkov na svoje

1.2

1.3.

naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' diela méZe poverit vykonanim diela inii osobu (subdodavatel’a), pricom
v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte ako ,zdkon o VO*) je zhotovitel
opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodavatela, ktory spina
podmienky tykajice sa osobné¢ho postavenia a neexistujii u neho déovody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o VO (d’alej len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v sulade sust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuzitia
subdodéavatel'ov na vykonanie diela (idaje sa neuvadzaji o dodavatelovi tovaru)
* udaje o vSetkych zndmych subdodavatel'och
...... e e ettty
* udaje o osobach opravnenych konat za subdodédvatela v rozsahu - meno

a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia
...... e ettt e

V stlade sust. §41 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel' zavizuje oznamit
bezodkladne akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och (v pripade, ak ich vyuzije)
podla predchddzajiceho odseku, ako aj udaj, ¢ novi subdodavatelia spliaju
podmienky urc¢ené v tomto bode Zmluvy; a to najneskér v denn zmeny subdodavatela
pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor do
5 pracovnych dni dorucit’ objednavatelovi pisomne navrh nového subdodévatel’a.

Pri vykondvani diela inou osobou mé zhotovitel zodpovednost, akoby dielo
vykondval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatelom a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodévatel'om (-
mi) nesuhlasi, ma pravo to zaznacit’ v stavebnom denniku a zhotovitel’ md povinnost’
sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym sposobom. Zhotovitel’ je povinny viest’
zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych prac.

PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, s moZnost'ou
odstupenia od zmluvy, pri€om v pripade jeho porusenia ma objednavatel’ moznost’ na
uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenia o ndhrade skody tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel, najneskdr v defl zacatia prac /vykondvania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Zhotovitel' je povinny pred ndstupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit’ pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z OPP a
BOZP platnych v Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatelovi doklad, a to
najneskor v denl zacatia prac. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu
ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel moze stavbu zabezpecCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maji pozadovani kvalifikdciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatel'a zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat’ na realizacii tohto diela a zavézuje
sa, ze uvedeni pracovnici buda reSpektovat pokyny zastupcu objednavatela. V
pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor
objednavatela pravo zakazat® vstup prisluSnym pracovnikom zhotovitela na
stavenisko a zhotovitel’ je povinny tento zdkaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (t.j. vSetky veci, ktoré st potrebné na
vykonanie diela) dod4 zhotovitel' na svoje ndklady a nebezpeCenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje ndklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konsStrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiiiali
okrem platnych STN a EN a inych nadvadznych predpisov aj vysoké estetické naroky
urcené projektom stavby/diela. Zhotovite sa zavdzuje pocas realizacie diela
zabezpecovat’ kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti diela
podla platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné casti pochadzaji od
vyrobcu, ktory podliecha permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajucej
Statnej skuSobne, objednavatel’ moze po dohode so zhotovitelom od skusok upustit’
za podmienky, Ze zhotovitel’ predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. Vsetok
material, Casti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii)
takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto
Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb.
Objednavatel si vyhradzuje pravo urcit’ vyrobcov urcitych materialov, komponentov
a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a
zariadenia a ich cenovej urovni zodpovedajicej podmienkam tejto Zmluvy. Préce,
ktoré nie su v stlade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych ndhrad, mézu byt povazované za vadné.

Pri vykondvani diela postupuje zhotovitel' samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skimat’, ¢i pokyny
mu dané objednavatel'om st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel’ bez
zbytocného odkladu neupozorni objednivatela na nevhodnost’ tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude
objednavatel' pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Ze bol na
dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel' za vady
diela priamo sposobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynaloZit' odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, ze zisti takéto
prekazky a tieto prekdzky znemoziuji vykonanie diela riadnym sposobom, je
povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit' objednavatela a navrhnit mu
primerani zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel' porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit, ma objedndvatel’ pravo na ndhradu $kody, ktord mu tym vznikla, inak



1.11.

1.12.

1.13.

1.14

nema ziadna zo zmluvnych strdn na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel' zisti na
stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas, je povinny
ihned’ takéto prekdzky ozndmit' objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnut’
objednéavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ vsetky
plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich nekompletnost’
alebo nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zastupcom objednavatel’a uplny a neruseny pristup na stavenisko
a ku vSetkej dokumentacii stivisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze méa uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto poistenia
sa zhotovitel' zavidzuje udrzZiavat’ v platnosti po cely €as platnosti a G€innosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny uvedené poistenia preukazat’ objednavatel'ovi na jeho
poziadanie bezodkladne; v pripade porusSenia tohto dojednania ma pravo objedndvatel’
od tejto Zmluvy odstupit’ a zaroven pravo pozadovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 500,-
€ za kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku
a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho
¢innosti; prislusné doklady o nalozeni sodpadom je povinny odovzdat
objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje vSetku nim
sposobent sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebezne odstraniovat,
minimalne raz za tyzden. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedene;
v preberacom protokole.

Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vSetkych zélezitostiach
spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnitt 1 x tyzdenne, a v pripade
potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktora
zvola stavebnotechnicky dozor objednavatel’a.

1.15 V pripade, Ze bude potrebné zabezpecit’ akykol'vek suhlas/akceptaciu/povolenie od

akéhokol'vek organu pripadne tretej osoby za ticelom realizécie diela, je povinnostou
zhotovitel'a ho zabezpecit’ na vlastné naklady.

1.16.Zhotovitel’ je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty ulozené Statnymi organmi v dosledku

1.17.

vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela alebo v jeho
dosledku.

Zhotovitel’ ako aj subdodévatelia, ak sa na nich takd zdkonna povinnost’ vzt'ahuje, st v
stlade s § 4 zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov povinni byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora
aspon po dobu trvania Zmluvy, priCom za splnenie povinnosti subdodavatelov podl'a
tohto bodu zodpoveda objednavatel'ovi zhotovitel’

Objednavatel

2.1.

2.2.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykondvania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel' pri vykonavani diela poruSuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady (chyby,
nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat dalej dielo riadne. Ak tak
zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objedndvatel’ pravo od Zmluvy odstupit’.
Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitel’a, s ktorych
pracou nie je spokojny.
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2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a, resp. iné objednavatel'om poverené osoby st
opravnené¢ dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe,
dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny.

Cl. XI - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za uCelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hladiska predpisov zZivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak po€as vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapricinil.

V pripade nedostatkov zapriCinenych zhotovitel'om, ktoré vedd ku Skode na zivotnom
prostredi, md objednavatel’ prdvo na nihradu Skody a suCasne uhradenie nakladov na
asanaciu §kdd voci zhotovitel'ovi.

Cl. XII - Zaru¢na doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel’ bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie,
najma tak, aby nedoslo k akémukol'vek poSkodeniu existujicej stavby vratane jej interiéru.
Pripadné Skody vzniknuté z tohto dovodu budi opravené zhotovitelom na jeho naklady
bezodkladne, najneskor vSak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ruc¢i za to, ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by
rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym tcelom.

V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat,
pricom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej uvedu sposob a lehotu
odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dojde nasledne az po
riadnom a v€asnom odstraneni vad na naklady zhotovitela, pricom az do doby odstranenia
vytknutych vad je zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela riadne a v€as. Zhotovitel’ po
odstraneny vytknutych vadd oznami objednavatel'ovi na e-mailovl adresu kontaktnej osoby,
7e prace na diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pricom zmluvné strany nasledne
dohodnu termin odovzdania a prevzatia diela s ur€enim lehoty protokolarneho odovzdania
a prevzatia najneskor do 7 pracovnych dni odo diia odstrdnenia vytknutych vad. V pripade,
ak objedndvatel’ napriek zisteniu vad pri preberani diela dielo prevezme, si zmluvné strany
povinné v Protokole o odovzdani a prevzati diela zistené vady vratane spdsobu a lehoty
odstranenia zistenych vad uviest’.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov azafina plynut od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na Ziadost’
objednéavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo este nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vzt'ahuje na prace,
alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach
(vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poziadaviek, nariadeni alebo

11



10.

povoleni v dosledku nedostatocne vykonaného dozoru). Vsetky zdkonné naroky
objednévatela z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajiicej vete.

Na ziadost' objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, iked neuznava, ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie
néaklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklaméacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytna sa v
zarucnej dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa modZu
v odovodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstrdnenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ obratom po ich nahldseni (postaci aj
mailom) objednavatelom. Pravo urCenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma
objednavatel’.

V pripade, ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktoré¢ho dosledkom moze dojst k poskodeniu majetku, ma objedndvatel’
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodéavatela. Néklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel’ a Ciastka pouzita na zabezpecenie odstranenia vady bude objedndvatel'om
pouzita z finanCnej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitela na osobitne zriadeny
samostatny ucet objednavatel'a (beziro€ne) zriadeny v Prima banke Slovensko, a.s. , C.
uctu: SK0356000000001800349037, za Gcelom prijimania finan¢nych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je v lehote 5 dni odo dna Gc¢innosti tejto Zmluvy
povinny zlozit' financni zdbezpeku na vysSie uvedeny ucet objednavatela suvedenim
variabilného symbolu — Cisla tejto Zmluvy (zloZzenim sa rozumie den pripisania prislusne;j
sumy na ucet objednavatel’a), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto
Zmluve vratane DPH, pricom finan¢na zabezpeka bude zhotovitelom poskytnutd pocas
celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna prevzatia diela
objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za tuUcelom zabezpecenia
pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (dalej v texte aj ako ,,vady
diela*), ako aj na uhradu pripadnych nahrad §kéd, zmluvnych pokut a pod. v zmysle tejto
Zmluvy. Podkladom pre pouzitie finan¢nej zdbezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie ndkladov na odstranenie vad objedndvatelom v pripade, ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela zhotovitelovi — t.j.
podaci listok potvrdeny posStou o odoslani zésielky objedndvatelom na adresu
sidla/miesta podnikania zhotovitel’'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objedndvatel'ovi tretia osoba, faktiry vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi

e pisomné ozndmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' zloZenu finan¢nii zabezpeku aj na Uhradu zmluvnych
pokut, nahrady pripadnych vzniknutych $kdd, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj na
uhradu zmluvnych pokat v stvislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitel'a, pripadne nezrealizovanim udrZiavacich prac vobec, resp. len Ciastocne, t.].
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nezloZi finan¢nt zabezpeku v lehote

uvedenej vtomto bode, objednavatel neodovzdd zhotovitelovi stavenisko v lehote
dohodnutej v tejto Zmluve a zarovenn ma objednavatel’ pravo /moznost/ od tejto Zmluvy
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10.

v plnom rozsahu odstupit, ako aj pravo /moznost/ pozadovat od zhotovitela zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt financna zabezpeka zlozend a zhotovitel' ma

povinnost’ takto objednavatelom pozadovani zmluvnu pokutu uhradit’.

Objednavatel’ uvol'ni zhotovitelom poskytnuti finanénii zabezpeku na ucet zhotovitela

uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avsak vylu¢ne az

na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvol'nenie dorucenej objednavatel'ovi v sulade

stouto Zmluvou azaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych narokov

objednavatela vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela mé objednavatel’ pravo zvolit’ si z nasledujucich

narokov:

a)  pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny Casti diela a pod.;

c)  odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podla zdkona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Cl XIII — Doruovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podrla tejto Zmluvy je
v pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve mozné dorucovat’ e-mailom na e-mailové
adresy kontaktnych osdob zmluvnych stran, a v d’alSich pripadoch moéze byt doruceny
osobne, alebo doporucenou postou s dorucenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto
Zmluvy alebo na in adresu, ozndmenu pisomne druhej zmluvnej strane v stulade s tymto
¢lankom.
Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa
nepreukaze nieco iné:
- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,
- pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na doruc¢enke ako
deni dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.
V pripade dorucovania mailom je kazda zmluvna strana povinnd dorucenie mailu potvrdit’ na
e-mailovu adresu, z ktorej jej bol mail doruc¢eny. Pokial zmluvna strana, ktorej bol mail
doruceny jeho prijatie nepotvrdi do 24 hodin v pracovnych dnoch od preukazatelného
odoslania mailu druhou zmluvnou stranou, mé sa za to, ze mail bol riadne doruceny.

CL. XIV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva moze byt predcasne ukoncena z nasledujucich dovodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavizkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran mé pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urcuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym ozndmenim druhej strane o
odstiapeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti opraviujucej
prislusnu stranu na odstipenie od Zmluvy.
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2.1.

2.2.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran

vyplyvajlice z tejto Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem ndrokov na ndhradu

Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z

ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola

do odsttipenia zrealizovana. U¢inky odsttpenia od Zmluvy nastant ku ditu dorudenia
oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine

¢) Omeskanie s terminom ukonc¢enia prac o viac ako 15 dni;

d) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

e) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

f) Ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, Zze to bude nasvedcovat
tomu, ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude
dodrzany;

g) Ak objednavatel’ neposkytne spoluposobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moZznost’ vykonat’ dielo;

h) Ak objedndvatel' v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
a riadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasved¢ujuce
ochote objednavatela dielo prevziat’;

1) Ak tato Zmluva spaja s urCitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

J) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt via¢Sieho poctu nedostatkov
diela /asponi 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel’ neodstrani
v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

k) Omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 30
dni;

1) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

m) Ak zhotovitel' pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom, objednavatel'om,

n) zhotovitel' nepoisti dielo, ako aj zodpovednost za Skodu sposobent voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné a neudrzuje poistné zmluvy v platnosti;

0) Ak pocas realizacie diela d6jde k poSkodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu
alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel' ich
nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam
tejto Zmluvy;

p) Ak zhotovitel’ bez stihlasu objednavatel’a postupi prava a zavizky z tejto Zmluvy
na tretiu osobu;

q) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatel’a;

r) Preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizécie diela
suvisiacich s ¢innostou Zhotovitel’a;

s) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajiucich informacii, resp. neposkytnutie
informécii v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.

t) Zhotovitel’ a subdodavatelia, ak sa na nich také zakonna povinnost’ vzt'ahuje, nie su

v stlade s § 4 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
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zmene a doplneni niektorych zdkonov zapisani v registri partnerov verejného sektora
aspoil po dobu trvania zmluvy.

2.3. Uginky odstipenia od Zmluvy st nasledujuce:
a) prava a povinnosti stran vzniknmuté do okamihu nadobudnutia ucCinnosti
odstupenia od Zmluvy nad’alej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a
c) vsetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatel'ovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vsetkych povinnosti zhotovitel'a zo
Zmluvy.
Po predéasnom ukoneni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,finanéné
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Financné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na
ktoré maji strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstipenia od Zmluvy sa
vyuctuji podla zmluvnych cien v preukdzate'nom rozsahu.
V pripade odstupenia objednavatel'a od tejto Zmluvy podl'a tohto ¢lanku mé objednavatel’ v
dosledku podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na nahradu Skody.
V pripade odstapenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrZziavat v aredli materskej Skoly. V tejto lehote je taktiez povinny
dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

CL XV - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel prdvo pozadovat' od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy
dent omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel
prekroci aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy den
omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatel'ovi pravo na nahradu skody
vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ urok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl XVI - Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’
dilom nasledujuicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela
www.banm.sk.

Dodatky k tejto Zmluve je moZné uzatvorit’ vylucne v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré st zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujii sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a d’alSimi slovenskymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi.
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4. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaji vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu
rovnakého vysledku, ktory zamysl'alo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

5. Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

6.  Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh s pre
strany i ich pripadnych zdkonnych nastupcov zavéizné.

7.  Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vazne;j
vole, tuto vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna 2.11.2021 V Bratislave dina 2.11.2021
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing. Igor Benes, v. 1.
starosta konatel

PaedDr. Vladimir Janos, v. r.
konatel
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priloha €. 1

Rekapitulacia
Stavba: MS Na Revine
Objednavatel: VYPRACOVAL :
Zhotovitel: VIREA s.r.o., Raianska 66, Bratislava DATUM :

bez DPH DPH 20% s DPH
Objekt : Oprava podlahy 17 949,16 €| 3589,83 € 21538,99 €
Objekt : Demontaz vykurovacieho telesa 270,00 € 54,00 € 324,00 €
Objekt : Vymena okna 865,00 € 173,00€| 1038,00¢€
Objekt : Oprava potrubia 745,00 € 149,00 € 894,00 €

Spolu

Ing. Igor Benes - konatel

19 829,16 € 3 965,83 € 23 794,99 €

PaedDr. Vladimir Janos - konatel



Vykaz vymer

Stavba: M3 Na Revine
Objekt : Oprava podlahy

Objednavatel: VYPRACOVAL :
Zhotovitel: VIREA s.r.0., Racianska 66, Bratislava DATUM :
Oprava podlahy 1.59, 1.54,1.53, 1.52,1.51, 1.46
c.p. Nazov polozky m.j. mnozstvo cena spolu

1 Demontdz naslapnych vrstiev v miestnostiach 1.59, 1.54,1.53, m2 110,08 5,55 610,94
1.52,1.51,1.46

2 Vyburanie poteru a demontaz parkiet v miestnosti 1.59 m2 52,34 23,50 1229,99

3 Hydroizolacia v miestnosti 1.59 m2 52,34 24,50 1282,33

4 Novy poter v miestnosti 1.59 m2 52,34 16,50 863,61

5 Nivelacka + lokalne vyspravky podlahy v miestnostiach 1.59, m?2 110,08 10,99 1209,78
1.54,1.53,1.52,1.51, 1.46

6 Nova PVC podlaha v miestnostiach 1.59, 1.54,1.53, 1.52,1.51, m2 132,10 11,90 1571,99
1.46 - material vratane soklov

7 Nova PVC podlaha v miestnostiach 1.59, 1.54,1.53, 1.52,1.51, m2 110,08 12,85 1414,53
1.46 - montazZ vratane soklov

8 Zakryvanie Cistenie m2 110,08 2,05 225,66

9 Likvidacia a odvoz sute kont 1,00 480,00 480,00

10 Presun hmot % 0,0350f 10120,00 354,20

Spolu bez DPH 9 243,04 €
Oprava podlahy -1.18, -1.08, -1.09
c.p. Nazov polozky m.j. mnozstvo cena spolu

1 Demontdz naslapnych vrstiev v miestnostiach -1,08, -1.09, -1.18 |m2 83,68 5,55 464,42

2 Vyburanie poteru a demontaz parkiet v miestnosti -1.18 m2 63,26 23,50 1486,61

3 Hydroizolacia v miestnosti -1.18 m2 63,26 24,50 1549,87

4 Novy poter v miestnosti -1.18 m2 63,26 16,50 1043,79

5 Nivela¢na stierka a lokalne opravy poteru v miestnostiach -1,08, -|m2 83,68 10,99 919,64
1.09,-1.18

6 Nova PVC podlaha material vratane soklov v miestnostiach - m2 100,42 11,90 1 195,00
1,08, -1.09, -1.18

7 Nova PVC podlaha montaz vratane soklov v miestnostiach -1,08, {m2 83,68 12,85 1 075,29
1.09,-1.18

8 Zakryvanie Cistenie ks 83,68 2,05 171,54

9 Likvidacia a odvoz sute kpl 1,00 480,00 480,00

10 Presun hmot % 0,0350 9 141,65 319,96

Spolu bez DPH 8706,12 €

Spolu celkom bez DPH 17 949,16 €
DPH 20% 3 589,83 €
Spolu vratane DPH 21 538,99 €



Vykaz vymer

Stavba: M3 Na Revine
Objekt : Demontaz vykurovacieho telesa

Objedndavatel: VYPRACOVAL :
Zhotovitel: VIREA s.r.o., Rac¢ianska 66, Bratislava DATUM :
¢.p. Nazov polozky m.j. mnozstvo cena spolu
1 |Odstavenie a vypustenie systému kpl 1,00 30,00 30,00
2 |DemontaZ vykurovacieho telesa kpl 1,00 80,00 80,00
3 |Zablendovanie rozvodov kpl 1,00 20,00 20,00
4 [Napustenie a natlakovanie systému kpl 1,00 25,00 25,00
5 [zZakryvanie Cistenie kpl 1,00 40,00 40,00
6 |Likvidacia a odvoz sute kpl 1,00 50,00 50,00
7 |Presun hmoét kpl 1,00 25,00 25,00
Spolu bez DPH 270,00 €
Spolu celkom bez DPH 270,00 €
DPH 20% 54,00 €
Spolu vratane DPH 324,00 €




Vykaz vymer

Stavba: M3 Na Revine
Objekt : Vymena okna

Objednavatel: VYPRACOVAL :
Zhotovitel: VIREA s.r.o., Radianska 66, Bratislava DATUM :
c.p. Nazov polozky m.j. mnozstvo cena spolu
1 Demontaz presklenia nadsvetlika kpl 1,00 25,00 25,00
2 Okno otvéravo sklopné na mieru do PVC ramu vr.sietky kpl 1,00 425,00 425,00
3 Montaz okna vratane olistovania jestvujuceho dverného profilu (kpl 1,00 150,00 150,00
4 Pakovy mechanizmus na otvaranie okna kpl 1,00 150,00 150,00
5 Zakryvanie Cistenie kpl 1,00 40,00 40,00
6 Likvidacia a odvoz sute kpl 1,00 50,00 50,00
7 Presun hmot kpl 1,00 25,00 25,00
Spolu bez DPH 865,00 €
Spolu celkom bez DPH 865,00 €
DPH 20% 173,00 €
Spolu vratane DPH 1 038,00 €




Vykaz vymer

Objekt : Oprava potrubia

Objednavatel: VYPRACOVAL :
Zhotovitel: VIREA s.r.o., Racianska 66, Bratislava DATUM :
¢.p. Nazov polozky m.j. mnozstvo| cena spolu
1 Vysekanie otvoru v nike kpl 1,00 50,00 50,00
2 Oprava prasknutého potrubia kpl 1,00 400,00 400,00
3 Zamurovanie otvoru kpl 1,00 40,00 40,00
4 Oprava omietky kpl 1,00 25,00 25,00
5 Oprava malby kpl 1,00 20,00 20,00
6 Spotrebny materidl kpl 1,00 15,00 15,00
7 Pomocné ledenie kpl 1,00 30,00 30,00
8 Zakryvanie Cistenie kpl 1,00 20,00 20,00
9 Likvidacia a odvoz sute kpl 1,00 120,00 120,00
10 Presun hmot kpl 1,00 25,00 25,00
Spolu bez DPH 745,00 €
Spolu celkom bez DPH 745,00 €
DPH 20% 149,00 €
Spolu vratane DPH 894,00 €




