
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inžinierskych 

služieb ÚEZ č. 278/ 2021 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. a ust. § 269; 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka 

(ďalej v texte ako „zmluva“) 

Čl. I – Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu v tvare IBAN: SK356000000001800349037 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: SD architects s.r.o. 

so sídlom / miestom podnikania: Jedenásta 9, 831 01  Bratislava 

zastúpený: Ing. arch. Ľudmila Saudreau 

zapísaný v: OR Okresného súdu Bratislav I., 

oddiel: Sro, vložka č.: 122409/B 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu v tvare IBAN: SK79 110 000 0029 4104 7424 

IČO: 51074346 

DIČ: 2120587249 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

ČI. II – Predmet  zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas, vypracovať pre objednávateľa, s odbornou 

starostlivosťou, na svoje náklady, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, ako aj plne 

v súlade  s podmienkami verejného obstarávania (súťažnými podkladmi), na základe 

ktorých bolo realizované verejné obstarávanie, najmä, nie však výlučne podľa časti „Opis 

predmetu zákazky“, dielo s názvom: 

,,Dopracovanie a adaptácia realizačnej projektovej dokumentácie – „Revitalizácia 

detského ihriska a multifunkčného športoviska - Mierová kolónia“ 

; pričom detské ihrisko sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Nové mesto, lokalita 

Mierová kolónia, k.ú. Nové Mesto a je obklopené z troch strán ulicami Chemická, 

Vihorlatská a Tylová medzi zástavbou bytových domov.  Detské ihrisko sa nachádza na 

pozemku parc. č. 13698/32 – ostatné plochy o výmere 2156 m2 a je vedené na LV č. 2382 

a športovisko sa nachádza na pozemku parc. č. 13698/35 – ostatná plocha o výmere 1038 m2 

a je vedené na LV č. 1239   (ďalej v texte ako „stavba“) 
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; a to na stupni realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu 

stavby, vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer najmä v nasledovnom rozsahu 

požadovanom objednávateľom:  

 

a) Dopracovanie a adaptácia realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej vo 

februári 2017 projektantom Ing. arch. Ľudmilou Saudreau z ateliéru SD architekts 

s.r.o., Jedenásta 9 v Bratislave s názvom – Revitalizácia detského ihriska Mierová 

kolónia na pripravovanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, 

b) zabezpečenie vstupných podkladov, príprava investičného zámeru vzhľadom na 62. 

výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ministerstva 

životného prostredia SR z programu OPKŽP,  

c) vypracovanie dendrologického posudku, vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín na 

výrub a návrh náhradnej zelene,  

d) návrh sadových úprav vrátane zádržných a dažďových plôch z multifunkčného 

ihriska a realizácie trávnatých plôch, dažďová záhrada a protihlukové steny, 

e) výrub stromov, výsadba novej zelene, vodozádržné opatrenia, riešené v projekte ako  

samostatný stavebný objekt s názvom: krajinno-architektonické úpravy - označované 

tiež pojmom „sadové úpravy“). Projektová dokumentácia v časti  krajinno-

architektonické úpravy musí obsahovať návrh ochrany existujúcich drevín počas 

výstavby a návrh na ich následné ošetrenie. Pre ochranu a údržbu zelene dodržiavať 

platné STN, a to najmä STN 83 7010, ďalej STN 83 7015, STN 83 7017, STN 83 

7019, ako i STN 73 6110/Z1 bod 16.3.17 a STN 73 6101, 

e) vypracovanie vizualizácií na prezentáciu investičného zámeru  

 

(ďalej spolu v texte ako „dielo, resp. projektová dokumentácia“). 

 

2. Povinnosti zhotoviteľa k vytvoreniu diela: 

 

a) vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu a s obsahom podľa „Cenovej kalkulácie 

na projekčné práce“, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, ako aj podľa „Sadzobníka 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, UNIKA 

2021“, 

b) zabezpečiť vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy neodkladne po 

vypracovaní projektovej dokumentácie, 

c) zabezpečiť podrobné geodetické zameranie streetworkaoutovej plochy umiestnenej 

v ploche stavby, ako aj podzemných vedení inžinierskych sietí, vrátane vykonania 

všetkých potrebných prieskumov a sond nutných pre vypracovanie projektovej 

dokumentácie, 

d) predložiť objednávateľovi rozpracovanú projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie 

a prípadné zmeny / konzultáciu s objednávateľom minimálne 2 x z toho 1. x najneskôr 

však do 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy a 2x najneskôr však do 20 dní odo dňa 

účinnosti zmluvy a finálnu projektovú dokumentáciu poslať k nahliadnutiu 

objednávateľovi minimálne 5 dní pred jej tlačou, 

e) riadiť sa prípadnými ďalšími pokynmi objednávateľa. 

 

3.  Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi v 6-tich pare v tlačenej forme a 2 x na 

CD nosiči vo formáte dwg a pdf, sprievodné a technické správy v programe Word, výkazy 

výmer a položkové rozpočty v programe Excel. Položkové rozpočty a ocenené výkazy výmer 

musia byť spracované nasledovne - jednotkové ceny musia byť zadané na 2 desatinné miesta, 

teda napr. 12,05 EUR. Pri stanovovaní celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo, 



     

ktoré je zadané  na tri desatinné miesta, jednotkovou cenou. Objednávateľ požaduje dodať aj 

koordinačné výkresy jednotlivých profesií projektovej dokumentácie. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a vykonávať pre objednávateľa inžiniersku činnosť 

priebežne podľa účelnosti a potreby. Do inžinierskej činnosti sú zahrnuté aj príslušné správne 

poplatky, ktoré bude uhrádzať priamo zhotoviteľ, ak bude potrebné ich uhradiť; pričom tieto 

správne poplatky sú v plnom rozsahu zahrnuté v cene. Zhotoviteľ poskytne pre objednávateľa 

všetku potrebnú inžiniersku činnosť smerujúcu k obstaraniu písomného oznámenia 

príslušného stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavieb, stavebných úprav a udržiavacím 

prácam nemá námietky, pokiaľ nebude uvedené v texte tejto zmluvy inak, a to v rozsahu:  

 

●  obstaranie všetkých stanovísk a vyjadrení k začatiu stavebného konania, a zapracovanie 

prípadných pripomienok do projektovej dokumentácie, 

● vedenie a ukončenie všetkých vyššie uvedených konaní,   

●  účasť a zastupovanie pri miestnom zisťovaní, ako aj pred príslušnými orgánmi verejnej 

správy, fyzickými osobami, právnickými osobami, ktorých činnosť súvisí s predmetom 

zmluvy a realizáciou  stavby,   

●  obstarávanie výpisov z katastra nehnuteľností, potrebných kópií akýchkoľvek iných 

potrebných podkladov vyžadovaných príslušnými úradmi, 

●  konzultačná činnosť. 

 

V priebehu vykonávania inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný, na vyžiadanie 

objednávateľa, najneskôr v lehote do 2 pracovných dní, informovať objednávateľa o stave 

vykonávania tejto činnosti a uvedené podložiť príslušnými podkladmi.  

Po ukončení vykonávania inžinierskej činnosti s výnimkou úkonov súvisiacich s kolaudačným 

konaním je zhotoviteľ povinný do 5 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia príslušného 

stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavieb, stavebných úprav a udržiavacím prácam  

nemá námietky, resp. po právoplatnosti stavebného povolenia, ak bude potrebné, odovzdať 

objednávateľovi všetky podklady k tejto vykonanej inžinierskej činnosti a to na základe 

písomného preberacieho protokolu. 

 

(ďalej v texte ako „inžinierska činnosť“). 

 

(ďalej spolu v texte body 1. až 4. ako „predmet zmluvy“).  

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včasne vykonaný, dokončený a prevzatý predmet 

zmluvy zaplatí v tejto zmluve dohodnutú cenu, v termínoch v nej určených. 

 

 

Článok III. - Čas plnenia a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a riadne odovzdať objednávateľovi / vykonať pre 

objednávateľa predmet zmluvy v zmysle čl. II. nasledovne:  

 

a)  dielo v termíne: do 14.02.2021, 

b) inžiniersku činnosť v termíne: do 60-tich dní od protokolárneho prevzatia a 

odsúhlasenia projektovej dokumentácie zo strany objednávateľa, 

 

2. Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v termínoch určených v tejto zmluve, a to určenému 

zástupcovi objednávateľa. Ich odovzdanie a prevzatie bude písomne odsúhlasené, podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v odovzdávacom a preberacom protokole 

(ďalej v texte ako „preberací protokol“). 

 



     

3. Akékoľvek úkony a komunikáciu súvisiacu s vykonávaním predmetu zmluvy zo strany 

zhotoviteľa je oprávnený vykonávať určený zástupca objednávateľa. 

  

4. Miestom odovzdania a prevzatia diela, je Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 

ul. Junácka č. 1 v Bratislave. 

 

5. Oprávnenou osobou / určeným zástupcom  

-  objednávateľa je Ing. Zita Marušáková, tel. kontakt 02/49 253 603,  

e-mail: zita.marusakova@banm.sk  

- zhotoviteľa je Ing. arch. Ľudmila Saudreau, tel. kontakt: 0905 211 246  

e-mail: sdda@sdda.sk 

 

 

Článok IV. - Cena 

 

1. Cena predmetu zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v platnom znení, ako cena konečná a nemenná, t.j. v cene sú zahrnuté všetky 

náklady potrebné na vypracovanie / vykonanie predmetu zmluvy a zhotoviteľ nemá žiadne 

právo na navýšenie tejto ceny, zmenu termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia. 

Dohodnutá cena zahŕňa aj všetky príslušné potrebné správne poplatky, náklady na kopírovanie 

podkladov, prípadné zmeny a doplnky diela, zmeny a doplnky súvisiace s výkonom 

autorského dozoru, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné v súlade s akýmikoľvek naviac 

nákladmi vzniknutými v súvislosti s nesprávnou realizáciou / vadami projektovej 

dokumentácie, ako aj cenu za zhotovenie dendrologického posudku, aj za zameranie 

príslušných objektov, ako aj podzemných vedení inžinierskych sietí, vrátane vykonania 

všetkých potrebných prieskumov a sond nutných pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

 

2. Objednávateľ zaplatí:  

 

a) za riadne a včas odovzdané a objednávateľom prevzaté dielo dohodnutú cenu vo výške 

6.490,-  € (slovom: šesťtisícštyristodeväťdesiat Eur) bez DPH 

; pričom nárok zhotoviteľa, na zaplatenie tejto časti ceny, nárok na fakturáciu, vzniká až 

po riadnom, včasnom, bez vád a nedorobkov protokolárnom prevzatí diela zo strany 

objednávateľa, 

 

b) za riadne a včas vykonanú inžiniersku činnosť, dohodnutú cenu vo výške 1.000,- € 

(slovom: jedentisíc Eur) bez DPH  

; pričom nárok zhotoviteľa, na zaplatenie tejto časti ceny, nárok na fakturáciu, vzniká až 

po doručení písomného oznámenia príslušného stavebného úradu, že proti uskutočneniu 

stavieb, stavebných úprav a udržiavacím prácam nemá námietky, resp. po právoplatnosti 

stavebného povolenia, ak bude potrebné. 

 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

 

Článok V. - Platobné podmienky 

 

1. Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne po 

čiastkach na základe jednotlivých čiastkových faktúr, oprávnene vystavených 

objednávateľom, ako aj plne v súlade s čl. IV. bod 2. tejto zmluvy a riadne doručených 

objednávateľovi. 
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2. Zhotoviteľ je povinný faktúry vystaviť v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými 

v čase ich vystavenia, pričom neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých faktúr bude v prípade 

fakturácie za: 

 

a) dielo – podpísaný preberací protokol o prevzatí diela objednávateľom,  

b) inžiniersku činnosť – písomné oznámenie príslušného stavebného úradu, že proti 

uskutočneniu stavieb, stavebných úprav a udržiavacím prácam  nemá námietky, resp. 

právoplatné stavebné povolenie, ak bude potrebné, a to spolu s príslušnými vyjadreniami 

dotknutých orgánov. 

 

3. Lehota splatnosti jednotlivých čiastkových faktúr je 30 dní odo dňa ich riadneho doručenia 

objednávateľovi. Faktúry sa považujú za zaplatené dňom odpísania príslušnej sumy z účtu 

objednávateľa.  

 

4. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry objednávateľom pre chybné vyúčtovanie ceny alebo 

nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie 

požadovaných príloh v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy, túto je zhotoviteľ povinný 

opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou 

v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

 

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť prípadné pohľadávky voči objednávateľovi tretej osobe, 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pod následkom neplatnosti takéhoto 

úkonu.  

 

 

Článok VI. - Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený / vykonaný podľa 

podmienok tejto zmluvy a bude mať vlastnosti v zmluve dohodnuté, že zodpovedá určeným 

podmienkam a podkladom predložených objednávateľom do verejného obstarávania, že sa 

riadi východiskovými podkladmi objednávateľa a že zodpovedá všetkým prislúchajúcim 

technickým normám a platným právnym predpisom SR. 

  

2. Zhotoviteľ vykonáva, pri plnení predmetu tejto zmluvy, projektovú činnosť a zodpovedá za 

správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, ako aj za jej realizovateľnosť. 

Ďalej je povinný dodržiavať všeobecné požiadavky na výstavbu ako pri navrhovaní, tak aj pri 

uskutočňovaní projektu. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby boli pri jeho realizácii použité najkvalitnejšie 

a najmodernejšie materiály, technológie a pod., pokiaľ objednávateľ neurčí písomne iné 

kritérium pri jej predbežnom posudzovaní, ako napr. najnižšiu cenu a pod. 

 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Za vady, 

ktoré sa prejavili po prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, keď boli spôsobené porušením 

jeho povinností. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vád diela má objednávateľ právo tieto požadovať 

odstrániť a zhotoviteľ povinnosť ich bezplatne a bezodkladne odstrániť; ustanovenie 

o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 

 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia písomnej 

reklamácie objednávateľa. V prípade vád projektovej dokumentácie, ktoré budú spôsobené 



     

pochybeniami na strane zhotoviteľa (akékoľvek vady), a z tohto dôvodu sa objednávateľovi 

v rámci skutočnej realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie, navýši cena za skutočné 

vyhotovenie stavby (napr. vznik nových nákladov z dôvodu vád projektovej dokumentácie, 

koordinácie projektu, vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer a potreby  ich následného 

odstránenia, čo môže mať za následok zmenu predmetu zmluvy so zhotoviteľom skutočnej 

realizácie stavby), objednávateľ môže takto vzniknuté navyše náklady požadovať od 

zhotoviteľa, v lehote 10 dní odo dňa ich oznámenia zo strany objednávateľa (dojednanie 

o zmluvnej pokute; pričom ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté).  

 

7. Objednávateľ prípadnú reklamáciu vád uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. 

 

8. Záručná doba projektovej dokumentácie je 36 mesiacov a začína plynúť dňom jej prevzatia 

a zároveň písomného schválenia objednávateľom. 

 

Článok VII. Spolupôsobenie a podklady  

 

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie 

spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov nevyhnutných pre 

kvalitné splnenie predmetu zmluvy. 

 

2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 

 

3. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude 

uskutočňovať v štátnom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomnosti a 

bude sa uskutočňovať formou doporučených poštových zásielok, e-mailom, zápisníc 

a záznamov z osobných stretnutí oprávnených osôb / určených zástupcov zmluvných strán. 

 

4. Akékoľvek doklady, podklady, ktoré zhotoviteľ obdrží od objednávateľa, resp. ktoré získa pri 

plnení predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, po tom, ako ich už nebude 

potrebovať k realizácii predmetu tejto zmluvy, odovzdať objednávateľovi.  

 

 

Článok VIII. - Zmluvné sankcie 

 

1. V prípade nedodržania termínov uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, má 

objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- € / 

denne, a to za každý, aj začatý, deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. 

V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € / denne, a to za každý, 

aj začatý, deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na 

náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 

 

2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať zaplatenie zákonného úroku z omeškania z neuhradenej ceny za každý aj začatý 

deň  omeškania. 

 

3. V prípade nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer a položkovým rozpočtom 

zhotoviteľa vznikne objednávateľovi právo (možnosť, nie povinnosť) na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 10 % z ceny určenej v tejto zmluve za vyhotovenie projektovej 

dokumentácie zhotoviteľom vrátane DPH za každé jednotlivé porušenie / nesúlad, 

ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.  

 



     

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre platenie zmluvných sankcií sa primerane použijú 

ustanovenia článku V. tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Článok IX. - Vlastnícke právo k dielu a PD skutočného vyhotovenia  

 

1. Dielo, záverečná správa, ako aj PD skutočného vyhotovenia podľa tejto zmluvy sa stávajú 

vlastníctvom objednávateľa dňom zaplatenia ceny dohodnutej v článku IV. zmluvy. 

 

2.    Práva zhotoviteľa, tak ako vyplývajú zo zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení 

neskorších predpisov, touto zmluvou nie sú dotknuté a zostávajú zachované. 

 

3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú 

licenciu na použitie diela, záverečnej správy, ako aj PD skutočného vyhotovenia (ďalej spolu 

v tomto bode ako „dielo“), ako aj ich rozmnoženín, na spracovanie diela, spojenie diela 

s iným dielom, po celú dobu trvania autorských majetkových práv. Zhotoviteľ vyslovuje svoj 

súhlas s poskytnutím sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednávateľovi, na tretiu osobu. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri 

plnení predmetu zmluvy, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím 

osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.  

 

 

Článok X. – Ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

-  odstúpením od zmluvy podľa bodu 2. písm. a) tohto článku zo strany objednávateľa 

- odstúpením od zmluvy podľa bodu 2. písm. b) tohto článku zo strany zhotoviteľa 

-  písomnou dohodou zmluvných strán  

 ; inak zmluva končí splnením všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy. 

 

2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany považujú 

tieto skutočnosti: 

 

a) - nedodržanie požiadaviek objednávateľa zhotoviteľom na rozsah a kvalitu diela podľa 

čl. II. ako aj čl. VI. tejto zmluvy,  

- nedodržanie termínov plnenia zo strany zhotoviteľa, tak ako sú tieto uvedené v čl. III. 

tejto zmluvy o viac ako 10 dní,  

- nedodržanie lehoty na odstránenie vád zhotoviteľom podľa čl. VI. tejto zmluvy, 

b) neposkytnutie dojednaného spolupôsobenia objednávateľom, ktoré má / môže mať za 

následok ohrozenie termínu plnenia na strane zhotoviteľa, pokiaľ posun termínu z tohto 

dôvodu nebude vzájomne dojednaný dodatkom k zmluve najneskôr do 10 dní od 

písomného upozornenia objednávateľa zhotoviteľom, že k takejto situácii dochádza. 

 

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán s výnimkou 

nárokov na zmluvne dohodnuté sankcie, nárokov vyplývajúcich z prípadnej poskytnutej 

záruky, zodpovednosti za vady, nárokov zo spôsobenej škody a z autorského dozoru 

zhotoviteľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení 

od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

 



     

4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnými 

stranami nasledovným spôsobom: 

 

a) časť predmetu zmluvy zhotoveného / vykonaného na základe tejto zmluvy do odstúpenia 

od zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa (v prípade vyhotovenia diela, záverečnej 

správy, PD skutočného vyhotovenia), a to dňom uhradenia všetkých pohľadávok 

objednávateľa voči zhotoviteľovi uplatnených v zmysle tejto zmluvy, s výnimkou 

autorských práv, ktoré zostávajú vo vlastníctve zhotoviteľa; 

b) k dátumu ukončenia zmluvného vzťahu vzniká zhotoviteľovi nárok fakturovať 

rozpracovanosť časti predmetu zmluvy percentuálnym podielom zo zmluvne dohodnutej 

ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť 

zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasená najneskôr do 14 dní od ukončenia 

zmluvného vzťahu. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej 

dohode, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať rozpracovanosť v závislosti na čase, 

kedy k ukončeniu zmluvného vzťahu došlo. Bez ohľadu na uplatnenie ustanovenia tohto 

bodu, uvedeného v predošlej vete, majú obidve zmluvné strany, v prípade, že sa 

zmluvné strany nedohodnú na výške rozpracovanosti, právo požiadať o rozhodnutie súd 

a po jeho rozhodnutí vysporiadať rozdiel medzi výškou pohľadávky uhradenou v zmysle 

tohto bodu a výškou stanovenou súdom; 

c) v prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu zo strany objednávateľa,  

zhotoviteľovi zaniká nárok na uplatnenie rozpracovanosti v zmysle písm. b) tohto 

ustanovenia zmluvy. 

 

Čl. XI. -   Vyššia moc 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu 

tejto zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude preukázateľne zavinené pôsobením vyššej moci. 

Vyššou mocou zmluvné strany rozumejú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za 

normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a 

opatrení zabrániť (živelné pohromy, vojna, štrajk, a pod.). O začatí ako i pominutí pôsobenia 

vyššej moci sú zmluvné strany povinné vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne 

informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto zmluvy trvá po 

dobu pôsobenia vyššej moci. 

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie 

vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. Po uplynutí tejto 

doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. 

3. V prípade prerušenia prác z dôvodu zavedenia takých protipandemických opatrení v 

súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 ústrednými orgánmi štátnej správy SR, ktoré 

by mohli mať za následok pozastavenie prác, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

prerušenie prác preukázať a písomne vplyv protipandemických opatrení na realizáciu  prác 

zdôvodniť. 

 

Článok XII. - Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo uzavrieť takúto zmluvu, že vlastní potrebné licencie a 

povolenia, v zmysle obchodného zákonníka, živnostenského zákona, zákona o  

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, autorského zákona, 

stavebného zákona a iných dotknutých platných právnych predpisov SR. 

 

2. Zmluvné strany rozumejú, že predmet zmluvy a iné výsledky činnosti zhotoviteľa, ktoré budú 

vytvárané, resp. poskytované podľa tejto zmluvy, budú objednávateľom použité na účely pre 

konanie o stavebnom povolení; pre realizáciu projektu; a pre kolaudačné konanie - preto je 



     

potrebné, aby predmet zmluvy, zhotovený zhotoviteľom podľa tejto zmluvy zodpovedal 

svojmu účelu tak, aby objednávateľ získal príslušné povolenia úradov včas a aby stavba, ktorá 

sa bude realizovať podľa predmetu zmluvy – bola realizovateľná dostupnými prostriedkami 

na území SR v súlade s príslušnými právnymi predpismi  a dobrými odbornými praktikami. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať zmeny projektovej 

dokumentácie počas realizácie projektu, zhotoviteľ je povinný bez odkladu požiadavke 

objednávateľa vyhovieť tak, aby nedošlo k prerušeniu alebo predlžovaniu termínu výstavby; 

uvedená zmena je už v plnom rozsahu zahrnutá v dohodnutej odmene v zmysle čl. IV. tejto 

zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodnými adresami pre doručovanie písomnej 

korešpondencie sú adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy (Článok I.). V prípade, že sa 

písomná zásielka vráti ako nedoručená, považuje sa takáto zásielka tretí deň od jej vrátenia za 

doručenú.  

 

5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a zákona č. 185/2015  Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

 

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

osobami oboch strán. Dodatky k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 

18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 

7. Zmluva sa uzatvára v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ 

štyri (4) a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie. 

 

8. Ak ktorékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho 

neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia 

zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého 

výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné  ustanovenie. 

 

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali a že jej obsah im je zrozumiteľný, 

jeho význam zrejmý a určitý a že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola 

uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa 22.12.2021    V Bratislave, dňa 22.11.2021 

 

 

 

 

 

...................................................              ....................................................... 

            objednávateľ          zhotoviteľ 

  Mgr. Rudolf Kusý, v. r.      Ing. arch. Ľudmila Saudreau, v. r. 

           starosta                konateľ spoločnosti 


