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Zmluva o dielo 

ÚEZ č. 19/2022 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Zmluva“) 

Čl. I – Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom: Junácka 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu:  1800347007/5600 

IBAN:  SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. 

so sídlom/s miestom podnikania: Odborárska 23, 831 02 Bratislava 

zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka č. 49619/B 

zastúpený: Anton Harušínec, konateľ 

vo veciach zmluvných: Anton Harušínec, Ing. Marek Valašík 

vo veciach technických: Ing. Marek Valašík 

kontaktný e-mail : valasik@aaps.sk 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2943040197/1100 

IBAN: SK41 1100 0000 0029 4304 0197 

IČO: 43 848 435 

DIČ: 202 250 9203 

IČ DPH: SK 202 250 9203 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

ČI. II – Predmet Zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou 

starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom: 

,,Odstavná plocha Podniková“ 

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa: 

1.1. projektovej dokumentácie – jednostupňový projekt (projekt pre stavebné 

konanie a realizačný projekt), ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len 

„PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo 

dňa účinnosti tejto Zmluvy 
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1.2.  rozpočtu zhotoviteľa predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na 

uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len 

„rozpočet“) 

1.3 rozhodnutie špecializovaného stavebného úradu – povolenie, ktoré tvorí 

prílohu tejto Zmluvy  

1.4. podmienok verejného obstarávania (súťažných podkladov), na základe ktorých 

bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela  

1.5. článku III. tejto Zmluvy – termínov plnenia 

(ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet Zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou 

legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie 

a príslušnými STN.  

3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na 

základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ 

podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom 

a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania 

objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi 

podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 

potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom 

činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý 

vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  

4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými 

právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 

dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme 

dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia 

užívaniu diela.   

5. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom 

plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky, pričom pri 

vypracovaní svojej ponuky do verejného obstarávania (rozpočtu zhotoviteľa) vychádzal 

aj z takto zistených skutočností. 

 

Čl. III – Termín plnenia 

 

1. 

1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska:       do 3 dní po účinnosti Zmluvy 

1.2. Termín začatia prác:                      do 5 dní od prevzatia staveniska                                                                                        

1.3. Termín ukončenia prác:            do 90 dní od začatia prác 

1.4. Termín odovzdania diela:           do 5 dní od ukončenia prác 

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní od vzniku 

udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa 

o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy 

s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, ako aj s dôsledkom predĺženia lehôt 

uvedených v harmonograme prác, a o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde 

k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa 

odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj 

jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €; ustanovenie  o 

náhrade škody týmto nie je dotknuté. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje oznámiť deň 

začatia ako aj deň skončenia prác na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa 

a to v lehote najneskôr do 24 hodín v rámci štandardného pracovného týždňa odo dňa 
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nastania každej z uvedených skutočností, pričom v prípade, ak aj kontaktná osoba 

objednávateľa prijatie e-mailu od preukázateľného odoslania e-mailu do 24 hodín 

v rámci štandardného pracovného týždňa nepotvrdí má sa zato, že oznámenie bolo 

doručené. 

3. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, 

ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok 

posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto 

Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na 

odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči 

objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity 

svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať s tým súvisiace 

mechanizmy za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania, ak bude 

nútený pozastaviť práce z dôvodu vyššej moci a to konkrétne: 

  - nepriaznivé klimatické podmienky pre výkon realizácie diela, 

  - núdzový stav vyhlásený štátnymi orgánmi SR, 

  - prepuknutie pandémie ochorenia COVID-19 u zhotoviteľa, či objednávateľa, ktoré 

znemožní vykonávanie diela. 

 Čas počas, ktorého sa z dôvodov vyššie uvedených nebude môcť na diele pracovať, 

nebude rátaný do času realizácie diela a spolu s časom potrebným na prípadnú nápravu 

škôd spôsobených vyššou mocou bude prirátaný k času na zhotovenie diela v zmysle čl. 

III. bod 1. 

 

4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa 

ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý 

predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto 

Zmluvy.  

5. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané 

v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam 

na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu 

oprávneného pozastavenia stavby a pod.. 

6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v 

tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší 

pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja. 

7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác 

zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551  ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 

Obch. zák.  

8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred 

prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou 

realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu 

prác. 

 

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy 

 

Miestom vykonania diela sú pozemky registra „C“  KN parc. č. 13433/14 zastavané plochy a 

nádvoria, vedenom na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto  (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).  

 

Čl. V – Cena diela 
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1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 29 783,45 EUR bez DPH 

(slovom dvadsaťdeväť tisíc sedemstoosemdesiattri EUR štyridsaťpäť CENTOV), t.j. 

35 740,14 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom tridsaťpäťtisícsedemstoštyridsať EUR 

štrnásť CENTOV). 

1.1. V súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako pevná 

a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.  

1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – 

priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovaní 

celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň 

hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a 

ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 

Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie 

ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za 

dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto 

Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok 

chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky do verejného 

obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ. 

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako 

sú dojednané v tejto Zmluve.  

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád 

a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a 

jeho prevzatím objednávateľom na základe písomného Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak. 

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných 

a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému 

vykonaniu predmetu diela. 

5. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu a technológie 

jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto 

materiály a technológie oddeliť bez znehodnotenia diela.   

 

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie 

 

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, 

spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe 

výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a 

podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len 

„výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ 

v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. 

3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti 

ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, 

podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako 

podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa 

stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na 

tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď 

objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich 
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a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné 

v dohodnutej miere.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr 

v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých 

potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po 

odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením 

zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné 

požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej 

formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: jozef.varga@banm.sk 

         spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou 

zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov.  

5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj 

vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe 

súpisov prác.  

6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny 

alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade 

absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo 

najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou 

v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej 

strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod 

následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek 

zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.  
 

 

Čl. VII – Stavenisko 

 

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III 

tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“; 

pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. 

Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku a inžinierskych sietí, verejnou zeleňou a 

inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie  diela nedošlo k ich 

poškodeniu.  

3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný 

poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a 

bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa 

k znečisteniu priľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných 

plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto 

kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie 

prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto 

bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote 

určenej objednávateľom neodstráni resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ 

oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok, ako aj zabezpečiť kropenie 

na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom 

v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby 

5.  Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo 

berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude 

mailto:jozef.varga@banm.sk
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prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných 

podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov. 

● Stavebnotechnický dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Jozef Varga, ako aj 

ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred. 

● Autorský dozor bude zabezpečovať zodpovedný projektant projektu: Ing. Pavel 

Achberger. 

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich 

dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť 

okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na 

stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi 

najneskôr v deň prevzatia staveniska. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu 

a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.  

8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ 

odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov 

a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo 

pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov 

týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo 

staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady. 

9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy 

týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich 

zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie. 

10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať 

v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu 

staveniska.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zabezpečiť pripojenie na odber elektrickej energie 

a vody, pričom predmetné náklady za tieto odbery, sú v plnom rozsahu zahrnuté v cene 

diela. 

12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu 

a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto 

dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých 

stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 

hod. do 18.00 hod.  

14. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané 

podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri 

vykonávaní kontroly. 

15. Zhotoviteľ je povinný po protokolárnom prevzatí staveniska toto ohradiť mobilným 

stavebným oplotením, tak aby nedošlo k škodám a ublíženiu na zdraví tretích osôb 

a majetku. Náklady na mobilné dočasné oplotenie sú zahrnuté v cene diela.    

 

Čl. VIII – Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska 

o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých 

je jedna pre objednávateľa. 
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2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany 

objednávateľa, ako celku. 

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 

pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou. 

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. 

Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré 

odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru 

objednávateľa. 

5.  Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, 

pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer 

dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, 

záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných 

skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách 

zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na 

odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného 

denníka. 

 

Čl. IX – Projektová dokumentácia 

 

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela tak, aby projektová dokumentácia 

skutočného vyhotovenia mohla byť odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote 

uvedenej v čl. X ods. 5 tejto zmluvy, v papierovej podobe v 2 paré ako aj v elektronickej 

podobe buď na CD/DVD alebo USB kľúči. 

2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký 

rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác 

a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej 

projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá. 

 

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi 

objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. 

2. Splnenie dodávky diela: 

a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej 

dodávky diela, 

b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní a 

prevzatí, že dodávku diela preberá. 

3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, ktorý bude 

obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a 

objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.  

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo 

škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela.  

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú 

dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela, všetku potrebnú 

dokumentáciu ku kolaudácii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene 

diela) najmä nie však výlučne v rozsahu: 

- zápisnice, protokoly, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých 

materiálov a výrobkov; 

- porealizačné geodetické zameranie so zakreslením podzemných vedení; 
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- zakreslenie do digitálnej mapy hlavného mesta SR 

- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 

- 1x kópiu stavebného denníka; 

- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií; 

- záručné listy; 

- manuály na servis a obsluhu;  

- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia 

o vzniku odpadu); 

- osvedčenie o akosti a kompletnosti,  

- fotodokumentácia; 

bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené 

a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, 

sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.  

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebnotechnický dozor objednávateľa na kontrolu  prác, 

ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 

dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo 

vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác 

je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť 

k jednotlivým faktúram a súpisom prác. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len 

„previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom 

bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v 

dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať 

dielo. Ak sa  previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok 

diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní 

s odovzdaním diela. 

 

Čl. XI -   Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ  

1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje 

náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho 

odovzdať objednávateľovi. 

1.2. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), 

pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je 

zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, 

ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej 

len „podmienky“).  

 

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia 

subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa  neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)  

•  údaje o všetkých známych subdodávateľoch 

.............................................................................  

  

•  údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia  

 - nie je  .  
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V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť 

bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich 

využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia 

spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny 

subdodávateľa písomne. 

 

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr 

do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového 

subdodávateľa.   

 

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo 

vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným 

subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom 

(-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má 

povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je 

povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. 

 

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, 

s možnosťou odstúpenia od Zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má 

objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 

1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie 

sú dotknuté. 

1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a 

kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.  

1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy 

zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov 

z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, platných v 

Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň 

začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a 

bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných 

prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov. 

1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. 

tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce 

podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase. 

1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam 

technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto 

diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu 

objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má 

stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným 

pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz 

rešpektovať. 

1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na 

vykonanie diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ 

zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu 

na stavenisko (montážne pracovisko). 

1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia 

mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe 

spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké 

estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 

realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj 

stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné 
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časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo 

kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so 

zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o 

kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia 

použité na  stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý 

majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a 

stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo 

určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za 

predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich 

cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v 

súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných 

náhrad, môžu byť považované za vadné.  

1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či 

pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak 

zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť 

týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. 

V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek 

skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, 

nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto 

pokynov. 

1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých 

prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí 

takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, 

je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť 

mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto 

prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, 

inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí 

na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je 

povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 

navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať 

všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich 

nekompletnosť alebo nedokonalosť.  

1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na 

stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela. 

1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za 

škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto 

poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti 

a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať 

objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne. V prípade porušenia tohto 

dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé 

porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 

1.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, 

Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli 

v dôsledku jeho činnosti; doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať 

objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním 

spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, 

minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote 

uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr ku dňu odovzdania 

a prevzatia diela. 
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1.14 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu 

odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou 

osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov 

v zmysle zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie 

nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné 

náklady objednávateľ. 

1.15. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby 

zabezpečuje zhotoviteľ. 

1.16 Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých 

záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, 

a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných 

prác, ktorú zvolá stavebnotechnický  dozor objednávateľa. 

1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá 

zeleň dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Nové mesto, ako aj dodržiavanie príslušnej  

STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 

vegetácie, a to najmä v rozsahu: 

 - koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom 

konárov 

 -  kmene drevín chrániť debnením 

 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo 

vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene 

hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, 

pričom sa rezné miesta ošetria) 

 - neskladovať  v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu 

alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné 

vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, 

zaliatie.  

1.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri ich 

znečistení vlastnou činnosťou a to najmä pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj 

kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k priľahlej 

stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, 

spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác 

na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do 

termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy. 

1.19 V prípade, že termín realizácie výsadby vychádza na leto, zhotoviteľ výsadieb sa 

musí postarať o okamžité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnutí 

u dodávateľa, v prípade, že tieto dreviny nie sú zakúpené priamo v kontajneroch.  

1.20 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa v plnom rozsahu riadiť 

maximálnym prípustným zaťažením stavieb v zmysle PD; v prípade porušenia 

tohto ustanovenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.     

1.21 Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi 

v dôsledku vád a/alebo porušení právnych predpisov zhotoviteľom zistených pri 

zhotovení diela alebo v jeho dôsledku. 

1.22. Zhotoviteľ ako aj subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, sú 

v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov povinní byť zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora aspoň po dobu trvania Zmluvy, pričom za splnenie povinnosti 

subdodávateľov podľa tohto bodu zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. 

 

2. Objednávateľ 
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2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. 

V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje 

povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady 

(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak 

tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných  dní, má objednávateľ právo od Zmluvy 

odstúpiť.  

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, 

s ktorých prácou nie je spokojný.  

2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby 

sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na 

stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne 

škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný. 

 

Čl. XII - Životné prostredie 

 

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že 

zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko. 

 

Čl. XIII- Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka 

  

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo 

najšetrnejšie. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na 

jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že  dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že 

počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá 

nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania 

k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom. 

3. V prípade zistenia vád pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, 

pričom o zistených vadách spíšu strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu 

odstránenia vád. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po 

riadnom a včasnom odstránení vád na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby 

odstránenia vytknutých vád je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. 

Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom 

zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty 

protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

odstránenia vytknutých vád. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu vád pri 

preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených vád uviesť. 

4. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia 

zhotoveného diela. 

5. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť 

objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak 

dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na 

práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri 

prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení 

alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky 

objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete. 
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6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej 

dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie 

náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

7.  Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. 

Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada 

prejavuje.  

Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa 

v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.  

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 

hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu 

v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. 

Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení 

objednávateľom (postačí aj e-mailom). Právo určenia, či ide o vadu,  alebo havarijný 

stav, má objednávateľ. 

 

9. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si 

z nasledujúcich nárokov: 

a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo; 

b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, 

výmeny častí diela a pod., v prípade, ak sa zistí, že niektorá reklamovaná vada je 

dôsledkom vady použitého materiálu alebo technológie, je objednávateľ 

oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný vymeniť vadné materiály a/alebo 

technológie v celom diele, a to aj v prípade ak sa vada ešte nestala zrejmou vo 

všetkých prípadoch.; 

c) odstúpiť od Zmluvy;  

d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy; 

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho 

účelné.  

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na 

náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla. 

 

Čl. XIV – Doručovanie 

 

1. 1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto 

Zmluvy, je v prípadoch výslovne uvedených v tejto zmluve možné doručovať e-mailom 

na e-mailové adresy kontaktných osôb zmluvných strán, a v ďalších prípadoch môže ak 

táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, 

alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo 

na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. 

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa 

nepreukáže niečo iné:  

- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,  

- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke 

ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená 

- v prípade odoslania listovej zásielky doporučene bez doručenky sa bude zásielka 

považovať za doručenú na tretí deň  po jej odoslaní. 

 

Čl.  XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy 

 

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

 odstúpením od Zmluvy,  
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 písomnou dohodou zmluvných strán  

  ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami. 

2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto 

Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej 

strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností 

oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy. 

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu 

škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 

ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá 

bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:   

a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;  

b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne; 

c) Omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní; 

d) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;  

e) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 

normami; 

f) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať 

tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, 

nebude dodržaný; 

g) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri 

zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať 

dielo; 

h) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté 

a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia 

nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať; 

i) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od 

Zmluvy odstúpiť; 

j) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne 

zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu 

nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré 

zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného 

dozoru); 

k) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 

30 dní; 

l) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa; 

m) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo 

odsúhlasené stavebno-technickým  dozorom, objednávateľom, architektom / 

autorským dozorom,  

n) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo 

strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné 

náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy  

o) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu   

osobu; 

p) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa; 

      Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich 

s činnosťou Zhotoviteľa; 
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r) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií 

v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

s) Zhotoviteľ a subdodávatelia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, nie sú  v 

súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po 

dobu trvania zmluvy. 

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce: 

a)  práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú; 

b)  ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a  

c)  všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi 

na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa 

zo Zmluvy. 

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné 

vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, 

na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy 

sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.   

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku 

podstatného porušenia tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % 

z ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 

náhradu škody. 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto 

lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež 

povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.  

 

Čl. XVI -  Sankcie  

 

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa 

s dodržiavaním harmonogramu prác, vznikne objednávateľovi právo (nie povinnosť) 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny 

diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. 

V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ 

právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej 

ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká 

objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok 

z omeškania stanovený zákonom. 

 

 

Čl. XVII -  Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa 

www.banm.sk. 

2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským 

právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a 

povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného 

http://www.banm.sk/
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zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, 

jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného 

ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné 

k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné  

ustanovenie.  

5.   Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia 

obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre 

strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné. 

7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a 

vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  07.02.2022                                             V Bratislave, dňa  25.01.2022 

Objednávateľ:                                                                    Zhotoviteľ: 

  

 

 

 

 

_________________________              ____________________________ 

       Mgr. Rudolf Kusý, v. r.                                    podpis, v. r. 

            s t a r o s t a 



CENOVÁ PONUKA 

Názov stavby : Odstavná plocha 

PODNIKOVÁ Miesto stavby : Podniková 

ulica, Bratislava Dátum: 8.11.2021 
S L O V A K I A  

S. f o. 

AA PLUS SLOVAKIA, s.ro 

Odborárska 23, 831 02 Bratislava 

www aaps.sk office@aaps.sk 

D H SV Práce a dodávky HSV 29 322,77 € 

D 1________ Zemné práce _________________________________ ___ ______ __________ __________ 5 426,00 € 

1 K 113107112 
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, 

hr.100-200mm, -0,24000t 
m2 94,020 1,00 € 94,02 € 

2 K 113107141 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 

50 mm, -0,03800t 
m2 94,020 1,90 € 178,64 € 

3 K 113107231 
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. 

vrstvy do 150 mm, -0,22500t 
m2 94,020 2,20 € 206,84 € 

4 K 113206111 
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých, -0,14500t 
m 30,700 4,50 € 138,15 € 

5 K 113307112 
Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, 

hr.100-200mm, -0,24000t 
m2 94,020 1,50 € 141,03€ 

6 K 113307142 
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 2ÓÓ m2, hr.nad 

50 do 100 mm, -0,181 OOt 
m2 69,340 2,00 € 138,68 € 

7 K 121101112 
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so Azložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 
m3 116,157 2,50 € 290,39 € 

8 K 122201101 ôdkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 75,824 3,50 € 265,38 € 

9 K 122201109 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

lepivost' horniny 
m3 75,824 2,20 € 166,81 € 

10 K 162701112 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny 

tr.1-4 do 15000 m 
m3 180,176 6,50 € 1 171,14 € 

11 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 342,334 3,00 € 1 027,00 € 

12 K 1180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 78,700 1,50 € 118,05 € 

13 M ,0057211200 Trávové semeno - parková zmes xg 4,132 10,00 € 41,32 € 

14 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutněním m2 417,540 0,88 € 367,44 € 

15 K 181301102 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm m2 78,700 2,50 € 196,75 € 

16 K 183101121 
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 

1,00 m3 
ks 4,000 20,00 € 80,00 € 

17 K 183403114 
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 

m2 78,700 1,50 € 118,05 € 

18 K 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 78,700 1,50 € 118,05 € 

19 K 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 78,700 1,50 € 118,05 € 

20 K 184102116 
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5. priemer 

balu nad 600 do 800 mm 
ks 4,000 25,00 € 100,00 € 

21 M 0266192401 Drevina - podľa výberu investora ks 4,120 85,00 € 350,20 € 

D 2 ________ Zakladanie _____________________________________________________________________ 518,79 € 

22 K 289971211 
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone 

do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m 
m2 417,540 0,15 € 62,63 € 

23 M 6936650001 Separačno-výstužná geotextília m2 480,171 0,95 € 456,16 € 

D 5 ________ Komunikácie ________________________________________________________________ 15 595,90 € 

24 K 561251111S 
Zhotovenie podkladu cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 

8/10, hr. 150 mm 
m2 25,350 10,50 € 266,18 € 

25 K 564761111 

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm 

s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm (alternatíva betónová DRVA 

0/80) 

m2 417,540 6,20 € 2 588,75 € 

26 K 564841111P 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutněním, hr.po 

zhutnění 100-120 mm (alternatíva betónová DRVA 0/80) 
m2 161,490 6,00 € 968,94 € 

27 K 564851111 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutněním, hr.po 

zhutnění 150 mm (alternatíva betónová DRVA 0/80) 
m2 230,700 5,50 € 1 268,85 € 

28 K 564861111 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutněním, hr.po 

zhutnění 200 mm (alternatíva betónová DRVA 0/80) 
m2 25,350 6,00 € 152,10 € 

29 K 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 

cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kq/m2 
m2 50,700 0,88 € 44,62 € 

30 K 577141112 
Betón asfaltový po zhutnění l.tr. strednozmný AC 11 ABS alebo 

hrubozrnnýAC 16 ABH hr.50mm 
m2 25,350 20,00 € 507,00 € 

31 K 577161114 
Betón asfaltový po zhutnění l.tr. strednozmný AC 11 (ABS) alebo 

hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.70mm 
m2 25,350 22,00 € 557,70 € 
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Poznámka: 

- v cene nie je zahrnutý geodet na realizáciu a porealizačné zameranie, prípadne zápis do digitálnej mapy, odhad do 1500 € bez DPH. 

- vytýčenie inžinierskych siétí na pozemku a stavenisku zabezpečí objednávateľ. 

- záber priestranstva, chodníka a odparkovanie áut, ktoré by prekážali realizácií zabezpečí objednávateľ. 

32 K 596841111 
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z 

cementovej malty 
m2 3,000 15,50 € 46,50 € 

33 M 5924722205 Dlažba betónová 50/50/5 cm, sivá m2 3,030 15,20 € 46,06 € 

34 K 596911212C Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm nad 20 m2 m2 230,700 13,50 € 3 114,45 € 

35 M 5922912401 Zámková dlažba, sivá hr. 8 cm m2 233,007 8,50 € 1 980,56 € 

36 K 596912112L 
Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic s lôžkom veľkosti do 0, 25 

m2 hr. 8 cm nad 20 m2 
m2 161,490 14,50 € 2 341,61 € 

37 M 5922902795 Zatrávňovacia dlažba 40/60/8 cm, sivá m2 163,105 10,50 € 1 712,60 € 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 192,69 € 

38 K 914001111 
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, 

vrátane osadenia stĺpika 
ks 3,000 25,00 € 75,00 € 

39 K 4044777000 Zn stĺpik, f60 mm dí. 4 m ks 3,000 15,00 € 45,00 € 

40 K 4044777004 Objímka, f60 mm ks 7,000 2,00 € 14,00 € 

41 K 4044777006 Viečko stĺpika, f60 mm ks 3,000 2,00 € 6,00 € 

42 K 40447140411 Dopravná značka - Parkovisko ks 2,000 50,00 € 100,00 € 

43 K 40447130041 Dopravná značka - Stoj, daj prednosť v jazde! ks 1,000 50,00 € 50,00 € 

44 K 40447130101 Dopravná značka - Prikázaný smer jazdy ks 1,000 50,00 € 50,00 € 

45 K 40447140421 

Dopravná značka - Dodatková tabuľka na označenie 

vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným 

postihnutím 

ks 1,000 50,00 € 50,00 € 

46 K 914001121D Dočasné dopravné značenie sub 1,000 150,00 € 150,00 € 

47 K 915711111 
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 

120 mm 
m 51,700 2,50 € 129,25 € 

48 K 915719111 
Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 

120 mm 
m 51,700 2,50 € 129,25 € 

49 K 915721111 
Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, 

tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. 
m2 12,700 12,50 € 158,75 € 

50 K 915729111 
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, 

šípok nápisovjDrechodov a pod. 
m2 12,700 10,50 € 133,35 € 

51 K 915791111 
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt 

deliace čiary vodiace prúžky 
m 51,700 2,50 € 129,25 € 

52 K 915791112 
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo 

vykonávané z náterových hmôt 
m2 12,700 2,50 € 31,75 € 

53 K 917862111C 
Osadenie cest. obrub, betón, stojatého s bočnou oporou z betónu 

prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka 
m 98,400 11,50 € 1 131,60€ 

54 M 5922924900 Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá ks 78,780 3,50 € 275,73 € 

55 M 5922924901 Obrubník oblúkový cestný so skosením 78 cm farba sivá ks 20.604 8,50 € 175,13 € 

56 K 
917862111 
CZ 

Osadenie cest. obrub, betón, stojatého zapustného s bočnou 

oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka 
m 55,000 12,50 € 687,50 € 

57 M 5922925100 Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá ks 55,550 5,80 € 322,19 € 

58 K 919735111 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 

50 mm 
m 47,000 3,50 € 164,50 € 

59 K 919735123 
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 

100 do 150 mm 
m 47,000 7,50 € 352,50 € 

60 K 979082213 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 

vzdialenosť do 1 km 
t 86,859 9,50 € 825,16 € 

61 K 979082219 Príplatok za každý ďalší začatý kilometer t 650,321 0,33 € 544,61 € 

62 K 979087212 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny 
t 86,859 2,88 € 250,15 € 

63 K 979089012 Poplatok za skladovanie - stavebná suť t 86,859 10,50 € 912,02 € 

64 K 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 2,000 150,00 € 300,00 € 

D 99 Presun hmôt HSV 589,38 € 

65 K 998223011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 

2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžkv objektu 
t 392,917 1,50 € 589,38 € 

D M Práce a dodávky M 460,68 € 

D 21-M _____ Elektromontáže ______________________________ ̂  __  ______  __________  ___________ 460,68 € 
1661K |219119015 |Prekládka stožiara verejného osvetlenia | ks | 1[ 460,68 €| 460,68 €[ 
 

SPOLU BEZ DPH: 29 783,45 € 

DPH (20%) 5 956,69 € 

SPOLU S DPH: 35 740,14 € 
 


