Z 2022 - 97

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovani

inZinierskych sluzieb &. UEZ 94/2022
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. a ust. § 269 ods. 2 zakona ¢&. 513/1991 Zb.

Obchodného zakonnika
(dalej v texte ako ,zmluva®)

Objednavatel: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka €. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu IBAN: SK356000000001800349037

(dalej v texte ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel: SD atelier s.r.o.

s miestom podnikania / sidlom: Jedenasta 9, 831 01 Bratislava

zapisany v: OR Okresného sudu BA |., oddiel Sro, vlioz. ¢ 30880/B
zastupeny: Ing. arch. Ludmila Saudreau, konatel

bankové spojenie: V8eobecna uverova banka, a.s.

Cislo uctu IBAN: SKO07 0200 000 0039 0559 3756

ICO: 35 877 804

DIC: SK2021797657

Cl. 1 - Uvodné ustanovenia

Objednavatel ma zamer realizovat nadstavbu budovy telocvitne ZS Jeséniova
umiestnenim telocviCne ako aj vyucovacich tried vratane realizacie interiérovych ako aj
exteriérovych dispoziénych zmien budovy telocviéne ako aj arealu ZS Jeséniova.

Za uvedenym uCelom ma objednavatel spracovanu realizaénu projektovu
dokumentaciu ,Novostavba telocvicne® a to zhotovitelom Ing. Arch. Pavel Durica, miesto
podnikania Ziar 40, 032 05 Ziar, IC0O:40 978 397 vratane udelenej licencie na jej dalsie
spracovanie resp. zmeny ako aj moznosti udelit’ sublicenciu tretej osobe, pricom zmluvne
strany suc€asne s touto zmluvou uzatvaraju zmluvu o postupeni udelenej licencie.

ClL. Il - Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje riadne a vcCas, vypracovat pre objednavatela, s odbornou
starostlivostou, na svoje naklady, na vlastnu zodpovednost’ a nebezpecéenstvo, ako aj plne
v sllade s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi podkladmi), na zaklade
ktorych bolo realizované verejné obstaravanie, najma, nie v3ak vylu¢ne podla €asti ,Opis
predmetu zakazky“, dielo s nazvom:

»Projektova dokumentacia - ZS Jeséniova - rozsirenie kapacit 6 tried*
pricom predmetny objekt ako aj areal ZS Jeséniova sa nachadza na Jeséniovej ulici &.

54 v Bratislave na pozemku - parcela registra “C* &. 6749/1, parc. €. 6749/3, parc. C.
6749/4, parc. €. 6750/1 — Zastavané plochy a nadvoria o vymere 502 m2, zapisany na
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liste vlastnictva €. 3686 k. u. Vinohrady, okres Bratislava lll, obec BA - m. €. Nové Mesto,
vo vyluénom vlastnictve objednavatela (dalej len ,,miesto plnenia“)

; a to na stupni projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie resp. zmenu stavby pred
dokoncéenim .

(d'alej spolu v texte aj ako ,,dielo®, resp. ,,projektova dokumentacia“).

Povinnosti zhotovitela k vytvoreniu diela:

a) vypracovat projektovd dokumentaciu v rozsahu a s obsahom podfa ,Opisu predmetu
zakazky“, ktory je sucCastou sutaznych podkladov ako aj podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti UNIKA 2021,

b) predlozit objednavatelovi rozpracovanu projektovi dokumentaciu na odsuhlasenie a
pripadné zmeny /konzultaciu s objednavatefom/ minimalne 2 x, z toho 1 x do 14 dni
odo dia ucinnosti zmluvy a 2 x najneskdr vdak do 30 dni odo dha u€innosti zmluvy,

c) finalnu projektovu dokumentaciu zaslat’ k nahliadnutiu objednavatefovi minimalne 5
dni pred jej tlaCou,

d) riadit sa pripadnym dal$imi pokynmi objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit a vykonavat pre objednavatela inziniersku éinnost’
priebezne podla ucelnosti a potreby. Do inZinierskej €innosti su zahrnuté aj prislusné
spravne poplatky, ktoré bude uhradzat priamo zhotovitel, ak bude potrebné ich uhradit;
pricom tieto spravne poplatky su v plnom rozsahu zahrnuté v cene v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel poskytne pre objednavatela vSetku potrebnu inZiniersku Cinnost smerujucu k
obstaraniu pravoplatného rozhodnutia zmeny stavby pred dokonéenim a to v dojednanom
Case v rozsahu:

e obstaranie vSetkych stanovisk a vyjadreni k obstaraniu pravoplatného rozhodnutia
zmeny stavby pred dokoncenim a zapracovanie pripadnych pripomienok do projektovej
dokumentacie,

e vedenie a ukoncenie vietkych vyssie uvedenych konani,

e Ucast a zastupovanie pri miestnom zistovani, ako aj pred prislusnymi organmi verejne;j
spravy, fyzickymi osobami, pravnickymi osobami, ktorych ¢innost’ suvisi s predmetom
zmluvy a realizaciou stavby,

e obstaravanie vypisov z katastra nehnutefnosti, potrebnych képii akychkofvek inych
potrebnych podkladov vyZzadovanych prislusnymi uradmi,

e konzultaéna Cinnost.

V priebehu vykonavania inZinierskej Cinnosti je zhotovitel povinny, na vyZiadanie
objednavatela, najneskér v lehote do 2 pracovnych dni, informovat objednavatela o stave
vykonavania tejto ¢innosti a uvedené podlozit' prislusnymi podkladmi

(dalej spolu v texte aj ako ,inzinierska €innost™)

(spolu v texte body 1. az 2. ako ,,predmet zmluvy*).

Objednavatel sa zavazuje, Zze za riadne a v€asne vykonany, dokonleny a prevzaty
predmet zmluvy zaplati v tejto zmluve dohodnutu cenu, v terminoch v nej ur€enych.

Clanok Il - Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a riadne odovzdat objednavatefovi / vykonat pre
objednavatela predmet zmluvy v zmysle &l. Il nasledovne:

a) dielo do 60-tich dni odo dfa ucinnosti tejto zmluvy,

b) inziniersku ¢innost’ a to v terminoch na zaklade poziadaviek a lehét stanovenych
stavebnym uradom a prislusnych organov verejnej spravy ako aj institucii, najneskér vSak



v lehote do 40-tich dni od protokolarneho prevzatia a odsuhlasenia projektovej
dokumentacie zo strany objednavatela. Po ukon€eni vykonavania inzinierskej ¢innosti, je
zhotovitel povinny do 5 dni odo dfia doru€enia pravoplatného povolenia na zmenu stavby
pred dokon¢enim odovzdat objednavatelovi vSetky podklady k tejto vykonanej inzinierskej
¢innosti a to na zaklade pisomného preberacieho protokolu.

Dielo, jeho aktualizaciu, dokumenty suvisiace s realizaciou inzinierskej Cinnosti sa
zhotovitel zavazuje odovzdat v terminoch uréenych v tejto zmluve, a to urenému
zastupcovi objednavatela. Ich odovzdanie a prevzatie bude pisomne odsuhlasené a
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v odovzdavacom a
preberacom protokole (dalej v texte ako ,,preberaci protokol*).

Dielo sa zavazuje zhotovitel odovzdat objednavatelovi nasledovne v 6-tich pare v tlaCenej
forme a 2 x na CD nosici vo formate dwg a pdf, sprievodné a technické spravy v programe
Word. Objednavatel pozaduje dodat aj koordinacné vykresy jednotlivych profesii
projektovej dokumentacie.

Miestom odovzdania a prevzatia diela je Miestny urad mestskej Casti Bratislava—Nove
Mesto ul. Junacka €. 1 v Bratislave.

Opravnenou osobou / uréenym zastupcom

- objednavatela je:

Ing. Ingrid Remenarova, tel. kontakt 02/49253610, e-mail: ingrid.remenarova@banm.sk
- zhotovitela je:

Ing. arch. Ludmila Saudreau, tel. kontakt: 0905 211 246 e-mail: sdda@sdda.sk

Clanok IV - Cena

Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zakona &. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v plathom zneni, ako cena kone¢na a nemenna, t.j. v cene su zahrnuté vsetky
naklady potrebné na vypracovanie / vykonanie predmetu zmluvy a zhotovitel nema Ziadne
pravo na navySenie tejto ceny, zmenu terminov, narokov a podmienok jej uplatnenia.
Dohodnuta cena zahfha aj vSetky prislusné potrebné spravne poplatky, naklady na
kopirovanie podkladov, pripadné zmeny a doplnky diela, ako aj zmeny a doplnky diela
nevyhnutné v sulade s akymikolvek naviac ndkladmi vzniknutymi v suvislosti s
nespravnou pripravou / vadami projektovej dokumentacie, ako aj naklady na vykonanie
vSetkych prieskumov a sond potrebnych na vypracovanie projektovej dokumentacie.

Objednavatel zaplati:

a) za riadne a v€as odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo dohodnutd cenu vo
vyske 31100,00 € (slovom: tridsatjedentisicsto Eur) bez DPH, t.j. 37320,00 € (slovom:
tridsat'sedemtisictristodvadsat Eur) vratane prislusnej DPH
; priCom narok zhotovitela, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznika
az po riadnom, v€asnom, bez vad a nedorobkov protokolarnom prevzati diela zo strany
objednavatela,

b) za riadne a v€as vykonanu inziniersku ¢innost’ dohodnutu cenu vo vyske 3100,00 €
(slovom: tritisiciedensto Eur) bez DPH, tj. 3720,00 € (slovom:
trietisicsedemstodvadsat Eur) vratane prislusnej DPH
; priCom narok zhotovitela, na zaplatenie tejto Casti ceny, narok na fakturaciu, vznika
az po doru€eni pisomného oznamenia prislusného stavebného uradu, Ze proti
uskutogneniu stavieb, stavebnych uprav a udrziavacim pracam nema namietky, resp.
po pravoplatnosti povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim.



Clanok V - Platobné podmienky

Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne
po Ciastkach na zaklade jednotlivych Cdiastkovych faktur, opravnene vystavenych
objednavatelom, ako aj plne v sulade s €l. IV bod 2. tejto zmluvy a riadne dorucenych
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny faktury vystavit v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi platnymi
v €ase ich vystavenia, pri€om neoddelitelnou sucastou jednotlivych faktur bude v pripade
fakturacie za:

a) dielo — podpisany preberaci protokol o prevzati diela objednavatefom,
b) inziniersku ¢&innost — preberaci protokol v sulade s ¢€l. lll bod 2 podpisany
objednavatefom.

Lehota splatnosti jednotlivych Eiastkovych faktur je 30 dni odo dia ich riadneho dorucenia
objednavatelovi. Faktury sa povazuju za zaplatené dfiom odpisania prislusnej sumy z uc¢tu
objednavatefla.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktury objednavatefom pre chybné vyucétovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade
absencie pozadovanych priloh v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, tuto je zhotovitef
povinny opravit v €o najkratSom moznom termine. Polas tohto obdobia nie je
objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti zacne plynut diiom dorucenia
opravenej faktury.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pripadné pohlfadavky voci druhej strane tretej osobe,
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu.

Clanok VI - Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny / vykonany podfa
podmienok tejto zmluvy a bude mat vlastnosti v zmluve dohodnuté, Ze zodpoveda
uréenym podmienkam a podkladom predlozenych objednavatelom do verejného
obstaravania, ze sa riadi vychodiskovymi podkladmi objednavatela a Zze zodpoveda
vSetkym prisluchajucim technickym normam a platnym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel vykonava, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektovu &innost a zodpoveda za
spravnost a uplnost vypracovania projektovej dokumentacie, ako aj za jej
realizovatelnost. Dalej je povinny dodrzZiavat vSeobecné poZiadavky na vystavbu pri
navrhovani projektu.

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo tak, aby boli pri jeho realizacii pouzité najkvalitnejSie a
najmodernejSie materialy, technologie a pod., pokial objednavatel neurCi pisomne iné

svove

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatefom. Za
vady, ktoré sa prejavili po prevzati diela zodpoveda zhotovitel vtedy, ked boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.



Zmluvné strany sa dohodli, ze pre pripad vad diela ma objednavatel pravo tieto pozadovat
odstranit a zhotovitel povinnost ich bezplatne a bezodkladne odstranit; ustanovenie o
nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia pisomnej
reklamacie objednavatefa. V pripade vad projektovej dokumentacie, ktoré budu
spbésobené pochybeniami na strane zhotovitefa (akékolvek vady), a z tohto dévodu sa
objednavatelovi v ramci skutoCnej realizacie stavby podla projektovej dokumentacie,
navysi cena za skuto¢né vyhotovenie stavby (napr. vznik novych nakladov z dévodu vad
projektovej dokumentacie, koordinacie projektu a potreby ich nasledného odstranenia, ¢o
mobze mat za nasledok zmenu predmetu zmluvy so zhotovitelom skutoénej realizacie
stavby), objednavatel mdze takto vzniknuté navySe naklady pozadovat’ od zhotovitela, s
lehotou uhrady do 10 dni odo dfia ich oznamenia zo strany objednavatela (dojednanie o
zmluvnej pokute), pri¢om ustanovenie o nahrade kody tymto nie je dotknuté.

Objednavatel pripadnu reklamaciu vad uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zarucéna doba projektovej dokumentacie je 36 mesiacov a zacina plynat dniom jej
prevzatia a zaroven pisomnym schvalenim objednavatela.

Clanok VII - Spolupésobenie a podklady

Objednavatel poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie
spocivajuce najma v odovzdani doplfaujucich udajov, spresneni podkladov nevyhnutnych
pre kvalitné splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude
uskutoCriovat v Statnom jazyku spésobom, ktory zaruli trvalé zachytenie obsahu
pisomnosti a bude sa uskutoChovat formou doporu¢enych postovych zasielok, e-mailom,
zapisnic a zaznamov z osobnych stretnuti opravnenych oséb / uréenych zastupcov
zmluvnych stran.

Akékolvek doklady, podklady, ktoré zhotovitel obdrzi od objednavatela, resp. ktoré ziska
pri plneni predmetu zmluvy, je zhotovitel povinny bezodkladne, po tom, ako ich uz nebude
potrebovat k realizacii predmetu tejto zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi.

Clanok VIII - Zmluvné sankcie

V pripade nedodrzania terminov uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, ma
objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- €
/ denne, a to za kazdy den omesSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V
pripade, ak zhotovitel prekro€i aj tuto lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- € / denne, a to za
kazdy defi omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatefovi pravo na
nahradu skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel opravneny
pozadovat zaplatenie zakonného uroku z omeskania z neuhradenej ceny za kazdy aj
zaCaty den omeSkania.



3. 'V pripade nesuladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer a polozkovym rozpoc&tom
zhotovitela vznikne objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 10 %
z ceny urCenej v tejto zmluve za vyhotovenie projektovej dokumentacie zhotovitelom
vratane DPH za kazdé jednotlivé poruSenie / nesulad. Uhradenim zmluvnej pokuty
nezanika pravo objednavatela na nahradu skody.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouziju
ustanovenia ¢lanku V tejto zmluvy.

Clanok IX - Vlastnicke pravo k dielu/ autorské prava

1. Dielo podla tejto zmluvy sa stavaju vlastnictvom objednavatela diiom zaplatenia ceny
dohodnutej v ¢lanku IV zmluvy.

2. Prava zhotovitela, tak ako vyplyvaju zo zakona &. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni
neskorSich predpisov, touto zmluvou nie su dotknuté a zostavaju zachované.

3. Zhotovitel udeluje objednavatelovi nevyhradnu, asovo, vecne a Uzemne neobmedzenu
licenciu na pouzitie diela, zavere€nej spravy, ako aj projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia, ako aj ich rozmnozenin, na spracovanie diela, spojenie diela s inym dielom
(uvedené sa vztahuje aj na projektovej dokumentacie skutoného vyhotovenia), po celu
dobu trvania autorskych majetkovych prav. Zhotovitel vyslovuje svoj suhlas s poskytnutim
sublicencie v rozsahu udelenegj licencie objednavatelovi, na tretiu osobu.

4. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi¢anlivost’ o informaciach, s ktorymi pride do styku

pri plneni predmetu zmluvy, dalej sa zavazuje nezneuzivat ich a neposkytovat ich tretim
osobam. Tento zavazok trva aj po ukonceni tohto zmluvného vztahu.

Clanok X — Ukonéenie zmluvy

-_—

Tato zmluva méze byt pred€asne ukonéena z nasledujucich dévodov:
odstupenim od zmluvy podfa bodu 2. pism. a) tohto ¢lanku zo strany objednavatela
- odstupenim od zmluvy podla bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitela
- pisomnou dohodou zmluvnych stran
; inak zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavazkov zmluvnych stran vyplyvajucich zo zmluvy.

2. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany
povazuju tieto skutoCnosti:

a) - nedodrzanie poziadaviek objednavatefla zhotovitelom na rozsah a kvalitu diela podfa
¢l. Il ako aj €l. VI tejto zmluvy,

- nedodrzanie terminov plnenia zo strany zhotovitela, tak ako su tieto uvedené v ¢&l. 11l
tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

- nedodrzanie lehoty na odstranenie vad zhotovitefom podla €l. VI tejto zmluvy
b) neposkytnutie dojednaného spolupdsobenia objednavatelom, ktoré ma / méze mat’ za
nasledok ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitela, pokial posun terminu z tohto
dévodu nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve najneskér do 10 dni od pisomného
upozornenia objednavatela zhotovitelom, Ze k takejto situacii dochadza.

3. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou
narokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajucich z pripadnej poskytnutej
zaruky, zodpovednosti za vady, narokov zo spdsobenej Skody a z autorského dozoru
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zhotovitela. Uginky odstipenia od zmluvy nastant ku dfiu dorudenia ozndmenia o
odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi

stranami nasledovnym spésobom:

a) Cast predmetu zmluvy zhotoveného / vykonaného na zaklade tejto zmluvy do
odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela (v pripade vyhotovenia
diela, zavereCnej spravy, projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia), a to
driom uhradenia vSetkych pohfadavok objednavatela voci zhotovitelovi uplatnenych v
zmysle tejto zmluvy, vratane autorskych prav podla ¢lanku IX tejto zmluvy;

b) k datumu ukon&enia zmluvného vztahu vznika zhotovitefovi narok fakturovat
rozpracovanost Casti predmetu zmluvy percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urCenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny
musi byt zmluvnymi stranami vzdjomne odsuhlasena najneskér do 14 dni od
ukoncenia zmluvného vztahu. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami
k vzajomnej dohode, vznika zhotovitelovi pravo fakturovat rozpracovanost v zavislosti
na Case, kedy k ukon&eniu zmluvného vztahu doslo. Bez ohfadu na uplatnenie
ustanovenia tohto bodu, uvedeného v predoSlej vete, maju obidve zmluvné strany, v
pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu na vySke rozpracovanosti, pravo poziadat o
rozhodnutie sud a po jeho rozhodnuti vysporiadat rozdiel medzi vySkou pohlfadavky
uhradenou v zmysle tohto bodu a vySkou stanovenou sudom;

c) v pripade pred€asného ukondéenia zmluvného vztahu zo strany objednavatela,
zhotovitelovi zanika narok na uplatnenie rozpracovanosti v zmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XI. - Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma pravo uzavriet takuto zmluvu, ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, v zmysle obchodného zakonnika, zivnostenského zakona, zakona o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch, autorského
zakona, stavebného zakona a inych dotknutych platnych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany rozumeju, Ze predmet zmluvy a iné vysledky €innosti zhotovitela, ktoré
budu vytvarané, resp. poskytované podla tejto zmluvy, budu objednavatelom pouzité na
ucely oznamenia prislusného stavebného dudradu, Ze proti uskutoCneniu stavieb,
stavebnych Uprav a udrziavacim pracam nema namietky, pripadne pre konanie Uzemnom
rozhodnuti, ak bude potrebné, resp. o stavebnom povoleni, ak bude potrebné; pre
realizaciu projektu; a pre kolaudacné konanie, ak bude potrebné, ak nie tak pre ukony
spojené s odovzdanim stavby do uzivania - preto je potrebné, aby predmet zmluvy,
zhotoveny zhotovitelom podfa tejto zmluvy zodpovedal svojmu ucCelu tak, aby
objednavatel ziskal prislusné povolenia uradov v€as a aby stavba, ktora sa bude
realizovat podla predmetu zmluvy — bola realizovatelna dostupnymi prostriedkami na
uzemi SR v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi praktikami.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo pozadovat zmeny projektovej
dokumentacie pocas realizacie projektu, zhotovitel' je povinny bez odkladu poZiadavke
objednavatela vyhoviet' tak, aby nedoSlo k preruSeniu alebo prediZzovaniu terminu
vystavby; uvedena zmena je uz v plnom rozsahu zahrnuta v dohodnutej odmene v zmysle
Cl. IV tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze rozhodnymi adresami pre doruCovanie pisomnej
koreSpondencie su adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze sa pisomna
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zasielka vrati ako nedoru€ena, povazuje sa takato zasielka treti den od jej vratenia za
dorucenu.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a zakona €. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi osobami oboch stran. Dodatky k tejto zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v
sulade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Zmluva sa uzatvara v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych po podpisani dostane
objednavatel Styri (4) a zhotovitel jedno (1) vyhotovenie.

Ak ktorékolvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i nevykonatelnym, jeho
neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokolvek iného ustanovenia
zmluvy. Strany suhlasia s tym, ze vykonaiju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatefné ustanovenie.

Zmluva nadobuda platnost dhom podpisu poslednou zo zmluvnych stran a ucinnost
nadobuda driom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla ustanovenia § 5a zakona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov v sulade s ustanovenim § 47a Obcianskeho
zakonnika.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu pozorne precitali a Zze jej obsah im je
zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a urcity a Ze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej
vble a nebola uzavreta pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Bratislave, dfia 5.5.2022 V Bratislave, dfia 5.5.2022

objednavatel zhotovitefl
Mgr. Rudolf Kusy, v.r . Ing. arch. Ludmila Saudreau, v. r.
starosta konatefl



