Z 2022 - 141

Zmluva o dielo UEZ & 128/2022

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva‘*)

Objednavatel’:
so sidlom:
zastipeny:

1CO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

(dalej v texte ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
so sidlom/s miestom podnikania:
zapisany v:

zastipeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie:

Cislo uctu:

1CO:

DIC:

ICDPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel*™)

CL I — Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
Junacka €. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

SETING Bratislava s.r.o.

Vranovska 6, Bratislava 851 01
Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1.
odd.: Sro, vlozka ¢..: 9175/B

konatel’- Ing. Stanislav Hudcovi¢
konatel’- Ing. Stanislav Hudcovi¢

Ing. Igor Mot'ovsky, zodpovedny technik
Tatra banka, a.s.

SK84 1100 0000 0026 2325 1278

31397 778

2020 354 600

SK 2020 354 600

(d’alej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel aj ako ,,zmluvné strany*)

CIL II — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne av€as pre objednavatela,

s odbornou

starostlivost'ou, na svoje ndklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

»Stavba novej plynovej kotolne v objekte ZS Kalin¢iakova Bratislava,,

v rozsahu, kvalite a v stilade podla:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD%),
ktort odovzda objednéavatel’ zhotovitelovi najneskor v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpoctu zhotovitel’a predloZzen¢ho do verejného obstardvania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len
»rozpocet™);

1.3. podmienok verejného obstaravania (sut'aznych podkladov), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatel’a na realizaciu diela

1.4. clanku III. tejto Zmluvy — terminov plnenia

ako aj suvisiace Cinnosti - vypracovanie pre objednavatela manual prevadzky a
udrzby kotolne azabezpecenie podkladov k ziskaniu povolenia k realizacii
a uzivaniu; a to v termine odovzdania diela a za podmienok uvedenych v tejto zmluve



vztahujuce sa na realizaciu diela; pricom odplata za uvedené je v plnom rozsahu
zahrnutd v cene diela.
(dalej ako ,,dielo)

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajlicimi sa prac v case ich realizicie
a prislusnymi STN. Zhotovitel' prehlasuje, e spiiia poziadavku vyhlagky &. 508/2009
Zb. paragraf 4 o opravneni vykondvat montdz, rekonStrukciu, opravy a udrzbu
vyhradenych tlakovych zariadeni.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednéavatela, informécii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
apovahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstardvania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s d’alsSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela sii predmetom
¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spoOsobily
vykonavat’ dielo podl'a tejto Zmluvy, pri€om disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne obozndmil s miestom
plnenia diela a s existujicim stavom na zaklade miestnej obhliadky, pricom pri
vypracovani svojej ponuky do verejného obstardvania (rozpoctu zhotovitel'a) vychadzal
aj z takto zistenych skuto¢nosti.

CL III — Termin plnenia

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 3 dni od pravoplatného
stavebného povolenia

1.2. Termin zacatia prac: v den prevzatia staveniska

1.3. Termin ukoncenia prac: 14.08.2022

1.4. Termin odovzdania diela: 15.09.2022

Zhotovitel' je povinny bezodkladne v dent vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj Gstnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realiziciu predmetu Zmluvy s désledkom predizenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroveti aj s désledkom prediZenia lehot uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych dovodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek pldnovaného odklonu od harmonogramu prac, priCom objednavatel je
povinny o skuto¢nosti zakladajiicej odklonenie od prac informovat objedndvatela
bezodkladne, najneskér do 24 hod. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel’
preukazat’, ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia
tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé¢ aj jednotlivé porusenie, na tthradu
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel' sa zaroven zavizuje oznamit’ deil zacatia ako aj denl skoncenia prac na e-
mailovi adresu kontaktnej osoby objedndvatela ato v lehote najneskér do 24 hodin
vramci Standardného pracovného tyzdia odo dna nastania kazdej zuvedenych
skuto¢nosti, pricom v pripade, ak aj kontaktnad osoba objednévatel’a prijatie e-mailu od
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preukazatelného odoslania e-mailu do 24 hodin vramci Standardného pracovného
tyzdna nepotvrdi ma sa zato, Ze ozndmenie bolo dorucené.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v Case odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podl'a
ods. 1. bod 1.2. a1.3., vykondvané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi v deni Uc¢innosti tejto zmluvy. Dielo podla tejto
Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi odovzdané v termine
dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ ned6jde k okolnostiam na zaklade
ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom c¢ase (napr. z dovodu opravneného
pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol sposobit’ objednévatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel sa zavdzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné ndklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavizuje najmd nie vSak vyluéne navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym savisiace
mechanizmy za tc¢elom realizacie diela.

Ak posledny deni lehoty alebo terminu ur¢ené¢ho pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny denn pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny uloZzent povinnost’ splnit’ v najblizsi pracovny
dent nasledujici po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja; v pripade ak
posledny den lehoty alebo terminu na odovzdanie diela podla tejto Zmluvy pripadne na
sobotu, nedel’'u, alebo iny den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, zhotovitel je
povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi pracovny deii nasledujici po dni
pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

Ak by vpriebehu realizdcie diela doSlo k rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu préc
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zakonnika a
§ 552 ods. 1 Obchodného zakonnika

Zhotovitel je povinny vSetky technologické postupy v ramci realizdcie vopred
prekonzultovat’ s objednavatel'om, a vZdy v dostatocnom case v zmysle harmonogramu
prac.

CL IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je objekt — Zakladna Skola Kalinciakova 12 Bratislava —
stavba so supisnym ¢islom 117 nachadzajica sa na pozemku - parcela registra “C* ¢.
15140/8 — pozemok, na ktorom je postavend nebytova budova oznafend sipisnym
¢islom o vymere 1428 m? aparcela & 15140/80 — zastavand plocha anadvorie
o vymere 1568 m2, zapisané na liste vlastnictva ¢. 3749 vedenom na Okresnom trade
Bratislava, katastralny odbor, k. u. Nové Mesto, okres Bratislava I1I, obec BA - m. ¢.

NOVE MESTO (d’alej spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).
Cl. V — Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednéavatel

zhotovitelovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 80.947,58 € EUR bez DPH

(slovom osemdesiattisicdevét'stostyridsat'sedem EUR a pédtdesiatosem centov), t.].

97.137,09 EUR vratane prislusnej DPH (slovom devitdesiatsedemtisicstotridsat’sedem

EUR a devit centov) (dalej aj ,, cena diela“, alebo ,, cena za dielo ©).

1.1. V sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov je
cena diela stanovend ako pevna a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.



1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoctu zaokrihleného na dve desatinné, ktory tvori prilohu €. 1
tejto Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoc¢tu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547
ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodatocné
zvysenie ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto uréend dohodnuta
cena za dielo je realna, pokryva vSetky ndklady spojené so splnenim zavizkov
podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky do
verejného obstaravania. Takto vzniknuté dodatocné naklady znaSa zhotovitel’.

V cene su zahrnuté vSetky ndklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi ziadne iné financné Ciastky, ako st

dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené tispesnym vykonanim skusok a jeho

prevzatim objednavatel'om, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade

prevzatia jednotlivych casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany
objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovované¢ho diela je objednavatel. Pre vylicenie akychkol'vek

pochybnosti objednavatel' sa stava vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie

jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materidly a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

C1. VI - Financovanie, fakturicia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanti cenu,
sposobom a v lehotach niZsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ zaplati dojednanti cenu za dielo a zéklade
vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel'a, odsthlasenych a
podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len
»vykaz prac®), ato na zaklade danového dokladu - faktary, ktort vystavi zhotovitel
v sulade s prisluSnymi predpismi platnymi v Case jej vystavenia.

Osoba splnomocnena objedndvatel'om vykond kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednédvatela, vystavi zhotovitel' fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemdze sluzit’ ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratend ako neopravnena.

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktaru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
po odsuhlaseni a podpisani vyssie uveden¢ho vykazu prac, priCom zhotovitel’ je povinny
vystavit' faktiru za dodavku tychto prac odo diia odsuhlasenia a podpisania vysSie
uvedeného vykazu prac. Faktiru, je zhotovitel povinny dorucit’ objednavatel'ovi okrem
tlaenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail: zita.marusakova@banm.sk spolu so vSetkymi
prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéaciou zrealizovanych préac
a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednéavatel’ akceptuje aj
ulozenie dat na tloZisko s naslednym mailovym ozndmenim na vyssie uvedeny e-mail.
Faktara bude zhotovitePom vystavena a zhotovite’om objednavatelovi dorucena
po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz tplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktara je
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sucasne prehlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voc¢i objednavatelovi Ziadne
d’alSie finan¢né poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost faktiry 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi v stlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie financnych prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyactovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zékona, resp. v pripade
absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel' opravit’ v ¢o
najkratSom moznom termine. PocCas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti zacne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktary.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohl'adavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. I1I
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Zdpis o odovzdani / prevzati staveniska*“;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat' v uréeny deil.
Sucast’ou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v stilade sa zdkonom o odpadoch odstrafiovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Ak porusi zhotovitel' povinnost’ podl'a
tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urcCenej objedndvatelom neodstrani, je objednavatel opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok na néklady zhotovitela.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmid sledovat, ¢i prace su vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

® Stavebnotechnicky dozor objednédvatela budi vykonavat: Ing. Zita Marusakova e-
mail: zita.marusakova@banm.sk aj d’alSie osoby urcené objednavatel'om, ktoré pisomne
oznami zhotovitel'ovi vopred.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykondvat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovite zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyvediceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpe¢i pri realizacii prac za kaZzdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodéavatel'ov.
Zhotovitel' vyluc¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednévatel’
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa modzu tykat' nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpe€nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajicich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vyluc¢enie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednédvatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat' vSetky platné pravne predpisy
tykajiice sa najmi bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny =za informovanie svojich
zamestnancov o bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
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10.

11.

12.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany profokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v objekte ZS Kalin¢iakova, kde je
vysokd frekvencia pohybu deti, priCom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym predpisom; za uvedené nesie
plnt zodpovednost.

Zhotovitel' sa zavidzuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby narusal
prevadzku ZS Kalin¢iakova v minimalnej moZnej miere.

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatel'ovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebni sucinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu na
vlastné naklady. Tato dokumenticia bude stcastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednavatel'om.

CL. VIII — Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je
jedna pre objednavatel’a.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa konc¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednévatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kdpiu zdpisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednévatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmi: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnikoch ich pocte a profesii, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz
vymer dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac
s odovodnenim, zdznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zdznamy
o vykonanych skuskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD,
zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky
opravnenych o0s0b na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh
a dokladov stavebného dennika.

CLIX - Projektova dokumentacia

Po skonceni prac zhotovitel' zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentéacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela ato najneskdér v termine
nadvizujucom na ¢l. X. bod 5 tejto zmluvy.

Pokial’ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,.kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumenticie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizicia tej Casti jestvujuce]
projektovej dokumentécie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

ClL X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskér 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami
objednavatel'ovi, ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu..
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Splnenie dodavky diela:

a) povinnost' dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej

dodavky diela v celom rozsahu,

b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhlasenim objednévatel'a v protokole o odovzdani

prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela*, ktory

bude obsahovat’ najméd zhodnotenie akosti vykonanych préc, stanovisko zhotovitel'a a

objednévatela, ako i vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané dielo prebera a tiez

pripadné vady, ktoré ma dielo v zmysle ¢lanku XIII bod 4. Zmluvy.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vsetku

naleziti dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokon¢eného diela, ktorych

vyhotovenie a dodanie je sicast'ou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto Zmluvy:

- 4 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobnu dokumentaciu v papierovej

forme a 1 x digitadlne na CD (vo formate PDF a DWG);
porealizatné zameranie zrealizovaného plynovodu v systéme JTSK vo vyskovom

systéme BpV v 3 triede presnosti a stibor udajov

- zépisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného, aj montazneho dennika;

- certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii, ako aj energeticky

certifikat stavby;

revizne spravy;

zarucné listy;

manualy na servis a obsluhu - manudl prevadzky;
doklady o sposobe nakladania s odpadmi (vézne listky, evidencné listy odpadov,

ohlasenia o vzniku odpadu); v pripade, Ze tak vykonaval priebeZzne podl'a bodu 1.22

Cl. XI Pava povinnosti zmluvnych stran, odovzdd pred odovzdanim diela képiu

Ohlésenia vzniku odpadu a nakladani s nim;

osvedcenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skuasok, certifikdty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych

materidlov a vyrobkov;

- smenovky pri hodinovych sadzbach;

- prislusna fotodokumentaciu;

- predlozit’ doklad o uvedeni do prevadzky odborne vySkolenym servisnym technikom,

- zapis o vykonani tlakovej a vykurovacej skusky,

- zéznam o kontrole tesnosti vSetkych Sroubovanych a zvaranych spojov na vnutornom
potrubi,

- reviznu spravu o vyhradenych technickych zariadeniach,

- protokoly o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skusky technického zariadenia
tlakového, zdvihacieho, elektrického atiez dalSie podklady, ktoré preukazuju
bezpecny stav a bezpecné pouzivanie zariadenia,

- manudl prevadzky a udrzby kotolne a doklady k ziskaniu povolenia k jej realizacii
a uzivaniu

; bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat’ dielo za dokoncené

a prevziat ho. Z uvedeného vyplyva, ze chybajiuce doklady, az do doby ich predloZenia,

st povazované za vadu, ktord brani uzivaniu diela a zhotovitel' je tak v omeskani

s dodanim diela.

V pripade, ak zhotovite] nepredlozi vSetky uvedené podklady v zmysle

predchadzajuceho bodu s nasledkom prediZenia planovaného uZivania diela k za¢iatku

Skolského roka, vznikne objednavatel'ovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty
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vo vyske 500,- € za kazdy aj zaCaty deii omeSkania; ustanovenia o nahrade skody tymto
nie su dotknuté.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatel'a na kontrolu prac,
ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3
dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo
vykonat’ pripadnu previerku na néklady a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac
je zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu a tuto prilozit’
k jednotlivym faktiram a sipisom prac.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat’ previerky pri dokonceni diela (dalej len
Lprevierky®) za ic¢elom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akdkol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel moze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovite nie je v omesSkani
s odovzdanim diela.

CL XI - Priva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednéavatel'ovi.

1.2 Zhotovitel' diela méze poverit vykonanim diela ini osobu (subdodéavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,.zakon o VO*) je
zhotovitel' opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spiia podmienky tykajice sa osobného postavenia a neexistujGi u neho
dovody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v sulade sust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuZitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (idaje sa neuvadzaji o dodavatel'ovi tovaru)
udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia: .......
V stilade s ust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavizuje ozndmit’
bezodkladne akukol'vek zmenu udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajiiceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spiiaji podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; ato najneskér v deit zmeny
subdodavatel’a pisomne.

V pripade, ak subdodéavatel’ nespliiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatel’a.

Pri vykondvani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, m4 pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spésobom. Zhotovitel je
povinny viest’ zoznam subdodavatel'ov s presnym ur¢enim vykondvanych prac.
Porusenie tohto bodu sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstipenia od zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na thradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.000,- € za kazd¢ aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o nahrade skody tymto nie
st dotknuté.

Zhotovitel’, najneskor v den zaCatia prac /vykondvania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit’ pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
ochrany pred poZziarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi doklad, a to najneskor v den
zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpeCovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maju pozadovanu kvalifikdciu a opravnenia, ktori vykonévaja
potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.
Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel'at’ na realizacii tohto
diela a zavédzuje sa, ze uvedeni pracovnici budu respektovat pokyny zastupcu
objedndvatela. V pripade nereSpektovania zéastupcu objedndvatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakézat vstup prislusSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zakaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) dod4 zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouZzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe
spifiali okrem platnych STN aEN a inych nadviznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcéené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavédzuje pocas
realizécie diela zabezpecovat' kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné
Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory podliecha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajticej Statnej skuSobne, objednavatel médze po dohode so
zhotovitel'om od skuSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, Casti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maju byt pouzivané¢ podla poziadaviek tejto Zmluvy, (ii1) najlepSej kvality a
stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo
urit vyrobcov urcitych materialov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v
stlade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mozu byt povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pri€om je viazany pokynmi
objednavatel’a. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, c¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytocného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek
skutoCnosti, Zze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto
pokynov.



1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18

Zhotovitel' je povinny vynalozit odbornu starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerani zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednavatel’ pravo na ndhradu Skody, ktord mu tym vznikla,
inak nema ziadna zo zmluvnych stran na nahradu skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekdzky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnat’ objednavatel'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na

Stavenisko a ku vSetkej dokumentécii stivisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za

Skodu spdsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou
minimalne na poistni sumu vo vyske ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotovitel
zavizuje udrziavat’ v platnosti po cely Cas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukdzat objednavatelovi na jeho
poziadanie bezodkladne; v pripade poruSenia tohto dojednania méa pravo
objednavatel’ od tejto Zmluvy odstapit’ a zaroven pravo pozadovat zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenie o ndhrade
Skody tymto nie je dotknuté..

Zhotovitel zodpoveda za cCistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,

Stavenisku a je povinny na vlastné nédklady odstranit odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho cinnosti; prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednévatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje
vSetku nim spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy materidl sam priebezne
odstranovat’, minimalne raz za tyzdenl. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko
(od vSetkych strojov, zariadeni, ndkladnych vozidiel a inych predmetov, ktoré nie
su stcast'ou diela a patria zhotovitel'ovi alebo tretim osobam) v lehote do 10 dni od
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade porusenia tejto lehoty je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo za
kazdy den omeskania; zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi
v dosledku vad a/alebo porusSeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyZdenne,

a v pripade potreby 1 v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
a montaznych prac, ktorti zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ vSetky povinnosti pévodcu
odpadu, najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou anasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zdkona o odpadoch v pripade vzniku nebezpetného odpadu. Dalsie nakladanie
s pripadnym nebezpecnym odpadom zabezpefi dalej na vlastné ndklady
objednéavatel’.

V pripade, Zze bude potrebné zabezpecit’ akykol'vek stuhlas/akceptaciu/povolenie
od akéhokol'vek organu pripadne tretej osoby za ucelom realizacie diela, je
povinnostou zhotovitel'a ho zabezpecit’ na vlastné naklady.
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1.19 Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi orgédnmi v
dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

1.20 Zhotovitel’ ako aj subdodévatelia, ak sa na nich taka zdkonné povinnost’ vztahuje,
su v sulade s § 4 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov povinni byt’ zapisani v registri partnerov
verejného sektora aspoii po dobu trvania Zmluvy, priCom za splnenie povinnosti
subdodavatel'ov podl'a tohto bodu zodpoveda objednéavatel'ovi zhotovitel'..

Objednavatel

2.1. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonéavania diela.
V pripade, ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel' neurobi do 3 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednéavatela, resp. iné objednavatel'om poverené osoby
st opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutel'ny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

Pre tcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladé, ze zhotovitel’
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za UCelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hladiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela
ato tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil.
V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitel'om, ktoré vedi ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednéavatel’ prdvo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie ndkladov na
asanaciu §kod voci zhotovitelovi.

C1. XIII - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka (bankova zaruka)

1.

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou c¢o
najSetrnejsie, najmad tak, aby nedoslo k poskodeniu existujicej stavby. Pripadné Skody
vzniknuté z tohto dovodu budi opravené zhotovitelom na jeho naklady bezodkladne,
najneskor vSak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucne;j
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a ze nema nedostatky, ktoré
by rudili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat odo dia podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. V  pripade materidlov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych Casti, na ktoré poskytuje
ich vyrobca osobitnu zaruku odlisSna ako uvedené¢ v predchadzajucej vete tohto
ustanovenia, plati zaru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimélne
vSak 24 mesiacov (d’alej v texte ako ,,zdrucnd doba*); pokial vSak bude vyrobca
poskytovat’ na uvedené zaruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotovitel pisomne
informuje objednavatela.
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10.

V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat,
priCom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej uvedu sposob a lehotu
odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dojde nésledne az po
riadnom a vcasnom odstraneni vad na ndklady zhotovitela, pricom az do doby
odstranenia vytknutych vad je zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela riadne a vcas.
Zhotovitel' po odstraneni vytknutych vad oznami objednévatelovi na e-mailova adresu
kontaktnej osoby, ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, priCom
zmluvné strany nasledne dohodnu termin odovzdania a prevzatia diela s urcenim lehoty
protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskor do 7 pracovnych dni odo dina
odstranenia vytknutych vad. V pripade, ak objednavatel’ napriek zisteniu vad pri
preberani diela dielo prevezme, sit zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani a
prevzati diela zistené vady vratane spdsobu a lehoty odstranenia zistenych vad uviest’.
Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel' na Zziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo este nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zédkonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostatocne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednavatel'a z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajicej vete.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamdcia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zarucnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat’ u zhotovitel'a
pisomne.

Zhotovitel' sa zavidzuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moézu v
odovodnenych pripadoch dohodnit’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné¢ stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahldseni
objednéavatel'om (postac¢i aj mailom). Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav,
ma objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktor¢ho dosledkom moéze dojst’ k poSkodeniu majetku, ma objednéavatel’
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodéavatela. Néklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovite' a Ciastka pouzita na zabezpeCenie odstrdnenia vady bude
objednavatel'om pouzita

a) bud’ z financnej zabezpeky zlozenej zo strany zhotovitela na osobitne zriadeny
samostatny Ucet objedndvatel'a (beziro€ne) zriadeny v Prima banke Slovensko, a.s. , €.
uctu: SK356000000001800349037, za ucelom prijimania finanénych zabezpek, ak si
zhotovitel’ vyberie tiito mozZnost’, resp.

b) v pripade, ak zhotovitel' poskytne namiesto financnej zabezpeky bankovu zaruku v
zmysle bodu 11. tohto ¢lanku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je v lehote 5 dni odo dila ucinnosti tejto
Zmluvy povinny zlozZit' finanéni zabezpeku na vysSie uvedeny ucet objednavatela
s uvedenim variabilného symbolu — ¢&isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den
pripisania prisluSnej sumy na cet objednavatel'a), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom financna zabezpeka bude
zhotovitel'om poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov
odo dna prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za
ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela
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11.

12.

(dalej vtexte aj ako ,,vady diela), ako aj na uhradu pripadnych nahrad s$kod,
zmluvnych pokuat a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financnej
zabezpeky zo strany objednéavatela bude najma:

e pisomné uplatnenie nadkladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zasielky objedndvatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktiury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi

e pisomné ozndmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zlozenu financnu zédbezpeku aj na uhradu zmluvnych
pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych $kod, ako aj §kod voci tretim osobam, resp. aj
na Uhradu zmluvnych pokut v suvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len Ciastocne, t.j.
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel' nezlozi finan¢nu zabezpeku
v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel neodovzda zhotovitelovi stavenisko
v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven ma objednéavatel’ pravo /moznost/ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstapit’, ako aj prdvo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt finan¢na zdbezpeka zlozena
a zhotovitel mé povinnost’ takto objednavatelom pozadovanti zmluvnt pokutu uhradit’
spdsobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvolni zhotovitel'om poskytnutt finanénti zdbezpeku na et zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avSak vylucne
az na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela o jej uvolnenie dorucenej objednéavatelovi
v stlade stouto Zmluvou a zaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych
narokov objednavatela vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Finan¢ni zabezpeku v zmysle bodu 10. tohto ¢lanku Zmluvy je mozné nahradit
neodvolatel'nou bankovou zarukou /pisomnym vyhlasenim banky v zaruc¢nej listine/ v
zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zakonnika; priCom ustanovenia bodu 10. tohto
¢lanku Zmluvy sa pouziji na bankovl zaruku primerane. Zhotovitel' je opravneny na
ucely nahradenia finan¢nej zabezpeky pre ucely krytia narokov objedndvatela voci
zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy zriadit’ bankova zaruku /dorucit’ pisomné vyhldsenie
banky — zaru¢nu listinu/ vo vySke finan¢nej zabezpeky, ktorti nahraddza, a ktora bude
vyhovovat' niz§ie stanovenym poZiadavkam (dalej aj ako ,,Bankova zaruka®). Z
Bankovej zaruky musi vyplyvat’ zavidzok banky, ktora vystavila Bankova zaruku, Ze na
prvé pisomné poziadanie / vyzvu/ objedndvatela, ako veritela, uvolni v prospech
bankového uctu objednéavatela uvedené¢ho v zadhlavi tejto zmluvy, aktkol'vek c¢iastku,
ktortt Objednavatel’ prehlasi za splatni podla alebo na zaklade tejto Zmluvy, najviac
vSak do vysky Bankovej zaruky. Bankovéd zaruka musi byt poskytnutd /platna a
vymahatel'nd/ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dia
prevzatia diela objednavatel'om (podpisania protokolu o prevzati diela). Objednavatel je
opravneny Cerpat’ Bankova zaruku na aktkol'vek splatnu Ciastku, ktord objednavatel'ovi
vznikne z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou (vratane Ciastok splatnych z dévodu
porusenia resp. nedodrzania tejto Zmluvy zo strany zhotovitela). V pripade Cerpania
Bankovej zaruky o tom objednavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela ma objednavatel pravo zvolit' si
z nasledujacich narokov:

a)  pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;
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b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajlcich casti,
vymeny casti diela a pod.;

c) odstapit od Zmluvy;

d) iné prava podla zakona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednévatel’a na

nahradu Skody, ktord mu v stvislosti s vadou diela vznikla..

CL XIV - Dorudovanie

Akékol'vek pisomné oznamenie alebo iny pisomny dokument, ktory ma byt doruceny

podla tejto Zmluvy je mozné dorucovat’ e-mailom na e-mailové adresy kontaktnych

0s0b zmluvnych stran len v pripadoch vyslovne uvedenych v tejto Zmluve; v d’alSich

pripadoch méze byt doruceny osobne, alebo doporucenou postou s dorucenkou, na

adresu, uvedent v zdhlavi tejto Zmluvy alebo na inu adresu, oznamenud pisomne druhe;j

zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom. V pripade dorucovania e-mailom je kazda

zmluvna strana povinna dorucenie e-mailu potvrdit’ na e-mailovu adresu, z ktorej jej bol

e-mail doruceny. Pokial zmluvnd strana, ktorej bol e-mail doruceny jeho prijatie

nepotvrdi do 24 hodin v pracovnych ditoch od preukdzateIného odoslania e-mailu

druhou zmluvnou stranou, mé sa za to, Ze e-mail bol riadne doruceny.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa

nepreukdze nieco iné:

- pri osobnom doruc¢eni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporu¢enou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v deii, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povazovat za dorucentl na treti dent po jej odoslani.

CL. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstiipenie od Zmluvy

Tato Zmluva mdze byt pred€asne ukoncend z nasledujicich dovodov:

e odstipenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zaviazkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazdd zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urcuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej

strane o odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutoCnosti

opraviiujucej prislusnu stranu na odstiipenie od Zmluvy.

2.1. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktorad
bola do odstapenia zrealizovana. Uginky odstapenia od Zmluvy nastanti ku diiu
dorucenia oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s asovym harmonogramom o viac ako 7 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine

¢) Omeskanie zhotovitel'a s terminom ukoncenia prac o viac ako 15 dni;

d) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 15 dni;

e) Ak zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi
normami,
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f) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedCovat’
tomu, ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrzany;

g) Ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat
dielo;

h) Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednéavatel’a dielo prevziat’;

1) Ak tato Zmluva spaja s ur¢itym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

J) Zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majicich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizdcie diela (t.j. vyskyt véacSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

k) Omeskanie objednéavatel'a s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako
30 dni;

1) Nedoplnenie finan¢nej zabezpeky v pripade pouzitia finanénych prostriedkov
v urcenej lehote

m) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

n) Ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatel'om a architektom /
autorskym dozorom,

0) Zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobent voci tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve aneudrZuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

p) Ak pocas realizacie diela do6jde k poskodeniu diela alebo jeho casti,
k poskodeniu alebo strate materialov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndklady anezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

q) Ak zhotovitel' bez sthlasu objednavatel'a postupi prava a zavizky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

r) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sthlasu objednéavatela;

s) Preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES vradmci realizacie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitela;

t) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informadcii, resp. neposkytnutie
informécii v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.

u) nezloZenie finan¢nej zabezpeky alebo nepredlozenie bankovej zaruky v
terminoch a za podmienok uvedenych v ¢l. XIII. Zmluvy;

v) Zhotovitel' a subdodavatelia, ak sa na nich taka zdkonna povinnost’ vztahuje,
nie su v sulade s § 4 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov zapisani v registri partnerov
verejného sektora aspont po dobu trvania zmluvy.

2.3. Utinky odstapenia od Zmluvy su nasledujace:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia U€innosti
odstipenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vsetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednévatel'ovi
na zéklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
zo Zmluvy.

3. Po predasnom ukonceni Zmluvy je =zhotovitel povinny vyhotovit , finan¢né
vysporiadanie tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok,

15



na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku ditu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuji podla ceny za dielo a rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢ 1 Zmluvy
v preukazate'nom rozsahu.

V pripade odstupenia objedndvatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v dosledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitel'om narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na nahradu skody.

V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat' v areali materskej Skoly. V tejto lehote je taktiez povinny
dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

CL XVI - Sankcie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy
defi omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel
prekro¢i aj tato lehotu 10 dni omesSkania, méa objednavatel pravo pozadovat od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane DPH
za kazdy den omesSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatelovi pravo
na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy su upravené v osobitnych
ustanoveniach Zmluvy (€l. Il bod 2., ¢I. XI bod 1., bod 1.2 a bod 1.12, bod 1.13, ¢1. XV
bod 4. Zmluvy).

Ak objednavatel' nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ trok
z omeSkania stanoveny zakonom.

CL. XVII - Vyssia moc

Zmluvné strany sa dohodli, ze budu oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu tejto zmluvy, pokial takéto nesplnenie bude preukazatel'ne zavinené
posobenim vysSej moci. VyS$Sou mocou zmluvné strany rozumeji také udalosti, ktoré
zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat’ a ktorym nemohli pri pouZiti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’ (Zivelné pohromy, vojna, Strajk, a pod.). O
zacati ako 1 pominuti posobenia vy$§ej moci su zmluvné strany povinné vzajomne sa bez
zbytocného odkladu pisomne informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu tejto zmluvy trva po dobu posobenia vyssej moci.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o
trvanie vyS$ej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nésledkov. Po
uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodntl na d’alSom postupe.

V pripade preruSenia prac z dovodu zavedenia takych protipandemickych opatreni v
stvislosti s virusovym ochorenim COVID-19 orgdnmi Statnej spravy SR, ktoré by mohli
mat’ za nasledok pozastavenie realizdcie stavebnych prac, je zhotovitel povinny
objednavatelovi preruSenie prdc na stavbe preukdzat a pisomne vplyv
protipandemickych opatreni na realizaciu stavebnych prac zdovodnit’.

CL XVIII - Ziverené ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost’

ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a ustanovenia § Sa zdkona ¢. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov
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(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov a v sulade s ustanovenim §
47a Obcianskeho zakonnika.

Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit vylucne v sulade sust. § 18 zakona
o0 verejnom obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych strdn podla prisluSnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dal$imi slovenskymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatenost neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaji vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany 1 ich pripadnych zakonnych nastupcov zavizné.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu
uzatvorili dobrovolne, ich prejavy vole st slobodné, urcité, vdzne a zrozumitelné a
nebola uzavretd v tiesni, pod natlakom a ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na
znak suhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha &. 1 — Cenova ponuka zhotovitel’a - rozpocet

v Bratislave, dna 21.06.2022 v Bratislave, dia 20.06.2022
Objednavatel’: Zhotovitel:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing. Stanislav Hudcovig, v. r.
starosta konatel’ spolo€nosti
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priloha €. 1

SETING Bratislava s.r.o., Vranovska 6, 85104 Bratislava

Investor : Mestska ¢ast’ Bratislava Nové Mesto
Junacka 1, 832 91 Bratislava

Stavba : Stavba plynovej kotolne
Zakladna skola Kalininéiakova 12, Bratislava

Profesia : REKAPITULACIA
Strucny popis Montaz
1 VYKUROVANIE A ZDRAVOTECHNIKA 77 285,54
2 PLYNOINSTALACIA 6 784,82
3 ELEKTROINSTALACIA A MaR 5 862,73
4 STAVEBNE PRACE 7 204,00

[SPOLUsDPH [ 97137,09]




Investor :

Stavba :

SETING Bratislava s.r.o.

Mestska ¢ast’ Bratislava Nové Mesto
Junacka 1, 832 91 Bratislava

Stavba plynovej kotolne
Zakladna Skola Kalininéiakova 12, Bratislava

Profesia : VYKUROVANIE
a ZDRAVOTECHNIKA
Cennik Strucny popis Montaz
733 KOTOLNA 49 842,39
733 ROZVODNE POTRUBIA 5 774,04
734 ARMATURY 1 998,84
767 DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,00
783 NATERY 50,00
713 IZOLACIE 737,35
DEMONTAZE 1 182,00
OSTATNE NAKLADY 1 870,00
INZINIERSKA CINNOST 2 950,00
[SPOL UbezDPH | 64 404,62
[sPOLUsDPH | 77 285,54]




p.c. Pol.cennik Skrateny popis m.j. Mnozstvo Jedn.cena Montaz

STROJNE ZARIADENIE KOTOLNE a STROJOVNE

1 P.C PLYNOVY KOTOL ZAVESNY KONDENZACNY
BUDERUS GB 162-100,99 kW +Cerpadlova sada ks 4 6 120,00 24 480,00
2 P.C MONTAZ KOTLOV ks 4 735,00 2 940,00
3 P.C Zasobnik TUV BUDERUS SU 750,750 | ks 1 1 890,00 1 890,00
4 P.C MONTAZ ZASOBNIKA ks 1 1 370,00 1 370,00
5 P.C demontaz, montaz jestv. EXPANZOMATU 300L ks 1 245,00 245,00
6 P.C OBEH. CERP. GRUNDFOS MAGNA1 32-40, 230V ks 1 505,00 505,00
7 P.C OBEH. CERP. GRUNDFOS UPS 25-60, 230V ks 1 381,00 381,00
8 P.C MONTAZ CERPADLA ks 2 168,00 336,00
9 P.C UPRAVA VODY EARTH RESOURSIS typ ERAL 100 ks 1 1 720,00 1 720,00
10 P.C MONTAZ ks 2 327,00 654,00
11 P.C Regulacia Logamatic 5313 +moduly , sada 1 1762,00 1762,00
12 P.C MontaZna sada TL4 bez anuloidu ks 1 1 815,00 1 815,00
MONTAZ 1 710,00 710,00
13 P.C Spalinovod DN 250 m 5,5 280,80 1544,40
14 P.C Dvojplastovy komin nerez DN 250 - komplet ks 1 7 680,00 7 680,00
15 P.C MONTAZ KOMINU ks 1 650,00 650,00
16 P.C VZT potrubie DN400 s mrieZkou m 3,5 210,00 735,00
MEDZISUCET | 49 417,40|
PRESUN HMOT
17 998 732 2C PRESUN ZARIADENIA DO 6 M % 49 417,40 0,3 148,25
18 - 202 PRESUN ZARIADENIA DO VZD.500 M % 49 417,40 0,56 276,74
SPOLU | 49 842,39]
VC 20/45 POTRUBIE Z OCELOVYCH RUR BEZOSVYCH
ZAVITOVYCH TR.11 A HLADKYCH
1 P.C. DN 32 m 14 8,50 119,00
2 P.C. DN 50 m 9 15,31 137,79
3 P.C DN 80 m 27 24,00 648,00
POTRUBIE PLASThIlinik UPONOR
4 P.C DN 20 m 4 21,00 84,00
5 P.C DN 25 m 20 24,00 480,00
6 P.C. DN 32 m 23 28,00 644,00
fityngy kpl 1 670,00 670,00
TLAKOVA SKUSKA POTRUBIA Z OCELOVYCH
TRUBIEK BEZOSVYCH ZAVYTOVYCH a PLASTOVYCH
7 733190 1CDO DN 80 m 98 0,21 20,58
MONTAZNE PRACE - VODA kpl 1 780,00 780,00
ZVARACSKE PRACE kpl 1 1 740,00 1 740,00
8 Pripojenie odvodu kondenzu na kanalizaciu kpl 1 292,00 292,00
MEDZISUCET | 5 615,37
PRESUN HMOT
9 998 733 2CPRESUN POTRUBIADO 6 M % 5 615,37 2 112,31
10 - 293 PRESUN POTRUBIA DO VZD.500 M % 5 615,37 0,82 46,36
SPOLU | 5 774,04)
ARMATURY
1 P.C. POISTNY VENTIL DN 25 ks 1 20,71 20,71
DN 40 ks 1 20,71 20,71

2 P.C KOHUTY VYPUST. A PLNIACE CSN 137061,G 1/2 ks 4 4,50 18,00



p.c. Pol.cennik Skrateny popis m.j. Mnozstvo Jedn.cena Montaz
GULOVY KOHUT
3 P.C. DN 20 ks 3 6,17 18,51
4 P.C. DN 25 ks 2 9,50 19,00
5 P.C. DN 32 ks 6 14,40 86,40
6 P.C. DN 80 ks 4 33,00 132,00
7 P.C. AUTOMAT.ODVZDUSNOVACI.VENTIL ks 3 3,71 11,13
8 P.C. FILTER DN 20 ks 1 61,50 61,50
DN 25 ks 1 61,50 61,50
DN 32 ks 1 61,50 61,50
DN 80 ks 1 61,50 61,50
9 P.C. SPATNA KLAPKA DN25 ks 1 61,50 61,50
DN32 ks 1 61,50 61,50
TROJCESTNY VENTIL ESBE 3F SO SERVOM,Kvs =60
10 P.C. DN 50 ks 1 275,00 275,00
11
ELEKTROVENTIL
12 P.C. DN 20 ks 1 20,90 20,90
13 P.C. VODOMER VM 3-5 V/1 ks 2 10,60 21,20
PLNIACI VENTIL HONEYWELL VF 06
14 P.C. DN 20 ks 1 20,90 20,90
15 Montéazne prace - armatiry kpl 1 945,00 945,00
MEDZISUCET | 1 978,46)
PRESUN HMOT
15 998 734 2C PRESUN ARMATUR DO 6 M % 1 978,46 0,32 6,33
16 - 293 PRESUN ARMATUR DO VZD.500 M % 1 978,46 0,71 14,05
| SPOLU | 1998,84]
NATERY
1 P.C. NATER POTRUBIA - ZAKLADNY m 50 1,00 50,00
| SPOLU | 50,00]
IZOLACIE
1 P.C. napr. Tubolit DG HR.min. 20 mm m 51 0,85 43,35
2 P.C. napr. Tubolit DG HR.min. 50 mm m 36 2,00 72,00
MONTAZNE PRACE - IZOLACIE kpl 1 622,00 622,00
l SPOLU | 737,35]
DEMONTAZE
1 P.C. Demontaz jestv. vym stanice s odvozom ks 1 1182,00 1182,00
| SPOLU | 1182,00]
OSTATNE NAKLADY
1 P.C. Dopravné a obstaravacie naklady ks 1 310,00 310,00
3 P.C. Revizie (komin) ks 4 180,00 720,00
4 P.C. Servisné uvedenie kotlov do prevadzky ks 1 480,00 480,00
5 P.C. VYKUROVACIA SKUSKA hod 72 5 360,00
| SPOLU | 1 870,00]
INZINIERSKA CINNOST kpl 1 2950 2 950,00

Vyjadrovacky, Stavebné povolenie, Kolauda¢né rozhodnutie, poplatky

SPOLU

2 950,00]




Investor : Mestska €ast’ Bratislava Nové Mesto
Junécka 1, 832 91 Bratislava
Stavba Stavba plynovej kotolne
Zakladné& Skola Kalinin€iakova 12, Bratislava
Profesia : ELEKTROINSTALACIA
Cennik Strucny popis Montaz
A Meranie a regulacia 2211,90
B Svetelnd elektroinStalacia 367,30
C Ochranné pospéjanie - kotolha 392,23
D Bleskozvod - komin 151,35
E Ochranné pospéjanie - plynomerova skrina RaMZ 407,16
F Uzemnenie - plynomerova skrina RaMZ 875,67
IsPoOLU 4 405,61]
G [HZS 480,00
[SPOLU HLAVA II-Illl bezDPH 4 885,61
[sSPOLU HLAVA Il-lIl sDPH 5 862,73|




p.c. Pol. Projek Skrateny popis m.. Mnozstvo Jedn.cena Montaz
Meranie a regulacia
1 FA Snima¢ vonkaj3ej teploty ks 1 34,00 34,00
2 FB Snimag¢ teploty TUV zo zasobnikového ohrievaga ks 1 35,00 35,00
3 Fz Snimag teploty UK na vystupe ks 1 32,00 32,00
4 FK Snimag teploty kotlovej vody na vystupe ks 1 32,00 32,00
5 RK Elektrorozvadzac - skrinka z izolantu na povrch
s hlavnym vypinac¢om s vypinacou cievkou, elektromerom,
stykacom, istiémi a prddovym chrani¢om - bez regulatora ks 1 840,00 840,00
6 K1 azK4  Zasuvka 230V, 50Hz na povrch ks 4 6,00 24,00
7 Kébel CYKY-J 3x6 mm2 m 40 2,89 115,60
8 Kéabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 30 0,71 21,30
9 Kéabel JYTY 2x0,75 mm m 0,55 0,00
10 Kéabel JYTY 3x0,75 mm m 0,77 0,00
11 Kéblova lista na povrch m 0,85 0,00
12 Montaz hod 22 49,00 1 078,00
A SPOLU 2211,90|
Svetelna elektroinStalacia
1 Svietidlo Ziarivkové 2x36W alebo LED ekvivalent ks 2 28,00 56,00
2 Spinac¢ jednopélovy, radenie 1 - montaz na povrch ks 1 3,00 3,00
3 Krabicova rozvodka pre mont4z na povrch ks 1 3,00 3,00
4 SB Stop tlacidlo - montaz na povrch ks 1 14,00 14,00
5 Sz,Uv Z&asuvka 230V, 50Hz na povrch ks 2 3,00 6,00
6 Kéabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 30 0,71 21,30
7 Montaz hod 22 12,00 264,00
B SPOLU 367,30
Ochranné pospéjanie - kotolria
1 Ekvipotencialovéa pripojnica ks 1 14,00 14,00
2 Vodi¢ CY 25 mm2 zelenoZzlty m 40 2,84 113,60
3 Vodi¢ CYA 4 mm2 zelenoZlty m 80 0,69 55,20
4 Pripojovacia svorka ochranného pospéajania na potrubie ks 6 2,16 12,96
5 Pripojovacia svorka ochranného pospéjania na konstrukciu ks 9 1,83 16,47
6 Montaz hod 15 12,00 180,00
[c SPOLU 392,23]
Bleskozvod - komin
1 Bleskozvodova ty¢ ks 1 26,00 26,00
2 Izolované upevnenie ks 2 17,00 34,00
3 Uzemnovaci vodi¢ FeZn 8 mm m 12 1,30 15,60
4 Pripojovacia svorka bleskozvodového vedenia ks 3 1,25 3,75
6 Montéz hod 6 12,00 72,00
D SPOLU 151,35
Ochranné pospéjanie - plynomerova skriria RaMZ
1 Ekvipotencialovéa pripojnica ks 1 14,00 14,00
2 Vodi¢ CY 25 mm2 zelenoZzlty m 40 2,84 113,60
3 Vodi¢ CYA 6 mm2 zelenozlty m 80 0,94 75,20
4 Pripojovacia svorka ochranného pospéjania na potrubie ks 9 2,30 20,70
5 Pripojovacia svorka ochranného pospéjania na konstrukciu ks 2 1,83 3,66
6 Montaz hod 15 12,00 180,00
E SPOLU 407,16|
Uzemnenie - plynomerova skriria RaMZ
1 Svorka skiSobna ks 1 1,67 1,67
2 Uzemnovaci vodi¢ FeZn 30x4 mm m 20 2,88 57,60
3 Svorka uzemrovacia v zemi ks 1 6,40 6,40
4 Buranie a opatovné zabeténovanie spevnenych pléch m2 10 35,00 350,00
5 Wkop a zahrnutie ryhy pre uzemnenie m 20 14,00 280,00
6 Montaz hod 15 12,00 180,00
F SPOLU 875,67]
Hodinova zl¢tovacia sadzba
VYCHODISKOVA REVIZIA ELEKTRICKEHO ZARIADENIA hod 12 15 180,00
Posudenie konstrukénej dokumentacie - SKRINA RaMZ hod 4 30 120,00
PRVA URADNA SKUSKA - SKRINA RaMZ hod 6 30 180,00
G SPOLU 480,00]




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Kalinéiakova 12, Bratislava

SETING Bratislava s.r.o.

Objekt: Plynova kotolfia
Cast:  stavebné rieenie
= . 5 . MnoZzstvo
P.C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom
1 2 3 4 5 6
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zvislé a kompletné konstrukcie
1 014 310279841 Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive m2 4 144
2 011 342272122 Prie€ky z tvarnic Siporex m2 30 860
3 011 342948112 Ukotvenie prie¢ok k murovanym konstrukciam m 18 154
" nové prie¢ky + zamurovanie otvorov "
6 Upravy povrchov, podlahy
4 011 612465114 Néaterom m2 176 430
5 011 612465138 Vnutorna omietka stien, vapenna biela,jemna Stukova,mieSanie strojne,nanaSanie m2 176 990
ruéne hr.15 mm
6 014 632451411 Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo hr. do 80 mm m2 17 34
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
7 013 968061125 odstranenie oc. Konstrukcii t 0,01 55
8 013 971033641 Vyburanie otvorov v murive plochy do hr. 450 mm m3 2.6 180
9 013 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét do 10 m t 2.6 28
10 .003 94195-5004 LeSenie lahké prac. Pomocné vys. Podlahy do 3,5 m m2 2.6 140
11 .011 95290-1411 Vygistenie priestoru a odvoz sute m2 52 273
99 Presun hmét HSV
|12 Jo14 Jo99281111 JPresun hmét pre opravy a Gdrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vysky do 25|t 2,1 48
PSV Prace a dodavky PSV
713 I1zol&cie tepelné
|13 713 |713122111 |Montaz tepelnej protihlukovej izolacie doskami Nobasil, jednovrstvova |m2 0 0
767 Konstrukcie doplnkové
14 767 767646510 MontéZ dveri, dokonéenie okovania jednokridlovych ks 1 210
15 553 mat PoZziarne dvere so samozatvaratom EW 30/D3 -C + zamok a kovanie ks 1 340
16 767 767646510 Uprava jestvujiceho okna ks 1 36
771 Podlahy
17 771 |771576119 Vyliatie vyrovnavacieho poteru m2 32 485
18 5976455000 Néter umyvatelnou farbou 2x m2 32 297
783 Dokoné&ovacie prace - natery
19 783 783222100 Natgry kov.s’tav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na vzduchu schnice m2 1 47
dvojnasobné
784 Dokoné&ovacie prace - marby
20 784 784453911 Malby z maliarskych zmesi, vysky do 3,80 m m2
" strop " m2 16 40
" steny " m2 56 68
21 784 784496500 Ostatné maliarske prace penetracia podkladu m2 96 120
Vodorovné konstrukcie
22 mat Korunkové vrtanie beténu - vzduchotechnika 1 480
23 mat Korunkové vrtanie beténu - komin 1 384
24 Doprava kpl 1] 160
Préce a dodavky (bez DPH) 6 003 €
7204 €

Préace a dodavky (s DPH)




