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MS Na Revine — vyregulovanie kurenia, vymena ventilov

Zmluva o dielo UEZ & 256/2022

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v platnom
zneni (dalej len ,,Zmluva*)

Objednavatel’:
so sidlom:
zastipeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

(dalej v texte ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

so sidlom/s miestom podnikania:

zapisany v:
zastupeny:

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO:

DIC:

ICDPH:

(dalej v texte ako ,,zhotovitel*)

CL I — Zmluvné strany

Mestska Cast’ Bratislava—Nové Mesto
Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

ENGIE Services a.s.

JaroSova 2961/1, 831 03 Bratislava

Okresny sud Bratislava odd. Sa, vlozka ¢ 3744/B
Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva
Ing. Peter Lempel’, ¢len predstavenstva

Ing. Robert Runanin, ¢len predstavenstva

Ing. Peter Lempel, ¢len predstavenstva

Ing. Robert Runanin, ¢len predstavenstva

Ing. Juraj Sochor

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

SK58 7500 0080 1005 5515 0053

35966 289

2022091995

SK 202091995

(dalej spolu v texte objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Dna 31. 8. 2022 bola zo strany objednavatela vystupujuceho v pravnom postaveni verejného
obstardvatel'a podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (dalej aj ,,zakon o verejnom obstardvani ‘) vyhlasena sitaz na obstaranie
zakazky — stavebné prace:

» MS Na Revine — Vyregulovanie kurenia - vymena ventilov, osadenie
bezdrotovych hlavic,,

(d’alej aj ako ,,sutaz ). Ponuka zhotovitel'a predloZena do stitaZe bola na zdklade podmienok
a kritérii sitaZze vyhodnotena ako Uspesné a objednavatel’ tato ponuku zhotovitel’a prijal.

CIL II — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne av€as pre objednavatela, s odbornou

starostlivostou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom:
»Vyregulovanie kiirenia - vymena ventilov, osadenie bezdrotovych hlavic ,,

v rozsahu, kvalite a v stlade podra:



MS Na Revine — vyregulovanie kurenia, vymena ventilov

1.1. navrhu pre realiziaciu diela v rozsahu vykazu vymer (d’alej len ,,PD*), ktora
odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskdr v lehote do 3 dni odo dia ucinnosti
tejto Zmluvy.

1.2. rozpoctu zhotovitel’a predlozeného do verejného obstardvania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len
wrozpocet®);

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatel'a na realizaciu diela

1.4. ¢lanku III. tejto Zmluvy — terminov plnenia,

; (d’alej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet zmluvy*).

ako aj suvisiace ¢innosti - vypracovanie pre objednavatel'a manual prevadzky a udrzby

2.  Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v Case ich realizacie
a prisluSnymi STN.

3. Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zéklade poziadaviek objedndvatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstaravania
objednavatel'a (sutaznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi si zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky tikony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom
¢innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Zze je opravneny a odborne spdsobily
vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, priCom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré si k vykonaniu diela potrebné.

4. Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitelovi dohodnuti cenu.
Zmluvné strany rozumeju, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat' a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrénia
uzivaniu diela.

5. Zhotovitel sa zavédzuje na vlastné ndklady zabezpeCit Kkoordinatora stavby pre
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az
do odovzdania a prevzatia diela.

6. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze sa podrobne obozndmil s miestom
plnenia diela a s existujucim stavom na zéklade miestnej obhliadky, priCom pri
vypracovani svojej ponuky do verejného obstardvania (rozpoctu zhotovitel'a) vychadzal
aj z takto zistenych skuto€nosti.

7.  Dielo bude financované z vlastnych zdrojov objednévatel’a .

CL III — Termin plnenia

1. 1.1. Termin prevzatia staveniska: do 3 dni od ucinnosti Zmluvy
1.2. Termin zagatia prac: do 3 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 2 mesiacov od zacatia prac
1.4. Termin odovzdania diela: do 15 dni od ukon¢enia prac

2. Zhotovitel bude mat’ narok na prediZenie terminov plnenia podl'a bodu 1. tohto ¢lanku
Zmluvy, pokial’ oneskorenie s plnenim predmetu zmluvy bude spdsobené niektorou z
nasledovnych udalosti:

2.1. omeskanie, obmedzenie alebo ind pri¢ina, za ktord nesie zodpovednost
objednavatel’, ktora je priamou pri¢inou omeSkania zhotovitel’a;
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2.2. dodvody vyssej moci podla ¢lanku XVII Zmluvy;

2.3. pokyn objednavatela, pokial’ je takyto pokyn priamou pri¢inou omeskania a na
tuto skutocnost’ bol objednavatel’ zo strany zhotovitel'a vopred upozorneny;

2.4. vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie organu verejnej
spravy, ktoré brani zhotovitelovi vo vykonavani diela, alebo ktoré je
predpokladom vykonévania diela, ak vznik alebo trvanie takejto prekazky nebol
sposobeny konanim alebo opomenutim zhotovitel’a.

3. Ak nastane niektora z udalosti uvedenych v odseku 2. body 2.1. az 2.4. tohto ¢lanku
Zmluvy, ktora je priamou pri¢inou omesSkania zhotovitela, je zhotovitel povinny
najneskor do 24 hodin odkedy sa dozvie o vzniku udalosti, vZdy pisomne, rovnako e-
mailom alzbeta.bajzova@banm.sk ako aj Gstnou formou /aj telefonicky/, informovat
objednavatela o vzniku takejto udalosti a jej vplyvu na prediZenie lehoty na odovzdanie
diela a zarovei jej vplyvu na predizenie lehot uvedenych v harmonograme préac spolu s
uvedenim predpokladaného ¢asového rozsahu predizenia. Uvedené ustanovenie sa tyka
aj akéhokol'vek planované¢ho odklonu od harmonogramu préc, pricom objednavatel’ je
povinny o skutoCnosti zakladajiucej odklonenie od prac informovat objednavatela
najneskor do 24 hodin od naplanovania odklonu. Zhotovitel' je povinny preukazat, ze
omeskanie bolo vyvolané udalostami podl'a odseku 2. body 2.1. az 2.4. tohto ¢lanku
Zmluvy, na ktoré sa odvolava, inak je v omeSkani. V pripade porusSenia tohto
ustanovenia ma objednavatel' pravo, za kazdé aj jednotlivé poruSenie (neozndmenie
vCas, alebo nepreukazanie pri¢innej suvislosti medzi udalostou a omeSkanim), na
uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotyka
naroku na nahradu skody.

4. Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi v denn Uc¢innosti tejto zmluvy. Dielo podla tejto
Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi odovzdané v termine
dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k okolnostiam na zaklade
ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case (napr. z dovodu opravnené¢ho
pozastavenia stavby a pod.).

5.  V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré¢ by mohol sposobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovite sa zavdzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeskania na vlastné ndklady bez ndroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmid nie vSak vylu¢ne navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym suvisiace
mechanizmy za U¢elom realizacie diela. Po odpadnuti prekézky je zhotovitel’ povinny
thned’ ako to bude mozné, plynule pokracovat vo vykondvani diela tak, aby bolo
dokoncené v najkratSom moznom case.

6. Ak posledny deil lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedel'n, alebo iny dent pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny uloZenti povinnost splnit’ v najblizsi pracovny
dent nasledujici po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja; v pripade ak
posledny den lehoty alebo terminu na odovzdanie diela podla tejto Zmluvy pripadne na
sobotu, nedel’u, alebo iny dent pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, zhotovitel’ je
povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizs$i pracovny denl nasledujuci po dni
pracovného volna alebo pracovného pokoja.

7. Ak by vpriebehu realizicie diela doSlo k rozporom medzi objedndvatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu préc
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zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zédkonnika a
§ 552 ods. 1 Obchodného zakonnika.

8. Zhotovitel je povinny vsetky technologické postupy vramci realizacie vopred
prekonzultovat’ s objednavatelom, a vzdy v dostato¢nom ¢ase v zmysle harmonogramu
prac.

CL IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba — Materskd Skola Na Revine 3186/14, 831 01
Bratislava — stavba nachadzajuca sa na pozemku — parcela registra ,,C* ¢. 5703/3,
5703/4 - zastavané plochy as nadvoria o vymere 689 m2 a 416 m2 zapisané na liste
vlastnictva ¢. 3686 vedenom na Okresnom urade Bratislava, katastralny odbor, k. 1.
Vinohrady, okres Bratislava III, obec BA - m. &. NOVE MESTO (d’alej spolu v texte aj

ako ,,stavenisko*).

CL V — Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel
zhotovitelovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 24 890,18 EUR bez DPH
(slovom dvadsatStyritisicosemstodevatdesiat  Eur a osemnast centov),
t.J. 29 868,22 EUR vratane prislusnej DPH (slovom dvadsat'devittisic
osemstoSest’desiatosem EUR a dvadsatdva centov) (d’alej aj ,,cena diela*, alebo
,,cena za dielo ).

1.1. V sulade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov je
cena diela stanovena ako pevna a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.
1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —

prilozeného rozpoctu zaokrihleného na dve desatinné, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy, a ktord je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoc¢tu zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikécii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného
zékonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvysenie ceny zhotovitelom nie
je mozné a cena je pevna. Takto uréena dohodnuta cena za dielo je redlna, pokryva
vsetky ndklady spojené so splnenim zavizkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema
narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
pri priprave sitaznej ponuky do verejného obstardvania. Takto vzniknuté dodatocné
naklady znésa zhotovitel’.

2. 'V cene su zahrnuté vSetky ndklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny Uctovat’ objedndvatel'ovi Ziadne iné financné Ciastky, ako st
dojednané v tejto Zmluve .

3. Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, vcasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené uspeSnym vykonanim skiiSok a jeho
prevzatim objednavatelom, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade
prevzatia jednotlivych casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany
objednavatela.

4.  V dohodnutej cene s zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k iplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

5. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stdva vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technologie
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®

jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technologie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturacia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu,
sposobom a v lehotach niZsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednanu cenu za dielo a zaklade
vykazu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel'a, odsthlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve oprdvnenou (d’alej len
»Wykaz prac®), ato na zadklade danového dokladu - faktury, ktort vystavi zhotovitel
v stlade s prisluSnymi predpismi platnymi v Case jej vystavenia. Vykaz prac bude v
Casti jednotlivych cien poloziek zaokruhleny na dve desatinné miesta (eurocenty).

Osoba poverena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu préc, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V sulade
s potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objedndvatela, vystavi zhotovitel
faktaru. Ako podklad k fakturdcii sa pouZzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych
hodin podla stavebného dennika nemdze sluzit' ako podklad k fakturacii a faktara
vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitelovi vratend ako neopravnena. V
pripade, ked’ objednavatel’ s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit,
vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat aspon
polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné
polozky budu rieSené v ramci dalSej faktury, pokial’ nebudu objednavatel'om celkom
opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktiru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
v deni protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a sucasne po odovzdani vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy, ako aj po
odsuhlaseni a podpisani vyssSie uveden¢ho vykazu prac. Faktiru, je zhotovitel’ povinny
dorucit’ objednavatel'ovi okrem tlacenej formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe
vprograme Excel na e-mail: podatelna@banm.sk, ako aj na e-mail
alzbeta.bajzova@banm.sk spolu so vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako
aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov. V pripade
velkého objemu dat objedndvatel’ akceptuje aj uloZenie dat na tlozisko s naslednym
mailovym ozndmenim na vys$ie uvedeny e-mail.

Faktira bude zhotovitePom vystavena a zhotoviteom objednavatelovi dorucena
po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Gplne vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktara je
siCasne prehlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voc¢i objednavatelovi Ziadne
d’alSie financné poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktry 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zdkonnika. Faktira musi
okrem beZznych nalezitosti a priloh, obsahovat' aj vylctovanie celého rozsahu prac
tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade supisov prac.

Zaplatenim faktury sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z ¢tu objednédvatel’a.
V pripade vratenia faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zdkona, resp. v pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
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najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky voéi druhe;
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto tikonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzdéa objednavatel’ zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢1. 111
tejto Zmluvy, o Com zmluvné strany spiSu ,,Zdpis o odovzdani / prevzati staveniska*;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urCeny dei.
Sucastou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat' Cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstraniovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Ak porusi zhotovitel' povinnost’ podl'a
tohto bodu, a napriek upozorneniu objedndvatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urcCenej objednavatelom neodstrdni, je objednavatel opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok na naklady zhotovitela.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel’ na
vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma
sledovat, ¢i prace su vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pravnych predpisov.

® Stavebnotechnicky dozor objednavatela budil vykonavat: Ing. Alzbeta Bajzova, ako
aj d’al$ie osoby urcené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodévok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objedndvatelovi
najneskor v denl prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpe¢i pri realizdcii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatel'ov.
Zhotovitel' vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel
odovodnené namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpe¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajacich sa dovernosti a dalSich nedostatkov. Vylicenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne néklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy
tykajice sa najméd bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov o bezpe¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dilu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o com spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v objekte MS Na Revine, kde je
vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpelit
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11.

12.

13.

stavenisko tak, aby zodpovedalo vsetkym bezpe¢nostnym predpisom; za uvedené nesie
plnt zodpovednost'.

Zhotovitel' sa zavidzuje pred zaCatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby narusal
prevadzku MS Na Revine v minimalnej moZnej miere.

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatelovi na vykondvanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit’ mu potrebnii sucinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu na
vlastné naklady. Tato dokumenticia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu dicla
objednavatel'om.

Cl. VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dha prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je
jedna pre objednavatela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednavatel ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnikoch ich pocte a profesii, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz
vymer dodéavok, stavebnych prac podla objektov, kazdy dovoz odpadov zo staveniska
opravnenej osobe. TaktieZ preruSenie prac s odovodnenim, zaznamy o okolnostiach,
ktoré maji vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych sktiSkach, zmeny a odchylky
vykonavanych prac od schvélenej PD, zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatelom
a projektantom, poziadavky opravnenych osob na odstranenie nedostatkov, Skody na
stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL IX — Projektova dokumentacia

Po skonceni prac zhotovitel' zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektove;j
dokumentéacie skuto€ného vyhotovenia stavby/diela ato najneskor v termine
nadvédzujiicom na ¢l. X. bod 5 tejto zmluvy.

Pokial’ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom , kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentéacie, ktory postaCuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizacia tej Casti jestvujlice;j
projektovej dokumentécie, ktord bola vykonanymi pracami dotknuta.

ClL X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdér 4 pracovné dni pred ukonfenim prac vopred ozndmi
objednéavatelovi, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu
s oznamenim zhotovitel’ zaroven zaSle objednavatelovi sipis vykonanych prac
spolu prislichajucimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy.
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2.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej

dodavky diela v celom rozsahu,

b) povinnost’ prevziat’ je splnend vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani

prevzati, ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela®, ktory

bude obsahovat’ najmé zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitel'a a

objednavatela, ako i vyhldsenie objedndvatela, ze odovzdané dielo prebera a tiez

pripadné vady, ktoré ma dielo v zmysle ¢lanku XIII bod 4. Zmluvy.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znaSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci aZz do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel dodd objednavatelovi najneskor v den zacatia preberacieho konania

hotového diela vSetku naleZiti dokumentaciu potrebni k odovzdaniu a prevzatiu

a uzivaniu dokonceného diela, ktorych vyhotovenie a dodanie je sucastou dohodnutej

ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 2 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitdlne na CD

(vo formate PDF a DWG);

- zapisnice, rozbory, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného, aj montdzneho dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

- revizne spravy;

- zarucné listy;

- manualy na servis a obsluhu - manual prevadzky;
doklady o sposobe nakladania s odpadmi (vazne listky, eviden¢né listy odpadov,

ohlasenia o vzniku odpadu); v pripade, ze tak vykonéval priebezne podl'a bodu 1.13

Cl. XI Prava povinnosti zmluvnych stran, odovzda pred odovzdanim diela kopiu

Ohlasenia vzniku odpadu a nakladani s nim;

osvedcenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skuSok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych
materidlov a vyrobkov;

smenovky pri hodinovych sadzbach;

prislusnt fotodokumentaciu;

predlozit’ doklad o uvedeni do prevadzky odborne vyskolenym servisnym technikom,

zapis o vykonani tlakovej a vykurovacej skusky,

zdznam o kontrole tesnosti vSetkych Sroubovanych a zvaranych spojov na vnitornom

potrubi,

- reviznu spravu o vyhradenych technickych zariadeniach,

- protokoly o vykonani odbornej prehliadky a odbornej sktisky technického zariadenia
tlakového, zdvihacieho, elektrického atiez dalSie podklady, ktoré preukazuji
bezpecny stav a bezpecné pouZivanie zariadenia,

- manudl prevadzky a udrzby OST a doklady k ziskaniu povolenia k jej realizacii
a uzivaniu

; bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povaZovat’ dielo za dokoncené

a prevziat' ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, aZ do doby ich predloZenia,

st povazované za vadu, ktord brani uzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom

pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to 3 dni pred ich

zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania mé& objednavatel pravo vykonat
pripadni previerku na nédklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je

8
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zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumenticiu a tuto prilozit
k jednotlivym faktiram a sipisom prac.

7.  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat' previerky pri dokonceni diela (dalej len
previerky*) za i¢elom overenia riadneho ukoncenia diela v stilade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho ¢ast’ neprejde previerkami, potom
bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v
dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a objedndvatel’ méze odmietnut’ prevziat
dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada diela a dojde kvoli vykonavaniu previerok
diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeskani
s odovzdanim diela.

CL XI- Priva a povinnosti zmluvnych stran

1.  Zhotovitel

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecCenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2 Zhotovitel' diela méZe poverit vykonanim diela inu osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani v zneni
neskorSich predpisov je zhotovitel opravneny vykonat prace na diele
prostrednictvom subdodéavatela, ktory spiia podmienky tykajuce sa osobného
postavenia a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani (d’alej len ,,podmienky*).

Zhotovitel’ v stlade sust. § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani uvadza,
v pripade vyuzitia subdodavatelov na vykonanie diela (tdaje sa neuvadzaji
o dodavatelovi tovaru) udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia:

V sulade s ust. §41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani sa zaroven zhotovitel
zavizuje oznamit bezodkladne akukol'vek zmenu udajov o subdodavateloch (v
pripade, ak ich vyuzije) podl'a predchadzajuiceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi
subdodéavatelia spiiaju podmienky uréené v tomto bode Zmluvy; ato najneskor
v den zmeny subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodéavatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne névrh nového
subdodavatela.

Pri vykondvani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo
vykondval sam. Objednavatel méa pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatelom
(-mi) nesthlasi, md pravo to zaznacCit' v stavebnom denniku a zhotovitel ma
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spdsobom. Zhotovitel je
povinny viest zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych prac.
PoruSenie tohto bodu sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od Zmluvy, pricom vV pripade jeho porusenia ma
objednavatel moznost' na thradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o nahrade skody tymto nie
st dotknuté.

1.3. Zhotovitel, najneskor v dent zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Zhotovitel' je povinny pred ndstupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpeCit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
OPP a BOZP platnych v Slovenskej republike, o com predlozi objednavatel'ovi
doklad, a to najneskor v den zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda
za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prisl. pravnych
predpisov.

Zhotovitel moze stavbu zabezpeCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaji potrebné prace
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budu podiel'at’ na realizacii tohto
diela a zavdzuje sa, Ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakdzat vstup prisluSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zakaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré st potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montézne pracovisko).

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe
spiftali okrem platnych STN a EN a inych nadvdznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavdzuje pocas
realizdcie diela zabezpeCovat' kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj
stavebnych casti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochadzaji od vyrobcu, ktory podlicha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej Statnej skiiSobne, objednavatel méze po dohode so
zhotovitelom od skusok upustit’ za podmienky, ze zhotovitel’ predlozi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, Casti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory
maji byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (ii1) najlepsSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uritt vyrobcov urCitych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za
predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej urovni zodpovedajicej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie si v
stlade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mozu byt povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i
pokyny mu dané objednavatelom si vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objednivatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi sposobené.
V pripade, ak bude objednavatel' pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutocnosti, Zze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo sposobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynalozit' odborni starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt’ dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekdzky znemoznuji vykonanie diela riadnym spdsobom,
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15

1.16

1.17

je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit objednévatela a navrhnat
mu primeranu zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekdzky zistit, ma objednavatel’ pravo na ndhradu skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema ziadna zo zmluvnych stran na ndhradu skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel’ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnit’ objednéavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku vSetkej dokumentécii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu sposobenu tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel zavdzuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne; v pripade poruSenia tohto
dojednania méa pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit’ a zaroven pravo
pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé porusSenie;
ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpovedd za Cdistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho ¢innosti; prislusné doklady(vazne listky odpadov, evidencné listy
odpadov) o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat’ objednavatelovi najneskor
pri odovzdani diela, alebo pri kazdom odvoze resp. inom sposobe nakladania
odpadu zo/ na staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje vSetku nim spdsobenu sutinu,
odpadovy a obalovy material sim priebezne odstranovat’, minimalne raz za tyzden,
ak ma suhlas resp. registraciu podl'a zdkona o odpadoch alebo subdodavatel’sky, za
podmienok, ze subdodavatel’ disponuje stihlasom alebo registraciou podl'a zdkona
o odpadoch a najneskor na treti pracovny denn odovzdat’/ zaslat evidencény list
odpadu objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko (od vSetkych
strojov, zariadeni, nakladnych vozidiel a inych predmetov, ktoré nie st sticastou
diela a patria zhotovitel'ovi alebo tretim osobam) v lehote do 10 dni od podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade porusenia tejto lehoty je
zhotovitel' povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo za
kazdy den omeskania; zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na
nahradu Skody..

StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zaleZitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktoru zvola stavebnotechnicky dozor objednéavatela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ vSetky povinnosti pdvodcu
odpadu, najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou anasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zékona o odpadoch v pripade vzniku nebezpetného odpadu. Daliie nakladanie
s pripadnym nebezpecnym odpadom zabezpeci dalej na vlastné naklady
objednavatel’.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonavat pravidelné Cistenie okolia stavby, ako aj
zabezpecit’ opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku, a to pocas celej
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realizacie diela vzdy bezodkladne po znelisteni, do terminu odovzdania diela
v zmysle ¢l. I11. tejto Zmluvy.

1.18 V pripade, Ze bude potrebné zabezpecit' akykol'vek stihlas/akceptaciu/povolenie
od akéhokol'vek organu pripadne tretej osoby za ucCelom realizacie diela, je
povinnostou zhotovitel'a ho zabezpecit’ na vlastné naklady.

1.19 Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty ulozené Statnymi orgdnmi v
dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

1.20 Zhotovitel’ ako aj subdodavatelia, ak sa na nich taka zakonna povinnost’ vztahuje,
st v sulade s § 4 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplneni niektorych zakonov povinni byt’ zapisani v registri partnerov
verejného sektora aspont po dobu trvania Zmluvy, priCom za splnenie povinnosti
subdodavatel'ov podla tohto bodu zodpoveda objednavatelovi zhotovitel’.

Objednavatel’

2.1. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykondvania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ pri vykondvani diela poruSuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstrénit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel' neurobi do 3 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

2.2. Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné¢ objednavatel'om poverené osoby
st opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné¢ vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitel’a nie je dosiahnutel’ny.

CL. XII - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov zivotného prostredia, ktoré sa tykaji diela,
staveniska a jeho okolia, a to tak poCas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapri€inil. V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitel'om, ktoré vedu ku
Skode na zivotnom prostredi, ma objednavatel pravo na nahradu Skody a sucasne
uhradenie nédkladov na asandciu §kod voci zhotovitel'ovi.

ClL XIII - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka (bankova ziruka)

1.

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejsie, najmd tak, aby nedos$lo k poskodeniu existujucej stavby. Pripadné Skody
vzniknuté z tohto dovodu budi opravené zhotovitelom na jeho naklady bezodkladne,
najneskor v8ak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ruci za to, ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucne;j
doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost' jeho pouZivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.
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3.

Zaruc¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. V  pripade materidlov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych Casti, na ktoré poskytuje
ich vyrobca osobitmi zaruku odlisna ako uvedené v predchadzajucej vete tohto
ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne
vsak 24 mesiacov (dalej v texte ako ,,zaru¢na doba“); pokial vSak bude vyrobca
poskytovat’ na uvedené¢ zaruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotovitel' pisomne
informuje objednévatela.

V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat,
pricom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej uvedi sposob a lehotu
odstranenia vad. K protokoldrnemu odovzdaniu a prevzatiu diela d6jde nasledne az po
riadnom a v€asnom odstraneni vad na naklady zhotovitela, priCom az do doby
odstranenia vytknutych vad je zhotovitel’ v omeskani s odovzdanim diela riadne a vcas.
Zhotovitel’ po odstraneni vytknutych vad ozndmi objednavatel'ovi na e-mailova adresu
kontaktnej osoby, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pricom
zmluvné strany nasledne dohodnt termin odovzdania a prevzatia diela s ur€enim lehoty
protokolarneho odovzdania a prevzatia najneskor do 7 pracovnych dni odo dna
odstranenia vytknutych vad. V pripade, ak objednavatel’ napriek zisteniu vad pri
preberani diela dielo prevezme, sit zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdani a
prevzati diela zistené vady vratane sposobu a lehoty odstranenia zistenych vad uviest'.
Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel' na ziadost
objednavatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostatocne vykonaného dozoru). VSetky zékonné naroky
objednavatela z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

Na ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodéavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnl sa v zaruc¢nej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela
pisomne.

Zhotovitel' sa zavizuje odstraniovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od doru€enia pisomného ozndmenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moézu v
odovodnenych pripadoch dohodnit’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ obratom po ich nahlaseni
objednavatelom (postaci aj mailom). Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav,
ma objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom moze dojst’ k poskodeniu majetku, méa objednavatel’
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodéavatel'a. Néklady na takéto odstranenie vady
zndSa zhotovitel a Ciastka pouZitd na zabezpeCenie odstrdnenia vady bude
objednévatelom pouzita

a) bud’ z financnej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitela na osobitne zriadeny
samostatny ucet objednavatel'a (beziro¢ne) zriadeny v Prima banke Slovensko, a.s. , €.
uctu: SK 03 5600 0000 0018 0034 9037, za Gcelom prijimania financnych zabezpek, ak
si zhotovitel’ vyberie tito moznost,, resp.
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10.

11.

b) v pripade, ak zhotovitel' poskytne namiesto financnej zabezpeky bankovu zaruku v
zmysle bodu 11. tohto ¢lanku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dia ucinnosti tejto
Zmluvy povinny zlozit'® finanénil zadbezpeku na vysSsSie uvedeny ucet objednavatela
s uvedenim variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zlozenim sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy na ucet objednavatela), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom finanéna zabezpeka bude
zhotovitelom poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu plynutia
zéarucnej doby odo dina prevzatia diela objednavatel'om (podpisania protokolu o prevzati
diela) za ucelom =zabezpecCenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne
nedorobkov diela (dalej v texte aj ako ,,vady diela*), ako aj na thradu pripadnych
nahrad $kod, zmluvnych pokit a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie
finan¢nej zabezpeky zo strany objedndvatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spésobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia ndkladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zasielky objedndvatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatelovi

e pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel je opravneny pouzit’ zlozenu finanéntl zabezpeku aj na tthradu zmluvnych
pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych $kod, ako aj skod voci tretim osobam, resp. aj
na thradu zmluvnych pokut v stuvislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vébec, resp. len Ciastocne, t.j.
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel' nezlozi financnu zabezpeku
v lehote uvedenej vtomto bode, objedndvatel neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko
v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zarovenn ma objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstupit, ako aj pravo /moznost’ pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt financnd zabezpeka zlozena
a zhotovitel ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovani zmluvnu pokutu uhradit’
spdsobom podrla ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvol'ni zhotovitelom poskytnutt finanénli zabezpeku na Gcet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaruc¢nej doby, avSak vylu¢ne
az na zédklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi
v stulade s touto Zmluvou a zaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych
narokov objednavatela vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Finanéni zédbezpeku v zmysle bodu 10. tohto clanku Zmluvy je moZzné nahradit’
neodvolatel'nou bankovou zarukou /pisomnym vyhlasenim banky v zarucnej listine/ v
zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zdkonnika; pricom ustanovenia bodu 9. tohto
¢lanku Zmluvy sa pouZiju na bankova zaruku primerane. Zhotovitel' je opravneny na
ucely nahradenia finan¢nej zabezpeky pre Ucely krytia narokov objednavatela voci
zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy zriadit’ bankova zaruku /dorucit’ pisomné vyhlasenie
banky — zaru¢ni listinu/ vo vyske finan¢nej zabezpeky, ktorti nahradza, a ktora bude
vyhovovat’' nizSie stanovenym poziadavkam (d’alej aj ako ,,Bankova zéaruka®). Z
Bankovej zaruky musi vyplyvat’ zavdzok banky, ktord vystavila Bankovu zaruku, Ze na
prvé pisomné poziadanie / vyzvu/ objedndvatela, ako veritela, uvolni v prospech
bankového uctu objedndvatela uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy, aktkol'vek ciastku,
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ktori Objednavatel’ prehlasi za splatnu podla alebo na zaklade tejto Zmluvy, najviac
vsak do vysky Bankovej zaruky. Bankovd ziruka musi byt poskytnutd /platnd a
vymahatel'nd/ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu plynutia zaruc¢nej doby
odo dna prevzatia diela objedndvatelom (podpisania protokolu o prevzati diela).
Objednavatel’ je opravneny Cerpat’ Bankova zaruku na akukol'vek splatnu ¢iastku, ktora
objednavatelovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou (vratane Ciastok
splatnych z dovodu porusenia resp. nedodrzania tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a). V
pripade cCerpania Bankovej zaruky o tom objednavatel zhotovitela bezodkladne
informuje.

12. V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objedndvatel pravo zvolit' si
z nasledujucich narokov:
a)  pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;
b) pozadovat bezplatné¢ prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajicich Casti,

vymeny Casti diela a pod.;

c)  odstupit od Zmluvy;
d) iné prava podla zdkona, resp. podla tejto Zmluvy;
Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho
ucelné.
Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanikd pravo objednavatel’a na
nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

CL XIV - Doruéovanie

1. Akékol'vek pisomné oznamenie alebo iny pisomny dokument, ktory ma byt’ doruceny
podla tejto Zmluvy je mozné dorucovat’ e-mailom na e-mailové adresy kontaktnych
0s0b zmluvnych stran len v pripadoch vyslovne uvedenych v tejto Zmluve; v d’alSich
pripadoch méze byt doruceny osobne, alebo doporucenou postou s doruenkou, na
adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, ozndmenu pisomne

ej zmluvnej strane v sutlade s tymto ¢lankom.
druhej zmluvnej st lade s tymto ¢lankom

2. Akeékol'vek pisomné oznamenie alebo iny pisomny dokument bude povazovany za
doruceny, ak sa nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,
- pri odoslani doporucenou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.

. ripade dorucovania e-mailom je kazd4d zmluvnd strana povinna dorucenie e-mailu

3. V de d 1 kazd 1 t d |
potvrdit’ na e-mailovl adresu, z ktorej jej bol e-mail doruc¢eny. Pokial’ zmluvna strana,
ktorej bol e-mail doru€eny jeho prijatie nepotvrdi do 24 hodin v pracovnych diioch od
preukédzate'ného odoslania e-mailu druhou zmluvnou stranou, ma sa za to, Ze e-mail
bol riadne doruceny.

Cl. XV — Pred¢asné ukoné&enie Zmluvy, Odstiipenie od Zmluvy

1.  Tato Zmluva mdZe byt pred€asne ukoncend z nasledujucich dovodov:
e odstupenim od Zmluvy,
e pisomnou dohodou zmluvnych stran
; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavazkov podl'a Zmluvy stranami.

2. Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak urcuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej
strane o odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti
opraviujucej prislusnd stranu na odstiipenie od Zmluvy.
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2.1.

2.2.

Odstapenim od Zmluvy zanikajii vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran

vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na ndhradu

Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z

ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord

bola do odstupenia zrealizovana. Uginky odstapenia od Zmluvy nastant ku diiu
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) s terminom ukoncenia prac o viac ako 15 dni;

e) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné¢ prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi
normami;

f) ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasvedCovat’
tomu, ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

g) ak objedndvatel’ neposkytne spoluposobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost vykonat’
dielo;

h) ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme pontuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

1) ak tato Zmluva spdja s ur¢itym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

J) zistenie porusenia povinnosti zhotovitel'a majicich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (tj. vyskyt vacSieho poctu
nedostatkov diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

k) omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako
30 dni;

1) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

m) ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objedndvatel'om a architektom /
autorskym dozorom,

n) zhotovitel’ nepoisti dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, , ako
aj zodpovednost za Skodu ato aj voci tretim osobam a neudrZuje poistné
zmluvy, pripadne neplati dohodnuté poistné;

o) ak pocas realizacie diela ddjde k poSkodeniu diela alebo jeho Ccasti,
k poskodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

p) ak zhotovitel bez sthlasu objednavatela postupi prava a zavidzky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

q) vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez stihlasu objednavatela;

r) preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie diela
suvisiacich s ¢innostou Zhotovitel’a;

s) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii, resp. neposkytnutie
informécii v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a;
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t) nezlozenie financnej zdbezpeky alebo nepredlozenie bankovej zaruky v
terminoch a za podmienok uvedenych v ¢l. XIII. Zmluvy;

u) Zhotovitel' a subdodévatelia, ak sa na nich také zdkonnd povinnost’ vztahuje,
nie su v sulade s § 4 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov zapisani v registri partnerov
verejného sektora aspon po dobu trvania zmluvy.

2.3. Uginky odstapenia od Zmluvy st nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia U¢innosti
odstupenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vSetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitel'om objednavatel'ovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
zo Zmluvy.

3. Po pred€asnom ukonceni Zmluvy je =zhotovitel povinny vyhotovit’ ,financné
vysporiadanie tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuju podla ceny za dielo a rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy
v preukazatel'nom rozsahu.

4. 'V pripade odstipenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v dosledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitel'om narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
na ndhradu Skody.

5. V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatel’a a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat v areali ZS s MS Sibirska, Bratislava. V tejto lehote je
taktiez povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajiace sa staveniska.

CL. XVI - Sankcie
1. Vpripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zcelkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak
zhotovitel’ prekroc¢i aj tato lehotu 10 dni omeskania, ma objednavatel’ pravo pozadovat’
od zhotovitel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy dent omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatel'ovi
pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.
2.  Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy st upravené v osobitnych
ustanoveniach Zmluvy (¢L. XI bod, bod 1.2, bod 1.12, bod 1.13, ¢l. XV bod 4. Zmluvy).
3. Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ urok
z omeskania stanoveny zakonom.

CL XVII - Vyssia moc

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze budi oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu tejto zmluvy, pokial takéto nesplnenie bude preukdzatelne zavinené
posobenim vysSej moci. Vys$Sou mocou zmluvné strany rozumeji také udalosti, ktoré
zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat’ a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’ (Zivelné pohromy, vojna, Strajk, a pod.). O
zacati ako 1 pominuti posobenia vy$Sej moci st zmluvné strany povinné vzajomne sa bez
zbyto¢ného odkladu pisomne informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu tejto zmluvy trva po dobu posobenia vyssej moci.
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2.

Ak sa zmluvné strany nedohodnti inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuji o
trvanie vyS$ej moci a o dobu nevyhnutni na odstrdnenie jej priamych nasledkov. Po
uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnt na d’alSom postupe.

V pripade prerusenia prac z dovodu zavedenia takych protipandemickych opatreni v
suvislosti s virusovym ochorenim COVID-19 orgénmi Statnej spravy SR, ktoré by mohli
mat’ za ndasledok pozastavenie realizacie stavebnych prac, je zhotovitel povinny
objednavatelovi prerusenie prdc na stavbe preukdzat a pisomne vplyv
protipandemickych opatreni na realizaciu stavebnych prac zdévodnit’.

CL XVIII - Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’” dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a stiCasne
az diom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla ustanovenia § S5a zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov a v stlade s
ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov.

Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit vylu¢ne v sulade sust. § 18 zdkona
0 verejnom obstaravani.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZzené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a
d’al§imi slovenskymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatel'nost neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia s tym, Ze vykonaji vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany 1 ich pripadnych zékonnych nastupcov zavizné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu
uzatvorili dobrovolne, ich prejavy vole st slobodné, urcité, vazne a zrozumitel'né a
nebola uzavretd v tiesni, pod natlakom a ani za nédpadne nevyhodnych podmienok. Na
znak sthlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka zhotovitel’a - rozpocet

v Bratislave, dna 05.10.2022 v Bratislave, dia 05.10.2022
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. podpis, v. r.
starosta konatel’ spolo¢nosti
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CNGIC

priloha €. 1

B B m.j. bez DPH | Celkom
Rozpocet - MS Na Revine bezDPH |DPH Cena s DPH
Riadiaca jednotka PROFESIONAL s ethernet portom, 2.4
(GHz, 230 V, 100 mW, nad S0 zariadeni 1 588,50 € 588,50 € 117,70 € 706,20 €
Regulacna jednotka, 2.4 GHz , 230V, 100 mW 20 106,12 € 2122,40 € 424 48 € 2546,88 €
Termostaticka hlavica, 2.4 GHz, batérie, lmW 9] 74,18 € 675038 € | 135008 € 8 100,46 €
Batéria Lithium Thionyl Chloride; 3.6V, AA, 2600mAh, SAFT
2 3,30 € 60060 €| 120,12€ 720,72 €
Termostaticky ventil s automatickym riadenim prietoku ) ’ '
Eclipse 91 51,35€ 467285 € 934,57 € 5607,42 €
Montaz , 1 4 546,45 € 4546,45€ | 90929¢€ 5 455,74 €
Vypustenie/Napustenie systému, tlakova skuska, 1
odvzdusinie, kontrola funkénosti systému 7 ) 34235€ 342,35€ 568,47 € 410,82 €
Elektroinstalaéné prace, privody 230V - ku regulatorom
1Q24RCB / RCC a Radiatorov IQ LINE BEE 30
4565 € 913,00 € 182,60 € 1 095,60 €
demontaZ starych ventilov, montaZ termostatickych - podla 91 '
zadanych parametrov 28,53 € 2 596,23 € 51925 € 3115,48€ |
Doprava 1 616,24 € 616,24 €| "12325€ 739,49 €
Projektova dokumentacia 1 1141,18 € 1141,18 € 228,24 € 1369,42€
Celkom bez DPH 248%0,18 €
Celkom s DPH 29 868,22 €

V Bratislave, dina 31.8.2022




