TECHNICKA SPRAVA

Identifika¢né udaje stavby:

Néazov stavby: Rekonstrukcia oporného muru, ihrisko Ladzianskeho ulica, Bratislava,
k. u.: Vinohrady, parc. ¢islo 5750/2

Stavebnik: Mestsky urad Bratislava Nové Mesto, Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

Miesto stavby: Thrisko Ladzianskeho ulica, Bratislava, p.c. 5750/2, k. 11.: Vinohrady

Projektant: Ing. Marian Hargas, Vlarska ¢.68, 831 01 Bratislava, autorizovany

stavebny inzinier pre odbor statika stavieb
1. Predmet projektu, sucasny stav

Predmetom tohto projektu je rekonstrukcia povodného oporného muru na ihrisku na Ladzianskeho
ulici Bratislava k. 0.: Vinohrady, parc. ¢islo 5750/2.

Stavajtice vonkajsie ihrisko na Ladzianskeho ulici je osadené vo svahovitom teréne so spadom
juznym smerom, pricom v juhozapadnom rohu ihriska z juznej a tieZ zo zapadnej strany je stavajuci
oporny mir dizky 2 x cca 6 m v pddorysnom tvare odvesien rovnoramenného trojuholnika. Stavajuci
oporny mur na juznej a rovnako na zapadnej strane pozostava z dvoch zvislych Zelezobetonovych
panelov diZky 3 m, vysky 2 m, hribky 15 cm. Panely st osadené do ocelovych zvislych profilov —
stipov (krajné ocelové profily st U 18, v strede medzi panelmi je ocelovy profil I 18) votknutych do
betonovych zékladovych pitiek. Oznagenie zvislych stipov na vykrese v prilohe technickej spravy je
na juznej strane ihriska 1,2,3, na zapadnej strane A,B,C. Panely kvoli zrozumitel'nosti oznac¢ime
z juznej strany panel 1-2 a panel 2-3, zo zapadnej strany panel A-B, B-C. Stavajuce ihrisko je
oplotené. Okolo oplotenia stavajiiceho ihriska je asfaltovy chodnik. Pod opornym murom je terénny
zlom, z juznej strany 2,5 — 3 m, zo zapadnej strany 0,5 - 3 m, terén ma v tomto mieste nerovnosti, je
neupraveny. Nachadzaju sa tu tiez odpady, sut’. Dreviny pod opornym murom st pravdepodobne
naletové. Terénna nerovnost’ — diera pod panelom 2-3 je asi spdsobena uc¢inkom podpovrchovej vody,
zrejme za opornym murom chyba drenaz na odvod podpovrchovej vody.

Dochadza tiez zrejme k stekaniu dazd’ovej a podpovrchovej vody zo svahu nad ihriskom do
podzakladia ihriska, ked’Ze na stavajucom ihrisku na Ladzianskej ulici je nielen statickd porucha
predmetného oporného muru, ale aj deliacej steny na ihrisku, najmai jej juhozapadnej Casti.

2. Podklady
2.1. Inziniersko — geologicky prieskum

V oktobri 2019 bol pod Sportoviskom na Ladzianskeho ulici v Bratislave na objednavku Mestske;j
Casti Bratislava — Nové Mesto vykonany inZiniersko — geologicky prieskum. Riesite'mi inziniersko -
geologického prieskumu si RNDr. Miroslav Hodal, RNDr. Juraj Vanik, RNDr. Viktor Jantak, PhD.
Boli zhotovené dve kopané sondy v juhozapadnom rohu ihriska pod opornym miirom. Sonda KS-1
pod zapadnou stranou ihriska do hibky 2 m, pri¢om 0- 0,6 m je navazka, hlina, tehly, zvysky
komunalneho odpadu, 0,6 - 1,8 m navazka — spitny zasyp svahovej sute, tlomky Zeleza, 1,8 -2 m
rozlozeny granodiorit hnedy s (ilomkami navetranej horniny. V hibke 1,6 m bola vo vykope obnazena
beténova zakladova pitka oporného miiru. Sonda KS-2 pod juznou stranou ihriska do hibky 1,6 m,
pricom 0-0,5 m je navazka, hlina, tehly, zvysky stavebného odpadu, 0,5-1,5 m navazka — spétny zasyp
svahovej sute, zvysky stavebného odpadu, 1,5 —1,6 m rozloZeny granodiorit hnedy s llomkami
navetranej az zdravej horniny R4/R3. Hladina podzemnej vody nebola narazena.

Hodnoty tabul’kovej vypoctovej tinosnosti Rdt :
Unosnost’ Rdt (MPa)

trieda Pevnost Pevnost’ stredna hustota diskontinuit — vzdialenost’ (mm)
(MPa) vel'mi mala az mald stredna az velkd vel'mi velka az extrémna
viac ako 600 mm 600 az 60 mm menej ako 60 mm
R4 5az 15 nizka 0,8 04 0,25

R3 15az50 stredna 1,6 0.8 0,5



-

Sportovisko pozostava z asfaltového ihriska a pril'ahlého asfaltového chodnika. Oblast’ je svahovita,
objekt je ¢iastoCne zarezany do svahu a ¢iastocne v nasype, zabezpeceny opornym mirom.
Dlhodobym pdsobenim zrazkovych vdd a nedostatoénym odvodnenim doslo k strate stability, ktoré¢ho
prejavom su terénne nerovnosti na Sportovisku, trhliny v betonovych konstrukciach, posunutie
jednotlivych Casti opornej konstrukcie v dosledku degradacie podlozia. Kopnymi pracami sa zistilo,
7e v hibke 1,5 — 1,8 m pod tiroviiou hornej hrany vykopu je povodny terén — granitoidné podloZie.

Z hladiska unosnosti ide o dobre inosnt a malo stlacitel'nti zakladov( pddu. Je potrebné vybudovat
drenazny systém nad objektom za i¢elom zabranenia d’alSieho pritoku do podzakladia objektu

z pril'ahlého svahu. Sklony pri vykopoch je treba riesit’ v stilade s STN 733050. Zaverom autori
konstatujt, Ze pri navrhovani sanacie je mozné postupovat’ v zmysle zasad I. geotechnickej kategorie.
Spol'ahlivost’ geotechnickych konstrukcii — opornych prvkov sa bude posudzovat’ podl'a medznych
stavov 1. skupiny. Stavenisko autori povazuju za podmienecne vhodné.

2.2. Statické posudenie hracieho prvku — deliacej steny na Sportovom ihrisku Bratislava Nové Mesto
k. 0.: Vinohrady parc. ¢. 5750/2, ul. Ladzianskeho

V juli 2019 bol spracovany staticky posudok objednany podnikom EKO podnik VPS Halasova 20
Bratislava spracovatelom Lerac projekt, s.r.o., Ing. Radoslav Cifra. Autor konstatuje, Ze v strede
konstrukcie deliacej steny je zvisla trhlina, ktora sa podl'a dostupnych informacii v poslednom obdobi
znacne rozsiruje, pricom sa juhozapadna Cast’ objektu postupne vychyl'uje zo zvislej polohy.
Primarna trhlina mohla vzniknut’ v rannom §tadiu hydratacie betonu, pripadne vplyvom nasledného
zmr$tovania. Ohrevom konstrukcie oslnenim dochadza k predlzovaniu konstrukcie, ochladenim
konstrukcie v zime k skracovaniu, ¢im dochadza k vytvaraniu samovol'nej dilatacie. IThrisko je
odvodnené iba malym prierazom na juhozapade, ¢o je nepostacujice, vytvaraju sa mlaky, dochadza
k vsakovaniu vody do podzakladia deliacej steny Skarou medzi asfaltom ihriska a stenou, k
podmacaniu podzakladia, co ma za nasledok nerovnomerné sadanie a naklananie deliacej steny.
Objekt ma trhliny aj na severovychodnom a juhovychodnom konci. Na hornej ploche deliacej steny su
nevhodnym spdsobom ukotvené stipiky oplotenia, tieto koroduju a spésobuju expanzny tlak na beton
deliacej steny.

Autor doporucuje odstranenie deliacej steny alebo sanaciu deliacej steny nasledovne:

- spracovat’ geologicky prieskum podzakladia deliacej steny a projekt sanacie

- nadvihnut poklesnutu Cast’ napr. injektazou, aby sa stena dostala do zvislej polohy

- podl'a potreby zvacsit’ zaklady deliacej steny

- realizovat’ sanaciu betonu v mieste jeho poSkodenia v dosledku posobenia expanzného tlaku
ukotvenia stipikov oplotenia

- zvislu trhlinu v strede deliacej steny pretvorit’ na dilatacnu Skaru — narezanim, vloZzenim tesniaceho
profilu a trvalo pruzného tmelu.

2.3. Projektova dokumentacia

V marci 2017 bola spracovana projektova dokumentacia Rekonstrukcia Sportoviska, Ladzianskeho
ulica parc. ¢. 5750/2, k. {i.: Vinohrady na objednavku SUPTel s.r.o., Pri Sajbach 3, Bratislava,
realiza¢na projektova dokumentacia, autori Ing. arch. Peter Raksany, Ing. arch. Michal Jansky. Pri
spracovani tohto posudku som mal k dispozicii vykresy podorys pdvodny stav, podorys novy stav,
rezy. Chodnik okolo predmetného ihriska, ktory je v sucasnosti asfaltovy kryt, ma v predmetne;
projektovej dokumentacii navrhnuty kryt zo zdmkovej dlazby. Oporny mur v juhozapadnej Casti
ihriska, ktory je predmetom tohto posudku, je v predmetnej projektovej dokumentécii navrhnuty zo
svahovych tvarnic.

K dispozicii som mal aj vykres situacia so zakreslenim inZinierskych sieti. Na zapadnej strane
ihriska je v blizkosti oporného muru, ktory je predmetom tohto posudku podzemné vedenie pitnej
vody DN 200 a kanalizacné potrubie.



3. Povodny stav — porucha stavby

Stavajlici oporny mur na vonkajSom ihrisku na Ladzianskeho ulici vykazuje statické poruchy. Panel
1-2 a panel 2-3 su vychylené zo zvislej polohy a v hornej ¢asti vypadnuté z nosného ocel’'ového profilu
— zvislého nosného stipu. Zvisly stip - nosny ocelovy profil A je podorysne pootoeny. Nad panelom
A-B bola pévodne zhotovena tehlova nadmurovka, ta je vypadnuta. Panel B-C nevykazuje znamky
poruchy. V rohu ihriska nad panelom A-B je stavajuci asfaltovy chodnik prepadnuty. Stavajice
oplotenie ihriska nevykazuje statické poruchy. Technicky stav stavajiceho oporného muaru hodnotim
ako havarijny.

4. RieSenie havarijného stavu — rekonstrukcia oporného muru

Stavajuci oporny mur doporuc¢ujem ponechat’ na mieste stavby aj z dévodu, aby nedoslo
k naruseniu podlozia stavajtiiceho oplotenia okolo ihriska a podloZia ihriska. Pred zahajenim
stavebnych prac je potrebné overit’ polohu inzinierskych sieti na stavenisku. Podl'a dostupnej
projektovej dokumentacie na zapadnej strane ihriska je v blizkosti oporného muru, ktory je
predmetom tohto posudku, podzemné vedenie pitnej vody DN 200 a kanaliza¢né potrubie.

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné Casti oporného muru, ktoré st vychylené, podopriet,
napr. drevenou vydrevou a leSenarskymi trubkami. Prepadnutt ¢ast’ chodnika nad panelom A-B
doporucujem odstranit’. Chodnik okolo predmetného ihriska, ktory je v sucasnosti asfaltovy kryt, ma
v projektovej dokumentacii spracovanej v marci 2017 autormi Ing. arch. Peter Raksany, Ing. arch.
Michal Jansky navrhnuty kryt zo zamkovej dlazby. Doporucujem, aby z chodnika nad predmetnym
opornym murom bola povrchova, dazd’ova voda odvedena d’alej od predmetného oporného muru
pozdiznym Zl'abom.

4.1. Navrhovana fix4acia stavajuceho oporného muru

Z dovodu bezpecnosti stavebnych prac je potrebné navrhovanu fixaciu stavajuceho oporného muru
vo svojej polohe realizovat’ pred vykonanim vykopovych prac pre zelezobetonovy zéklad navrhovany
v bode 4.2.

a) Fixuje sa horna vypadnuta &ast’ panelov do stavajiceho zvislého stipa

V mieste vypadnutia panelov zo stavajucich nosnych stipov je navrhnuta fixacia panelov do
stavajuceho zvislého ocel'ového stipa. T. j. panel A-B sa fixuje do stipa A a B, panel 1-2 do stipov 1 aj
2, panel 2-3 do stipov 2 aj 3. Na stipy sa v miesta vypadnutia panelov navari zavitova tyé M16 kolmo
na prirubu ocelového stipa aspoti 2 kusy po vyske stipa (jeden kus zavitovej tyée pri hornej hrane
s predvitanou dierou priemeru 20 mm a maticou M16 sa dotiahne predmetny plech tak, aby zaistil
vypadavajuci panel vo svojej stavajucej polohe.

b) Stabilizujt sa stipy v ich stavajiicej polohe

Stavajuci oporny mur sa fixuje v jeho stavajicej polohe prostrednictvom vodorovného spojenia
stavajucich zvislych stipov tesne pod vrcholom stavajiiceho oporného muru. Navrhnuté je vodorovné
spojenie navarenim plechu medzi stipmi 1 a A a navarenim ocelového tiahla medzi stipmi 2

a B, medzi stipmi 3 a B a medzi stipmi 2 a C, ktoré sa nasledne obetonuje. Ako stratené debnenie je
mozné pouzit’ ocel'ové profily U profily CW 100/125, ktoré sa vlozia do ru¢ne odkopanych ryh.



4-
4.2. Navrhované spevnenie svahu

Zhotovi sa drenaz — odvodnenie spoza stavajucich panelov do nizsich miest terénu. V mieste
pod panelom 2-3, kde pravdepodobne podpovrchova voda obnazila podzakladie pod panelom sa
realizuje zasyp zo Strku ako drenaz.

Na stavajice stipy 1,2,3 a A, B sa navaria vodorovné ocel'ové trny — celkom 5 ks po celej vyske
stipov, priemer trnov 12 mm.

Navrhnuty je Zelezobetonovy zaklad (zakladové pasy) zmonolitneny so Sikmymi
Zelezobetonovymi rebrami - beton C16/20. Hibka zakladania zakladového pasu aj $ikmého rebra je
1,5m pod upraveny terén, na povodny terén, nie na nasyp. Zaklad ma navrhnuté zvislé trny vlozené
pocas betonaze. Zakladové pasy su §iroké 500 mm a 800 mm. Sikmé Zelezobeténové rebra maju Sirku
500 mm a st umiestnené kolmo k panelom oporného muru v mieste ocelovych stipov 1,2,3 a A,B, je
ich celkom pat’. Horna hrana Sikmych Zelezobetonovych rebier je v takej vyske, aby neprekazala
d’al$ej uprave svahu — osadeniu navrhovanych svahovych tvarnic.

Svah sa spevni svahovymi tvarnicami. Prva rada svahovych tvarnic vyska 300 mm, $irka 660
mm, hribka 470 mm sa osadi na navrhovany zaklad (zakladovy pas) a vyplni sa betonom C16/20
a prostrednictvom trnov osadenych v navrhovanom zaklade sa s nim spoji. V priestore medzi
povodnymi panelmi, zakladom a Sikmymi rebrami sa zhotovi §trkovy nasyp hrubky 30 cm ako drenaz.
V tejto vrstve sa osadi drenazna trubka na odvod podpovrchovej vody do nizsich miest. Strkova vrstva
sa zakryje geotextiliou. Druha rada svahovych tvarnic sa ulozi na prva radu svahovych tvarnic
s posunom o 17 ¢cm na Strkovl vrstvu. V priestore medzi pdvodnymi panelmi, druhou radou tvarnic
a Sikmymi rebrami sa zhotovi nasyp zo zeminy a vnitro druhej rady svahovych tvarnic sa vyplni
zeminou. V priestore za druhou radou svahovych tvarnic sa zemina zhutni. V d’alSom sa postupuje
rovnako, vzdy sa dba nato, aby neboli pri zhutiiovani porusené zaklady, $ikmé rebra a svahové
tvarnice. Celkom sa zhotovi 1 rada svahovych tvarnic vyplnena beténom a 7 radov svahovych tvarnic
vyplnenych zeminou. Na zaver sa do svahovych tvarnic vysadi vegetacia.

Po obvode navrhovaného oporného miiru doporucujem osadit’ zdbradlie podobného typu, ako je
v blizkosti pouzité pre ohradenie pesieho chodnika.

5. Zaver

Stavajuci oporny mur na ihrisku Ladzianska ulica v Bratislave je z hl'adiska statiky v havarijnom
stave. Stavajuci oporny mur sa fixuje vo svojej polohe prostrednictvom navrhovaného vodorovného
ukotvenia stavajicich stipov ocelovymi plechom a tiahlami obalenymi beténom a prostrednictvom
podopretia stavajucich stipov navrhovanymi $ikmymi Zelezobetonovymi rebrami zmonolitnenymi
s navrhovanymi Zelezobetnovymi zakladovymi pasmi. Z dévodu bezpecnosti stavebnych prac je
potrebné zaistit’ polohu vypadavajicich panelov este pred realizaciou vykopovych prac. Svah z juznej
aj zapadnej strany sa spevni svahovymi tvarnicami.

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné overit’ polohu inzinierskych sieti na stavenisku. Podla
dostupnych podkladov v blizkosti oporného muru, ktory je predmetom tohto posudku, je podzemné
vedenie pitnej vody DN 200 a kanalizacné potrubie.

Doporucujem odviest’ podpovrchovi vodu spoza stavajiiceho oporného miiru a spoza
navrhovanych Zelezobetonovych rebier drendzami do hlbsich poloh. Doporuéujem, aby pozdiz
chodnika nad stavajicim opornym murom bola povrchova, dazd’ova voda odvedena d’alej od
stavajiceho oporného muru zl'abom.

Doporucujem tiez zamedzit’ stekaniu dazd’ovej a podpovrchovej vody zo svahu nad ihriskom do
podzakladia ihriska.

V Bratislave, marec 2020



