
TECHNICKÁ SPRÁVA 
Identifikačné údaje stavby: 
 
Názov stavby:              Rekonštrukcia oporného múru, ihrisko Ladzianskeho ulica, Bratislava, 
                                    k. ú.: Vinohrady, parc. číslo 5750/2 
Stavebník:                    Mestský úrad Bratislava Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 
Miesto stavby:              Ihrisko Ladzianskeho ulica,  Bratislava, p.č. 5750/2, k. ú.: Vinohrady 
Projektant:                    Ing. Marián Hargaš, Vlárska č.68, 831 01 Bratislava, autorizovaný  
                                     stavebný inžinier pre odbor statika stavieb 
1. Predmet projektu, súčasný stav 
 
    Predmetom tohto projektu je rekonštrukcia pôvodného oporného múru na ihrisku na Ladzianskeho 
ulici Bratislava  k. ú.: Vinohrady, parc. číslo 5750/2.  
    Stávajúce vonkajšie ihrisko na Ladzianskeho  ulici je osadené vo svahovitom teréne so spádom 
južným smerom, pričom v juhozápadnom rohu ihriska z južnej a tiež zo západnej strany je stávajúci 
oporný múr dĺžky 2 x cca 6 m v pôdorysnom tvare odvesien rovnoramenného trojuholníka. Stávajúci 
oporný múr  na južnej a rovnako na západnej strane pozostáva z dvoch zvislých železobetónových 
panelov dĺžky 3 m, výšky 2 m, hrúbky 15 cm.  Panely sú osadené do oceľových zvislých profilov – 
stĺpov (krajné oceľové profily sú U 18, v strede medzi panelmi je oceľový profil I 18) votknutých do 
betónových základových pätiek. Označenie zvislých stĺpov na výkrese v prílohe technickej správy  je 
na južnej strane ihriska 1,2,3, na západnej strane A,B,C.  Panely kvôli zrozumiteľnosti označíme 
z južnej strany panel 1-2 a panel 2-3, zo západnej strany panel A-B, B-C. Stávajúce ihrisko je 
oplotené. Okolo oplotenia stávajúceho ihriska je asfaltový chodník.  Pod oporným múrom je terénny 
zlom, z južnej strany 2,5 – 3 m, zo západnej strany 0,5 - 3 m, terén má v tomto mieste nerovnosti, je 
neupravený.  Nachádzajú sa tu tiež odpady, suť. Dreviny pod oporným múrom sú pravdepodobne 
náletové. Terénna nerovnosť – diera pod panelom 2-3 je asi spôsobená účinkom podpovrchovej vody, 
zrejme za oporným múrom chýba drenáž na odvod podpovrchovej vody.   
         Dochádza tiež zrejme k stekaniu dažďovej a podpovrchovej vody zo svahu nad ihriskom do 
podzákladia ihriska, keďže na stávajúcom ihrisku na Ladzianskej ulici je nielen statická porucha 
predmetného oporného múru, ale aj deliacej steny na ihrisku, najmä jej juhozápadnej časti.  
 
2. Podklady 
2.1.  Inžiniersko – geologický prieskum 
 
     V októbri 2019 bol pod športoviskom na Ladzianskeho ulici v Bratislave na objednávku Mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto vykonaný inžiniersko – geologický prieskum. Riešiteľmi inžiniersko -
geologického prieskumu sú RNDr. Miroslav Hodál, RNDr. Juraj Vaník, RNDr. Viktor Janták, PhD.  
Boli zhotovené dve kopané sondy v juhozápadnom rohu ihriska pod oporným múrom. Sonda KS-1 
pod západnou stranou ihriska do hĺbky 2 m, pričom 0- 0,6 m je navážka, hlina, tehly, zvyšky 
komunálneho odpadu, 0,6 - 1,8 m navážka – spätný zásyp svahovej sute, úlomky železa, 1,8 –2 m 
rozložený granodiorit hnedý s úlomkami navetranej horniny. V hĺbke 1,6 m bola vo výkope obnažená 
betónová základová pätka oporného múru. Sonda KS-2 pod južnou stranou ihriska do hĺbky 1,6 m, 
pričom 0-0,5 m je navážka, hlina, tehly, zvyšky stavebného odpadu, 0,5-1,5 m navážka – spätný zásyp 
svahovej sute, zvyšky stavebného odpadu, 1,5 –1,6 m rozložený granodiorit hnedý s úlomkami 
navetranej až zdravej horniny R4/R3. Hladina podzemnej vody nebola narazená.   
Hodnoty tabuľkovej výpočtovej únosnosti Rdt : 
                                                                                 Únosnosť Rdt (MPa) 
trieda   Pevnost          Pevnosť                           stredná hustota diskontinuit – vzdialenosť (mm) 
            (MPa)                                   veľmi malá až malá   stredná až veľká    veľmi veľká až extrémna 
                                                             viac ako 600 mm       600 až 60 mm           menej ako 60 mm 
R4     5až 15              nízka                               0,8                         0,4                          0,25 
R3     15 až 50           stredná                            1,6                         0,8                          0,5 
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Športovisko pozostáva z asfaltového ihriska a priľahlého asfaltového chodníka. Oblasť je svahovitá, 
objekt je čiastočne zarezaný do svahu a čiastočne v násype, zabezpečený oporným múrom. 
Dlhodobým pôsobením zrážkových vôd a nedostatočným odvodnením došlo k strate stability, ktorého 
prejavom sú terénne nerovnosti na športovisku, trhliny v betónových konštrukciách, posunutie 
jednotlivých častí opornej konštrukcie v dôsledku degradácie podložia. Kopnými prácami sa zistilo, 
že v hĺbke 1,5 – 1,8 m pod úrovňou hornej hrany výkopu je pôvodný terén – granitoidné podložie. 
Z hľadiska únosnosti ide o dobre únosnú a málo stlačiteľnú základovú pôdu. Je potrebné vybudovať 
drenážny systém nad objektom za účelom zabránenia ďalšieho prítoku do podzákladia objektu 
z priľahlého svahu. Sklony pri výkopoch je treba riešiť v súlade s STN 733050. Záverom autori 
konštatujú, že pri navrhovaní sanácie je možné postupovať v zmysle zásad I. geotechnickej kategórie. 
Spoľahlivosť geotechnických konštrukcií – oporných prvkov sa bude posudzovať podľa medzných 
stavov I. skupiny. Stavenisko autori považujú za podmienečne vhodné.  
 
2.2. Statické posúdenie hracieho prvku – deliacej steny na športovom ihrisku Bratislava Nové Mesto  
      k. ú.: Vinohrady parc. č. 5750/2, ul. Ladzianskeho  
  
V júli 2019 bol spracovaný statický posudok objednaný podnikom EKO podnik VPS Halašova 20 
Bratislava spracovateľom Lerac projekt, s.r.o., Ing. Radoslav Cifra. Autor konštatuje, že v strede 
konštrukcie deliacej steny je zvislá trhlina, ktorá sa podľa dostupných informácií v poslednom období 
značne rozširuje, pričom sa juhozápadná časť objektu postupne vychyľuje zo zvislej polohy.  
Primárna trhlina mohla vzniknúť v rannom štádiu hydratácie betónu, prípadne vplyvom následného 
zmršťovania.  Ohrevom konštrukcie oslnením dochádza k predlžovaniu konštrukcie, ochladením 
konštrukcie v zime k skracovaniu, čím dochádza k vytváraniu samovoľnej dilatácie.  Ihrisko je 
odvodnené iba malým prierazom na juhozápade, čo je nepostačujúce, vytvárajú sa mláky, dochádza 
k vsakovaniu vody do podzákladia deliacej steny škárou medzi asfaltom ihriska a stenou, k 
podmáčaniu podzákladia, čo má za následok nerovnomerné sadanie a nakláňanie deliacej steny.  
Objekt má trhliny aj na severovýchodnom a juhovýchodnom konci. Na hornej ploche deliacej steny sú 
nevhodným spôsobom ukotvené stĺpiky oplotenia, tieto korodujú a spôsobujú expanzný tlak na betón 
deliacej steny.  
Autor doporučuje odstránenie deliacej steny alebo sanáciu deliacej steny nasledovne: 
- spracovať geologický prieskum podzákladia deliacej steny a projekt sanácie 
- nadvihnúť poklesnutú časť napr. injektážou, aby sa stena dostala do zvislej polohy 
- podľa potreby zväčšiť základy deliacej steny  
- realizovať sanáciu betónu v mieste jeho poškodenia v dôsledku pôsobenia expanzného tlaku 
ukotvenia stĺpikov oplotenia 
- zvislú trhlinu v strede deliacej steny pretvoriť na dilatačnú škáru – narezaním, vložením tesniaceho 
profilu a trvalo pružného tmelu. 
 
2.3. Projektová dokumentácia 
 
V marci 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia Rekonštrukcia športoviska, Ladzianskeho 
ulica parc. č. 5750/2, k. ú.: Vinohrady na objednávku SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava, 
realizačná projektová dokumentácia, autori Ing. arch. Peter Rakšány, Ing. arch. Michal Jánsky. Pri   
spracovaní tohto posudku som mal k dispozícii výkresy pôdorys pôvodný stav, pôdorys nový stav, 
rezy. Chodník okolo predmetného ihriska, ktorý je v súčasnosti asfaltový kryt, má v predmetnej 
projektovej dokumentácii navrhnutý kryt zo zámkovej dlažby. Oporný múr v juhozápadnej časti 
ihriska, ktorý je predmetom tohto posudku, je v predmetnej projektovej dokumentácii navrhnutý zo 
svahových tvárnic.  
       K dispozícii som mal aj výkres situácia so zakreslením inžinierskych sietí. Na západnej strane 
ihriska je v blízkosti oporného múru, ktorý je predmetom tohto posudku podzemné vedenie pitnej 
vody DN 200 a kanalizačné potrubie.  
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3. Pôvodný stav – porucha stavby 
 
   Stávajúci oporný múr na vonkajšom ihrisku na Ladzianskeho  ulici vykazuje statické poruchy. Panel 
1-2 a panel 2-3 sú vychýlené zo zvislej polohy a v hornej časti vypadnuté z nosného oceľového profilu 
– zvislého nosného stĺpu. Zvislý stĺp - nosný oceľový profil A  je pôdorysne pootočený. Nad panelom 
A-B bola pôvodne zhotovená tehlová nadmurovka, tá je vypadnutá. Panel B-C nevykazuje známky 
poruchy. V rohu ihriska  nad panelom  A-B je stávajúci asfaltový chodník prepadnutý. Stávajúce 
oplotenie ihriska nevykazuje statické poruchy. Technický stav stávajúceho oporného múru hodnotím 
ako havarijný.  
 
4. Riešenie havarijného stavu – rekonštrukcia oporného múru 
 
     Stávajúci oporný múr doporučujem ponechať na mieste stavby aj z dôvodu, aby nedošlo 
k narušeniu podložia stávajúceho oplotenia okolo ihriska a podložia ihriska. Pred zahájením 
stavebných prác je potrebné overiť polohu inžinierskych sietí na stavenisku. Podľa dostupnej 
projektovej dokumentácie na západnej strane ihriska je v blízkosti oporného múru, ktorý je 
predmetom tohto posudku, podzemné vedenie pitnej vody DN 200 a kanalizačné potrubie.  
    Pred zahájením stavebných prác je potrebné časti oporného múru, ktoré sú vychýlené, podoprieť, 
napr. drevenou výdrevou a lešenárskymi trubkami. Prepadnutú časť chodníka nad panelom A-B 
doporučujem odstrániť. Chodník okolo predmetného ihriska, ktorý je v súčasnosti asfaltový kryt, má 
v  projektovej dokumentácii spracovanej v marci 2017 autormi Ing. arch. Peter Rakšány, Ing. arch. 
Michal Jánsky navrhnutý kryt zo zámkovej dlažby. Doporučujem, aby z chodníka nad predmetným 
oporným múrom bola povrchová, dažďová voda odvedená ďalej od predmetného oporného múru 
pozdĺžnym žľabom.  
 
4.1. Navrhovaná fixácia stávajúceho oporného múru 
  
Z dôvodu bezpečnosti stavebných prác je potrebné navrhovanú fixáciu stávajúceho oporného múru  
vo svojej polohe realizovať pred vykonaním výkopových prác pre železobetónový základ navrhovaný 
v bode 4.2.  
 
 a) Fixuje sa horná vypadnutá časť panelov do stávajúceho zvislého stĺpa 
     V mieste vypadnutia panelov zo stávajúcich nosných stĺpov je navrhnutá fixácia panelov do 
stávajúceho zvislého oceľového stĺpa. T. j. panel A-B sa fixuje do stĺpa A a B, panel 1-2 do stĺpov 1 aj 
2, panel 2-3 do stĺpov 2 aj 3. Na stĺpy sa v miesta vypadnutia panelov navarí závitová tyč M16 kolmo 
na prírubu oceľového stĺpa aspoň 2 kusy po výške stĺpa (jeden kus závitovej tyče pri hornej hrane 
panelu a druhý čo možno najnižšie). Na závitovú tyč sa nasadí plech rozmerov 100x200x10 mm 
s predvŕtanou dierou priemeru 20 mm a maticou M16 sa dotiahne predmetný plech tak, aby zaistil 
vypadávajúci panel vo svojej stávajúcej polohe.  
 
b) Stabilizujú sa stĺpy v ich stávajúcej polohe 
Stávajúci oporný múr sa fixuje v jeho stávajúcej polohe prostredníctvom vodorovného spojenia 
stávajúcich zvislých stĺpov tesne pod vrcholom stávajúceho oporného múru. Navrhnuté je vodorovné 
spojenie navarením plechu medzi stĺpmi 1 a A a navarením oceľového tiahla medzi stĺpmi 2 
a B, medzi stĺpmi 3 a B a medzi stĺpmi 2 a C, ktoré sa následne obetónuje. Ako stratené debnenie je 
možné použiť oceľové profily U profily CW 100/125, ktoré sa vložia do ručne odkopaných rýh.   
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4.2. Navrhované spevnenie svahu  
 
          Zhotoví sa drenáž – odvodnenie spoza stávajúcich panelov do nižších miest terénu. V mieste 
pod panelom 2-3, kde pravdepodobne podpovrchová voda obnažila podzákladie pod panelom sa 
realizuje zásyp zo štrku ako drenáž.  
          Na stávajúce stĺpy 1,2,3 a A, B sa navaria vodorovné oceľové trny – celkom 5 ks po celej výške 
stĺpov, priemer trnov 12 mm.  
          Navrhnutý je železobetónový základ (základové pásy) zmonolitnený so šikmými 
železobetónovými rebrami -  betón C16/20. Hĺbka zakladania základového pásu aj šikmého rebra je 
1,5m pod upravený terén, na pôvodný terén, nie na násyp. Základ má navrhnuté zvislé trny vložené 
počas betonáže. Základové pásy sú široké 500 mm a 800 mm. Šikmé železobetónové rebrá majú šírku 
500 mm a sú umiestnené kolmo k panelom oporného múru v mieste oceľových stĺpov 1,2,3 a A,B, je 
ich celkom päť. Horná hrana šikmých železobetónových rebier je v takej výške, aby neprekážala 
ďalšej úprave svahu – osadeniu navrhovaných svahových tvárnic.   
            
           Svah sa spevní svahovými tvárnicami. Prvá rada svahových tvárnic výška 300 mm, šírka 660 
mm, hrúbka 470 mm sa osadí na navrhovaný základ (základový pás) a vyplní sa betónom C16/20 
a prostredníctvom trnov osadených v navrhovanom základe sa s ním spojí.  V priestore medzi 
pôvodnými panelmi, základom a šikmými rebrami sa zhotoví štrkový násyp hrúbky 30 cm ako drenáž. 
V tejto vrstve sa osadí drenážna trubka na odvod podpovrchovej vody do nižších miest. Štrková vrstva 
sa zakryje geotextíliou. Druhá rada svahových tvárnic sa uloží na prvú radu svahových tvárnic 
s posunom o 17 cm na štrkovú vrstvu. V priestore medzi pôvodnými panelmi, druhou radou tvárnic 
a šikmými rebrami sa zhotoví násyp zo zeminy a vnútro druhej rady svahových tvárnic sa vyplní 
zeminou. V priestore za druhou radou svahových tvárnic sa zemina zhutní. V ďalšom sa postupuje 
rovnako, vždy sa dbá nato, aby neboli pri zhutňovaní porušené základy, šikmé rebrá a svahové 
tvárnice. Celkom sa zhotoví 1 rada svahových tvárnic vyplnená betónom a 7 radov svahových tvárnic 
vyplnených zeminou.  Na záver sa do svahových tvárnic vysadí vegetácia.  
 
    Po obvode navrhovaného oporného múru doporučujem osadiť zábradlie podobného typu, ako je 
v blízkosti použité pre ohradenie pešieho chodníka.  
 
5. Záver 
 
     Stávajúci oporný múr na ihrisku Ladzianska ulica v Bratislave je z hľadiska statiky v havarijnom 
stave. Stávajúci oporný múr sa fixuje vo svojej polohe prostredníctvom navrhovaného vodorovného 
ukotvenia stávajúcich stĺpov oceľovými plechom a tiahlami obalenými betónom a prostredníctvom 
podopretia stávajúcich stĺpov navrhovanými šikmými železobetónovými rebrami zmonolitnenými 
s navrhovanými železobetńovými základovými pásmi. Z dôvodu bezpečnosti stavebných prác je 
potrebné zaistiť polohu vypadávajúcich panelov ešte pred realizáciou výkopových prác.  Svah z južnej 
aj západnej strany sa spevní svahovými tvárnicami.   
     Pred zahájením stavebných prác je potrebné overiť polohu inžinierskych sietí na stavenisku.  Podľa 
dostupných podkladov v blízkosti oporného múru, ktorý je predmetom tohto posudku, je podzemné 
vedenie pitnej vody DN 200 a kanalizačné potrubie. 
     Doporučujem odviesť podpovrchovú vodu spoza stávajúceho oporného múru a spoza 
navrhovaných železobetónových rebier drenážami do hlbších polôh. Doporučujem, aby pozdĺž 
chodníka nad stávajúcim oporným múrom bola povrchová, dažďová voda odvedená ďalej od 
stávajúceho oporného múru žľabom.  
    Doporučujem tiež zamedziť stekaniu dažďovej a podpovrchovej vody zo svahu nad ihriskom do 
podzákladia ihriska.    
 
V Bratislave, marec 2020 


