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Technická správa 

 
1. Úvod 

 

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu projektu pre realizáciu, časť ústredné 

vykurovanie. Ako podklad pre vypracovanie projektu slúžili stavebné výkresy, pôdorysy 

a rezy stavebnej časti objektu a požiadavky investora. Pri spracovaní projektu, boli 

rešpektované všetky súvisiace platné STN a nadväzné predpisy. Projekt bol prerokovaný na 

výrobných výboroch s hlavným architektom. 

 

 

 

2.  Vykurovací systém 

 

Pre objekt je navrhnuté teplovodné klasické dvojtrubkové vykurovanie s núteným obehom 

s tepelným spádom 80/60°C pre všetky vykurovacie vetvy. Všetky rozvodné systémy 

vykurovania pre takto naprojektovaný vykurovací systém, sú napojené na jestvujúcu 

odovzdávaciu stanicu tepla a konkrétne 1.16. - dopojené na rozdeľovač a zberač v SO 01 a to 

v miestnosti strojovne. Táto odovzdávacia stanica tepla, slúži ako zdroj tepla pre riešený 

stavebný objekt, ako aj pre pridružený stavebný objekt SO.02. Teplá voda pre zdravotno-

technické inštalácie je pripravovaná centrálne a jedinou zmenou na tomto systéme je 

vyhotovenie nového prepojenia medzi stavebnými objektami SO.01 a SO.02 a to 

predizolovaným potrubím PIPECO pre zdravotechnické inštalácie. Spôsob vykurovania je 

navrhnutý podľa charakteru a účelu jednotlivých miestností, pričom je zachovaný pôvodný 

systém vykurovania a to v značnej časti aj trasovanie potrubí.  

Systém pre vykurovanie stavebného objektu je prevedený tak, že z hlavných stúpačiek, sú 

prevedené odbočky pre jednotlivé vykurovacie telesá, pričom vertikálny rozvodný systém je 

vedený v trasách určených k tomuto účelu. Hlavný horizontálny rozvod  je vedený pod 

stropom najnižšieho podlažia. 

Meranie dodaného tepla je situované v priestoroch OST. 

Všetky vykurovacie okruhy majú ekvitermickú reguláciu cez trojcestný ventil a obehové 

čerpadlo osadené pri zdroji tepla, čo neieje predmetom tejto projektovej dokumentácie. 

Na jednotlivých hlavných odbočeniach vykurovacej vetvy, sú osadené regulátory 

diferenčného tlaku na spiatočnom potrubí, spolu s partnerským ručným regulačným ventilom 

na potrubí prívodnom. Osadenie sa prevedie podľa predpisov výrobcu s patričnou 

armatúrovou výbavou a nastavením podľa zvislých schém. 

Všetky rozvody a zariadenia pre systém VZT, sú vyňaté z tejto rekonštrukcie 

a neuvažuje sa so žiadnou zmenou a teda ostávajú v pôvodnom stave bez akýchkoľvek 

zásahov. 

 

Jestvujúci vykurovací systém sa kompletne demontuje, od strojovne až po koncové 

vykurovacie prvky a to vrátane nich. O ďalšom použití demontovaného materiálu rozhodne 

majiteľ, prípadne ich ekologicky zlikviduje podľa platnej legislatívy. 

 V tomto prípade je uvažované s výmenou cca 15 % všetkých článkov na jednotlivých 

vykurovacích telesách. Uvažuje sa iba s výmenou problematických vykurovacích telies a aj to 

iba s problematickými článkami, nakoľko vykurovacie telesá a teda koncové prvky sa javia 

vporiadku. Uvedené percento je iba predbežným odhadom stanovená časť na výmenu a teda 

môže kolísať v závislosti na skutočnom stave zariadenia. 
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3.  Potreba tepla a spotreba tepla 

 

Keďže v tejto fáze nedochádza k objemovému navýšeniu a ani zníženiu vykurovaných 

priestorov, potreba a spotreba tepla ostáva v pôvodných hodnotách. V skutočnosti sa jedná 

o výmenu rozvodov tepla a koncových vykurovacích prvkov. 

 

 

4.  Teplotechnické parametre 
 

Teplotechnické parametre stavebného objektu ostávajú bezo zmien. 
 

 

5.  Vykurovacie telesá a koncové prvky 

 

Pre klasické vykurovanie 80/60°C riešených priestorov sú navrhované  (tak oko pôvodné) 

liatinové článkové vykurovacie telesá KALOR vo farebnom prevedení - biela, upevnené na 

špeciálnych držiakoch na stenách alebo kotvené do podlahy podľa miestnych podmienok.  

Radiátory na najvyšších podlažiach sú opatrené odvzdušňovacími ventilkami a sú 

zaregulované na prívodnej armatúre do vykurovacieho telesa.  

Na prívode do vykurovacieho telesa je osadený ručný ventil HERZ typ TS-90-V 

s nastavením sekundárnej regulácie. Na tento ventil je osadená elektronická regulačná hlavica 

AUSTIN typ MAG RA a to navyše s príslušenstvom, ktoré tvorí antivandal kit, slúžiaci proti 

neodbornej spätnej demontáži. Táto zabezpečí cez nadradený systém MAR ovládanie 

zatekania vykurovacieho média do vykurovacieho telesa. Halvica je napájaná cez batériu 3,6 

V, čo je v jej dodávke. 

Na vratnom potrubí je vykurovacie teleso pripojené cez spojku HERZ typ RL-5 

s možnosťou uzatvorenia a vypustenia. Táto spojka má tiež možnosť regulácie – je však 

naplno otvorená. 

Takto osadené vykurovacie telesá je možné odstaviť a repasovať bez narušenia chodu 

vykurovacej sústavy a to bez vypúšťania. 

Nadradený systém MaR vlastne tvorí zostava zariadení AUSTIN. Táto regulácia pozostáva 

z riadiaceho modulu AUSTIN typ MAG CB, ďalej z modulu AUSTIN MAG COM UP, 

niekoľkých modulov AUSTIN GW-ETH-02A a batériových modulov AUSTIN MAG THC. 

K tomuto všetkému je nutné pripočítať riadiaci SW obsahujúci calendar, grafy a OPEN W. 

V neposlednom rade treba toto zariadenie nainštalovať a spojazdniť. 

Počet a rozmiestnenie jednotlivých regulačných modulov AUSTIN je na dodávateľovi tejto 

regulácie a to podľa predbežnej kalkulácie zo dňa 09.04.2020. 

 

 

6.  Potrubie a armatúry 

 

Hlavné rozvody potrubia sú vedené zo zdroja tepla, ktorým je jestvujúca odovzdávacia 

stanica tepla (bezo zmeny), umiestnená na najnižšom podlaží stavebného objektu SO01. 

Potrubie je z oceľových trubiek bezošvých, spoje sú zvárané mimo spoje armatúr. Materiál 

potrubia 11353.1.  Potrubie je upevnené na skupinových stropných závesoch HILTI. Uloženie 

potrubia je pružné, aby sa hluk zo zdroja tepla, neprenášal do miestností. Napúšťanie potrubia 

je zo zdroja tepla upravenou vodou, odvzdušnenie na radiátoroch  a na stúpačkách.  
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Vypúšťanie potrubia je riešené na najnižšom bode stúpačiek a pri zdroji tepla, 

odvzdušnenie na najvyšších bodoch rozvodu a vo vykurovacích telesách na koncoch 

vykurovacej vetvy. 

Na horizontálnom pripojení zvislých stupačiek, je osadená armatúrová zostava 

s regulátorom diferenčného tlaku HERZ typ 4002 a jeho partnerským ventilom HERZ typ 

GM, spolu s pridruženými armatúrami  

 

7.  Tepelné izolácie a nátery 

 

Izolácia potrubia, je navrhnutá z tubusov „ARMACELL TUBOLIT“ alebo obdobná hrúbky 

20 mm.  

Potrubie pod izoláciu bude natrené základnou farbou.  

 

8.   Zdroj tepla 

 

Odovzdávacia stanica tepla je nateraz bez akýchkoľvek zásahov. 

 

9. Skúšky vykurovacieho zariadenia 

Skúšky je potrebné vykonať podľa STN EN 14336 a to nasledovne : 

 dilatačnú skúšku  pri teplote 90C po skúške vodotesnosti 

 vykurovaciu skúšku v dĺžke 72 hodín vo vykurovacej sezóne podľa dohody medzi 

dodávateľom a investorom. 

 

Cieľom procedúry uvedenej v tomto odseku je skontrolovať systém, jeho celkový stav 

a bezpečnosť skôr, ako sa uvedie do chodu. 

 

Stav systému 

Musí sa preveriť, či sa inštalácia uskutočnila v súlade s normou STN EN 12828, odsekom 4.5. 

Kontrolné prehliadky sa musia uskutočniť počas montáže a kompletizácie, aby sa tak 

zabezpečili:               

- zhoda medzi realizáciou všetkých zariadení systému s projektom, výkresovou 

dokumentáciou a špecifikáciami a kde je to možné, aj s návodom od výrobcu; 

- dodržanie vhodných postupov montáže; 

- dodržanie všetkých noriem súvisiacich s montážou; 

- dostupnosť zásobovania palivom a vhodná inštalácia na odvod spalín. 

 

Skúška vodotesnosti 

Vykurovací systém musí byť vodotesný a preto sa musí uskutočniť skúška vodotesnosti. Môže 

sa zrealizovať nezávisle, alebo skombinovať skúška vodotesnosti s tlakovou skúškou. 

 

Tlaková skúška 

Vykurovací systém musí prejsť tlakovou skúškou , pri tlaku, ktorý je minimálne o 30 % väčší, 

ako je projektovaný prevádzkový tlak, v primeranej dĺžke trvania, minimálne však počas 2 

hodín.  

 

Prepláchnutie a čistenie systému 

Ak je to potrebné, systém sa musí vyčistiť a prepláchnuť.  
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Poznámka. – čistenie môže zahŕňať aj chemické čistenie. Ak sa systém nebude hneď po 

skúške prevádzkovať, musí sa zvážiť, či sa nechá zariadenie napustené vodou alebo sa voda 

vypustí. 

 

Napúšťanie a odvzdušnenie systému 

Systém sa musí napustiť vodou požadovanej kvality a odvzdušniť.  

Keď sa systém napustí, odpojenie zariadenie zo zdroja vody, cez ktoré sa priviedla voda do 

systému, sa musí uskutočniť v súlade s požiadavkami uvedenými v EN 1717. 

Prevádzkový tlak systému sa nesmie zväčšiť, ani keď sa napúšťa z vysokotlakového zdroja. 

Poznámka.- Aby sa zabezpečila efektívnosť odvzdušnenia, systém sa musí napúšťať pomaly,  

a to od spodnej časti k hornej, aby sa vzduch mohol uvoľniť do atmosféry. Zvýšená pozornosť 

sa musí venovať nastaveniu ventilov a odvzdušňovacích ventilov, pred napúšťaním systému aj 

počas napúšťania systému, aby sa predišlo vytvorenie vzduchových bublín a nadmernému 

vypúšťaniu, najmä v prípade ak sa voda upravuje. 

 

Opatrenia proti mrazu 

Ak sa práca realizuje v chladnom počasí, je dôležité, aby sa každé zariadenie, ktoré by sa 

mohlo poškodiť mrazom, ochránilo. 

Poznámka.- Ak sa systém nebude dlhší čas používať, musí sa zvážiť, či sa zariadenie 

nevypustí. 

 

Prevádzková kontrola 

Všetky zariadenia systému sa musia skontrolovať, aby pracovali počas prevádzky optimálne.  

 

Zoznamy montážnych porúch (pred uvedením systému do chodu) 

Pred uvedením systému do chodu sa musia skompletizovať všetky záznamy o dokončení 

montáže zariadení. 

 

Uvedenie systému do chodu 

Musí sa potvrdiť, že: 

- vykurovací systém zabezpečí požadované teplo; 

- čerpadlá sú schopné prevádzky; 

- všetky zariadenia systému sú schopné zabezpečiť prenos tepla. 

-  

Vyváženie/vyregulovanie prietokov vody 

Prietoky vody sa musia vyregulovať/vyvážiť podľa požiadaviek projektu. 

 

Nastavenie riadiacich prvkov 

Všetky regulačné prvky sa musia nastaviť podľa návodov od výrobcu a projektovej 

dokumentácie.  

 

 

 

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

 Organizácia poverená realizáciou stavby je povinná sa riadiť platnými bezpečnostnými 

vyhláškami, predpismi a smernicami, predovšetkým: 
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 Zákon 124/2006 „O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov“ 

 Zákon 355/2007 „O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov“. 

 Vyhláška 59/1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení 

 Vyhláška 25/1984 na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 

 Vyhláška 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia 

 Vyhláška 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, 

psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci 

 Vyhláška 549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

životnom prostredí 

 Nariadenie vlády 281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri ručnej manipulácii s bremenami 

 Nariadenie vlády 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko 

 Nariadenie vlády 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov 

 Nariadenie vlády 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 Nariadenie vlády 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci 

 Nariadenie vlády 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko 

 Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 

zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré 

sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

 

Montáž a skúšky môže vykonávať iba firma , ktorá má príslušné oprávnenie. Pri montáži 

a skúškach sú pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy pri zváraní, manipulácii 

s bremenami a pri práci s prenosným elektrickým zariadením. Pri práci sú pracovníci povinní 

používať osobné ochranné pomôcky. 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom, 

vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) 

zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou 

je Technická inšpekcia a.s.. 

Pracovné prostriedky stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 

zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 

392/2006 Z.z., len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci, po 

vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna 

inštalácia a ich správne fungovanie. 
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11. Požiarna ochrana 

 

Požiarna bezpečnosť predmetnej stavby musí byť riešená v zmysle "Vyhlášky MV SR 

č.94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavieb" a STN 92 0201-1 až 4, STN 92 0111, STN 92 0241, STN 92 

0400, STN 92 0202-1 a súvisiacich technických noriem obsahujúcich požiadavky požiarnej 

bezpečnosti. 

Ďalej vyhláška č.401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 

bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča 

a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o 

lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. 

12. Nakladanie s odpadom 

 

Pri nakladaní s odpadmi je pôvodca povinný dodržiavať legislatívu odpadového hospodárstva, 

a to najmä nasledovné zákony a vyhlášky: Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o súvisiacich 

zmenách a doplnkoch, ,   vyhlášky č. 301/2008/Z.z. a ďalšie právne predpisy ako aj ich zmeny 

a doplnky. 

 

 

ODPADY VZNIKAJÚCE PRI VÝSTAVBE 

Odpady počas výstavby budú vznikať prevažne z demolácie pôvodných spevnených plôch, 

výkopových prác, ako aj zo štandardných stavebných procesov. Ich predbežná špecifikácia je 

nasledovná: 

 

Tabuľka: 

Kat. č.    

odpadu 
Názov odpadu 

Kat. 

 

m3 

(odhad) 

t 

(odhad) 

15 
ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY 

NA ČISTENIE 
 

  

15 01 
OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO 

SEPAROVANÉHO ZBERU) 
 

  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,1 m
3
 0,1 t 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,3 m
3
 0,24 t 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 
N 0,05 m

3
 0,05 t 

     

15 02 
ABSORBENTY, FILTR. MATERIÁLY, HANDRY 

NA ČISTENIE A OCHR. ODEV 
 

  

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, iné ako v 15 02 02 O 0,1 m
3
 0,1 t 

     

17 04 KOVY    

17 04 05 Železo a oceľ O 0,2 m
3
 0,42 t 

17 04 07 Zmiešané kovy* O 0,1 m
3
 0,8 t 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10  0,5 m
3
 1 t 

     

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY    

17 06 04 
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 

06 
O 

0,5 m
3
 0,3 t 
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17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ    

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako je 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 0,2 m

3
 0,5 t 

     

20 KOMUNÁLNE ODPADY    

20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY    

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1 m
3
 1 t 

Vysvetlivky: O – ostatné , N – nebezpečné odpady  

Poznámka: odhad hmotnosti odpadu v t bol určený prepočtom z m3 na základe objemových 

hmotností – viď zdroj Ľ. Hamák, Stavebnícke tabuľky, ALFA 1982. 

Zneškodňovanie  odpadov počas výstavby bude uskutočňované na skládku, výber skládky 

uskutoční investor alebo dodávateľ v priebehu výstavby. 

Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila  nebezpečie vzniku 

negatívnych dopadov  na obyvateľov v etape výstavby.  

S odpadom, ktorý  vznikne pri výstavbe zariadenia bude realizátor stavby nakladať v zmysle 

platnej legislatívy o odpadoch.  

Pri výstavbe objektu môže prísť k vzniku nebezpečných odpadov, predovšetkým z obalov 

použitej stavebnej chémie. V tom prípade ich zneškodnenie bude zabezpečovať realizačná 

stavebná firma na základe zmluvy s oprávneným subjektom v zmysle platnej legislatívy. 

Počas výstavby budú odpady zhromažďované príslušným spôsobom. 

 

 

13. Poznámky 

 

Projektant neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú 

zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez 

predchádzajúcej konzultácie s projektantom.   

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného 

súhladu. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii, neodkladne informovať 

projektanta. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe a pripraviť si 

svoju dodavateľskú dokumentáciu. 

Táto projektová dokumentácia je podľa parag. 5 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom 

znení projektovým dielom, pričom neoprávnený zásah do autorských práv súvisiacich 

s uvedeným dielom je trestný podľa parag. 283 ods. 1 zákona 300/2005 Z.z. trestného zákona 

v plnom znení. Dokumentácia je určená výlučne pre potreby zadávateľa uvedeného v rozpiske 

vo výkresovej časti. Akékoľvek iné použitie alebo prevod podlieha predchádzajúcemu 

písomnému súhlasu autora. 
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