| . yﬂuzaty,o’ré,né:podl"‘a § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodneho Lakonml\a v platnom -

Zmluva o dielo ¢.1 2]2/ 2013

.~ zneni (dalej len . Zmluva’).

CL I. — Zmluvné strany

Objednavatel Mestska cast’ Bratislava — Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
kontaktna osoba: Ing. Cubomir Banik

ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: 1800347007/5600

(d’alej v texte ako ,,objedndvatel*)

a

Zhotovitel: Ing. Ivan Polény CSc. INKA-P

s miestom podnikania: B. Némcovej 4, 949 01 Nitra

spolo¢nost’ zapisana: Okresnym uradom v Nitre, €. Zivn. registra: 403,1114
bankové spojenie: PoStova banka, a.s.

¢islo uctu: 20092643/6500

ICO: 14 110 474 '

DIC: SK 1020402383

(d’alej v texte ako ,,zhotovitel™)

1.

CI. II. — Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavgzuje vykonat riadne avCas pre objednavatela, sodbornou

starostlivost’ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo:
,»Projekt a samotna realizdcia novych rozvodov ustredného kirenia v sulade

s vypracovanym projektom, v objekte Detskych jasli - Robotnicka 11, Bratislava“

e vrozsahu podla rozpo¢tu (cenovej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani),
ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (d’alej v texte samostatne aj ako ,,rozpocer),

e vrozsahu a kvalite podl'a podmienok verejného obstardvania (sutaznych podkladov),
ktoré tvoria prilohu €. 2 tejto Zmluvy, ako aj

e v plnom sulade ¢l. III. tejto Zmluvy — terminmi plnenia

; (d’alej spolu v texte aj ako ,,dielo®).

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze dielo vykona plne v sulade s platnou legislativou, predpismi

arozhodnutiami tykajicimi sa vykonania diela v ¢ase jeho realizécie av sulade s

prisluSnymi STN.

Rozsah diela a jeho Specifikdcia st stanovené v:

e rozpocte zhotovitela a

e vo faze skutoCnej realizécie novych rozvodov ustredného kurenia, v zhotovitel'om
vypracovanom projekte (d’alej vtexte aj ako ,projektovd dokumentdcia, resp.
projekt)




1.2.

1.3.

1.4.

| R

1.6.

, ktoré boli vypracovan¢ na zaklade poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj
miestnej obhliadky.
e Rozsah, kvalita a podmienky diela st taktiez stanovené aj v podmienkach verejného
obstaravania (sut’aznvch podkladoch).
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
srozsahom apovahou diela, spodmienkami verejného obstardvania (sttaznymi
podkladmi), ako ajsdalSimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel'ovi su zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu
diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, zZe vSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom
jeho ¢innosti. Zhotovitel” vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonavat
dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.
Objednavatel’, dielo vykonané riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v silade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitelovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objednédvatel’ nema povinnost’ prevziat' a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebréania
uzivaniu diela.

Cl1. II1. — Termin plnenia

Termin vypracovania a odovzdania

projektu do 7 dni od ucinnosti Zmluvy

Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 14 dni od pisomného vyzvania
zhotovitel’a objednavatel’om

Termin zacatia prac na skutoc¢nej realizacii

novych rozvodov ustredného kurenia: do 1 dna od prevzatia staveniska
Termin ukoncenia prac na skutocnej realizacii
novych rozvodov tstredného kurenia: do 7 dni od zacatia prac podla
bodu 1.3
Termin odovzdania celého diela: do 1 dna od ukoncenia prac
¢ podla bodu 1.4

Dieclo bude realizované po ukonceni vykurovacej sezony 2013 — 2014. V pripade
havarie na jestvujucich rozvodoch ustredného vykurovania v objekte Detskych jasli
Robotnicka 11, Bratislava sa zhotovitel' zavdzuje zalat’ realizovat’ dielo do 2 dni od
vyzvania objednévatel'om s terminom ukoncenia prac v zmysle bodu 1.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania vzdy pisomne ako aj ustnou formou /aj
telefonicky/, informovat’ objednéavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela s désledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela, ako aj
o dovodoch takejto udalosti. Ak dojde k zdrzaniu prac na diele, musi zhotovitel
preukézat’, ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré sa odvolava.

Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitel'om dokoncené a objednavatel'ovi odovzdané
v termine dojednanom v ods. 1, bode 1.5. tohto ¢lanku; pokial’ ned6jde k okolnostiam
na zaklade ktorych méze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom Case (napr. z dovodu
opravneného pozastavenia stavby a pod.).

Ak posledny den lehoty alebo terminu ur¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najbliZsi
pracovny den nasledujici po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja..
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1.2.
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Ak by vpricbchu realizacie diela doslo krozporom medzi objedndvatelom a
zhotovitelom, nesmie dojst” k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac na
dicle zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zdk. a § 552
ods. 1 Obch. zdk.

CI. IV. — Miesto vykonania diela

Miestom vykonania diela, ktoré je zaroven aj staveniskom v zmysle ¢l. X. tejto Zmluvy,
je objekt Detskych jasli na ul. Robotnicka ¢. 11 v Bratislave so supisnym ¢. 3211
nachadzajuci sa na pozemku registra ,,C* KN parc. ¢. 11400/6 vedenom na LV ¢&. 2382
vk . NOVE MESTO, obec BA - m. & NOVE MESTO, okres Bratislava III.

CL. V. — Cena diela

Za zhotovenie diela, zaplati objedndvatel’ zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu vo
vyske 14.800,00 EUR bez DPH (slovom Strnast’tisicosemsto EUR), t.j. 17.760,00 EUR
vratane prislusnej DPH (slovom sedemnasttisicsedemstoSest’'desiat EUR).

V sulade so Zdkonom o cenéch €. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela —
prilozeného rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a ktora je kompletna.

V cene st zahrnuté vietky ndklady potrebné na zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy, t. j.
najmé dopravné naklady, naklady na spotrebované energie, médid pocas zhotovovania
diela, atesty, odpady - doklady, vSetky potrebné merania, vratane vSetkych d’alSich
nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a
vykonanie diela. Zhotovitel nie je opravneny uctovat objedndvatelovi Ziadne iné
finan¢né ¢iastky, ako su dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, v€asnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené tispeSnym vykonanim skuSok a jeho
prevzatim objednévatel'om, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

Za prace naviac na diele sa nepovazuji prace, ktoré neboli uvedené v rozpolte a
zhotovitel tieto opomenul zahrmut' v ramci verejného obstardvania, hoci so zadanym
dielom suvisia, alebo prace ulozené spravnymi orgadnmi ako désledok nekvalitného
prevedenia prac. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547
ods. 1 Obchodného zédkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvySenie
ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto urend dohodnuté cena za dielo
je reédlna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim zavédzkov podla Zmluvy
a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky. Takto vzniknuté dodatocéné
naklady znasa zhotovitel’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov, ktoré patria kuplnému a bezchybnému vykonaniu diela.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze do ceny su zahrnuté vSetky prace, ktoré nie su jednoznaéne
Specifikované v rozpocte, ale ktoré by mal zhotovitel na zdklade svojich odbornych
znalosti predpokladat’.
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CL VI. = Financovanie, fakturacia a platenie

Objedndvatel” zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednant cenu za
dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednanu cenu za dielo ato na
zéklade danového dokladu - faktury, ktorG vystavi zhotovitel' v sulade s prisluSnymi
predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktaru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
v denl protokoldrmeho odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Zmluvné strany si
dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo dila jej doru€enia objednavatel’ovi a okrem
beznych nalezitosti musi obsahovat’ vyictovanie celého rozsahu préac na diele - na
zaklade supisov vykonanych prac na diele a dodanych materidlov vopred pisomne
odsuhlasenych objedndvatel'om.

Zaplatenim faktiry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z uctu objednévatela.
V pripade vratenia faktiry pre chybné vyuctovanie ceny alebo nespravne uvedenie
inych podstatnych tdajov podla zdkona, tato je povinny opravit’ zhotovitel v &o
najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ dilom dorucenia opravenej faktary.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladavky voci druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat” akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Clianok VII. Spoluposobenie a podklady objednavatel’a pre vypracovanie projektu
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie spocivajuce najmd v odovzdani dopliiujucich udajov, spresneni
podkladov nevyhnutnych pre kvalitné vykonanie diela, konkrétne vypracovanie
projektu, menovite odsthlasenie navrhu projektovej dokumenticie a doplnenie
poziadaviek potrebnych pre zapracovanie do projektovej dokumentacie zo strany
objednavatela.
Objednévatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.

¢

Clanok VIIL - Sposob vypracovania projektu / projektovej dokumentacie

Pri vypracovani projektu je zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ vSeobecne zavidzné pravne
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy ariadit’ sa vychodiskovymi
podkladmi objednavatel’a, ktoré mu objednavatel odovzdd ku diiu podpisania tejto
zmluvy.

Pri spracovani projektove; dokumnetacie zhotovitel zohladnuje vSeobecné zasady
prevencie tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a zékona ¢. 124/2006
Z.z. o0 bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ spracovavané projektové rieSenie s objednavatel'om.

Clanok IX. - Vlastnicke pravo k projektu

Projekt sa stava vlastnictvom objedndvatela dilom zaplatenia ceny dohodnutej v ¢lanku
V. Zmluvy.
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Préva zhotovitela, tak ako vyplyvaji zo zdkona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave
a pravach stuvisiacich s autorskym pravom (autorsky zékon) v zneni neskorSich
predpisov, touto zmluvou nie su dotknuté a zostavaju zachované.

Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi nevyhradnu, Casovo, vecne a izemne neobmedzent
licenciu na pouzitie projektu, resp. jednotlivych casti, ako aj ich rozmnozenin, po celt
dobu trvania autorskych majetkovych prav. Zhotovitel vyslovuje svoj suhlas
s poskytnutim sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednavatel'ovi, na tretiu osobu.
Zhotovitel' sa zavdzuje zachovavat’ mlcanlivost’ o informaciach, s ktorymi pride do
styku pri vvkonavani diela, d’alej sa zavidzuje nezneuzivat’ ich a neposkytovat ich tretim
osobam. Tento zavazok trvé aj po ukonceni tohto zmluvného vztahu.

CL X. — Stavenisko

Stavenisko, vzmysle ¢l. TV. tejto Zmluvy, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi
k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. III tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spisu ,,Zapis
o odovzdani / prevzati staveniska“; pricom zhotovitel je povinny stavenisko od
objednévatela prevziat’ v uréeny den.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat Ccistotu a poriadok, robit denny
poriadok pracoviska, v stlade sa zdkonom o odpadoch odstraniovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho €innostou. Ak porusi zhotovitel’ povinnost’ podl'a
tohto bodu, anapriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urCenej objedndvatelom neodstrani, je objednavatel opravneny po
predchadzajicom upozorneni urobit” poriadok na naklady zhotovitela.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel' na
vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizécie diela bude prostrednictvom neho najmai
sledovat’, ¢i prace su vykondvané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pradvnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a bude vykonavat Ing. Jozef Adam

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it' tcast” svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok apriac na diele, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor arobit
okamzité opatrenia na odstrdnenie vytknutych zéavad. Zhotovitel zabezpedi na
stavenisku svojho s&tavbyveduceho, ktoré meno ozndmi pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpe¢i pri realizdcii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel' vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednéavatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa moézu tykat nedodrziavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpeCnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajacich sa dovernosti a d’alSich nedostatkov. Vyludenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne néaklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najmid bezpecnosti aochrany zdravia pri praci apozZiarnej ochrany.
Zhotovitel’ je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych
a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit aodovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol.
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CL XI. - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyvedaci zhotovitela) je povinny viest” odo dila prevzatia staveniska
o pracach. ktoré vykonava, stavebnv dennik s miniméalne dvomi képiami. 7 ktorych je
jedna pre objednavatel'a.

Povinnost” viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatel’a, ako celku.

Stavebny dennik bude pocas realizécie prac uloZeny u stavbyveduceho. Objednavatel
ma pravo denne na jednu kopiu zdpisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel’, resp. stavbyveduci zhotovitel'a, stavebnému dozoru objednéavatel’a.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmé: datum, udaje o pracovnej dobe, pracovnikov
aich poCty, Casovy postup prac na diele, konkrétne na skutoCnej realizacii novych
rozvodov Ustredného kurenia, vykaz vymer dodavok, prac. Taktiez preruSenie prac
s odovodnenim, zaznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zaznamy
o vykonanych skuskach, zmeny aodchylky vykondvanych priac od schvéaleného
projektu, zépisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatelom, poziadavky opravnenych
0s0b na odstranenie nedostatkov, pripadné skody, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl. XIL — Projektova dokumenticia

Po skonceni prac zhotovitel' zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektove;
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela - skuto¢nd realizécia novych rozvodov
ustredného kurenia.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,.kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizécia tej Casti jestvujucej
projektovej dokumentécie, ktora by bola vykonanymi pracami dotknuta.

CI. XIII. — Odovzdanie a prevzatie diela ako celku, odovzdanie a prevzatie projektu

Miestom riadneho *ta véasného odovzdania aprevzatia projektu je Miestny urad

Bratislava — Nové Mesto ul. Junacka ¢. 1 v Bratislave, pricom zhotovitel' je povinny

tento odovzdat’ v lehote uvedenej v ¢l. IIl. tejto Zmluvy k rukdm stavebnotechnického

dozoru objednévatel’a.

Pred realizaciou novych rozvodov ustredného kurenia, je zhotovitel’ povinny prerokovat

s objednavatel'om projekt, zapracovat’ pripadné pripomienky, resp. zmeny projektu na

zaklade poziadavky objednévatela do odovzdavacieho a preberacieho protokolu

projektu, a to tak, aby boli dodrzané terminy uvedené v ¢l. 11I. tejto zmluvy.

Zhotovitel' diela najneskdér 1 pracovny den pred ukoncenim prac na diele ako celku

vopred oznami objednavatelovi, Zze prace na diele su pripravené k odovzdaniu

a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela,

b) povinnost’ prevziat' je splnend vyhlasenim objednavatela v zapise o prevzati, ze
dodéavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho Casti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani

a prevzati“, ktory bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac,
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1.6:

stanovisko zhotovitel'a a objednavatel’a, ako 1 vyhlasenie objednavatel'a, ze odovzdané
dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovancho diela je objednavatel, zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo
Skodv na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel' doda objednévatelovi najneskor v den odovzdania diela vSetku nalezit
dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela:

- 3x projekt skuto¢ného vyhotovenia diela - skutocna realizacia novych rozvodov
ustredného kurenia;

zépisnice, protokoly a osved¢enia o vykonanych sktskach;

vyhléasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

1x kopiu stavebného dennika;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii.

Objednavatel’ si vyhradzuje prévo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len
Lprevierky™) za u¢elom overenia riadneho ukoncenia diela - skuto¢nej realizacie novych
rozvodov ustredného kurenia v stlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak toto dielo ako
celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom bude zhotovitel’ povinny
promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreslo
previerkami a objednéavatel m6ze odmietnut’” prevziat’ dielo. Ak sa previerkami nezisti
ziadna vada diela addjde kvoli vykondvaniu previerok diela objednavatelom
k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela.

1

CL. XIV.- Priva a povinnosti zmluvnych strin
Zhotovitel’
Zhotovitel' je povinny vykonat dielo riadne, v¢as, bez vad anedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatelovi.
Zhotovitel’ diela moze poverit’ jeho vykonanim ind osobu. Pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel ma
pravo vyjadrovat’ sa k navrhovanym subdodavatelom a v pripade, Ze s niektorym(-i)
navrhovanym(-i) subdodavatelom (-mi) nesthlasi, mé pravo to zaznacit' v Stavebnom
denniku a zhotovitel ma povinnost' sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym
sposobom. Zhotovitel' je povinny viest zoznam subdodavatelov s presnym uréenim
vykonévanych prac.
Zhotovitel, najneskdér v den zaatia prac /skutoCnej realizacie novych rozvodov
ustredného kurenia/ ur¢i zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku.
Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych
v Slovenskej republike. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu
diela a bezpeCnost pri praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.
Zhotovitel’ méze stavbu zabezpecovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
osob, ktori maju pozadovanu kvalifikéaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.
Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (tj. vSetky veci, ktoré st potrebné na
vykonanie diela) dodd zhotovitel na svoje naklady a nebezpeCenstvo. Zhotovitel
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zabezpe€i na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montdzne pracovisko).

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konStrukcie a zariadenia musia mat
také viastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej Gdrzbe spifali platné
STN a ¢ nadvazné predpisy. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizdcie diela
zabezpeCovat’ kontrolné skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych casti diela
podla STN. Ak materidly, alebo stavebné casti pochadzaji od vyrobcu, ktory podlieha
permanentnému dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skuSobne, objednavatel’
mo6ze po dohode so zhotovitelom od skuSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel
predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materidl, ¢asti, komponenty a
zariadenia pouzité na stavbu diela budu (1) nové, (i1) takého typu a na taky ucel, na
ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (ii1) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednévatel si vyhradzuje pravo uréit’
vyrobcov uritych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu
pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej urovni
zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie si v sulade s tymito
poziadavkami, vratane neschvélenych a riadne neautorizovanych nahrad, moézu byt
povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skumat’, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom si vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez
zbytocného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost’ tychto pokynov,
zodpovedd za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Ze bol na dévod
ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoyedd zhotovitel za vady diela
priamo sposobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel’ je povinny vynalozit' odbornt starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto
prekézky a tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny
bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnut mu primerant
zmenu dicla. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto prekazky zistit’, ma
objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktord mu tym vznikla, inak nemé Ziadna zo
zmluvnych strén n#& néhradu Skody narok. Ak zhotovitel' zisti na stavenisku také
prekdzky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto
prekézky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi
iné¢ vhodné rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ vSetky pldny a technické
podklady a pisomne upozornit objedndvatela na ich nekompletnost’ alebo
nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zastupcom Objednavatel’a Uplny a neruSeny pristup na Stavenisko a
ku vSetkej dokumentécii suvisiacej s realizéciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel’ zavizuje udrziavat’ v platnosti po cely cas zhotovovania diela podla tejto
Zmluvy. Zhotovitel je uvedené poistenie preukazat’ objednéavatel'ovi na jeho poziadanie;
v pripade poruSenia tohto dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstipit’.
Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a
je povinny na vlastné néklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho Cinnosti;
doklad o naloZeni sodpadom je povinny odovzdat objednadvatelovi najneskér pri
odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje vSetku nim spdsobenu sutinu, odpadovy a
obalovy material sdm priebezne odstranovat’ priebezne.
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zabezpcecuje zhotovitel’.

Objednavatel

Objednavatel” je opravneny kedvkol'vek vykonat” kontrolu vykonavania diela. V pripade,
ak objednavatel zisti, ze zhotovitel' pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti, je
zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat d’'alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel’ neurobi do
7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy odstupit’.

Objednévatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitel'a, s ktorych
pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. in¢ objednavatelom poverené osoby su
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz preruSit pracu, ak je ohrozena
bezpednost’ uskutoénovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny pracovnik zhotovitel’a nie je dosiahnutel'ny.

CL. XV. - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladé, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapricinil. .

CL. XVL. - Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady a bankova zaruka

Zhotovitel" bude pri realizécii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou c¢o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budua opravené zhotovitel'om na
jeho néklady bezodkladne, najneskor viak do terminu ukoncenia diela.

Zhotovitel’ ru¢i za fo, Zze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpovedé technickym normam a predpisom, zZe pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.

Zaruéna doba na dielo je 36 mesiacov azacina plynut’ od protokoldrneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatel’a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poziadaviek, nariadeni
alebo povoleni v dosledku nedostatone vykonaného dozoru). VSetky zdkonné naroky
objednavatel’a z vad diela, zostadvaju nedotknuté dojednanim v predchadzajtcej vete.

Na ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznéva, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
néklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.
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Oznamenie vad (reklamacia) musi byt” vykonané len pisomne. inak je neplatné. Musi

obsahovat” oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada prejavuje.

Skryté vady, t.J. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pr1 prevzati diela a vyskytnu sa

v zaruénej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin

od dorucenia pisomného oznamenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa mozu

v odovodnenych pripadoch dohodnut” aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahléaseni

objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢1 ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 10 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstréani

havarijny stav, ktoré¢ho dosledkom moze dojst” k poSkodeniu majetku, ma objednévatel

pravo vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady s tym spojené znasa

zhotovitel' a cCiastka pouzitd na zabezpeCenie odstranenia vady bude uplatnena

u zhotovitel'a

V pripade vyskytu akychkol'vek vid diela mé& objednavatel pravo zvolit' si

z nasledujucich narokov:

a)  pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny Casti diela a pod.;

c)  odstupit’ od Zmluvy;

d)  iné prava podla zdkona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednéavatela na

nahradu Skody, ktord mu v stvislosti s vadou diela vznikla.

Cl. XVIL — Dorucovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory méa byt” doru€eny podl'a tejto Zmluvy,

ak tito Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny

osobne, alebo doporucenou postou, na adresu, uvedent v tejto Zmluve ako miesto sidla,

alebo na ind adresu, ozndmenu druhej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruleny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporuc¢enou postou s doruenkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez doruCenky sa bude zasielka
povazovat’ za dorucenu na treti dei po jej odoslani.

v

Cl. XVIIIL — Predéasné ukoncenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

Tato Zmluva mdze byt pred€asne ukonéena z nasledujucich dovodov:

e odstapenim od Zmluvy

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vSetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urcuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej
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strane o odstapeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti

opraviujuce) prislusnu stranu na odstipenie od Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran

vyplyvajice z tejto Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nadhradu Skody,

narokov na zmluvné alebo zakonn¢ sankcie a narokov vyplyvajticich z ustanoveni o

poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola do odstipenia

zrealizovana. U¢inky odstipenia od Zmluvy nastand ku diiu dorudenia oznimenia

o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje:

a) Nezacatie prac na diele v dohodnutom termine v zmysle ¢l. III. Zmluvy;

b) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 7 dni;

c) Ak zhotovitel bude vykonadvat prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi normami, v rozpore
s platnymi pravnymi predpismi;

d) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prac tak, Ze to bude nasvedcovat’ tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

e) Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost’ vykonat® dielo;

f) Ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 7 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujtce
ochote objedndvatela dielo prevziat’;

g) Ak tato Zmluva spdja s ur€itym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

h) Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majicich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vacsieho poctu nedostatkov
diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel’ neodstrani v primerane;
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

1) Omeskanie objednavatela s platenim oprdvnene vystavenych faktir o viac ako 40
dni;

j)  Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela.

k) Ak zhotovitel' pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené
stavebno-technickym dozorom objednéavatel'a. Ak pocas realizacie diela dbjde
k poskodeniu dikla alebo jeho &asti, k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo
technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na vlastné naklady
a nezabezpeli, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy,

1) Ak zhotovitel’ bez sthlasu objednavatel’a postipi préva a zavézky zo tejto zmluvy na
tretiu osobu

m) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sthlasu objednavatel’a,

n) Preukdzané poruSenie préavnych predpisov. SR aES vradmci realizicie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel'a

o) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informdcii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

Ucinky odstipenia od Zmluvy st nasledujice:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstipenia
od Zmluvy nad’alej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vsetky zabezpeCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zéklade tejto Zmluvy trvaji aZz do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a zo
Zmluvy.




Po predcasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit finanéné
vysporiadanic™ tejto Zmluvy. Financné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohl'adavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstipenia od Zmluvy
sa vyuctuju podl’a zmluvnych cien v preukédzatel'nom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v désledku
podstatného poruSenia tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu
skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednéavatel'a a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrziavat’ na stavenisku. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat
vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

ClL XIX. - Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 2 % zcelkovej ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania.
Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objedndvatelovi prdvo na nahradu Skody
vzniknutej z titulu omesSkania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ urok
z omeskania stanoveny zdkonom.

Cl. XX. - Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zhotovitel' sa zavidzuje zachovavat’ obchodné tajomstvo a povinnost” ml¢anlivosti o
vSetkych obchodnych a technickych informéciéch, ktoré mu poskytne objednavatel,
alcbo o ktorych sa inak dozvie pri zhotovovani diela alebo v stvislosti s touto Zmluvou
a ticto informdcie nepouzit’ na iné ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Tato povinnost’
plati aj po zhotoveni a odovzdani diela alebo po zaniku platnosti tejto Zmluvy.

Subdodavatel'om moze zhotovitel’ poskytnat’ informacie len v nevyhnutnom rozsahu.
'

Cl. XXI. - Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost’
dniom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela
www.banm.sk.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zédkonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dal§imi slovenskymi vSeobecne
zavaznymi praévnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatel'nost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suthlasia stim, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého wvysledku, ktory zamysl'alo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.




Této Zmluva je vvhotovena v Styroch vyhotoveniach, 7z ktorych objednavatel” obdrzi i
vyhotovenia a zhotovitel” jedno.

5. Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany 1 1ch pripadnych zékonnych néastupcov zavizné.
6. Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tito vlastnoru¢ne podpisuju.
) D e FE L7 79 a4
V Bratislave dna %//Zo/ V Bratislave dna ////wé ......
Objednavatel’ Zhotovitel’:
INKA — P
//Mgr udolf Husy Ing. Ivan Polény CSc. INKA-P
4
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ROZPOCET
Stavba: Projekt a realizacia novych rozvodov UK Detskeé jasle, Robotnicka 11, 831 03 Bratislava
Objekt: Rozvody tstredného kurenia JKSO:
Datum:
p.C. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ Vymera Cena jednotkova Cena celkom

Prace a dodavky PSV 10286,00

733 Ustredné karenie, rozvodné potrubie 6005,06

1 731 {733161501 Potrubie plasthiinikové PE-RT 16x2 mm, ty¢ m 14,000 9,60 134,40
2 731 |733161503 Potrubie piasthiinikové PE-RT 20x2 mm, ty¢ m 162,000 10,98 1778,76
3 731 733161504 Potrubie plasthiinikové PE-RT 26x3 mm, ty€ m 48,000 13,33 639,84
4 731 |733161505 Potrubie plesthinikové PE-RT 32x3 mm, ty¢ m 60,000 15.08 904,80
5 731 733161104 Potrubie plasthiinikové PE-RT 40x4 mm, ty¢ m 68,000 21,30 1448 40
6 731 |733161105 Potrubie piasthiinikové PE-RT 50x4 mm, ty¢ m 12,000 27,40 328.80
7 731 }733191301 Tlakova skidka plastového potrubia do 32 mm m 284,000 0,60 170,40
8 731 }733191302 Tlakova skuska plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 80,000 0,65] 52,00
9 731 {998733101 Presun hmét pre rozvody polrubia v objektoch vySky do 6 m % 96,250 5,69 547 66
734 Ustredné kurenie, armatary. 3700,67

10 551 |5516474000 Koleno plasthiinikove HERZ 16 ks 4,000 325 13,00
11 731 {734209114 MontaZ zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 1/2 ks 4,000 73,20 12,80
12 551 5514643420 Koleno plasthlinik HERZ 20 ks 122,000 4,50 549,00
13 731 |734209115 MontaZ zavitovej armatury s 2 zavitmi G 3/4 ks 122,000 3.40 414,80
14 551 5514644000 Koleno plasthlinikové HERZ 26 ks 2,000 580 11.00
15 731 734209116 Montaz zavitovej armatary s 2 zavitmi G 1 ks 2,000 3,60 7.20
16 551 5514643460 Koleno plasthlinikové HERZ 32 ks 2,000 7.00 14,00
17 731 1734209117 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 5/4 ks 2.000 3,80 7.60
18 551 15514643480 Koleno plasthlinikove HERZ 40 ks 4.000 17.13 68,52
19 731 1734209118 Montaz zavitovej armatiry s 2 zavitmi G 64 ks 4,000 4,00 16.00
20 551 5514643820 Koleno plasthlinikové HERZ 50 ks 4,000 23,50 94,00
21 731 734209119 Montaz zavitovej armatary s 2 zavitmi G 2 ks 4,000 4,50 18.00
22 731 734313122 Montaz spojovacich plasthlinikevych medzikusov DN15 - DN50 ks 182,000 4,00 728.00
23 551 |5517513100 Pripojovaci T kus HERZ 20 x 26 x 20 ks 6.000 8.13 48,78
24 551 |5517513200 Pripojovaci T kus HERZ 32 x 20 x 32 ks 26,000 10,25 266,50
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ROZPOCET

Stavba: Projekt a realizacia novych rozvodov UK Detské jasle, Robotnicka 11, 831 03 Bratislava
Objekt: Rozvody Ustredného kirenia JKSO:
Datum:

PC. KCN Kéd polozky Skrateny popis MJ Vymera Cena jednotkova Cena celkom
25 551 5517514100 Pripojovaci T kus HERZ 32 x 16 x 32 ks 4,000 10.26 41,04
26 551 15517514200 Pripojovaci T kus HERZ 40 x 20 x 40 ks 6,000 18,75 112,50
27 551 5517515100 Pripojovaci T kus HERZ 20 x 20 x 20 ks 26,000 7,00 182.00
28 551 15517515200 Pripojovaci T kus HERZ 20x 26 x 26 ks 2,000 7,05 14,10
29 551 5517516100 Pripajovaci T kus HERZ 26 x 20 x 20 ks 4,000 7.10 28.40
30 551 |58517516200 Pripojovaci T kus HERZ 40 x 20 x 40 ks 4,000 18,75 75.00
31 551 |5517516300 Pripojovaci T kus HERZ 50 x 40 x 40 ks 2.000 56,88 113,76
32 551 5517516300 Pripojovaci T kus HERZ 50 x 50 x 40 ks 2,000 56,89 113,78
33 551 15517518200 Vsuvka Press redukovana HERZ 40x32 ks 6.000 837 50.22
34 551 |5517518300 Vsuvka Press redukovand HERZ 32x25 ks 6,000 6,25 37,50
35 551 |5517518400 Prechod s vonkajsim zavitom 20 - 3/4" ks 80,000 5,03 402,40
36 551 |5517518500 rechod s vonkajsim zavitom 16 - 12" ks 8,000 3,24 25,92
a7 731 |734411111 Ostatny d-obny montaZny malerial sub 1,000 85,00 85.00
38 731 |998734101 Presun hmot pre armatdry v objektoch vysky do 6 m % 35 510 422 149,85
767 Konstrukcie doplnkové kovové * 580,26
39 767 |767000001 Dodavka - uholniky, konzoly, zavesy T 0,410 656,20 269,04
40 767 |767000002 Montaz ostatnych atypickych stavebnych konstrukcii kg 95,000 2,80 266,00
41 767 |998767201 Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch vySky do 6 m % 5210 8,68 4522
Ostatné 451400
42 HZS |OST001 Demontaze jestvujucich rozvodov HGOD 96.000 8,00 768,00
43 HZS [0OST002 Murarske vypomoci HCD 72.000 8,00 576,00
44 HZS |OST003 Vypracovanie realizatnej projektovej dokumentacie SUB 1,000 1600,00 1600,00
45 HZS |0ST004 Vykurovacia skiska suB 1.000 300,00 300,00
46 | HZS |0ST005 Rezijné naklady sUB 1,000 870,00 870,00
47 HZS |0OST006 Vypracovanie dokumentécie skutkového slavu SuUB 1.000 400,00 400,00
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ROZPOCET

Stavba: Projekt a realizacia novych rozvodov UK Detské jasle, Robotnicka 11, 831 03 Bratislava
Objekt: Rozvody tstredného kuarenia JKSO:
Datum:
PC. KCN Kéd poloZky Skraleny popis MJ Vymera Cena jednotkova Cena celkom

Celkom EUR bez DPH
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MESTSKA CAST BRATISLAVA - NOVE MESTO
MIESTNY URAD BRATISLAVA - NOVE MESTO

Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava 3

V Bratisiave 20.11.2013
USFVO 1400/2013

Veq

Zadanie zadkazky Projekt a realizacia 'hb\héch rozvodov (istredného kdrenia
v objekte Detskych jasli Robotnicka 11, Bratislava podli'a § 9 ods. 9 Zakona &
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov

Mestskd Cast’ Bratislava — Nové Mesto ako verejny obstaravatel v zmysle § 6 ods. 1 pism. b)
Zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov predkiadéa podfa § 9 ods. 9 Zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

vyzvu na predloZenie cenovej ponuky

H r

1. Identifikdcia verejného obstaravatel’a:

Nazov: Mestska Cast’ Bratislava - Nové Mesto
Sidloz Junéacka 1, 832 91 Bratislava

160 * 00 603 317

DIC: 2020887385

Zastpeny: Mgr. Rudolf Kusy — starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo i¢tu: 1800347007/5600

Kontaktna osoba: Ing. Jozef Adam 02/49253209

2.  Typ zmluvy: Zéakazka na poskytnutie sluzby a uskutonenie stavebnych prac

i




5'

8'

Opis predmetu zakazky:
H

Vypracovanie projektovej dokumentdacie a nasledna realizacia novych rozvodov Ustredného
kuren?a v objekte Detskych jasli Robotnicka 11, Bratislava. - Navrhujeme rozvody
z plastohlinikovych rir, ktoré budi vedené pod stropom objektu. Jedna sa dvojpodlazni
budovu, pricom pddorysy 1. NP a 2. NP i:voria prilohu tejto vyzvy.

Predpokladana hodnota zakazky bez DPH: 29 900 €

Miesto a lehota na predkladanie ponuk:

5.1 . Ponuku predkladajte mailom: vo.greqgorova@banm.sk

Ako bredmet spravy treba uviest’ rozvody"

5:2 Lehota na predloZenie ponuky: 26.11.2013 do 12:00 hod.

5.3 ¢ Platnost ponuky: ponuky zostavajl platné po(:as lehoty viazanosti ponuk do 31.03.2014

Obchodné podmienky: -

\Y zm\,’gsle § 340b ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zékonnik) je subjekt verejného
prava (diznik) podia § 261 ods. 3 a 5 povinny spinit’ penazny zavazok z dodania tovaru alebo
poskytnutia sluzby v lehote splatnosti 30 dni odo dna dorucenia dokladu alebo 30 dni odo diia
poskytnutia riadneho pinenia veritel'om, podia toho, ktory z tychto dni nastal neskér.

'
Miesto a lehota plnenia:

Miestb plnenia zakazky: Robotnicka 11, 831 03 Bratislava
Lehota plnenia zékazky: do 7 dni od doruéenia objednavky
i

Cena a spdsob urcenia ceny:

cena za predmet zékazky musi zahffiat’ vSetky naklady spojené s predmetom zékazky
ako celku a za jednotlivé polozky

cenu Ziadame stanovit’ v Struktdre:
celkové cena bez DPH
sadzba a vyska DPH

1

it

celkovd cenas DPH




9. Uchadzac v ramci svojej ponuky predioZi:

- opis predmetu zdkazky
- fotokdpiu aktualneho dokladu o oprévneni podnikat’ v predmete zékazky

10. Hodnotenie pontk:

Jedinym kritériom na posudenie predmetu zakazky je najnizSia cena. Vitazom sa stane
uchédzad, ktorého cena je najnizéia zo vietkych prediofenych poniik zadévanej zékazky.

11. Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo neuzab/'c'iﬁt’ s ﬂspeén\?m uchadzatom zmluvu na:
dodanie tovaru, resp. poskytnutie sluzby alebo ";'hotoveme diela v prxpade, ak nastant okolnosti,
ktore/v Case uverejnenia vyzvy nemohol predpokladat“

- BESTSKA CasT BRaTISLAVA-NOVE MESTD
MIESTNY URap BRATISLAVA

Jundeka 1, 832 g4 Bratislava
~ 358 -
’ JUDr. Jaroslav Matovi¢

Utvar &rukturdinych fondav a verejného ohistardvania

Lo




