Verejny obstaravatel: Mestska ¢ast’ Bratislava - Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava

SUTAZNE PODKLADY

podla ustanoveni §§ 113 - 116 (podlimitné zakazky bez vyuZitia elektronického trhoviska) zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej v texte aj ako ,,zakon
0 verejnom obstaravani®)

Predmet zdkazky: Novostavba Telocvi¢ne ZS a MS Jeséniova 54, Bratislava —
Nové Mesto

Podlimitna zakazka bez pouzitia elektronického trhoviska
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Cast'I.
VSeobecné informacie

1 Identifikacia verejného obstaravatela

N&zov organizacie: Mestska &ast Bratislava - Nové Mesto 1CO: 00 603 317
Sidlo organizacie: Junacka 1, 832 91 Bratislava
Telefon: 02/49253250 Fax: 02/44258840 E-mail: vo.matovic@banm.sk

2 Predmet obstaravania

Novostavba Telocviéne ZS a MS Jeséniova 54, Bratislava — Nové Mesto
Hlavny predmet obstaravania CPV: 45214200-2

Podrobné vymedzenie predmetu obstaravania tvori Cast' B.7 Opis predmetu obstaravania.

3 Komplexnost’ dodavky

Uchadza& musi predlozit ponuku na cely predmet obstaravania.

4 Zdroj finanénych prostriedkov

Predmet obstaravania bude financovany zrozpoltu Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto a z dotacie
Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky.

5 Typ verejnej zmluvy

5.1 Zmluva o dielo

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok na uskuto¢nenie prac tvori ast’, B.I Opis
predmetu obstaravania, B.2 Urcenie ceny a B.3 Obchodné podmienky uskutocnenia prac.
5.3 Verejny obstaravatel neuzavrie zmluvu s uchadzaom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného
sektora, alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodéavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju
povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

6 Miesto a termin dodavky predmetu zakazky

6.1 Miesto uskutocnenia prac: Mestska Cast Bratislava — Nové Mesto
Pozadovany termin uskutoénenia prac: od 11.4.2018 do 10.8.2018 — v zmysle zmluvy

7 Opravneni uchadzaci

7.1 Pravnicka osoba, ktorej zakladatel, ¢len alebo spoloénik je politicka strana alebo politické hnutie sa
verejnej sutaze nesmie zuc€astnit'.

7.2 Ak ponuku predlozi pravnicka osoba uvedena v bode 7.1, bude tato ponuka z verejnej sutaze
vylucena.

8 Predlozenie ponuky
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8.1

Uchadza¢ mdze predlozit iba jednu ponuku. Suc¢astou ponuky musi byt:

8.1.1 doklady a dokumenty pozadované vo vyzve na predkladanie ponuk a podla tychto Sutaznych

podkladov.

8.1.2 Uchadzac¢ predlozi v rdmci ponuky aj jej képiu v elektronickej forme na datovom nosici, ktory

bude prilohou ponuky (CD ROM, DVD a pod.) v pdf formate v zmysle pokynov, ktoré su uvedené
na http://crdvo.uvo.gov.sk/, z dévodu povinnosti verejného obstaravatefa vkladat dokumenty do
centralneho registra dokumentov verejného obstaravania v sulade ustanoveniami zakona o
verejnom obstaravani. Ponuka predloZena v .pdf formate musi byt totoZna s ponukou predloZenou v
listinnej podobe, pri zohladneni prislusnych ustanoveni zakona o ochrane osobnych udajov.

8.2 Uchadzac predlozi ponuku v uzavretom obale podlfa bodu 21 osobne alebo postovou zasielkou na

adresu verejného obstaravatela uvedenu v bode 22.1 avlehote na predkladanie ponuk podla
bodu 22.2.

8.3 V pripade, Ze uchadzal predloZi ponuku prostrednictvom poStovej zasielky, je podla bodu 22.2

rozhodujuci termin doru€enia ponuky verejnému obstaravatelovi.

8.4 Pri osobnom doruceni ponuky uchadzaom na adrese uvedenej v bode 22.1 verejny obstaravatel vyda

uchadzadovi potvrdenie o jej prevzati s uvedenim miesta, datumu a ¢asu prevzatia ponuky.

9 Variantné rieSenie

9.1

NeumozZziuje sa predlozit variantné rieSenie.

9.2 Ak suCastou ponuky bude aj variantné rieSenie, variantné rieSenie nebude zaradené do vyhodnotenia

a bude sa nan hladiet, akoby nebolo predlozené.

10 Platnost’ ponuky

10.1
10.2

Ponuky zostavaju platné pocas lehoty viazanosti ponuk stanovenej do: 31.12.2018
V pripade uplatnenia reviznych postupov proti Cinnosti verejného obstaravatefa sa uchadzacom
oznami predpokladané pred|Zenie lehoty viazanosti ponuk.

11 Naklady na ponuku

11.1

11.2

VSetky vydavky spojené s pripravou a predloZenim ponuky znaSa uchadza¢ bez akéhokolvek
finanéného naroku voci verejnému obstaravatelovi.

Ponuky dorucené na adresu verejného obstaravatel'a uvedent v bode 22.1 a predlozené
v lehote na predkladanie ponuk podl'a bodu 22.2 sa pocas plynutia lehoty viazanosti a po
uplynuti lehoty viazanosti pontk podl'a bodu 10 uchddzacom nevracaju. Zostavaju ako
sucast’ dokumentécie o verejnej stt'azi.

Cast’ II.
Dorozumievanie a vysvetlovanie

12 Dorozumievanie medzi verejnym obstaravatelom a uchadzaémi

12.1

12.2

Poskytovanie vysvetleni ainé dorozumievanie (dalej len ,informacie“) medzi verejnym
obstaravatelom a uchadzalmi sa zo strany verejného obstaravatela bude uskutoériovat pisomnou
formou.

Pri poskytnuti informacii napriklad elektronickou postou, faxom a pod. (dalej len ,elektronické
prostriedky”), ktorymi nemozno trvalo zachytit ich obsah, tieto informacie sa dorucia aj v pisomnej
forme, najneskér do 3 dni odo dfia odoslania informacie elektronickymi prostriedkami, pri dodrzani
zakonom stanovenych leh6t.
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12.3

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie bez trvalého zachytenia obsahu a informacie
dorucenej v pisomnej forme je rozhodujuca pisomna forma.

13 Vysvetlovanie a doplnenie sutaznych podkladov

13.1

13.2

13.3

V pripade potreby objasnit Sutazné podklady moéze ktorykolvek z uchadzaCov poziadat o ich
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: JUDr. Jaroslav Matovi¢, Miestny urad, Mestska
Cast Bratislava — Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava , tel. 02/49253250, e-mail:
vo.matovic@banm.sk

Verejny obstaravatel a obstaravatel bezodkladne poskytnu vysvetlenie informacii potrebnych na
vypracovanie ponuky, navrhu a na preukazanie splnenia podmienok ucasti vSetkym zaujemcom,
ktori su im znami, najneskér vSak Sest' dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk alebo lehoty
na predloZzenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok u€asti za predpokladu, Z?e o
vysvetlenie zaujemca poZiada dostatoCne vopred; ak sa pouzije zrychleny postup z dévodu
naliehavej udalosti, je tato lehota Styri dni.

Za vCas dorucenu poziadavku uchadzaca o vysvetlenie Suataznych podkladov sa povazuje
poziadavka dorucena v pisomnej forme najneskdér do Siestich dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk.

14 Obhliadka

14.1

Uchadzadi, ktori prejavia zaujem o vykonanie obhliadky miesta uskutoCnenia prac, dostanu
informéacie priamo u zodpovednej osoby na adrese: Ing.arch. Alena JanoSikova, Miestny urad,
Mestska Cast Bratislava — Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava , tel. 02/49253237, e-mail:
alena.janosikova@banm.sk.

Cast’ Il
Priprava ponuky

15 Jazyk ponuky

15.1 Cela ponuka, tiez dokumenty v nej predlozené musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku, alebo

Ceskom jazyku.

15.2 Ak ponuku predklada uchadza¢ so sidlom mimo uUzemia Slovenskej republiky, musi predlozit

doklady, ktorymi preukazuje splnenie podmienok ucCasti vo verejnej sutazi v pdvodnom jazyku
a suCasne doloZzené dradnym prekladom do slovenského jazyka. To sa netyka dokladov
predloZzenych v ponuke uchadzaca, ktoré su vyhotovené v Ceskom jazyku. V pripade zistenia
rozdielov v obsahu predloZzenych dokladov je rozhodujuci uradny preklad v slovenskom jazyku.

16 Obsah ponuky

16.1

Ponuka predlozena uchadzac¢om musi obsahovat’:

Ponuka musi obsahovat’
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- vyhlasenie uchadzaca o pravdivosti a Uplnosti vSetkych udajov uvedenych v ponuke,

- Opis predmetu obstaravania,

- Doklad o opravneni uskutoénovat stavebné prace. Verejny obstaravatel pozaduje original (alebo
overenu kopiu)

- jedenkrat podpisanu zmluvu bez uvedenia cien,

- vyhlasenie uchadzaca, Ze suhlasi s podmienkami sutaze.

- navrh na plnenie kritérii: B.2 Urc¢enie ceny.

- naceneny polozkovy rozpocet
- kopiu kompletnej ponuky uchadzaca v elektronickej forme na datovom nosici, podlPa bodu 8.1.2

17  Splnenie podmienok uc¢asti uchadzacov

Podmienky uc€asti uchadzacov budu vyhodnocované podla Easti A.2 Podmienky tcasti
uchéadzacov

18 Zabezpeka

Zabezpeka sa nevyzaduje.

19 Mena a ceny uvadzané v ponuke

19.1 Navrhovana zmluvna cena musi byt stanovena podla Zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov.

19.2 UchadzaCom navrhovana zmluvna cena bude vyjadrena v eurach.

19.3 Ak je uchadzal platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH®), navrhovanu zmluvnu cenu
uvedie v zlozeni:
19.3.1 navrhovana zmluvna cena bez DPH,
19.3.2 sadzba DPH a vySka DPH,
19.3.3 navrhovana zmluvna cena vratane DPH.
19.4 ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu celkom. Na tuto skutoCnost,

Ze nie je platcom DPH, upozorni.

19.5 Pri stanovovani celkovej ceny a jednotlivych poloziek rozpoctu je nutné prendsobit
mnozstvo, ktoré je zadané na tri  desatinné miesta, jednotkovou cenou , ktord je zadanad na
dve desatinné miesta a zaroven vysledni hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta. Do
bunky je potrebné zadat vzorec =ROUND(A1xB1;2), ktory toto zaokruhlovanie

zabezpeci.

20 Vyhotovenie ponuky

20.1 Ponuka musi byt vyhotovena v pisomnej forme, a to pisacim strojom alebo tladiarfiou pocitaca,
perom s nezmazatelnym atramentom a pod.

20.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, poZadované vo vyzve na predkladanie ponuk av
tychto Sutaznych podkladoch, musia byt v ponuke predlozené ako originaly alebo uradne overené
képie tychto dokladov alebo dokumentov, pokial nie je urCené inak.
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Cast’ IV.
Predkladanie ponuk

21  Oznacenie obalov ponuk

21.10bal ponuky musi byt uzatvoreny.
21.2 Obal ponuky musi obsahovat' nasledovné udaje:

21.2.1 adresu vyhlasovatel’a sut’aze uvedenu v bode 22.1,

21.2.2 adresu uchadzaca (nazov alebo obchodné meno a adresa sidla alebo miesta podnikania),

21.2.3 oznadenie ,verejna sutaz - neotvarat”,

oznacenie heslom: verejna sutaz ,, Novostavba Telocvi¢ne ZS a MS Jeséniova 54,

Bratislava — Nové Mesto*

22 Miesto a lehota na predkladanie ponuk

22.1 Nazov: Miestny urad Bratislava - Nové Mesto
Sidlo
Obec (mesto): Bratislava PSC: 832 91
Ulica: Junacka Cislo: 1
Poschodie: prizemie, Cislo miestnosti: podatelfia

22.2 Lehota na predkladanie ponuk uplynie -26.3.2018 o 11:00 hod
22.3 Ponuka predloZena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk uvedenej v bode 22.2 sa vrati
uchadzadovi neotvorena.

23 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

23.1 Uchadza¢ méze predloZzenu ponuku dodatoCne doplnit, zmenit alebo odvolat’ do uplynutia lehoty
na predkladanie ponuk podla bodu 22.1.

23.2  Doplnenie alebo zmenu ponuky je mozné vykonat odvolanim pdvodnej ponuky na zaklade
pisomnej ziadosti uchadzaca zaslanej prostrednictvom postovej zasielky alebo dorucenej osobne
uchadzac¢om alebo splnomocnenou osobou uchadzaa na adresu verejného obstaravatefla
podla bodu 22.1 a doru¢enim novej ponuky v lehote na predkladanie ponuk podla bodu 22.1 ana
adresu podla bodu 22.1.
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Cast' V.
Otvaranie a vyhodnotenie ponuk

24  Otvaranie obalok s ponukami

24.1

24.2

243

24.4

24.5

Otvaranie ponuk vykona komisia tak, Zze najskor overi neporusenost vonkajSieho obalu ponuky a
nasledne otvori vonkaj$i obal ponuky .Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni dna 26.3.2017 o 14:00 hod.
miestneho €asu na adrese: Miestny urad Mestskej ¢asti Bratislava - Nové Mesto, Junacka 1,
832 91 Bratislava Sieste poschodie —zasadacka ¢.d. 619 .

Na otvarani ponuk sa mézu zucastnit opravneni uchadzadi, ktori predlozili ponuky podfa bodu 22.1
a 22.2. Na otvéarani obalok s ponukami méze byt uchadzal zastupeny Statutarnym organom alebo
Clenom S&tatutarneho organu uchadzaca alebo osobou splnomocnenou uchadzadom na jeho
zastupovanie.

Uchadzac (fyzicka osoba), Statutarny organ alebo ¢len Statutarneho organu uchadzaca (pravnicka
osoba) sa preukaze na otvarani ponuk preukazom totoznosti. Povereny zastupca uchadzaca sa
preukaze preukazom totoznosti a splnomocnenim na zastupovanie.

Na otvarani ponuk za ucasti uchadzaCov podla bodov 24.1 az 24.3 sa vSetkym zucastnenym
z predlozenych ponuk zverejnia nazvy alebo obchodné mena, adresy alebo sidla vSetkych
uchadzacov a ich navrhy na plnenie jednotlivych kritérii, ktoré sa daju vyjadrit' &islicou, uréenych
verejnym obstaravatelom na hodnotenie ponuk.

VSetkym opravnenym uchadzadom , ktori predloZili ponuky podla bodu 22.1 a 22.2, bude zaslana do
5 dni zapisnica z otvarania ponuk s uvedenim zoznamu uchadzacov aich navrhov na plnenie
jednotlivych kritérii uréenych verejnym obstaravatefom na hodnotenie ponuk.

25 Dovernost procesu verejného obstaravania

25.1

25.2

Informacie, tykajuce sa preskumania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzajomného porovnania ponuk
a odporuéani prijatia ponuky st déverné. Clenovia komisie na vyhodnotenie ponuk a zodpovedné
osoby verejného obstaravatela nesmu poc€as prebiehajuceho procesu vyhlasenej verejnej sutaze
poskytnut alebo zverejnit uvedené informacie ani uchadzac¢om, ani ziadnym inym osobam.

Informacie, ktoré uchadzac v ponuke oznali za déverné, nebudu zverejnené, okrem udajov podla
bodu 24 .4.

26 Preskumanie ponuk

26.1

Do procesu vyhodnocovania ponuk budu zaradené tie ponuky, ktoré:

26.1.1 obsahuju nélezitosti uréené v bode 16,

26.1.2 zodpovedaju poZiadavkam a podmienkam uvedenym vo vyzve na predkladanie ponuk a

26.2

26.3
26.4

v tychto Sutaznych podkladoch.

Platnou ponukou je ponuka, ktora zaroven neobsahuje Ziadne obmedzenia alebo vyhrady, ktoré
su v rozpore s poziadavkami a podmienkami uvedenymi verejnym obstaravatelom vo vyzve na
predkladanie ponuk a v tychto Sutaznych podkladoch. Ostatné ponuky uchadzacov budu z verejnej
sutaze vylucené.

Uchadzac& bude upovedomeny o vylu€eni jeho ponuky s uvedenim dévodu vylucenia.
Verejny obstaravatel vyluc€i z verejného obstaravania uchadzaca alebo zaujemcu, ak na zaklade
doveryhodnych informacii ma dévodné podozrenie, Ze uchadzac¢ alebo zaujemca uzavrel v danom
verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu nardsajucu hospodarsku sutaz.
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27 Vysvetlovanie ponuk

27.1 Uchadza¢ méze byt poziadany o pisomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie vSak byt vyzyvany
a ani nesmie byt prijatda ponuka uchadzaca na zmenu, ktorou by sa ponuka zvyhodnila. Za zmenu
ponuky sa nepovazuje odstranenie zrejmych chyb v pisani a pocitani.

27.2 Uchadza¢ méze byt poziadany o odévodnenie navrhu ceny v pripade, ak bude ponuka obsahovat
neobvykle nizku cenu.

27.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylu¢ena ponuka uchadzaca:

27.3.1 ak komisia neuzna oddvodnenie navrhu ceny, ktoré nie je v sulade s poZiadavkou verejného
obstaravatela :

a) nedoruci pisomné vysvetlenie ponuky na zaklade poziadavky podla odseku 2 zakona o verejnom
obstaravani v lehote piatich pracovnych dni odo dia doru€enia Ziadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurci dlhSiu lehotu,

b) predlozené vysvetlenie ponuky nie je v sulade s poziadavkou podla odseku 2 zakona o verejnom
obstaravani ,

c¢) nedorudi pisomné odévodnenie mimoriadne nizkej ponuky v lehote podfa odseku 3 zakona

0 verejnom obstaravani,

d) nedostavi sa po vyzve komisie na osobnu konzultaciu na uéely vysvetlenia predlozeného
odbvodnenia mimoriadne nizkej ponuky alebo

e) predloZené odbovodnenie mimoriadne nizkej ponuky nie je svojim obsahom v sulade s
poziadavkou zakona o verejnom obstaravani.

27.4 Uchadzac bude upovedomeny o vyluceni jeho ponuky s uvedenim dévodu vylucenia.

a) dévodov vyplyvajucich najma z nesuladu predlozenej ponuky s technickymi Specifikaciami,
vykonnostnymi poziadavkami a funkénymi poziadavkami na predmet zakazky uréenymi verejnym
obstaravatelom a obstaravatefom,.

b) dévodov vyplyvajucich z nesuladu predlozenej ponuky s poZiadavkami na bezpe&nost a ochranu
utajovanych skuto€nosti alebo poZiadavkami na bezpe&nost dodavok uréenymi verejnym
obstaravatelom a obstaravatefom, ak ide o zakazku v oblasti obrany a bezpecnosti,

c) lehoty, v ktorej mézZe byt podana namietka podla zakona o verejnom obstaravani.

28 Mena na vyhodnotenie ponuk

28.1 Ceny uvedené v ponukach uchadzacov sa budu vyhodnocovat v Euréch.

29 Hodnotenie ponuk

29.1 Ponuky uchadzacov, ktoré neboli vylu€ené zo sutaze, budl vyhodnocované len podla kritérii na
hodnotenie ponuk uvedenych vo Vyzve na predkladanie ponuk a spésobom uréenym v Casti A.3
Kritéria na hodnotenie ponuk a pravidla ich uplatnenia.

Cast VL.
Prijatie zmluvy

30 Oznamenie o uspesnosti ponuk

30.1 Kazdému uchadzacovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovana, bude doruc¢ena informacia
o vysledku vyhodnotenia ponuk.

31 Prijatie zmluvy

31.1Uspesnému uchadzadovi bude oznamené, Ze jeho ponuku verejny obstaravatel prijima. Netspe$nym
uchadzac¢om bude oznamené, Ze neuspeli. V tomto oznameni verejny obstaravatel uvedie dévody, pre
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ktoré ich ponuka nebola prijata. V oznameni uvedie aj identifikaciu uspesného uchadzaca, informaciu
o charakteristikach a vyhodach prijatej ponuky alehotu v ktorej mdze byt podana namietka podla
§ 170 zakona o verejnom obstaravani.

31.2 Ponuky uchadzacov, ani ich €asti, sa nepouZziju bez suhlasu uchadzacov.

31.3 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zrusit predmetny postup verejného obstaravania, ak
nastanu okolnosti podfa § 57 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

31.4 V pripade, Ze Uspedny uchadza¢ odmietne uzavriet zmluvu, verejny obstaravatel bude postupovat v

sulade s § 56 ods. 12 zakona o verejnom obstaravani

31.5 Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovu dohodu
s uchadzaom alebo uchadzalmi, ktori nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorych subdodavatelia, ktori su verejnému obstaravatefovi znami v Case uzavretia zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ktori nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora

32. Subdodavatelia

321 V pripade ak Zhotovitel mieni realizovat Cast predmetu plnenia prostrednictvom
Subdodavatela, dopini subdodavatelov do &lanku VIl zmluvy o dielo, idaje subdodéavatelov ktori sa
budu podielat na realizacii predmetu plnenia, s uvedenim podielu plnenia kazdého subdodavatela
zcelkovej ceny plnenia, udajov o osobe opravnenej konat za Subdodavatefa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, podielu, ktorym sa budu podiefat na realizacii
predmetu plnenia.

32.2 V pripade, ak ma poc€as plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit alebo doplnit'" svojich
Subdodavatelov, je povinny reSpektovat nasledovné pravidla:

a) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zakona ¢€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov,

b) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat prislusnu
Cast predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako pbévodny Subdodavatel a musi splfiat rovnaké
podmienky, ako pévodny Subdodavatel (ak boli stanovené),

c) Zhotovitel oznami Objednavatelovi navrh na zmenu Subdodavatela spolu s predlozenim
dokladov preukazujucich splinenie podmienok uvedenych vyssie.

32.3 Navrh na zmenu subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 32.2 pism. c) vySSie
a aktualizovanym znenim Prilohy €. 5 musi Zhotovitel predlozit Objednavatelovi najneskér 3 pracovné
dni pred zacatim planovanej subdodavky. Objednavatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie su
splnené podmienky uvedené v bode 32.2 vysSie.
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A.2 PODMIENKY UCASTI UCHADZACOV

Uchadzag musi spifiat nasledovné podmienky G&asti vo verejnej sttazi:

1 Podmienky ucasti uchadzacov vo verejnom obstaravani

Osobné postavenie

Doklad o opravneni uskuto¢novat’ stavebné prace. Verejny obstaravatel pozaduje original (alebo
overenu kopiu).

Sutazné podklady Strana 11 z 32



A.3 KRITERIA NA HODNOTENIE PONUK A PRAVIDLA ICH UPLATNENIA

1 Kritériami vyberu najvhodnejSej ponuky je :
1.1 cena za dodanie predmetu obstaravania.

2 Vitazom verejnej sutaze sa stava uchadzag, ktory ponukne najnizs§iu cenu s DPH.
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B.1 OPIS PREDMETU OBSTARAVANIA

Predmetom obstaravania je realizdcia diela s ndzvom ,,Novostavba Telocvicne 7S a MS Jeséniova 54, Bratislava —
Nové Mesto,,. Dielo je financované s dotacie ministerstva Skolstva SR vo vyske 200 000,- eur priCom viazanost
Cerpania dotacie je na 31.8.2018 v ratane kolaudacie diela. Dielo bude zhotovené na zéklade stavebného povolenia
stavebného uradu Mestskej Casti Bratislava - Vajnory ¢. OS-756/2017/SUC zo dna 16.10.2017, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dia 5.12.2017, ktoré je stucastou sutaznych podkladov. Miestom vykonania diela je aredl Zakladnej
Skoly Jeséniova 54 v Bratislave - telocvicia bude umiestnena na pozemkoch nachadzajucich sa v k.i. Vinohrady, na
parc. ¢. 6749/3, 6749/4, 6750/1, zapisanych na LV ¢&. 3686.

Plosné bilancie:

Zastavana plocha Skoly (€. p. 6749/1) ..o, 1020,00 m2
Uzitkova plocha novostavby telocvicne SO-01.........c.cccoeviviriiriieneniereeeieeene 500,33 m2
Zastavana plocha telOCVICNE ........cccuiiiieiiieiie et 593,32 m2

CLENENIE STAVBY

SO-01 Novostavba telocvicne

SO-02 Areélova pripojka vody

SO-03 Arealova pripojka kanalizacie
SO-04 Arealova pripojka plynu

SO-05 Arealova pripojka elektriny NN
SO-06 Sadové upravy

Architektonické rieSenie:

Predmetom projektu je vystavba novych priestorov telocvi¢ne Skoly, ktoré maju zlepsit' a rozsirit’ plnenie
ucebnych tloh skolského procesu.
Novostavba spociva vo vytvoreni telocvi€ne a socidlnych priestorov jej zdzemia.
V tomto navrhu sa pocita s likvidaciou jestvujiicej plochy ihriska vratane Sportovej vybavy (branky, mantinely,
osvetlenie). Je nutné v potrebnom rozsahu zrusit’ aj jestvujliice oplotenie vyvysSenej plochy ihriska a uroven terénu znizit
do urovne prizemia skoly.

Celkové riesenie objektu bolo dané podmienkami v zadani a materialovymi narokmi podla prislusnych
stavebno-technickych noriem.
Na nizSej streche zdzemia je navrhnutd zelend strecha z travnatej vegetacie napojend na zelen mimo objektu bez
pristupu. Obvodové hrany strechy su chranené oplotenim. Na strechu nad telocvi¢iiou navrhujeme umely travnik s
oplotenim. Vstup na strechy bude umozneny iba opravnenym osobam cez branicky v oploteni.

V druhej etape vystavby stavebného objektu SO-07 ,,Viacticelové ihrisko* sa tato strecha spristupni na hranie.
Bude ohrani¢ena vysokym plotom (4m) a vybavena Sportovymi zariadeniami (branky, mantinely a osvetlenie). Pristup
na hraciu plochu bude z terénu na zadnej strane cez branicku v mantineli.

Dispozicné rieSenie

Vstup do objektu bude v pozicii z nadvoria naproti zadnému vstupu do Skolskej budovy. Vstup sa nachadza na
arovni £0,000=+294,120 m.n.m.

Zo vstupnej haly je pristup do miestnosti Satni s umyvarnami pre chlapcov a dievcata. Medzi nimi su oddelené WC.

Nalavo je miestnost’ upratovacky s WC pre imobilnych, technickd miestnost’ a kabinet s vlastnym WC
a sprchou pre vyucujucich.

Napravo sa vchadza do telocvicne, z ktorej je pristup do narad’ovne. V telocvicni st centralne umiestnené
dvere s priamym pristupom von. Maju navrhnuté bezpe€nostné poziarne naporové kovanie. Svetla vyska po nosné
tramy strechy je 5,5m. Medzi trdmami st umiestnené rozvody VZT, osvetlenie a ozvu€enie. Telocviciia je presvetlena
pasom okennych vyplni pozdiZ Gelnej a jednej boénej strany, s parapetom vo vyske 3,8 m nad podlahou. Hracia plocha
je 25 x 14 m. Steny telocvicne budu mat’ dreveny obklad do vysky 2.4m.

KonS$trukéné rieSenie
Objekt telocvicne je navrhnuty zo Zelezobetonu.

Steny, ktoré su z cCasti alebo plne zakopané, su navrhnuté ako oporné mury. Zaklady tvori predny zakladovy pas do
nezdmrznej hibky a podkladny betéon. Na fiom bude prevedend zakladova doska zo Zelezobetonu o hribke 30 cm
s nabehmi pod opornymi stenami na hribku 60 cm. Steny objektu pod uroviiou terénu budi zateplené 120 mm
polystyrénom dostato¢nej tlakovej pevnosti a nad terénom mineralnou vlnou hr. 160 mm. Strechu nizSej Casti tvori
zelezobetonova doska o hribke 25 cm, ktora je dimenzovana aj na hmotnost’ zelenej strechy. Bude zateplena 30 cm
polystyrénom a uzatvorena skladbou vrstiev zelene vegetacnej strechy. Strecha telocvicne je zrebrového
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zelezobetonového stropu o hrubke 20 cm s vyskou tramov 100 cm. Bude zateplend polystyrénom hrubky 30 cm,
uzavretd cementovym poterom, na ktory sa urobi hydroizoldcia. Z troch stran bude oplechovanie atikové a z jednej
(zadnej) bude okapové oplechovanie na odvod dazd’ovej vody na terén do drendzneho Strkového ochozového chodnika
v styku budovy s terénom. Zo strany okenného pasu je navrhnutd beténova stena do vysky 3,8m (vySka parapetu)
a vrozpone stropnych tramov pokracuju betéonové piliere 40x40cm. Z vonku pod okennym pésom bude oblozena
drevenym obkladom (sibirsky smrekovec) so zvislym rastrom lat. Strecha je nadimenzovana na nosnost’ potrebnu aj
pre budice ihrisko. Pre oplotenie ihriska je v konstrukcii strechy predpriprava na kotvenie (kotviace bloky KZ1 — pozri
statika). Priecky v zdzemi su navrhnuté murované. V miestnostiach zdzemia bude na podlahe gressova dlazba
(600/600, resp. 300/300mm) a na stenach keramicky obklad (300/300). Satne a hygienicka ¢ast’ zdzemia maju kazetovy
impregnovany podhl'ad SDK vo vyske 2,4m. Podhlady vo vstupnej hale a kabinete budii mat’ vysku 2,6m.

Buracie prace a prekladky

Buracie prace pozostavaju z likvidacie jestvujucej plochy ihriska so Sportovym vybavenim, oplotenia,
pristupovych schodikov a brani¢iek. Bude treba odstranit’ aj elektrické napojenie osvetlenia ihriska. Dalej sa prace
tykaji vykopov pre stavbu a jej napojenie na médid novymi vnutroaredlovymi pripojkami.

Vsetky podrobnosti st blizsie uvedené v prilohach a zmluve.

Pokial’ st v projektovej dokumentacii pomenovani konkrétni vyrobcovia produktov pripistame a akceptujeme
ekvivalenty in¢ho vyrobcu, vyrobného postupu, znacky v rovnakej alebo vyssej kvalite.
Kompletna projektova dokumentacia tvori prilohu tychto sutaznych podkladov.
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B.2 URCENIE CENY

1. Cena za dodavku diela musi byt stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov.

2. Cena uvedenad v navrhu zmluvy musi obsahovat vsetky naklady uchadzaca za zhotovenie
diela v rozsahu podla bodu B.1.

3. Pri ureni ponukovej ceny uvedie uchadza¢ pozadované udaje o cene v leneni:

cena bez o cena vratane s
DPH(€) DPH 20 %(€) DPH(€)

Novostavba Telocviéne ZS a MS

Jeséniova 54, Bratislava — Nové Mesto

Sutazné podklady Strana 15z 32




B.3 OBCHODNE PODMIENKY USKUTOCNENIA PRAC

Zmluva o dielo UEZ ¢. ...../ 2017
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v platnom zneni (d’alej len ,,Zmluva*“)

CL. I - Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(d'alej v texte ako ,,0bjedndvatel™)

Zhotovitel: eneesnesessaessesssesssssssasens
so sidlom/s miestom podnikania: ...
ZapiSany Vi e ————
ZaStUPENY: e ———————————
vo veciach zmluvnych: s
vo veciach technickych: s
bankove SPOJenie: e e
CISIOUCTU: e
ICO: s
DIC: s
ICDPH: s

(d'alej v texte ako ,.zhotovitel™)

CI. I - Predmet Zmluvy

1.  Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ riadne a vCas pre objednéavatel’a, s odbornou starostlivost'ou,
na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom:
,,Novostavba Telocvi¢ne ZS a MS Jeséniova 54, Bratislava — Nové Mesto,,

v rozsahu, kvalite a v stulade podla:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer vratane jeho doplnkov
(dalej len ,,PD*), ktorti odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskor v lehote do 3 dni
odo diia ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpoctu zhotovitel’a predlozeného do verejného obstardvania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (d’alej len ,,rozpocet);

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych bolo
realizované verejné obstaravanie objednéavatela na realizaciu diela,

1.4. c¢lanku III. tejto Zmluvy — terminov plnenia,
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1.5. stavebného povolenia stavebného uradu Mestskej Casti Bratislava - Vajnory ¢. OS-
756/2017/SUC zo dna 16.10.2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 5.12.2017, ktoré
bolo stcast’ou sutaznych podkladov v ramci verejného obstardvania objednavatel’a,

1.6. podla rozhodnuti, ktoré¢ buda vysledkom prebiehajticich konani o vyrube drevin.

Zhotovitel' sa dalej zavédzuje poskytnut stinnost’ pri vykondvani inzinierskej Cinnosti

nevyhnutnej pre realizaciu diela a pre ukoncenie diela kolaudaciou.

; (d’alej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet zmluvy*).

2.  Zhotovitel sa zavidzuje, ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizécie a prisluSnymi STN.

3.  Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadaviek objednédvatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel' podpisom tejto
Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto
Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstaravania objednavatela (sut'aznymi podkladmi),
ako aj s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné
k zhotoveniu diela st predmetom cinnosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze je opravneny
a odborne sposobily vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré¢ su k vykonaniu diela potrebné.

4. Objednavatel, dielo vykonané riadne, vcas, bez vad anedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade stouto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zanl zhotovitel'ovi dohodnuti cenu. Zmluvné
strany rozumeju, ze objedndvatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme dielo, ktoré by
vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uzivaniu diela.

5.  Zhotovitel' sa zavédzuje na vlastné naklady zabezpecit' koordinatora stavby pre bezpecnost’ a
ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania
a prevzatia diela.

6. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne obozndmil s miestom plnenia
diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

7.  Dielo bude financované z vlastnych zdrojov objednavatel’a a z rozpoc¢tu Ministerstva Skolstva
SR formou dotacie.

CL IIl - Termin plnenia

1. 1.1. Termin prevzatia staveniska: diiom ucinnosti Zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: 11.4.2018
1.3. Termin ukoncenia prac: do 10.08.2018
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny den od

ukoncenia prac

2. Zhotovitel je povinny bezodkladne v deni vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj istnou formou
/aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom predizenia lehoty na odovzdanie diela,
zarove aj sdosledkom predizenia lehot uvedenych v harmonograme prac; ako aj
o opravnenych dovodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokol'vek
planovaného odklonu od harmonogramu prac, priCom objednéavatel’ je povinny o skuto¢nosti
zakladajucej odklonenie od prac informovat’ objednavatel’a bezodkladne, najneskoér do 24 hod.
Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel’ preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnost'ami, na ktoré
sa odvolava. V pripade porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj
jednotlivé porusenie, na tthradu zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade
Skody tymto nie je dotknuté.

3. Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podl'a ods. 1.
bod 1.2. al.4., vykonavané v terminoch podl'a harmonogramu prac, ktory predlozi
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zhotovitel' objednavatel'ovi v lehote do 5 pracovnych dni od ucinnosti tejto zmluvy. Dielo
podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatel'ovi odovzdané v termine
dojednanom v ods. 1., bode 1.5. tohto ¢lanku; pokial ned6jde k okolnostiam na zaklade
ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom case (napr. z dovodu opravneného
pozastavenia stavby a pod.).

4. V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré
by mohol spdsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie
ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel’ sa
zavizuje vykonat’ vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na
vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voc¢i objednavatel'ovi. Zhotovitel’ sa zavdzuje najma
nie vSak vyluéne navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia
a obstarat’ s tym suvisiace mechanizmy za ucelom realizécie diela.

5. Ak posledny deni lehoty alebo terminu urcené¢ho pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného
pokoja, zhotovitel' je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny den
nasledujtci po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

6. Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objedndvatelom a zhotovitel'om,
nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zdk. a § 552 ods. 1 Obch. zék.

7.  Zhotovitel je povinny vSetky technologické postupy v radmci vystavby vopred prekonzultovat’
s objednavatelom, a vzdy v dostatonom case pre tou, ktorou realizaciou (t.j. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL. IV - Miesto vykonania predmetu Zmluvy

1. Miestom vykonania diela je areal Zakladnej Skoly Jeséniova 54 v Bratislave - telocvi¢iia bude
umiestnend na pozemkoch nachddzajicich sa v k.u. Vinohrady, na parc. ¢. 6749/3, 6749/4,
6750/1, zapisanych na LV ¢. 3686, ktoré su vo vyluénom vlastnictve objednavatela (d’alej
spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

CL V - Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi
pevne dojednanu cenu za dielo vo vySke ... € EUR bez DPH (slovom
............................................... EUR a......... centov), tj......cce....... EUR vratane
prislusnej DPH (slovom .........cccceenieiiienennne. EUR @ oo, centov).

1.1. V sulade so Zakonom o cenach €. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza zcenovej ponuky zhotovitela —
priloZeného rozpoctu zaokruhlen¢ho na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy, a ktora je kompletnd. Za spravnost kalkulacie rozpoctu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zakonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny
zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢end dohodnuta cena za dielo je
redlna, pokryva vsetky ndklady spojené so splnenim zaviazkov podla tejto Zmluvy
a zhotovitel nema néarok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako ddsledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave stt'aznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady
znasa zhotovitel’.
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2.V cene su zahrnuté vSetky ndklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat objednavatelovi ziadne iné finanéné Ciastky, ako su
dojednané v tejto Zmluve.

3. Narok zhotovitela na =zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, vcéasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré¢ bude overené uspeSnym vykonanim skasok a jeho
prevzatim objednavatelom, pokial nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade
prevzatia jednotlivych Casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatel’a.

4. V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturdcia a platenie

1. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za riadne avcas zhotovené dielo dojednant cenu,
sposobom a v lehotach nizsie uvedenych.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ bude platit’ dojednant cenu za dielo Ciastkovo
mesacne, na zaklade vykazu skutone zrealizovanych prac adodavok zhotovitela,
odsuhlasenych a podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou
(dalej len ,,vpkaz prac*), ato na zéklade jednotlivych ciastkovych mesaénych danovych
dokladov - faktar, ktoré vystavi zhotovitel' v sulade s prislusSnymi predpismi platnymi v Case
ich vystavenia. Vykaz prac bude v Casti jednotlivych cien poloziek zaokruhleny na dve
desatinné miesta na 1 eurocent.

3.  Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu prac, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V sulade
s potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednévatela, vystavi zhotovitel
Ciastkovu mesacnu faktiru. Ako podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis
odpracovanych hodin podl'a stavebného dennika nemdze sluzit ako podklad k fakturacii a
faktira vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratend ako neopravnena. V
pripade, ked’ objednavatel’ s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit’, vyznaci ich
a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat’ asponn polozky nesporné
v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné polozky budu riesené v ramci
d’alSej faktary, pokial’ nebudi objednavatel'om celkom opravnene odmietnuté.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé mesacné Ciastkové faktury za dielo je zhotovitel
opravneny vystavit’ najskor po odsuhlaseni a podpisani vyssie uvedeného vykazu prac, pricom
zhotovitel’ je povinny vystavit’ fakturu za dodavku tychto Ciastkovych prac do 15 dni odo dna
odsuhlasenia a podpisania vyssie uvedeného vykazu préac. Tieto jednotlivé mesacné Ciastkové
faktary, ako aj nizSie uvedeni koneCnu faktaru, je =zhotovitel povinny dorucit
objednavatel'ovi okrem tlacenej formy v pocte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe
Excel na e-mail: podatelna@banm.sk ako aj na e-mail: alena.janosikova@banm.sk, spolu so
vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéaciou zrealizovanych
prac a zabudovanych materidlov. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej
Ciastkovej faktare prilozit’ vSetky prislichajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuSkach;

vyhléasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

Ix kopiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac

a zabudovanych materidlov

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

- zarucné listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,
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- vysledky skusok (najma rozbor pitnej vody, tlakové skisSky rozvodov, zdznam o dezinfekcii
potrubi a pod. )certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuaskach pouzitych materidlov
a vyrobkov,

- doklady o sposobe likvidacie odpadov (véazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu)

- smenovky

- ako aj prislusnu fotodokumentéciu k fakturovanej ¢iastke

; ato ku vSetkym préacam, materidlom, sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsthlaseného

a podpisaného toho ktorého konkrétneho vykazu prac.

Kone¢na faktira bude zhotovitePom vystavena a zhotovitePom objednavatelovi

dorucena v dent podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz uplne

vSetkych potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konecna
faktara je sucasne prehlasenim zhotovitel'a, Ze nebude uplatiiovat’ voci objednavatel'ovi Ziadne
d’alSie finan¢né poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktury 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi.

Kazda jednotliva faktara musi okrem beznych nalezitosti a priloh, obsahovat’ aj vyuctovanie

celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu préc.

Zaplatenim ktorejkol'vek faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov zuctu
objednavaterla.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktary zhotovitel'a objednavatel'om, pre chybné vyuctovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zdkona, resp. v pripade
absencie priloh faktiry v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel' opravit v ¢o
najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou v omeskani;
nova lehota splatnosti zacne plyniit’ dilom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit’ pripadné pohladavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpecovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. III tejto
Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spisSu ,,Zdapis o odovzdani / prevzati staveniska*; pri¢om
zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat’ v uréeny den. Sucastou tohto
protokolu bude aj fotodokumenticia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska srozmiestnenim a trasou
podzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a
dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Zhotovitel’ sa zavédzuje
pred zacatim stavebnych prac na diele zabezpecit skutoné vytycCenie inzinierskych sieti
v celom aredli, pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' sa zavizuje pred zacatim prac na diele vytycit' geodetické zameranie hranic
realizovaného diela, vratane rozmiestnenia a trasy podzemnych vedeni a inZinierskych
sieti, priCom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat’ Cistotu a poriadok, robit’” denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstraiiovat’ na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté¢ jeho Ccinnostou. Pokial ddjde cinnostou zhotovitela k znecisteniu
prilahlych komunikacii a ploch, a to i mimo aredlovych ¢i inych ploch, je zhotovitel’ povinny
tieto na svoje naklady neodkladne vycistit’, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti;
pricom uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZzije na celé stavenisko. Ak porusi
zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto bodu, a napriek upozorneniu objedndvatela v stavebnom
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

denniku neporiadok v lehote ur¢enej objedndvatel'om neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je
objednavatel’ opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok ako aj zabezpecit
kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa dalej zavédzuje nenarus$it’ trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o berie
zhotovitel’ na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizécie diela bude prostrednictvom neho
najmd sledovat’, ¢i prace st vykonavané podl'a zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pravnych predpisov.

® Stavebnotechnicky dozor objednavatela budu vykonavat: Ing. arch. Alena JanosSikova
vai.janosikova@banm.sk, ako aj d’alSie osoby urcené objednédvatel'om, ktoré pisomne oznami
zhotovitel'ovi vopred.

® Autorsky dozor bude znaSat’ na vlastné naklady objednavatel’ a bude nim povereny: Ing.
arch. Pavel Durica.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ G€ast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré¢ bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor arobit’ okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpefi na stavenisku svojho
stavbyveduceho, ktorého meno ozndmi pisomne objednavatelovi najneskdr v den prevzatia
staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel vylu¢i zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel
oddvodnené namietky. Uvedené ndmietky sa mozu tykat’ nedodrziavania pokynov a postupov
na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo pracovitosti,
poruSovania bezpec¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti
a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatel'ovi nevznikli ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy tykajlce sa
najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny =za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych
a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit aodovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto protokolu
bude aj prislusna fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje uhradit’ sumu skutocného odberu elektrickej energie a vody, skutocne
odobratej podl'a vyuctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatefom médii (ZS s MS Jeséniova v Bratislave) protokol, v ktorom uveda
pociatocny stav samostatnych meracov el. energie a vody. Po odovzdani staveniska spise
zhotovitel' s poskytovatelom médii (ZS s MS Jeséniova) protokol suvedenim koneéného
stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahdjenim prac zhotovitel' zabezpeci fotodokumenticiu skutkového stavu terénu
v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumenticia bude sucast'ou
dokumentacie k prevzatiu diela objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavidzuje pocCas vecernej a noc¢nej doby vylucit’ prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo sa realizuje v aredli Zékladnej Skoly, kde je vysoka
frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit' stavenisko tak, aby
zodpovedalo vSetkym bezpecnostnym predpisom; pricom za uvedené nesie plnu
zodpovednost’.

Zhotovitel' sa zavédzuje pred zaCatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenartsal
prevadzku Zékladnej Skoly.
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CL. VIII - Stavebny dennik

1. Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je jedna
pre objednavatel’a.

2. Povinnost' viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim aprevzatim diela zo strany
objednavatel’a, ako celku.

3. K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3 pracovnych
dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebny dennik bude pocas realizdcie prdc ulozeny u stavbyvediceho.
Objedndvatel’ ma prdavo denne na jednu képiu zdpisov zo Stavebného
dennika, ktoré odovzdad zhotovitel, resp. stavbyvedici zhotovitela,

stavebno-technickému dozoru objednavatela.

5. Stavebny dennik bude obsahovat' najmi: datum, udaje o pocasi, udaje o pracovnej dobe,
pracovnici a ich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s oddvodnenim, zdznamy
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zdpisy o dohodach zhotovitela
s objednavatel'om a projektantom, poziadavky opradvnenych osdb na odstranenie nedostatkov,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX - Projektovd dokumentdcia

1. Po skonceni prac zhotovitel' zabezpeCi spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby/diela.

2.  Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentécie, ktory postacuje na opisanie vykonanych préac a prijatého
technického riesenia, a ktorym sa zabezpeCi aktualizicia tej Casti jestvujucej projektovej
dokumentécie, ktora bola vykonanymi pracami dotknutd abude sluzit ako podklad pre
kolaudac¢né konanie.

CL X - Odovzdanie a prevzatie diela

1.  Zhotovitel diela najneskor 4 pracovné dni pred ukonfenim prac vopred oznami
objednavatel'ovi, ze prace na diele alebo jeho cCasti si pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
Spolu s oznamenim zhotovitel’ zaroven zaSle objednavatelovi supis vykonanych prac
spolu prislichajicimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu c¢iastku,
ktora bude fakturovana v konecnej faktire.

2.  Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost’ prevziat' je splnend vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani
prevzati, ze dodavku diela prebera.

3.  Oprevzati diela alebo jeho Casti spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati®,
ktory bude obsahovat’ najméd zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitel'a a
objednévatela, ako i vyhldsenie objednavatela, ze odovzdané dielo prebera.
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4.  Vlastnikom zhotovovaného diela je objednéavatel, zhotovitel’ zndSa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5.  Zhotovitel dodd objednavatelovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezita
dokumentéaciu k odovzdaniu a prevzatiu auzivaniu dokoncené¢ho diela /ku kolaudacii/,
ktorych vyhotovenie a dodanie je sucastou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobni dokumentéciu v papierovej forme a 2
x digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

geodetick¢ zameranie celého diela vratane rozmiestnenia atrasy podzemnych vedeni

a inzinierskych sieti

- potvrdenie o zaneseni do digitalnej mapy Hlavného mesta SR Bratislavy

- zapisnice, rozbory, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii, ako aj energeticky certifikat

stavby diela;

revizne spravy;

zarucné listy;

manudaly na servis a obsluhu;

doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlésenia

o vzniku odpadu);

osvedcenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skusok, certifikaty, osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov

a vyrobkov;

smenovky;

prislusnu fotodokumentéciu;
bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat’ dielo za dokoncené a prevziat’
ho. Z uvedeného vyplyva, ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia, st povazované
za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

6. V pripade, ak zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené podklady v zmysle predchadzajuceho
bodu s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je
planovana kolaudacia diela/, vznikne objednavatel'ovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,- € za kazdy aj zacaty denn omesSkania; ustanovenia o nahrade Skody
tymto nie su dotknuté.

7.  Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu préc, ktoré v d’alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade
porusenia tohto dojednania méa objednéavatel’ pravo vykonat pripadnt previerku na naklady
a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim
vyhotovit’ fotodokumentéciu a thto prilozit’ k jednotlivym faktiram a stipisom prac.

8. Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len
wprevierky) za Gcelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom bude
zhotovitel’ povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku ktorych
dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ mdéze odmietnut’ prevziat’ dielo. Ak sa previerkami
nezisti ziadna vada diela addjde kvoli vykonavaniu previerok diela objednavatelom
k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel’ nie je v omeSkani s odovzdanim diela.

CL XI- Prava a povinnosti zmluvnych stran

1.  Zhotovitel
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1.1 Zhotovitel' je povinny vykonat dielo riadne, v€as, bez vad anedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat’
objednavatel'ovi.

1.2 Zhotovitel' diela mozZe poverit vykonanim diela ini osobu (subdodavatela), pri¢om
v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zakon o VO*) je zhotovitel’ opravneny
vykonat’ prace na diele prostrednictvom subdodavatel’a, ktory spiia podmienky tykajice
sa osobného postavenia a neexistuju uneho dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO (d’alej len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v sulade sust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, v pripade vyuzitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (idaje sa neuvadzaji o dodavatel'ovi tovaru) tidaje
o vSetkych znamych subdodavateloch, 1daje o0 osobe opravnenej konat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia:

V sulade sust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavézuje oznamit
bezodkladne aktkol'vek zmenu udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich vyuzije)
podl'a predchadzajiiceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia spifiajti podmienky
urcené v tomto bode Zmluvy; a to najneskor v deit zmeny subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskér do 5
pracovnych dni dorucit’ objednavatel'ovi pisomne navrh nového subdodavatel’a.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonaval
sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa knavrhovanym subdodavatelom
a v pripade, ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatelom (-mi) nesthlasi, ma
pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel’ ma povinnost’ sa k takejto namietke
vyjadrit  kvalifikovanym spoésobom. Zhotovitel je povinny viest zoznam
subdodavatel'ov s presnym urcenim vykonavanych prac.

Porusenie tohto bodu sa povazuje za podstatné¢ porusenie tejto Zmluvy, s moznost'ou
odstiipenia od zmluvy, pri¢om v pripade jeho poruSenia ma objednavatel’ moznost’ na
uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su dotknuté.

1.3. Zhotovitel, najneskor v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

1.4. Zhotovitel je povinny pred ndstupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit
pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z OPP a BOZP
platnych v Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatel'ovi doklad, a to najneskor
v den zacatia prac. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v
sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

1.5. Zhotovitel méze stavbu zabezpeCovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
os0b, ktori maju pozadovanu kvalifikdciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

1.6. Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budl podiel'at’ na realizacii tohto diela a zavézuje sa,
ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednédvatela
pravo zakazat’ vstup prisluSnym pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel’ je
povinny tento zakaz reSpektovat’.

1.7. Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) dodd zhotovitel na svoje ndklady a nebezpeCenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montazne pracovisko).
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1.8. Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spinali okrem
platnych STN a EN a inych nadvdznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené
projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavédzuje pocas realizacie diela zabezpeCovat
kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych cCasti diela podla platnych
STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné Casti pochddzaji od vyrobcu, ktory podliecha
permanentnému dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajticej Statnej skisobne, objednavatel
moze po dohode so zhotovitelom od sktSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel
predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, Casti, komponenty a
zariadenia pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky tcel, na
ktory maji byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupna medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urcit
vyrobcov ur¢itych materidlov, komponentov a zariadenia, avSak za predpokladu
pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej urovni
zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie si v sulade s tymito
poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt
povazované za vadné.

1.9. Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skiimat’, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost' tychto pokynov,
zodpovedad za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude
objednéavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol na dévod
ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela
priamo spdsobené nevhodnost’'ou tychto pokynov.

1.10. Zhotovitel’ je povinny vynalozit' odbornt starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky
a tieto prekdzky znemoziiujii vykonanie diela riadnym sposobom, je povinny bez
akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhniit’ mu primeranti zmenu
diela. V pripade, ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma
objednavatel’ pravo na ndhradu Skody, ktord mu tym vznikla, inak nema Zziadna zo
zmluvnych strdn na ndhradu Skody narok. Ak zhotovitel' zisti na stavenisku také
prekazky, ktoré mu brania zhotovit’® dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto
prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnit’ objednédvatel’'ovi
iné vhodné rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ vSetky plany a technické
podklady a pisomne upozornit’ objedndvatel’a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

1.11. Zhotovitel’ poskytne zastupcom Objednavatel’a uplny a neruseny pristup na Stavenisko a
ku vsetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

1.12. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel’ zavézuje udrziavat’ v platnosti po cely €as platnosti a i€innosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny uvedené poistenia preukézat’ objednavatel'ovi na jeho poziadanie
bezodkladne; v pripade poruSenia tohto dojednania mé& pravo objednavatel’ od tejto
Zmluvy odstupit’ a zaroven pravo pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdé
aj jednotlivé poruSenie; ustanovenie o ndhrade $kody tymto nie je dotknuté.

1.13. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a
je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v désledku jeho ¢innosti;
prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v rdmci
prislusnych ciastkovych faktir. Zhotovitel' sa zavédzuje vSetku nim spdsobenu sutinu,
odpadovy a obalovy material sam priebezne odstraiiovat, minimalne raz za tyzden.
Zhotovitel je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
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1.14.

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.
Zodpovedny pracovnik zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vSetkych zalezitostiach
spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zicastnit’ 1 x tyzdenne, a v pripade potreby
i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktort zvola
stavebnotechnicky dozor objednévatel’a.
Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ vSetky povinnosti povodcu odpadu,
najmad odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zlozenia kvalifikovanou osobou
a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov zakona o odpadoch
v pripade vzniku nebezpeéného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym
odpadom zabezpeci d’alej na vlastné naklady objednavatel’.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat pravidelné cCistenie komunikacii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev k pril'ahlej stavbe, ako aj zabezpecit’ opatrenia na obmedzovanie prasnosti
na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich
pripadnych prac na stavenisku, a to pocas celej realizacie diela vzdy bezodkladne po
znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. II1. tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelen

dodrziavat’ VSeobecne zavdzné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o starostlivosti

o zelen, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie

a ochrana stromovej vegetacie, a to najmé v rozsahu:

- koruny drevin chrénit’ pred poskodenim vyvidzovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit’ debnenim,

- korenovi ststavu chranit’ podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od péty kmeiia, pricom sa nesmu prerusit’ korene hrubsie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene preruSit’ rezom, pricom sa rezné miesta
osetria),

- neskladovat’ v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materidlu, pricom po odkryti korenovej ststavy drevin je nutné vykonat’
bez prietahov opatrenia zamedzujice usychaniu korenov — zakrytie, zaliatie.

Zhotovitel' sa zavédzuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoSlo k poSkodeniu

novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonceni vSetkych stavebnych préac.

V pripade, ze casovo aterminovo nie je mozné toto zabezpeCit, je povinny

novovysadené dreviny chranit’ v zmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie,

udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykopovu zeminu pocas vystavby monitorovat na pritomnost’

nebezpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat’.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vyrube drevin zabezpecit, aby likvidicia drevnej hmoty,

vznikajuca odstranovanim zelene z plochy rieSené¢ho izemia bola realizovand odvozom

a aby nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit,, aby zelenl bola odstrafiovana primeranym sposobom

a primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizéciou).

Zhotovitel' je povinny, bezodkladne na poziadanie objednavatel’a, poskytnut’ su¢innost’

pri vykonavani finan¢nej kontroly vnutorného auditu a vladneho auditu organov verejne;j

spravy, z dovodu, ze dielo bude ¢iasto¢ne financované zo zdrojov Statneho rozpoctu SR.

V pripade, ak zhotovitel' porusi ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotovitel' nedodrzi

podmienky uplného pristupu k svojmu ucétovnictvu alebo sa preukdze, ze pri ziskani

zékazky v ramci verejného obstardvania objednavatela na dielo sa zhotovitel' dopustil
konania, ktoré je oznacené ako koluzne spravanie, alebo inym nedovolenym sposobom
ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca v ramci verejného obstardvania objednavatel'a na
dielo, a to najmé v pripade ak bude objednavatel’ povinny vratit’ poskytnuty projektovy
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grant; zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5.000,00 €;
ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

1.24 Zhotovitel sa zavizuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR zakona o finan¢ne;j
kontrole a audite, suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy, a to opradvnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytne im vSetku potrebnii sucinnost. Oprdvnené osoby
kontroly a auditu st najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, organy kontroly
Ministerstva skolstva SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

c. Organ auditu, jeho spolupracujice organy aosoby poverené na vykon

kontroly/auditu,
d. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

1.25 Stavebné a buracie prace musia byt vykonavané podl'a postupov uvedenych v STN 83
7010, STN 83 7015, STN 83 7017, STN 83 7019, STN 73 6110/Z1 bod 16.3.17 a STN
73 6101.

1.26 Zodpovednost’ za pripadné poskodenie zelene pri stavebnych a buracich pracach nesie
zhotovitel’.

1.27 Naklady pri zabezpeceni opatreni na odstranenie, resp. zmiernenie nasledkov
poskodenia zelene nesie v plnom rozsahu zhotovitel.

1.28 Za kazdé samostatné poSkodenie zelene vznikne objednavatel'ovi pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vySke 1.000,- €; ustanovenie o nadhrade Skody
tymto nie je dotknuté.

2.  Objednavatel

2.1. Objednavatel je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykondvania diela. V pripade,
ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ pri vykonéavani diela poruSuje svoje povinnosti, je
zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zédvady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak tak zhotovitel’ neurobi do
7 pracovnych dni, mé objednéavatel’ pravo od Zmluvy odstupit’.

2.2. Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitel’a, s ktorych
pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatel'om poverené osoby su
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz preruSit pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné¢ véazne Skody a
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny.

CL XII - Zivotné prostredie

1. Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpokladd, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Za GCelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hl'adiska predpisov zZivotného prostredia, ktoré¢ sa tykaji diela, staveniska a a
jeho okolia, ato tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky
zapriCinil. V pripade nedostatkov zapriCinenych zhotovitel'om, ktoré¢ vedu ku Skode na
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zivotnom prostredi, méa objednavatel’ prdvo na nahradu Skody a sti¢asne uhradenie ndkladov
na asanaciu $kod voci zhotovitel'ovi.
Cl. XIII - Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a financéna zabezpeka

1.  Zhotovitel' bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie,
najmi tak, aby nedoslo k poSkodeniu podkladnych vrstiev existujicej stavby. Pripadné Skody
vzniknuté ztohto dovodu budi opravené zhotovitelom na jeho naklady bezodkladne,
najneskor vSak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

2.  Zhotovitel' ruc¢i za to, ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom, ze pocas zaruc¢nej doby
bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili
alebo znizovali hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym ucelom.

3. Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov azacina plynut’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

4. PocCas trvania tejto Zmluvy apocas zaruCnej doby odstrani zhotovitel na ziadost
objednavatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo
este nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vzt'ahuje na prace, alebo
material potrebny na odstrdnenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane
chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poziadaviek, nariadeni alebo povoleni
v dosledku nedostatocne vykonaného dozoru). VSetky zdkonné naroky objednavatela z vad
diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajtce;j vete.

5. Na ziadost’ objednévatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit’, 1 ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.

6. Oznamenie vad (reklaméacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednédvatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnli sa v
zarucnej dobe, objednévatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel’a pisomne.

7.  Zhotovitel' sa zavédzuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného ozndmenia objednavatel'om. Zmluvné strany sa mdézu v odovodnenych
pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je
povinny zhotovitel’ odstranit’ obratom po ich nahlaseni objedndvatelom. Pravo ur€enia, ¢i ide
o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel’.

8. Vpripade, ze zhotovitel' v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého désledkom mdéze dojst’ k poSkodeniu majetku, ma objednavatel’ pravo
vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady znaSa
zhotovitel a Ciastka pouzitd na zabezpecenie odstranenia vady bude objednévatel'om pouzita
z finan¢nej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na osobitne zriadeny samostatny ucet
objednavatela (bezlrocne) zriadeny v Prima banke Slovensko, a.s. , ¢. uctu:
SK356000000001800349037, za ti¢elom prijimania finanénych zabezpek.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je v Iehote 5 dni odo diia ucinnosti tejto Zmluvy
povinny zlozit' finanéni zébezpeku na vysSie uvedeny ucet objednavatela s uvedenim
variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zlozenim sa rozumie deil pripisania prislusnej
sumy na ucet objednavatel’a), ato vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto
Zmluve vratane DPH, pricom finan¢na zabezpeka bude zhotovitelom poskytnuta pocas celej
doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dia prevzatia diela objednavatelom
(podpisania protokolu o prevzati diela) za ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad,
chyb, pripadne nedorobkov diela (d’alej v texte aj ako ,,vady diela*), ako aj na Uhradu
pripadnych nahrad skod, zmluvnych pokut a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre
pouzitie finan¢nej zdbezpeky zo strany objednéavatel'a bude najma:
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10.

e pisomné uplatnenie nakladov na odstrdnenie vad objedndvatelom v pripade, ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatelovi tretia osoba, faktiry vystavené tretou osobou
objednévatel'ovi

e pisomné ozndmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy,
resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' zlozenll financnu zabezpeku aj na uhradu zmluvnych

pokut, nahrady pripadnych vzniknutych §kod, ako aj §kéd voci tretim osobdm, resp. aj na

uhradu zmluvnych pokuat v suvislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitel'a, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vobec, resp. len ciasto¢ne, t.].

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel' nezlozi finan¢nt zabezpeku v lehote

uvedenej v tomto bode, objednavatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko v lehote dohodnute;j

v tejto Zmluve a zaroven ma objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu

odstupit, ako aj pravo /moznost/ pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo

vyske v akej mala byt financna zdbezpeka zlozend a zhotovitel ma povinnost takto

objednéavatel'om pozadovanu zmluvnll pokutu uhradit’ spdsobom podrla ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ uvolni zhotovitelom poskytnuta finanéni zabezpeku na ucet zhotovitel'a

uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avSak vylu¢ne az na

zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi v sulade

stouto Zmluvou azdroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych narokov

objednavatel’a vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela ma& objednédvatel’ pravo zvolit’ si z nasledujucich

narokov:

a)  pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich Casti, vymeny
Casti diela a pod.;

c) odstpit od Zmluvy;

d) iné prava podl'a zakona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho tucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednédvatela na

nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Cl. XIV — Doru¢ovanie

Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory méa byt doruceny podla tejto Zmluvy,

ak tato Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny osobne,

alebo doporucenou postou s dorucenkou, na adresu, uvedent v zahlavi tejto Zmluvy alebo na

int adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznadmenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukaze

nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako
deil dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.

Cl. XV — Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstapenie od Zmluvy
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1.  Téato Zmluva méze byt pred€asne ukoncend z nasledujicich dovodov:

e odstapenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zaviazkov podl'a Zmluvy stranami.

2.  Kazdé zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urcuje tato Zmluva,
alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym ozndmenim druhej strane o odstupeni
od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutocnosti opraviiujucej prislusni stranu na
odstipenie od Zmluvy.

2.1. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajuce z tejto Zmluvy, od momentu odstiipenia, okrem narokov na nadhradu skody,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola do odstiipenia
zrealizovana. Uginky odstipenia od Zmluvy nastanti ku diiu doru¢enia oznamenia
o odstipeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Zapodstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat’ tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovite'a moznost’ vykonat’ dielo;

g) Ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujice
ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

h) Ak tato Zmluva spéja s ur€itym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

1) Zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majicich za nésledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vdcSieho poctu nedostatkov
diela /asponn 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani
v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) Omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako 30
dni;

k) Vyhléasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a;

1) Ak zhotovitel' pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené
stavebno-technickym  dozorom, objednavatelom a architektom / autorskym
dozorom,

m) zhotovitel' nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne
neplati dohodnuté poistné;

n) Ak pocas realizacie diela ddjde k poSkodeniu diela alebo jeho casti, k poSkodeniu
alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel’ ich nenahradi
na vlastné ndklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) Ak zhotovitel’ bez suhlasu objednavatel'a postipi prava a zaviazky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

q) Preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR aES vramci realizacie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;

r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informaécii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a.
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2.3. Utinky odstipenia od Zmluvy st nasledujtce:
a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstipenia
od Zmluvy nad’alej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaji a
c) vsetky zabezpecCovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zéklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a zo
Zmluvy.
Po predasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel’ povinny vyhotovit ,,finan¢né vysporiadanie*
tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adavok, na ktoré maju strany
narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstipenia od Zmluvy sa vyactuju podla
zmluvnych cien v preukdzate'nom rozsahu.
V pripade odstipenia objednavatel’a od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v désledku podstatného
porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom néarok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z
ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody.
V pripade odstapenia od Zmluvy je zhotovitel’ povinny v lehote 7 dni od doruc¢enia ozndmenia
o odstupeni od Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatel’a a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
zdrziavat v aredli materskej Skoly. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat vSetky
ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela
vratane DPH za kazdy denn omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade,
ak zhotovitel' prekroci aj tuto lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednavatelovi pravo na
nahradu Skody vzniknutej z titulu omesSkania.

V pripade, ak zhotovitel' neodovzda dielo objednévatel'ovi do uzivania v lehote najneskor do
31.08.2018, vznikne objednavatelovi pravo na uhradenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitel'a vo vySke 200.000,- € (slovom: dvestotisic eur) z dovodu, ze, ak v uvedenej lehote
nebude dielo uzivania schopné, objednavatel’ bude povinny vratit’ poskytnutt dotaciu, z ktorej
je dielo financované Ministerstvu Skolstva, ¢im mu vznikne Skoda.

Ak objednavatel nezaplati faktaru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' wrok
z omeskania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Zavereéné ustanovenia

Téato Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.banm.sk.
Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit' vyluc¢ne v stilade s ust. § 18 zdkona o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylucne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a d’al§imi slovenskymi vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonate'nost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
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Zmluvy. Strany sthlasia s tym, Ze vykonaju vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

5. Tato Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

6.  Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh su pre strany
1 ich pripadnych zdkonnych nastupcov zadvizné.

7.  Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej
vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.

v Bratislave, dna ............... 2018 v Bratislave, dna .............. 2018
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy konatel’
starosta
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