Zmluva o dielo UEZ &, ..............

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva®)

Cl. I - Zmluvné strany

Objednavatel: Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

1CO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,0bjednévate/*)

ZNOTOVITED: e eres
S0 sidlom/s miestom POUNIKANIA:  ..uvuiiieiiiee e
ZAPISANY Vi e
ZaSTUPENY: e
VO VECIACh ZMIUVNYCN: e e

VO VeCiaCh teChniCKYCN:
DANKOVE SPOJENIE: et e
CISIO UCLU: e ettt e
T O, e ————————————————— s
DI . —————————————————
ICDPH:
(d’alej v texte ako ,,zhotovite/™)

Cl. Il - Predmet Zmluvy

1.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecéenstvo, dielo s ndzvom:
,Stavebno-technické Gpravy biologicko-chemickej a jazykovej uéebne v ZS
Riazanska v Bratislave,,

v rozsahu, kvalite a v stlade podra:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej suc¢astou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD*),
ktoru odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskdr v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmiuvy.

1.2. rozpoétu zhotovitela predloZeného do verejného obstardvania objednévatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (d’alej len
»rozpocet®),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatel’a na realizaciu diela,

1.4. ¢lanku 1. tejto Zmluvy — terminov plnenia,

1.5. podmienok uvedenych v oznameni prislusného stavebného Udradu, Ze proti
uskutoéneniu stavebnych Gprav uvedenych v ohlaseni neméa nadmietky

; a to najma v rozsahu stavebno- technickych Uprav, t.j.

- bdracie prace

- novy stav

- zdravotechnika

- elektromontaze

; (dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet zmluvy“).




Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sdlade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajlacimi sa prac v c¢ase ich realizacie
a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poZiadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony potrebné k zhotoveniu diela s predmetom
¢innosti  zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny aodborne spdsobily
vykonavat’ dielo podra tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Objednévatel’, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade s plathymi
pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit koordindtora stavby pre
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri préaci podl'a platnych pravnych predpisov, a to az do
odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujdcim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Dielo bude financované na zédklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku (d’alej NFP) z Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR, v ramci
integrovaného regionadlneho opera¢ného programu (d’alej IROP) a z vlastnych zdrojov
objednavatela (Cislo zmluvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, K6d projektu v ITMS2014+:
302021M542; pricom povinnostou dodavatela je strpiet’ vykon kontroly/auditu
v zmysle ¢l. 3 VZP (vieobecné zmluvné podmienky) zmluvy o poskytnuti NFP.

CI. 111 — Termin plnenia
1.1. Termin prevzatia staveniska: do 3 dni po a¢innosti Zmluvy,
najskor vsak 01.07.2019
1.2. Termin zacatia préac: do 3 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukon¢enia prac: do 26.08.2019
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny dein od

ukonéenia prac

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v deni vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj Ustnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktoréa
brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s ddsledkom prediZenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroven aj s dosledkom prediZenia leh6t uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek planovaného odklonu od harmonogramu préac, pricom objednavatel’ je
povinny o skuto¢nosti zakladajucej odklonenie od prac informovat objednavatela
bezodkladne, najneskdr do 24 hod.. Ak déjde k zdrZaniu prac, musi zhotovitel
preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia
tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na Uhradu
zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté.



3. Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukonéenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. al.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu préc, ktory
predloZi zhotovitel' objednavatel'ovi v lehote do 5 pracovnych dni od G¢innosti tejto
zmluvy. Dielo podra tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokonéené a objednavatelovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde
k okolnostiam na zaklade ktorych mdZe déjst k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

4.V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnl akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spbsobit’ objednévatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavédzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavézuje najmé nie vSak vylucne navysit' kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia aobstarat’ stym slvisiace
mechanizmy za U¢elom realizacie diela.

5. Ak posledny den lehoty alebo terminu urceného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najbliZsi
pracovny den nasledujlci po dni pracovného vor'na alebo pracovného pokoja.

6. Ak by vpriebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objedndvatelom a
zhotovitel'om, nesmie dbjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. z&k.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy
Miestom vykonania diela je stavba - Zakladna Skola — Riazanska 75, so sUpisnym
¢islom 672, katastralne Uzemie Bratislava 11l — Nové Mesto, umiestnend na parc. ¢.
12204/1, zapisana na LV ¢. 3749, vo vyluénom vlastnictve objednavatela (d’alej spolu
v texte aj ako ,,stavenisko®).

Cl. V - Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel

zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo vo VYSKe .......cccceveneeee. € EUR bez DPH
(SIOVOM oo EUR a ..o Centov), tjeeiniieiieennns EUR
vratane prislusnej DPH (SIOVOM .....cccoceviiiiiiiniiciienenn, EURG oo, centov).

1.1. V sulade so Zakonom o cendch ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a ktora je kompletna.
Rozpocet musi byt vyhotoveny polozkovito (nesmie obsahovat’ sub./kpl./celok
atd’.), vymery na tri desatinné miesta, jednotkové ceny ako aj celkové ceny na dve
desatinné miesta. Za spravnost’ kalkulacie rozpoctu zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikécii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zdkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvySenie
ceny zhotovitel'om nie je moZné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuté cena za
dielo je realna, pokryva vsetky néklady spojené so splnenim zavézkov podla tejto
Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako dosledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky. Takto vzniknuté
dodato¢né naklady zné3a zhotoviter’.

2. 'V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny Uctovat’ objednavatelovi Ziadne iné finanéné ¢iastky, ako su

dojednané v tejto Zmluve.



Néarok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznik& riadnym, vcasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené GspeSnym vykonanim skusok a jeho
prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade
prevzatia jednotlivych ¢asti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany
objednavatera.

V dohodnutej cene su zahrnuté vietky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokolvek materialu a technolégie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutoc¢nost,, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednévatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednand cenu,
spdsobom a v lehotach niz8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednani cenu za dielo na zéklade
vykazu skutocne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objedndvatelom, resp. osobou na to vzmluve opravnenou (dalej len
,ykaz prac), a to na zaklade danového dokladu — faktary, ktord vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vréati
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel’ fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika neméZze slizit’ ako podklad k fakturécii a faktura vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitelovi vratena ako neopravnend. V pripade, ked
objednavatel’ s niektorymi poloZzkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich
a dohodne sa so zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon polozky nesporné
v dohodnutej miere.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktaru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskér
v den protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om a st¢asne po odovzdani vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy a po
odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Faktura je sucasne prehlasenim
zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voci objedndvatelovi Ziadne dalSie finan¢né
poZiadavky. Fakturu je zhotovitel' povinny dorucit’ objednavatelovi okrem tlacenej
formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: investicne@banm.sk, spolu so
vietkymi prilohami vtejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 60 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi, v sulade s ust. 8340b, ods. 1 Obchodného zakonnika, pricom
zhotovitel’ vyslovne prehlasuje, Ze dojednanie dlhdej lehoty na splnenie penaZzného
zavazku objedndvatela nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy, nakol’ko predmet tejto zmluvy je financovany na
zéklade zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku objednévatel’ovi od
Ministerstva pddohospodarstva arozvoja vidieka SR. Faktira musi okrem beznych
nalezitosti a priloh, obsahovat’ aj vydctovanie celého rozsahu préac tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade supisov prac.

Zaplatenim faktary sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z grantového uctu
objednéavatela IBAN SK81 5600 0000 0018 0034 0067.

V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyulctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych (dajov podla z&kona, resp. v pripade
absencie priloh faktdry v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
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10.

najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CI. VIl - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvneé strany spisu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska**;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urceny den.
SGcast’'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.
Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat' cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstranovat’ na svoje naklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ d6jde ¢innostou zhotovitel'a
k znecisteniu prilahlych komunikéacii a ploch, je zhotovitel' povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vygistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo pradnosti; pricom
uvedené opatrenie na zamedzenie praSnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi
zhotovitel' povinnost podla tohto bodu, anapriek upozorneniu objednavatela
v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej objednavatelom neodstréni, resp.
nezamedzi prasnosti, je objednavatel’ opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit’
poriadok ako aj zabezpecit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na ndklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ sa d’alej zavazuje nenarusit’ trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.
Objednévatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmd sledovat’, ¢i prace si vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.
e Stavebnotechnicky dozor objednavatel'a budd vykonavat: Ing. Pavol Sulik, ako aj
d’alSie osoby uréené objednavatel’om, ktoré pisomne oznadmi zhotovitel'ovi vopred.
e Autorsky dozor bude znaSat’ na vlastné naklady objednavatel’ a bude nim povereny:
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodévok a préac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstrdnenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyveddceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.
Zhotovitel' zabezpe¢i pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vietkych svojich subdodévatel'ov.
Zhotovitel’ vyl¢i zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat’ objednavatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa mdZu tykat' nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpec¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa dévernosti a d’alSich nedostatkov. VylUéenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.
Pri realizécii prac je zhotovitel’ povinny dodrziavat' vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najma bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov 0 bezpec¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.
Zhotovitel’ sa zavazuje uhradit sumu skutocného odberu elektrickej energie a vody,
skuto¢ne odobratej podla vyUc¢tovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spise
5



11.

12.

13.

14.

zhotovitel' s poskytovatelom médii (ZS Riazanska) protokol, v ktorom uvedi
pociato¢ny stav samostatnych meracov el. energie avody. Po odovzdani staveniska
spise zhotovitel' s poskytovatelom médii (ZS Riazanskd) protokol s uvedenim
konec¢neho stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel’ zabezpeci fotodokumentaciu skutkového v mieste celej
stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentacia bude sucastou dokumentacie
k prevzatiu diela objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vecernej anoc¢nej doby wvylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod.

Zhotovitel'’ berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v areali zékladnej Skoly, kde je
vysoka frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpe¢nostnym predpisom; pricom za
uvedené nesie pInd zodpovednost.

Zhotovitel’ sa zavézuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal
prevadzku zakladnej Skoly.

Cl. V11 - Stavebny dennik

Zhotovitel’ (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je
jedna pre objednavaterla.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterla, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa bud( obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizicie prac uloZeny u stavbyvediceho. Objednévatel
ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel,  resp.  stavbyvedlci  zhotovitela, stavebno-technickému  dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poéty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s oddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych os6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentécia

Pocas a po skonceni prac zhotovitel' poskytne podklady a nevyhnutnG sucinnost
objednavatelovi pre dodavatela projektu na spracovanie a overenie kompletnej
projektovej dokumentéacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukoncenim prac vopred oznami

objednavatelovi, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu

s oznamenim zhotovitel’ zaroven zaSle objednavatePovi supis vykonanych prac

spolu prislachajucimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnena riadnym avcasnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela,



b) povinnost’ prevziat' je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory bude

obsahovat najmé zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitel'a a

objednévaterla, ako i vyhlasenie objednévatel’a, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’, zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitl

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu auZzivaniu dokonceného diela, ktorych

vyhotovenie a dodanie je suc¢astou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

1x képiu stavebného dennika;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikéacii, ako aj energeticky

certifikat;

revizne spravy;

zarucné listy;

manualy na servis a obsluhu;

doklady o spbsobe likvidacie odpadov (vaZne listky, eviden¢né listy odpadov, hlasenia

0 vzniku odpadu);

osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skusok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skdskach pouzitych materialov
a vyrobkov;

- smenovky;

- prislusnu fotodokumentéciu;

bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je moZné povazovat dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia,

sU povazZované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom

pracovnom postupe budd zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich

zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo vykonat

pripadnt previerku na naklady atarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je

zhotovitel' povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentaciu atdato prilozZit

k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo vykonat' previerky pri dokonceni diela (d’alej len

»previerky*) za ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho ¢ast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

dosledku ktorych dielo nepreSlo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvoli vykonavaniu previerok

diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovite' nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

Cl. X1 - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/’

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2 Zhotovitel' diela mbZe poverit vykonanim diela ind osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsSich predpisov (d’alej v texte ako ,zakon o VO*) je
zhotovitel' opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ktory spiia podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dbvody na vyll¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o0 VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v sulade s ust. § 41 ods. 3 zakona o VO uvadza, v pripade vyuZitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o dodavatel'ovi tovaru)
Udaje o vietkych zndmych subdodévatel'och, Udaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:
V sUlade s ust. 841 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel’ zavdzuje ozndmit
bezodkladne akukol'vek zmenu Udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuZzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spihaju podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v deii zmeny
subdodavatel'a pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiina podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatera.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel' ma
povinnost’ sa k takejto ndmietke vyjadrit’ kvalifikovanym sp6sobom. Zhotovitel’ je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych préc.
PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusSenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie
su dotknuté.

Zhotovitel’, najneskér v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
ochrany pred poZiarmi a bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predloZi objednavatel'ovi doklad, a to najneskdr v den
zacatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpec¢nost’ technickych zariadeni pri realizcii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mbéze stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budd podielat’ na realizacii tohto
diela a zavéazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budl reSpektovat’ pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objedndvatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prislusnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel'’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje ndklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montéazne pracovisko).

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZznej udrZzbe
spinali okrem platnych STN aEN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky uréené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

realizacie diela zabezpecovat' kontrolné skusky pouzitych materialov ako aj
stavebnych casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
¢asti pochéadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajlcej Statnej skuSobne, objedndvatel’ méze po dohode so
zhotovitel'om od skuSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materiél, casti, komponenty a zariadenia
pouZzité na stavbu diela budd (i) nové, (ii) takého typu a na taky Gcel, na ktory
maju byt pouZivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
ur¢it vyrobcov urg¢itych materidlov, komponentov a zariadenia, avsak za
predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie s v
stlade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mdzu byt povaZzované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel'’ je povinny sodbornou starostlivostou skdmat, ¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbytoéného odkladu neupozorni objedndvatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skuto¢nosti, Ze bol na dbévod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel’ za vady diela priamo spb6sobené nevhodnost'ou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit' odborni starostlivost’ na zistenie skrytych
prekadzok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt’ dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekdzky znemoznuju vykonanie diela riadnym spésobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktorda mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brénia zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je
povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ objednédvatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat’ objednavatel’ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vietky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na
Stavenisko a ku v3etkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spdsobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavazuje udrZziavat' v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit’ a zaroven pravo
poZadovat’ zmluvni pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie;
ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dbsledku jeho ¢innosti; prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednavatelovi najneskdr pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavazuje
vSetku nim sp6sobent sutinu, odpadovy a obalovy materidl sdm priebeZzne
odstranovat’, minimalne raz za tyZzden. Zhotovitel’ je povinny uvornit’ stavenisko v
lehote uvedenej v preberacom protokole.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotoviter’.



1.15

1.16

1.17

1.18

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o v3etkych
zaleZitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zU¢astnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktord zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti pdvodcu
odpadu, najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpeéného odpadu. DalSie nakladanie
s pripadnym nebezpe¢nym odpadom zabezpeci dalej na vlastne néklady
objednavater’.
Zhotovitel' je povinny, bezodkladne na poZiadanie objednavatela, poskytnat
su¢innost’ pri vykonavani finan¢nej kontroly vnatorného auditu a vladneho auditu
orgéanov verejnej spravy, z dévodu, Ze dielo bude ¢iasto¢ne financované zo zdrojov
Eurdpskej unie. V pripade, ak zhotovitel' porusi ustanovenie tohto bodu, t.j. ak
zhotovitel’ nedodrzi podmienky Uplného pristupu k svojmu Gétovnictvu alebo sa
preukaze, Ze pri ziskani zakazky v ramci verejného obstaravania objednavatela na
dielo sa zhotovitel' dopustil konania, ktoré je oznacené ako kollizne spravanie,
alebo inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca v ramci
verejného obstaravania objednavatela na dielo, a to najma v pripade ak bude
objednavatel’ povinny vréatit poskytnuty projektovy grant; zaplati zhotovitel
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 5.000,00 €; ustanovenie o nahrade
Skody tymto nie je dotknuté.
Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0s6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR
apravnych aktov EU, zékona o finanénej kontrole aaudite, sGvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytne im vSetku potrebnu si¢innost. Opravnené osoby kontroly a auditu su
najma:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b. Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverengé osoby,
c. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,
d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e. Splnomocneni zéastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
Organ zabezpeéujdci ochranu finanénych zaujmov EU,
g. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

=h

Objednéavate/

2.1.

2.2.

2.3.

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednéavaterl zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ prdvo od Zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a, resp. iné objedndvatel'om poverené osoby
su opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpec¢nost’ uskutoc¢novanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na
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stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. X1 - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapricinil.

Cl. X111 - Zaru&na doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel' bude pri realizdcii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budl opravené zhotovitelom na
jeho néklady bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.
Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynut’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstréni zhotovitel' na Ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrZania zakonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v désledku nedostatocne vykonaneho dozoru). VSetky zakonné naroky
objednavaterla z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.

Na Ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotoviter’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada
prejavuje.

Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zarucénej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného ozndmenia objednavatelom. Zmluvné strany sa moézZu
v odoévodnenych pripadoch dohodnudt’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednévater’.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého dosledkom méZe déjst’ k poSkodeniu majetku, ma objednavatel
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady
zndSa zhotovitel' a ciastka pouZith na zabezpecenie odstranenia vady bude
objednavatelom pouZitd z finanénej zadbezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny samostatny ucet objednédvatel'a (beziroéne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s. , ¢. u¢tu: SK356000000001800349037, za Ucelom prijimania finan¢nych
zabezpek.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dna uc¢innosti tejto
Zmluvy povinny zlozit finanéni zabezpeku na vysSie uvedeny Uc¢et objednavatela
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10.

s uvedenim variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy na Uc¢et objednavatela), ato vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej vtejto Zmluve vratane DPH, pricom finan¢nd zabezpeka bude
zhotovitel'om poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov
odo dna prevzatia diela objedndvatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za
ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela
(dalej vtexte aj ako ,vady diela“), ako aj na uhradu pripadnych nédhrad $kod,
zmluvnych pokat apod. vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie finanénej
zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatel'om v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia ndkladov z vad diela - t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zésielky objedndvatel'om na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedend v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatel'ovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatelovi

e pisomné ozndmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouZit' zloZenu finanénu zabezpeku aj na thradu zmluvnych

pokut, nahrady pripadnych vzniknutych 8kdd, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj

na Uhradu zmluvnych pokdt v savislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vébec, resp. len ¢iastocne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finan¢nl z&bezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objedndvatel neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven méa objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstUpit’, ako aj pravo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finan¢na zabezpeka zloZena

a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovand zmluvnd pokutu uhradit’

spésobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednévatel’ uvorl'ni zhotovitel'om poskytnutd finan¢nd zabezpeku na Ucet zhotovitel'a

uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaruénej doby, aviak vyluéne

aZz na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednévatel'ovi

v sulade stouto Zmluvou a zaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednavatela vyplyvajdcich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel’ pravo zvolit' si

z nasledujucich narokov:

a) pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny ¢asti diela a pod.;

c)  odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podrla zakona, resp. podrla tejto Zmluvy;

ObjednavateP prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho

ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na

nahradu Skody, ktora mu v savislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto Zmluvy,
ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny
osobne, alebo doporuc¢enou postou s dorucenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto
Zmluvy alebo na inu adresu, ozndmend pisomne druhej zmluvnej strane v sulade
s tymto ¢lankom.
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Akékol'vek oznamenie alebo iny dokument bude povaZzovany za doruceny, ak sa

nepreukaze niec¢o iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.

Cl. XV - Pred¢asné ukongenie Zmluvy, Odstapenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZe byt pred¢asne ukonc¢end z nasledujucich dévodov:

e odstUpenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran mé pravo od Zmluvy odstipis v pripade, ak tak uréuje tato
Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym ozndmenim druhej
strane 0 odstupeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti
opraviujucej prisludna stranu na odstipenie od Zmluvy.

2.1. OdstUpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstUpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora
bola do odstlpenia zrealizovana. Uginky odstlpenia od Zmluvy nastand ku diu
dorucenia ozndmenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

2. 2.

a)
b)

c)
d)

e)

9)

h)

)
K)
1)

OmeSkanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;
Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

Ak zhotovitel’ bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi urcenymi platnymi
normami;

Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncéenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;

Ak objednavatel’ neposkytne spolupb6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat’
dielo;

Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedcujuce ochote objednévatel’a dielo prevziat’;

Ak tato Zmluva spéja s uréitym porudenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majlcich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

Omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako
30 dni;

Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitera;

Ak zhotovitel' pouZije iné materidly ako tie, ktorych pouZzitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatelom a architektom /
autorskym dozorom,

zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spésobend voci tretim
osobam, aneudrZuje poistné Zmluvy v platnosti, a to podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne neplati dohodnuté poistné;
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n) Ak pocas realizacie diela dbjde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
0) Ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatela postupi prava azavézky z tejto
Zmluvy na tretiu osobu;
p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednévatel’a;
q) Preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;
r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii, resp. neposkytnutie
informécii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviterla.
2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujtce:
a) prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia Gg¢innosti
odstUpenia od Zmluvy nad’alej trvaju;
b) dalSie prava a povinnosti strdn uz nevznikaju a
c) vsetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel’a
z0 Zmluvy.
Po pred¢asnom ukoncéeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finan¢né
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy
sa vy(U¢étuju podl'a zmluvnych cien v preukazate’nom rozsahu.
V pripade odstUpenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
na nahradu Skody.
V pripade odstUpenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvornit' dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
lehoty sa nesmie zdrZiavat' v aredli ZS s MS Sibirska Bratislava. V tejto lehote je taktieZ
povinny dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeSkania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak
zhotovitel’ prekroc¢i aj tato lehotu 10 dni omeSkania, mé objednavatel’ prdvo poZadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy denn omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikad objednavatel'ovi
pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - Zavere&né ustanovenia

Nakolko predmet tejto zmluvy je financovany na zéklade zmluvy o poskytnuti
nenavratneho financného prispevku objednavatel'ovi od Ministerstva podohospodéarstva
a rozvoja vidieka SR, tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi
stranami a (¢innost az po akceptécii procesu verejného obstardvania zo strany
Ministerstva pddohospodarstva arozvoja vidieka SR — spravcu programu IROP
aslcasne az dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
objednavatela www.banm.sk.

14



2. Dodatky ktejto Zmluve je mozZné uzatvorit vyluéne vsulade sust. § 18 zdkona
0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

3. VSetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych strdn podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v plathom zneni a dalSimi slovenskymi v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

4. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

5. Téato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrZi zhotovitel’.

6. VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

7. Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.

v Bratislave, dna ................ 2019 V o Jdha . 2019

Objednavatel: Zhotovitel’:

Mgr. Rudolf Kusy
starosta konatel’
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