) Zmluva o dielo
UEZC oo,

uzatvorend podla § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom
zneni (d’alej len ,,Zmluva®)

Cl. I - Zmluvné strany
Objednavatel: Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
1CO: 00 603 317
DIC: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu: 1800347007/5600
IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,0bjednévate/*)
a

Zhotovitel’:

so sidlom/s miestom podnikania:
zapisany v:

zastUpeny:

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
bankové spojenie:

¢islo actu:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/™)

(d’alej v texte spolu objednéavatel” a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)
Cl. Il - Predmet Zmluvy

1.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecéenstvo, dielo s ndzvom:
,Uprava a obnova parku Bellova ulica“

v rozsahu, kvalite a v stlade podra:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD*),
ktori odovzdéa objednévatel’ zhotovitel'ovi najneskor v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy, ato vylu¢ne vrozsahu SO 04 Sadové Upravy, pricom
objednavatel’ nepoZaduje dodanie diela vzmysle celej PD, t.j. nie v3etkych
stavebnych objektov, ale len jej casti. Zhotovitel' sa zaroven podpisom tejto
Zmluvy zavazuje dopracovat’ jednotlivé ¢asti vyrobnej PD, a to na svoje néklady,
pricom uvedené je plne zahrnuté v cene diela.

1.2. rozpoétu zhotovitela predloZeného do verejného obstaravania objednévatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len
»rozpocet*),




1.3 ohlésenia k stavebnym apravdm, udrziavacim pracam a drobnym stavbam,
prislusnému stavebnému Gradu, ktoré bude tvorit’ prilohu Zapisnice o odovzdani
a prevzati staveniska,

1.4 rozhodnutia na vyrub, prislusného dradu, ktoré bude tvorit' prilohu Zapisu
0 odovzdani a prevzati staveniska

1.5. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednédvatel’a na realiziciu diela,

1.6. c¢lanku Ill. tejto Zmluvy — terminov plnenia,

; (dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet Zmluvy*).

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou

legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajlacimi sa prac v c¢ase ich realizacie

a prislusSnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia s stanovené v PD, ktora bola vypracovana na

zaklade poZiadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel

podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom

a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstaravania

objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi

podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky

potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom

¢innosti  zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oprévneny aodborne spdsobily

vykonavat’ dielo podrla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi

znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi

pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi

dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutl cenu.

Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme

dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania

uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit koordindtora stavby pre

bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do

odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom

plnenia diela a s existujdcim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Dielo bude financované z vlastnych zdrojov objednavatela a z opera¢ného programu

Kvalita Zivotného prostredia (OPKZP), kde finanéné zdroje tvoria eurdpske finanéné

prostriedky z fondu systému riadenia ESIF (eurdpske Strukturalne a investi¢né fondy) -

konkrétne Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja, Kohézneho fondu a Statneho

rozpoctu.

CI. 111 — Termin plnenia

1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: v lehote do 10 dni od ucinnosti zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od odovzdania/prevzatia staveniska
1.3. Termin ukon¢enia prac: do 90 dni odo dna zacatia prac
1.4. Termin odovzdania diela: do 5 dni od ukoncenia prac

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj Ustnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktoréa
brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s désledkom prediZenia lehoty na
odovzdanie diela, ako aj s désledkom prediZenia leh6t uvedenych v harmonograme prac,
a oopravnenych doévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek planovaného odklonu od harmonogramu préac, pricom objednévatel’ je



povinny o skuto¢nosti zakladajucej odklonenie od prac informovat objednavatela
bezodkladne, najneskdér do 24 hod.. Ak dbdjde kzdrZaniu prac, musi zhotovitel
preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia
tohto ustanovenia mé objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na Uhradu
zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €; ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté.

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnl akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spbsobit’ objednévatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavédzuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najma nie vSak vyluéne navysit' kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia aobstarat’ stym sdvisiace
mechanizmy za U¢elom realizacie diela.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podla vzajomnej technickej postupnosti
stavebnych prac jednotlivych stavebnych objektov a harmonogramu préac, ktory
predloZi zhotovitel objednadvatelovi v den odovzdania / prevzatia staveniska.
Harmonogram prac musi byt zosuladeny a zostaveny tak, aby bol vo vzajomnom
sulade s ostatnymi dodavateI'mi ostatnych stavebnych objektov, ktori budd realizovat’
prace na celom diele, v zmysle PD, t.j. na zédklade planu organizacie vystavby v zmysle
PD aharmonogramu predloZzeného od zhotovitela stavebného objektu SO 01
Komunikacie, ktory bude zabezpecovat’ koordinaciu celej stavby ako takej.

Dielo podra tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatel'ovi odovzdané
v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde k okolnostiam
na zaklade ktorych mdze déjst’ k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (napr. z dévodu
opravneného pozastavenia stavby a pod.).

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujlci po dni pracovného vor'na alebo pracovného pokoja.

Ak Dby v priebehu realizacie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

Zhotovitel' je povinny vSetky technologické postupy vramci vystavby vopred
prekonzultovat’ s objedndvatelom, avzdy v dostatoénom case pred tou, ktorou
realizaciou (t.j. napr. pred objedndvkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu
prac.

Cl. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je park na Bellovej ulici v Bratislave. Park sa nachadza
v mestskej casti Bratislava-Nové mesto, lokalita Koliba, ulica Bellova medzi
zastavbou rodinnych domov, k.U. Vinohrady a je vedeny na LV ¢. 3673 na pozemku
parc. ¢ 18170/2, k.0. Vinohrady — ostatné plochy o vymere 2612 m? , na pozemku
parc. ¢. 18170/9, k.u. Vinohrady — ostatna plocha o vymere 38 m2, vo vlastnictve
Hlavného mesta SR Bratislavy av sprave objednavatela. Sdcastou stavby je
prijazdova komunikacia Ustiaca do miestnej komunikacie na parcele ¢. 21698/1, k.U.
Vinohrady — zastavana plocha a nadvorie o vymere 8405 m2 vo vlastnictve Hlavného
mesta SR Bratislavy a v sprave objednavatela (d’alej v texte ako ,,stavba®).
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Cl. V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel

zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo VO VYSKE ....cceveeiiecieiiecieeeenne. EUR bez

DPH  (SIOVOM ottt s e EUR), t.j.

..................... EUR vratane prislusnej DPH (SIOVOM ...ccooiiiiiiiiiie e

EUR).

1.1. V sulade so Zakonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevna
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoctu zaokruhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny poloZky je nutné prendsobit’ mnoZstvo jednotkovou cenou a zaroven
hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy, a
ktord je kompletnd. Za spravnost’ kalkulacie rozpoétu zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zédkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvysenie
ceny zhotovitel'om nie je moZzné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuté cena za
dielo je reélna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavézkov podra tejto
Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako désledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky do verejného
obstardvania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady znédSa zhotoviter’.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny U¢tovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné financ¢né ¢iastky, ako su

dojednané v tejto Zmluve.

Néarok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, vcasnym, bez vad

a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené Gspesnym vykonanim skusok a jeho

prevzatim objednavatel'om, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému

vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylacenie akychkol'vek

pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technolégie

jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutoc¢nost,, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednévatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednanu cenu,
spdsobom a v lehotach niz8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednani cenu za dielo na zaklade
vykazu skutocne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve oprévnenou (dalej len
,ykaz prac), a to na zaklade danového dokladu — faktary, ktord vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac bude
v ¢asti jednotlivych cien poloZiek zaokrdhleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent.
Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vréati
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel’ faktiru. Ako
podklad k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika neméZze slizit ako podklad k fakturacii a faktara vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitelovi vratend ako neopravnend. V pripade, ked



S

objednéavatel’ s niektorymi poloZzkami vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich
a dohodne sa so zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon poloZky nesporné
v dohodnutej miere.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktaru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskér
v den protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om a st¢asne po odovzdani vietkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy a po
odsthlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Faktura je suc¢asne prehlasenim
zhotovitel'a, Ze nebude uplatinovat’ voci objedndvatelovi Ziadne dalSie finan¢né
poZiadavky. Fakturu je zhotovitel' povinny doruéit’ objednavatelovi okrem tlacenej
formy v pocte 6 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: zita.marusakova@banm.sk
spolu so vSetkymi prilohami v tejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentéciou
zrealizovanych préc a zabudovanych materidlov. V zmysle uvedeného je zhotovitel
povinny k fakture priloZit' v3etky prislichajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, ato
najma:
- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
0 vzniku odpadu)
Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 60 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi, v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného z&konnika, pricom
zhotovitel’ vyslovne prehlasuje, Ze dojednanie dlhSej lehoty na splnenie penazného
zavazku objednavatela nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy, nakolko financovanie diela spada do systému
finan¢ného riadenia Eurdpskeho hospodarskeho priestoru. Faktura musi okrem beZznych
nalezitosti a priloh, obsahovat’ aj vydctovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade supisov prac.
Zaplatenim faktry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov z U¢tu objednavatera.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Udajov podla zdkona, resp. v pripade
absencie priloh faktary v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moZnom termine. Poc¢as tohto obdobia nie je objednévatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CI. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska*;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urceny den.
SG¢ast’'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inZinierskych sieti, verejnou zelenou a
inymi cudzimi objektmi, pricom podklady mu odovzda objednavatel’, nakolko
vytycenie vedeni a sieti zabezpecuje zhotovitel’ stavebného objektu 01 ako koordinator
celej stavby a zaroven sa zavézuje dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedo$lo
k ich poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat' cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v stlade so zakonom o odpadoch odstranovat’ na svoje naklady a
bez omeSkania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ djde ¢innostou zhotovitel'a
k znecisteniu prilahlych komunikécii a pléch, a to i mimo arealovych ¢i inych pléch, je
zhotovitel’ povinny tieto na svoje naklady neodkladne vycistit’, ako aj tieto kropit, aby

-5-



10.

11.

12.

13.

14.

sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na
celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel' povinnost podla tohto bodu, a napriek
upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote urcenej
objednavatelom neodstréni resp. nezamedzi pradnosti, je objednavatel’ oprdvneny po
predchadzajicom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj zabezpecit kropenie na
zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ sa d’alej zavazuje nenarusit’ trvaly a bezpeény prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednévatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmd sledovat’, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budi vykonavat: Ing. Zita MaruSakova, ako
aj dalSie osoby uréené objedndvatel'om, ktoré pisomne ozndmi zhotovitel'ovi vopred.

e Autorsky dozor bude znaSat’ na vlastné néklady objednavatel’ a nim poverena osoba:
Ing. Julia Stranakova.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' Ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstrdnenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpe¢i na
stavenisku svojho stavbyvediceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi
najneskor v den prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel’ vyluci zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat' objednavatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa mdZu tykat' nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa ddvernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel’ povinny dodrZziavat vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najma bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov 0 bezpec¢nostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavazuje samostatne zabezpecit’ pripojenie na odber elektrickej energie
a vody, pricom predmetné néklady za tieto odbery, si v plnom rozsahu zahrnuté v cene
diela.

Pred zahajenim prac zhotovitel’ zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude su¢astou dokumentécie k prevzatiu diela objedndvatel'om.
Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vecernej anoc¢nej doby vylic¢it prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod..

Zhotovitel' je povinny vytvorit' objednavatel'ovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnut mu potrebnd si¢innost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly.



Cl. VI - Stavebny dennik

Zhotovitel’ (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest' odo dia prevzatia staveniska
o0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kdépiami, z ktorych je
jedna pre objednavaterla.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterla, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa bud( obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednévatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel’, resp. stavbyvedlci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s odbévodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zéapisy o dohodach
zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych os6b na
odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentécia

Po skonceni prac objednavatel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela; avSak zhotovitel’ je povinny kazdu
zmenu oproti objednavatelom predloZzenej PD zakreslit do jedného vyhotovenia
pracovného pare PD atoto odovzdat' objednavatelovi ako podklad pre odovzdanie
a prevzatie diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentécie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizicia tej ¢asti jestvujucej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami

objednavatelovi, Ze prace na diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat’ je splnend riadnym a vcasnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela,

b) povinnost’ prevziat’ je splnenad vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani a
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory bude

obsahovat’" najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavaterla, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’, zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo

Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.



Zhotovitel’ doda objednavatelovi najneskdr 4 dni pred odovzdanim diela v3etku nalezitl

dokumentaciu  k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela, vSetku potrebni

dokumentaciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene

diela) najmé nie vSak vylucne v rozsahu:

- zapisnice, protokoly, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skdSkach pouZitych
materialov a vyrobkov;

- vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

zarucné listy;

manualy na servis a obsluhu;

doklady o spbsobe likvidacie odpadov (vaZne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia

0 vzniku odpadu);

osvedcenie o akosti a kompletnosti,

revizne spravy;

- fotodokumentécia;

bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je moZné povaZzovat dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia,

sU povazované za vadu, ktorad brani uzivaniu diela. V pripade, ak zhotovitel’ nepredlozi

vietky uvedené podklady s nasledkom prediZenia planovaného terminu zac¢atia uzivania

diela v lehote do 30 dni od ukoncenia diela, vznikne objednavatel'ovi narok /pravo/ na

uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- € za kaZzdy aj zacaty den omeskania;

ustanovenia o nadhrade Skody tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatela na kontrolu préac,

ktoré v d’'alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3

dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo

vykonat’ pripadnu previerku na ndklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac

je zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentéciu a tato prilozZit

k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len

»previerky*) za ucelom overenia riadneho ukonéenia diela v stlade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakolvek jeho ¢ast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

dosledku ktorych dielo nepreSlo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvoli vykonavaniu previerok

diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje spracovat’ podrobny a presny ndvod s urcenim terminov,

spbsobu udrzby a servisu (d’alej v texte ako ,,ndvod*) diela a tento dat’ na odsuhlasenie

objednavatelovi, a to najneskér pri odovzdani a prevzati diela. Navod na Gdrzbu bude

obsahovat’ najmé:

- celkovy vykaz ploch a kusov jednotlivych ¢asti diela,

- harmonogram, opis a spdsob udrzby po dobu zaruky,

- harmonogram revizii a kontrol vyplyvajucich so zaruky, nadvodov na udrzbu, STN a

zakonov SR,

- kontakty na subdodavatel'ov, dodavatel'ov servisnych sluzieb jednotlivych ¢asi diela,

dodavatel'ov nahradnych dielov,

- v casti zelen a v casti prvkov funkene vyuZzivajacich vodu a vodozadrzné opatrenia

dodévatel’ zabezpeci odborne spbsobilou osobou, ndvod na udrzbu s odpord¢anim na

opatrenia pri vykonavani udrzby a upozorni na vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka.



Vypracovanie a dopliiianie navodu na udrzbu pine pokryva cena diela vratane rozborov
a inych foriem prieskumov, ktoré bude vyZadovat’ stav a prevadzka diela.

Cl. X1 - Préva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/
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1.2.

1.3.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel’ovi.

Zhotovitel' diela mdZe poverit vykonanim diela ind osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zakon o VO*) je
zhotovitel’ opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spina podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zakona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel’ v stlade sust. 8 41 ods. 3 zakona o VO uvédza, v pripade vyuZitia
subdodavatel'ov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaji o dodavatelovi tovaru)
e Udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och

* (daje o osobach opravnenych konat za subdodavatela vrozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

V stlade s ust. 841 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel’ zavdzuje oznamit
bezodkladne akukol'vek zmenu Udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj Udaj, ¢i novi subdodavatelia
spihaju podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v deii zmeny
subdodavatel'a pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiia podmienky, je zhotovitel' povinny, najneskor
do 5 pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového
subdodavatera.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo
vykondval sdm. Objedndvatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel' ma
povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym sp6sobom. Zhotovitel’ je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych préc.

PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od Zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusSenie; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie
su dotknuté.

Zhotovitel’, najneskoér v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

a komunikovat’ so zastupcom zhotovitel'a ¢asti stavby SO 01 Komunikacie ako
koordinéatora stavby.

Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov
z ochrany pred poZiarmi a bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préci, platnych v
Slovenskej republike, o ¢com predloZi objednavatel'ovi doklad, a to najneskér v den
zacatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpec¢nost’ technickych zariadeni pri realizcii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel’ méZe stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budd podiel'at’ na realizacii tohto
diela a zavéazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budd reSpektovat pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prisluSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) dod& zhotovitel’ na svoje néklady a nebezpecéenstvo. Zhotovitel
zabezpec¢i na svoje néklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZznej udrzbe
spinali okrem platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas
realizicie diela zabezpecovat' kontrolné skdsky pouZitych materialov ako aj
stavebnych casti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
¢asti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej Statnej sk(Sobne, objednavatel méze po dohode so
zhotovitel'om od skiSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, casti, komponenty a zariadenia
pouZzité na stavbu diela budd (i) nové, (ii) takého typu a na taky Gcel, na ktory
maju byt pouzivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupna medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
ur¢it vyrobcov ur¢itych materidlov, komponentov a zariadenia, avsak za
predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie su v
sulade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mdzu byt povaZzované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela aje povinny vplnom rozsahu zaroven spolupracovat
a skoordinovat’ realizaciu predmetu tejto zmluvy s koordindtorom stavby ako
celku — zhotovitel'om ¢asti stavby SO 01, ako aj ostatnymi zhotovite’'mi ostatnych
stavebnych objektov; v pripade, ak nebude zhotovite spolupracovat
s koordindtorom stavby ako celku, resp. bude nec¢inny, vznikne objednavatelovi
pravo uplatnit’ si zmluvnd pokutu vo vySke 6.000,- €, pricom ustanovenie
o nahrade Skody tymto nie je dotknuté. Zhotovitel' je povinny s odbornou
starostlivostou skumat’, ¢i pokyny mu dané objednavatelfom su vhodné
k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu neupozorni
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14

1.15.

1.16

1.17

objednavatela na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli
tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na
svojich pokynoch napriek skutoc¢nosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti
zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo
sp6sobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit odbornu starostlivost na zistenie skrytych
prekazok, ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekdzky znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brédnia zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je
povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ objednédvatel’'ovi a ak sa nedaju odstréanit’,
navrhnat’ objednavatel’ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’
vietky plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatel'a Uplny a neruSeny pristup na
stavenisko a ku vietkej dokumentécii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spbsobent tretim osobadm v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavazuje udrZiavat' v platnosti po cely cas platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne. V pripade poruSenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstlpit’ a zaroven pravo
poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dbsledku jeho ¢innosti; doklad o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat
objednavatelovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavazuje vSetku nim
spdsobenu sutinu, odpadovy a obalovy material sam priebezne odstranovat’,
minimalne raz za tyzden. Zhotovitel' je povinny uvolnit stavenisko v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskdr v termine odovzdania
diela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vietky povinnosti pdvodcu
odpadu, najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
v zmysle zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. Dalsie
nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeéi dalej na vlastné
naklady objednavater.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotoviter.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zl¢astnit’ 1 x tyZzdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktoru zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta
zelen dodrziavat VSeobecne zAavézné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996
o starostlivosti o zelen, ako aj dodrZiavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody.
OSetrovanie, udrzZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:
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1.18

1.19

1.20

1.21

- koruny drevin chranit pred poskodenim vyvézovanim a odbornym orezom
konarov

- kmene drevin chranit’ debnenim

- korefiov(i slstavu chranit podkopéavanim aruénym hibenim vykopov vo
vzdialenosti min. 2,5 metra od péty kmena, pricom sa nesmud prerusit’ korene
hrubSie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom,
pricom sa rezné miesta oSetria)

- neskladovat’ v okoli korenového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materialu, pricom po odkryti korenovej sustavy drevin je nutné
vykonat' bez prietahov opatrenia zamedzujlce usychaniu korenov — zakrytie,
zaliatie.

Zhotovitel’ sa zavéazuje vykonavat’ pravidelné cistenie komunikacii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev Kk prilahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
praSnosti na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska
a prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, ato pocas celej realizacie diela
vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. 111. tejto
Zmluvy.

V pripade, Ze termin realizacie vysadby vychadza na leto, zhotovitel’ vysadieb sa
musi  postarat’ 0 okamZité nakontajnerovanie stromov po  vyzdvihnuti
u dodavatela, v pripade, Ze tieto dreviny nie su zakupené priamo v kontajneroch;
Zhotovitel’ sa zavazuje nastavit’ harmonogram prac tak, aby nedoSlo k poSkodeniu
novovysadenych drevin, teda prednostne po ukonceni vSetkych stavebnych préc.
V pripade, Ze ¢asovo aterminovo nie je mozné toto zabezpecit, je povinny
novovysadené dreviny chranit’ vzmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody -
OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie.

Zhotovitel’ sa zavazuje oznamit’ termin vyrubu minimalne 5 pracovnych dni
pred jeho realizaciou na referat Zivotného prostredia mailom na adresu:
kamhiyehova.mima@banm.sk;

1.22 Zhotovitel’ sa zavéazuje pri vyrube drevin zabezpecit, aby likvidacia drevnej hmoty,

1.23

1.24

1.25

vznikajlca odstranovanim zelene z plochy rieSeného Uzemia bola realizovana
odvozom a aby nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.
Zhotovitel' sa zavadzuje zabezpecit, aby zelen bola odstranovand primeranym
spésobom a primeranymi prostriedkami (ru¢ne, resp. malou mechanizéciou).
Zhotovitel' je povinny, bezodkladne na poZiadanie objednavatela, poskytnat
su¢innost’ pri vykonavani finan¢nej kontroly vnatorného auditu a vladneho auditu
organov verejnej spravy, z dovodu, Ze dielo bude ciasto¢ne financované zo
zdrojov Eurdpskej Gnie

V pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotovitel’ nedodrzi
podmienky Uplneho pristupu k svojmu Uctovnictvu alebo sa preukaze, Ze pri
ziskani zékazky vramci verejného obstardvania objednavatela na dielo sa
zhotovitel’ dopustil konania, ktoré je oznac¢ené ako koluzne spravanie, alebo inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca v rdmci verejného
obstaravania objednavatel'a na dielo, a to najma v pripade ak bude objednavatel
povinny vratit' poskytnuty projektovy grant; zaplati zhotovitel' objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,00€; ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych
0s6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR
apravnych aktov EU, najma zakona o prispevku z ESIF, zakona o finanénej
kontrole a audite, suvisiaceho sdodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
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1.26

1.27

1.28

1.29

pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi

osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytne im vSetku potrebnud sucinnost.

Opravnené osoby kontroly a auditu su najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
orgénu a nimi poverené osoby,

c. Najvy3si kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikagny organ a nimi
poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Orgén zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' sa zavézuje vykopovu zeminu pocas vystavby monitorovat na

pritomnost’ nebezpe¢nych latok av pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu

dekontaminovat.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny sa vplnom rozsahu riadit

maximalnym pripustnym zat'aZzenim stavieb v zmysle PD; v pripade poruSenia

tohto ustanovenia je povinny uhradit’ vzniknutt Skodu v plnom rozsahu.

Ak bude potrebné, zhotovitel' bude informovat’ vlastnikov susednych budov,

pozemkov a vlastnikov vedeni a dotknutych inzZinierskych sieti, o planovanych

pracach a obmedzeniach vyplyvajucich z postupu prac. V pripade, Ze bude

potrebné zabezpecit akykol'vek suhlas/akceptaciu/povolenie od akéhokol'vek

organu pripadne tretej osoby za Ucelom realizacie diela, je povinnostou

zhotovitel'a ho zabezpecit' na vlastné néklady.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi

v dbsledku vad a/alebo porudeni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela

alebo v jeho dosledku.

«

Objednéavate/

2.1.

2.2.

2.3.

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela poruSuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ pravo od Zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a, resp. iné objednavatel'om poverené osoby
su opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpec¢nost’ uskutoc¢novanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. X1 - Zivotné prostredie

Pre Gcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
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staveniska a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonéeni, ak
nedostatky zapricinil.

V pripade nedostatkov zapricinenych zhotovitelom, ktoré vedd ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody a stc¢asne uhradenie nakladov na
asanaciu $kod voci zhotovitelovi.

Cl. X111- Zaruéna doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel' bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budi opravené zhotovitel'om na
jeho néklady bezodkladne, najneskor vSak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.
Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaruénej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym tcelom.

Zaruc¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynat’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy apocas zarucnej doby odstrani zhotovitel' na Ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zdkonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v désledku nedostatocne vykonaneého dozoru). VSetky zdkonné naroky
objednavaterla z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.

Na Ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady aZ do rozhodnutia o reklamécii zhotoviter’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznac¢enie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada
prejavuje.

Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa
v zarucénej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.
Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného ozndmenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moézu
v odoévodnenych pripadoch dohodnudt” aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednévater’.
NakoT'ko zhotovitel realizuje len cast’ diela — konkrétny stavebny objekt SO 04 Sadové
Upravy na zaklade PD, zavézuje sa dodavatel'om, ktori budu realizovat’ ostatné stavebné
objekty v zmysle PD, poskytnut’ nevyhnutnu st¢innost’. V pripade, ak pri realizacii diela
bude hrozit’ nebezpecenstvo poSkodenia diela zhotovitel'a inym dodavatelom ostatnym
stavebnych objektov, je zhotovitel' povinny bezodkladne pisomne upovedomit’
objednavatela o tejto skutoc¢nosti; v pripade, ak objednavatela o hroziacej Skode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknut( Skodu v plnom rozsahu a je tato
povinny odstranit’ na vlastné néklady, ato aj napriek skutoc¢nosti, Ze tdto Skodu
nesposobil sam.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého doésledkom méZe déjst’ k poSkodeniu majetku, ma objednavatel
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatel'a. Naklady na takéto odstranenie vady
zndSa zhotovitel' a ciastka pouzZitA na zabezpecenie odstranenia vady bude
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10.

11.

objednavatelom pouZitd z finan¢nej zA&bezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na

osobitne zriadeny Uc¢et objednavatela (bezdroc¢ne) zriadeny v Prima banke Slovensko,

a.s., ¢. (c¢tu: 1800349037/5600, IBAN: SK0356000000001800349037, za Ucelom

prijimania finan¢nych zébezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dna Uc¢innosti tejto

Zmluvy povinny zloZit' finan¢nu zabezpeku na vysSie uvedeny Uc¢et objednavatela

(zloZenim sa rozumie den pripisania prislusnej sumy na Gcet objednavatela) s uvedenim

variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy, ato vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo

dojednanej v tejto Zmluve vratane DPH, pricom financna zabezpeka bude zhotovitelom
poskytnutd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna
prevzatia diela objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za Gc¢elom
zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (dalej

v texte aj ako ,,vady diela*), ako aj na Uhradu pripadnych nahrad §k6d, zmluvnych pokut

a pod. vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouZitie finan¢nej z&bezpeky zo strany

objednavatela bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objednavatelom v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani spésobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny posStou o odoslani zésielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedend v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatel'ovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatelovi,

e pisomné oznadmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finan¢ni z&bezpeku

v lehote uvedenej vtomto bode, objedndvatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko

v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven méa objednavatel’ pravo /moznost’/ od tejto

Zmluvy v plnom rozsahu odstUpit’, ako aj pravo /moznost/ pozadovat’ od zhotovitela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finan¢na zabezpeka zloZena

a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovand zmluvnd pokutu uhradit’

spésobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny pouZit' zloZenu finanénu zabezpeku aj na thradu zmluvnych

pokdt, nahrady pripadnych vzniknutych $kdd, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj

na Uhradu zmluvnych pokdt v savislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany

zhotovitel'a, pripadne nezrealizovanim udrZiavacich prac vobec, resp. len ¢iastocéne, t.j.

vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.

Objednévatel’ uvol'ni zhotovitel'om poskytnutd finanénu z&bezpeku na Uc¢et zhotovitel'a

uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej z&ru¢nej doby, avsak vyluéne

aZz na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi

v stlade stouto Zmluvou a zaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych

narokov objednavatela vyplyvajdcich z tejto Zmluvy.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel’ pravo zvolit' si

z nasledujdcich narokov:

a) pozadovat’ primerand zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny casti diela a pod., v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzittho materialu alebo technoldgie, je objednavatel
opravneny pozadovat a zhotovitel' povinny vymenit' vadné materialy a/alebo
technologie v celom diele, ato aj v pripade ak sa vada eSte nestala zrejmou vo
vSetkych pripadoch.;

c)  odstupit od Zmluvy;
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d) iné prava podrla zakona, resp. podrla tejto Zmluvy;

ObjednavateP prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho
ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanikéa pravo objednavatel'a na
nahradu Skody, ktord mu v savislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruc¢eny podra tejto Zmluvy,

ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mbéZe byt doruceny

osobne, alebo doporuc¢enou poStou, doporuc¢enou postou s dorucenkou, na adresu,

uvedenlt v zéhlavi tejto Zmluvy alebo na ind adresu, oznamenu pisomne druhej

zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznédmenie alebo iny dokument bude povaZovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v den, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucend

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka
povaZovat’ za dorucenu na treti denn po jej odoslani.

Cl. XV - Pred¢asné ukoné&enie Zmluvy, Odsttpenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZe byt pred¢asne ukonc¢end z nasledujucich dévodov:

e odstipenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavézkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstlpiz v pripade, ak tak uréuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej

strane 0 odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutoénosti

opraviujucej prisludna stranu na odstlpenie od Zmluvy.

2.1. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstlpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zékonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora
bola do odstlpenia zrealizovana. Uginky odstdpenia od Zmluvy nastan( ku diu
dorucenia ozndmenia o odstdpeni druhej zmluvnej strane.

2.2. Zapodstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s casovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) OmeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Nespolupracovanie s ostatnymi zhotoviteI'mi ostatnych stavebnych objektov
celej stavby;

e) Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

f) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedc¢ovat
tomu, Ze zmluvny termin dokonc¢enia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;
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2.3.

9)

h)

)

K)

1)

Ak objednavatel’ neposkytne spolupb6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost” vykonat’
dielo;

Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasved¢ujuce ochote objednavatel’a dielo prevziat’;

Ak tato Zmluva spéja s ur¢itym porudenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizdcie diela (tj. vyskyt vécSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

Omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktdr o viac ako
30 dni;

Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

m) Ak zhotovitel' pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo

n)

0)

P)

q)
y

)

odsuhlasené stavebno-technickym dozorom, objednavatelom, architektom /
autorskym dozorom,

zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spésobenu voci tretim
0sobam podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrZuje poistné
Zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné;

Ak pocas realizacie diela dobjde k poSkodeniu diela alebo jeho casti,
k poSkodeniu alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

Ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatela postUpi prava azavazky z tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

Preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela
suvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitel’a;

Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajdcich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitera.

Uginky odstdpenia od Zmluvy st nasledujtice:

a)

b)
c)

prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia Gg¢innosti
odstUpenia od Zmluvy nad’alej trvaju;

d’alSie préva a povinnosti stran uZ nevznikaju a

vietky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitefom objednavatelovi
na zaklade tejto Zmluvy trvajd az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
z0 Zmluvy.

Po pred¢asnom ukonéeni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finan¢né
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohradavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy
sa vyU¢étuju podl'a zmluvnych cien v preukazate’nom rozsahu.

V pripade odstUpenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatného porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
Vo vySke 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
na nahradu Skody.

V pripade odstUpenia od Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvornit' dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto
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lehoty sa nesmie zdrZiavat' na pozemku a diele objednavatel’a. V tejto lehote je taktiez
povinny dodrZat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitel'a
s dodrZiavanim harmonogramu préc, vznikne objednavatel’ovi pravo (nie povinnost)
poZadovat’ od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela vratane DPH za kazdy deni omeSkania, avsak len do lehoty max. 10 dni ome3kania.
V pripade, ak zhotovitel’ prekroc¢i aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel
pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej
ceny diela vratane DPH za kazdy denn omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktdru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - ZAvereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dinom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost’
aZ po ucinnosti  zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného  prispevku
objednavatelovi od Ministerstva Zivotného prostredia SR asucasne aZz dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a www.banm.sk.
Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vylu¢ne vsulade sust. § 18 zakona
0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

VSetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych strdn podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi slovenskymi v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia
obdrzi objednavatel a jedno (1) vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna .................. Vo, ydna .,
Objednavatel: Zhotoviter’:

Mgr. Rudolf Kusy
starosta
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