



MČ B-NM ÚEZ - 98/2011

ZMLUVA O ZDRUŽENÍ
ev. číslo ZOZ/132/2011/ BVS

uzatvorená podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v platnom znení

Článok I.
Účastníci združenia

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Štatutárny zástupca : **Ing. Daniel Gemeran**, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Néma, člen predstavenstva

Zástupca zodpovedný vo veciach technických : **Ing. Martin Tegelhoff**, vedúci odboru investícií
p. Peter Magdolen, ved. investičného oddelenia

Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I
oddiel Sa, vložka č.3080/B

Bankové spojenie : VÚB Bratislava - Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200

IČO : 35 850 370
IČ DPH : SK 2020263432

(v ďalšom len „účastník č.1“)

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka č.1, 832 91 Bratislava 3

Štatutárny zástupca : **Mgr. Rudolf Kusý**, starosta

Zástupca zodpovedný vo veciach technických : **Ing. Barbara Beňová**, vedúca odd. výstavby a investícií MÚ

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu : 1800347007/5600

IČO : 603317

IČ DPH : 2020887385

(v ďalšom len „účastník č. 2“)

2011-095

Článok II. Predmet plnenia

- 2.1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že združia finančné prostriedky na úpravu komunikácie na celú šírku komunikácie Letná a Považská ulica, ktoré budú v rámci rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie rozkopané pre uloženie nového vodovodného a kanalizačného potrubia nasledovne :
- Letná ul. / od Háľkovej po Slnecnú ul. / v celkovej dĺžke 125 m
 - Považská ul. / od ul Za kasárňou po Riazanskú ul. / v celkovej dĺžke 326 m
- 2.2. Miesto stavby : Bratislava, MČ NOVÉ MESTO
- 2.3. Investor Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (účastník č.1) - realizuje stavbu **"Bratislava, Ľudová štvrť, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, IV. st."** podľa PD firmy PIPS SK s.r.o., Mierová 30, 821 05 Bratislava 2, kde spätná úprava je len v rámci rekonštrukcie. Účastník č. 2 prispieva na stavbu s tým, aby komunikácia bola celistvo upravená asfaltovým krytom, t.j. na jej zvyšnú časť.

Náklady účastníka č. 1 na

pozemné komunikácie..... 108 846,35 € / bez DPH /

DPH 20 % 21 769,27 €

celkom..... 130 615,62 € / s DPH /

slovom: jednototridsaťtisícšesťstopätnásť EUR šesťdesiatdva centov /s DPH/

Náklady účastníka č.2 na

pozemné komunikácie..... 72 147,57 € / bez DPH /

DPH 20 % 14 429,51 €

celkom..... 86 577,08 € / s DPH /

slovom: osemdesiatšesťtisícpäťstosedemdesiatsedem EUR osem centov /s DPH/

Článok III. Finančné zabezpečenie účelu združenia

- 3.1. Na dosiahnutie účelu, realizácie stavby definovanej v Čl. II. tejto zmluvy, sa účastníci zmluvy dohodli, že :
- 3.1.1. Účastník č. 2 poskytne v lehote do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy finančné prostriedky v sume 21 099,00 € s DPH (slovom: dvadsaťjedentisícdeväťdesiatdeväť EUR) na spoločný účet združenia vytvorený a vedený k tomuto účelu vo VÚB Bratislava – Ružinov, č. účtu 2888746559/0200.
Táto suma je kalkulovaná na povrchové úpravy komunikácie Letná ul..
Ostatná suma bude uhradená na základe dodatku k tejto zmluve pre účely realizácie povrchových úpravy komunikácie Považská ul. po rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie.
- 3.1.2. Účastník č.1 poskytne v lehote do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy finančné prostriedky v sume 130 615,62 € s DPH (slovom: jednototridsaťtisícšesťstopätnásť 62/100 EUR) na spoločný účet združenia vedený vo VÚB Bratislava – Ružinov, č. účtu 2888746559/0200.
- 3.2. Prípadná zmena nákladov na vybudovanie diela podľa predmetu zmluvy bude riešená osobitnou písomnou dohodou účastníkov združenia č. 1 a č. 2.

Článok IV. Čas plnenia

- 4.1. Predbežné plánované termíny plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. II sú 04.2011 – 10.2011. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu realizácie stavby.

Článok V. Práva a povinnosti účastníkov združenia

- 5.1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že pracovnú činnosť na dosiahnutie účelu uvedeného v Čl. II tejto zmluvy a zmluvný vzťah so zhotoviteľom bude zabezpečovať výlučne účastník č.1 v súlade s príslušnými právnymi predpismi a to z finančných prostriedkov združených podľa tejto zmluvy, na čo ho účastník č.2 týmto splnomocňuje.
- 5.2. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že realizáciu podľa schválenej projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia číslo: ZPS/2009/00974/REO/III-2475 bude na základe výberového konania zabezpečovať zhotoviteľ COMFING, spol. s r.o., Pod gaštanmi 8, 821 07 Bratislava 2.
- 5.3. Dispozičné, podpisové právo nakladať s peňažnými prostriedkami na úhradu realizácie stavby „**Bratislava, Ľudová štvrť, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, IV.st.**“ zloženými v banke na účte uvedenom v Čl. III tejto zmluvy sa po vzájomnej dohode účastníkov zmluvy zriaďuje v prospech účastníka č.1. Toto dispozičné právo je však obmedzené tak, že s prostriedkami združenými na tomto účte môže účastník č.1 disponovať len za účelom finančného zabezpečenia realizácie stavby uvedenej v Článku II. tejto zmluvy.
Za vedenie osobitného účtu uvedeného v Článku III. tejto zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu účastník č.1.
- 5.4. Na zrušenie účtu uvedeného v Článku III. tejto zmluvy sa vyžaduje písomný súhlas obidvoch účastníkov združenia. Vyúčtovanie činnosti spojenej s realizáciou stavby uskutoční účastník č.1 a predloží ho zástupcom účastníka č.2 tejto zmluvy do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 5.5. Bežné veci týkajúce sa realizácie stavby zaobstaráva účastník č.1. O vykonaných opatreniach je povinný bez zbytočného odkladu informovať účastníka č.2.
- 5.6. Účastníci č. 1 a č. 2 tejto zmluvy sa dohodli, že v ostatných (nie bežných) veciach sa vyžaduje jednomyselné rozhodnutie obidvoch účastníkov tejto zmluvy, napríklad:
- akékoľvek nakladanie so združenými prostriedkami nad rámec tejto zmluvy.
- 5.7. Účastník č.2 má právo najmä:
5.7.1. požadovať od účastníka č.1 informácie alebo vysvetlenie ohľadne ktorejkoľvek veci, resp. záležitosti, týkajúcej sa realizácie stavby: „BA, Ľudová štvrť, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, IV. st.“ časti pozemné komunikácie.
5.7.2. kontrolovať a presvedčiť sa o hospodárení so združenými finančnými prostriedkami na účel tejto zmluvy.
5.7.3. ukončiť zmluvný vzťah upravený touto zmluvou, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu účastníka č.1, a to na základe písomnej výpovede adresovanej účastníkovi č.1.

Účastníci zmluvy sa dohodli na mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede účastníkovi, proti ktorému výpoveď smeruje.

V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa účastníkovi č.2 vyplatí pomerná časť ním poskytnutých finančných prostriedkov po odčítaní preukázateľne vynaložených nákladov spojených s realizáciou stavby

5.8. Účastníci majú povinnosť najmä:

5.8.1. vyvíjať podľa svojich možností a schopností činnosti na dosiahnutie dojednaného účelu uvedeného v čl. II. tejto zmluvy.

5.8.2. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli znemožniť dosiahnutie stanoveného účelu.

5.9. Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne a navzájom sa vyrovnávajú podľa pomeru združených finančných prostriedkov.

5.10. Po ukončení diela účastník č.1 protokolom odovzdá dielo účastníkovi č.2, ktorý zostáva naďalej správcom komunikácie.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

6.2. Združenie podľa tejto zmluvy zaniká:


- odovzdaním predmetu zmluvy
- písomnou dohodou účastníkov združenia
- výpoveďou v zmysle ods.5.7.3 Čl. V.


6.3. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.


6.4. Táto zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých má každý platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotoveniach.

6.5. Táto zmluva a práva a povinnosti jej účastníkov sa budú riadiť a budú vysvetľované v súlade s Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb, v platnom znení.

V Bratislave, dňa 28-06-2011


Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto




Ing. Daniel Gerner
predseda predstavenstva


Ing. Jaroslav Néma
člen predstavenstva

