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Zm[uva o Jwb c. .lll'...l....../2014
uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

CL I - Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava — Nové Mesto
so sidlom: Junacka €. 1. 832 91 Bratislava
zastipeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

ICO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo Gctu: SK356000000001800349037

(d’alej v texte ako ..objednavatel*)

Zhotovitel’: AP-Projekt spol. s r.o.

so sidlom / miestom podnikania: Tomasikova 19, 821 02 Bratislava

zapisany v: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. ¢. 53034/B
zastapeny: Ing. Pavel Achberger. konatel

bankové spojenie:
¢islo uctu:

ICO: 44 223 960
DIC: 2022636110
IC DPH: SK2022636110

(dalej v texte ako ,,zhotovitel™)
CI. I - Predmet zmluvy

1.  Zhotovitel sa zavdzuje riadne av¢as, vypracovat pre objednavatela, sodbornou
starostlivostou, na svoje naklady, na vlastni zodpovednost™ a nebezpecenstvo dielo s ndzvom
.Koncepcné rieSenie Materského centra a projektova dokumenticia na vytvarenie
Materského centra namiesto pdévodného bytu nachiddzajiceho sa v priestoroch
Materskej Skolky Vihorlatskd, vritane rekonstrukcie asti strechy a vytvorenia novych
vstupnych priestorov® (d’alej spolu v texte ako , dielo, resp. samostatne ako projektovd
dokumentacia a koncept ) pre stavbu - Materska §kola Vihorlatska — stavba so stipisnym
Cislom 1469 na pozemku - parcela registra ,,C* €. 13700 — Zastavané plochy a nadvoria
o vymere 9383 m? zapisana na liste vlastnictva ¢. 3749 vedenom Okresnym tradom
Bratislava, Katastralnvm odborom pre k. 4. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA-m.¢.
NOVE MESTO, vo vylu¢nom vlastnictve objednavatel'a (d’alej v texte ako ..stavba™); ato
v pripade projektovej dokumentécie na stupni realiza¢nej projektovej dokumentacie, vratane
polozkového rozpoctu a vykazu vymer. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ dielo plne v stlade
s priloZenou fotodokumentéciou a ndkresmi, ktoré tvoria prilohu tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny (kompletny rozsah predmetu zmluvy):
I.  vypracovat Koncepi¢né rieSenie v rozsahu:

a) zabezpelit’ zameranie a aktualizaciu skutkového stavu stavby,
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b) vypracovat koncept vratane rieSenia komunikaénych, funkénych zén a vstjpn)'Ich
priestorov, pricom koncept musi obsahovat’ jasné definovanie priestoru a finanény
odhad skuto¢nej realizécie; a to vSetko podla poziadaviek objednavatela,

¢) prekonzultovat koncept so zamestnancom Regiondlneho uradu vergjného
zdravotnictva v Bratislave odbor hygieny deti a mladeze a dodat’ objednavatel'ovi
sthlasné stanovisko k navrhovanému rieSeniu,

d) tyzden pred odovzdanim konceptu , ten dat’ objednavatel'ovi k nahliadnutiu,

e) koncept odovzdat' na schvélenie objednavatel'ovi v lehote stanovenej v €l. TI1. tejto
zmluvy.

II.  vypracovat’ Projektovi dokumentaiciu, po schvaleni /na zaklade pisomného sphlasu
objednavatel'a/ konceptu objednavatel'om, a to v nasledovnom rozsahu v rozsahu:

a) stavebna Cast’ vratane vyplni otvorov (okien, dveri), detailov a rieSenia odvodnenia
striech a spevnenych ploch,

b) mobiliar v interiéri, priCom objedndvatel uprednostiiuje typizované prvky,

¢) projekt statiky a statické postdenie pévodnych a novych konstrukcii stavby,

d) riedenie protipoziarnej bezpe¢nosti stavby,

e) projekt vody a kanalizacie,

f) projekt elektroinstalécii,

g) projekt kdrenia,

h) projekt bleskozvodu,

i) zabezpetit' tepelno-technické posudenie stavebnych konstrukeii stavby podl'a STN,

j) navrhnuat spdsob zateplenia stropnej konstrukcie v ¢asti krovu,

k) predlozit’ objednavatel'ovi rozpracované projekty pred ich dodanim objednavaﬁel’ow
na odsthlasenie, a to najneskdr tyzden pred odovzdanim projektovej dokumentjacxe

) dodat’ vykaz vymer,

m) dodat’ polozkovy rozpocet diela.

III. spolupracovat’ s objednavatel’om pri vyhodnoteni siit'aze na vyber zhotovitel’a na
skuto¢nu realizaciu stavby podl'a projektovej dokumentacie,

IV. vykondvat autorsky dozor pocas skuto¢nej realizacie stavby,

V. vypracovat’ a dodat” projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby podla projektovej
dokumentacie (d'alej v texte ako ,,projekt skutocného vyhotovenia™) v lehote najneskor
do 10 dni odo ukonéenia stavebnych prac, na zaklade pisomného ozndmenia
objednavatela

(d’alej spolu v texte ako ,,predmet zmluvy*).
Zhotovitel objednavatel'ovi odovzda dielo nasledovne:

a) koncept v dvoch vyhotoveniach v tlacenej farebnej podobe a 1 x na CD vo forméte pdf
adwg

b) projektovi dokumenticiu na udrovni realizatnej projektovej dokumentacie (v sulade
s platnymi STN) v 6-tich pare v tlatenej forme a 1 x na CD nosi¢i (vratane poloikﬁ‘)vého
rozpo¢tu a vykazu vymer) vo formate pdf a dwg a vykaz vymer v upraveny v programe
EXCEL;



Clinok II1. - Cas plnenia a miesto plnenia
Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat’ a riadne odovzdat' / vykonat pre objednavatel'a:

a) Kkoncept do 3 tyZdiiov odo diia icinnosti tejto zmluvy,

b) projektovi dokumenticiu do 5 tyzdiov od pisomného odsiihlasenia korceptu
objednavatel’om,

¢) predmet zmluvy podl'a ¢l II. bodu 2. podbodov IIL, IV. a V. zmluvy, ktoré
zhotovitel’ vykona / bude bezodkladne vykondvat' na ziklade pisomnej vyzvy
objednavatel’a.

vypracovanim/vykonanim predmetu zmluvy a zaroveii/su¢asne jeho prevzatim (prevzatie v

Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok vyplyvajuci ztejto zmluvy riadnym a vcism}m
pripade €. II. bodu 2. podbodov I. a II. zmluvy) objednavatel'om.

odovzdat’ naraz, a to ur¢enému zastupcovi objednavatel'a, pricom jeho odovzdanie a prevzatie
bude pisomne potvrdené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v odovzdévacom a
preberacom protokole.

Predmet zmluvy (v pripade ¢l. II. bodu 2. podbodov L., II. a V. zmluvy) sa zhotovitel’ za};ﬁzuje

Miestom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy (v pripade ¢l. I1. bodu 2. podbodov I}, II. a
V. zmluvy), ako aj miestom vykonania predmetu zmluvy (v pripade ¢l. II. bodu 2. podbodu
III. zmluvy) je Miestny trad Bratislava — Nové Mesto ul. Junacka ¢&. 1 v Bratislave. Miestom
vykonania predmetu zmluvy (v pripade ¢l. II. bodu 2. podbodu IV. zmluvy) bude miesto kde
sa nachadza stavba.

Osobou opravnenou k prevzatiu predmetu zmluvy (v pripade ¢l. II. bodu 2. podbodov 1, 11. a
V. zmluvy), k podpisu odovzdéavacieho a preberacieho protokolu na strane objednavatel’a a ku
koordinacii vykonu predmetu zmluvy (v pripade ¢l. II. bodu 2. podbod III. a IV. zmlu#y) je
Ing. arch. Miloslav Simanek, tel. kontakt 02/44 45 23 79.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonévat® autorsky dozor pocas celej skutoénej realizacie projelttu na
stavbe podla projektovej dokumentacie. V ramei vykonu autorského dozoru sa zhotovitel
zavizuje zabezpedit’ najmi nasledovné ¢innosti:

a) kontrolovat' silad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentéciou pre realizaciu stavby

b) sledovat’ dodrZiavanie projektovej dokumentacie pre realiz4ciu stavby s prihliadnutim na
podmienky uréené stavebnym povolenim a poskytovat vysvetlenia k projektovej
dokumentdcii pre realizaciu stavby potrebné pre plynulost realizécie stavby

¢) zucastiiovat sa na kontrolnych diloch stavby, na zéklade vyzvy objednavatela
a zucastiiovat’ sa na rokovaniach za u¢elom riesenia pripadnych problémov

d) v pripade potreby predkladat’ stanoviskd a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby

e¢) vpripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat predpokladom
projektovej dokumentdcii pre realizaciu stavby, navrhovat' technické rieSenie vyvolanej
zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny technického riesenia

f) zabezpetit' vypracovanie zaveretnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby ku dnu
ukoncenia realizacie stavby.

Clianok IV. - Cena

Cena za predmet zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zakona &. 18/1996|Z. z.
o cenach v platnom zneni ana ziklade Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych | cien
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projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2014, ako cena kone&n4 a nemenné, tj. v
cene su zahrnuté v3etky ndklady potrebné na vypracovanie predmetu zmluvy a zhotovitel
nema ziadne pravo na navySenie tejto ceny. Dohodnutd cena zahriia aj pripadné zmeny
adoplnky diela suvisiace s autorskym dozorom, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné
v stilade s akymikol'vek naviac nékladmi vzniknutymi v stavislosti s nespravnou realizaciou /
vadami diela.

Objednavatel zaplati:

a) za riadne a v¢as odovzdany a prevzaty predmet zmluvy podPa €l II. bod 2. podbod 1.
a II. dohodnutu cenu vo vyske 4.880.- € (slovom: Styritisicosemstoosemdesiat Eur) bez
DPH, tj. 5.856,- € (slovom: pit'tisicosemstopét'desiatsest’ Eur) vratane prislu$nej DBEH
: pri¢om narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny za tato ¢ast’ predmetu zmluvy,
vznika aZ riadnym, vEasnym, bez vad a nedorobkov vyhotovenim a prevzatim proj ktovej
dokumentacie zo strany objednéavatel’a,

b) za riadne a v¢as vykonany predmet zmluvy podPa &l I1. bod 2. podbod III. dohodnutu
cenu vo vySke 100,- € (slovom: sto Eur) bez DPH, t.j. 120,- € (slovom: stodvadsat’ Eur)
vratane prislusnej DPH
: priom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto asti ceny za tito ¢ast’ predmetu zmluvy,
vznika az po u¢innosti uzatvorenej zmluvy so zhotovitel'om na skutoéni realizaciu stavby
podl'a projektovej dokumentacie,

¢) zariadne a v¢as vykonany predmet zmluvy podla €l II. bod 2. podbod IV. dohoanutu
cenu vo vySke 150,- € (slovom: stopitdesiat Eur) bez DPH, t.j. 180,- € (slovom:
stoosemdesiat Eur) vratane prislusnej DPH
; priom nédrok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny za tito ¢ast’ predmetu zmluvy,
vznika aZ po ukonceni stavebnych préc realizacie stavby podl'a projektovej dokume?:técie,
na zéklade pisomného ozndmenia objednavatel'a o ukon&eni stavebnych prac,

d) zariadne a v¢as vykonany predmet zmluvy podl’a ¢l. II. bod 2. podbod V., ktora je vo
vyske 200,- € (slovom: dvesto Eur) bez DPH, t.j. 240,- € (slovom: dvestostyridsat’ Edr)
: pri¢om nérok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto Casti ceny za tito ast’ predmetu zmluvy,
vzniké az riadnym, véasnym, bez vad a nedorobkov vyhotovenim a a prevzatim prpjektu
skutoéného vyhotovenia stavby zo strany objednévatel'a.

Clinok V. - Platobné podmienky

Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi podla tl. IV.
bod 2. tejto zmluvy, ato na ziklade jednotlivych ¢iastkovych faktur vystav nych
a dorucenych zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny jednotlivé ¢iastkové faktiry vystavit' v stilade s prislusnymi pravnymi
predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia, pricom ich neoddelitelnou siicastou bude:

a) vpripade faktiry za predmet zmluvy podla ¢l IL bod 2. podbod I. a Il pragtokol
0 odovzdani a prevzati projektovej dokumentécie, podpisany opravnenymi zéstu?)cami
oboch zmluvnych stran

b) vpripade faktury za predmet zmluvy podla ¢l II. bod 2. podbod III. pisomné
potvrdenie objednavatela o uzatvoreni zmluvy so zhotovitelom na skutonu real#zéciu
stavby
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¢) vpripade faktiry za predmet zmluvy podPa &l IL. bod 2. podbod IV. piLsomné
potvrdenie objednavatel'a ukonéeni stavebnych prac

d) v pripade faktury za predmet zmluvy podl’a ¢l. IL. bod 2. podbod V. pisomné pot\*rdenie
o prevzati projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby zo strany objednéavatel'a.

Lehota splatnosti jednotlivych ¢iastkovych faktir je 30 dni odo dna ich riadneho dortéenia
objednavatel'ovi, priom tieto budu uhradené objednavatelom, v pripade ich opravnenosti,
prevodnym prikazom na cet zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

V pripade vratenia ktorejkol'vek z Ciastkovych faktur objednévatel'om pre chybné vyuétovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zdkona, tieto je zhotovitel
povinny opravit’ v ¢o najkratSom moznom termine. Po¢as tohto obdobia nie je objednavatel’ s
platbou v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plyntt’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohl'addvky vo¢i druhej sirane
tretej osobe, bez predchddzajiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod néasledkom
neplatnosti takéhoto tikonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek zabezpeovacim
prostriedkom zmluvnych stran.

Clinok VI. - Zaruénd doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze projektova dokumenticia ako aj projekt skutotného
vyhotovenia, budii zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a budi mat’ vlastnosti v zmluve
dohodnuté, aze zodpovedaju vsetkym prislichajucim technickym normam a platnym
pravnym predpisom.

Zhotovitel' vykonéva, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektovi &innost' a zodpoveda za
spravnost’ a tUplnost’ vypracovania projektovej dokumenticie, ako aj za realizovatelnost
vypracovanej projektovej dokumenticie. Staticky vypocet musi byt vypracovany vltakej
forme, aby bol kontrolovatelny. Dalej je povinny dodrZiavat vseobecné poziadavky na
vystavbu ako pri navrhovani, tak aj pri vypracovani projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ projektovii dokumnetaciu tak, aby boli pri jej realizacii pouzité
kvalitné a moderné materidly, technolégie a pod., pokial' objednavatel’ neuréi pisomne iné
kritérium pri jej predbeznom posudzovani, ako napr. najnizsiu cenu a pod..

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré projektova dokumentacia, ako aj projekt skutotného
vyhotovenia, maji v ¢ase ich prevzatia objednavatelom. Za vady, ktoré sa prejavili po
prevzati projektovej dokumenticie, ako aj projektu skuto¢ného vyhotovenia zodp{vedé
zhotovitel’ vtedy, ked’ boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok
zmluvy, podla platnych STN, vykonavacich vyhlasok a inych predpisov platnych v ¢as jeho
spracovania.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré md nim spracovand projektova dokumentacia. Za tieto
vady a vzniknuté Skody nezodpoveda vtedy, ak ich pri¢ina vznikla po vypracovani proje tovej
dokumentdcie a ak neboli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady projektovej dokumentacie a vzniknuté Skody, ktord boli

sposobené pouzitim podkladov a informacii poskytnutych objednévatelom a zhot ‘vitel’
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11.

12,

13.

14.

nemohol zistit' ich chyby, resp. nesposobilost, ato ani pri vynaloZeni vSetkej odpornej
sposobilosti, alebo na ne objednavatel'a upozornil a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné vady diela zapri¢inené nespravnym technologickym
postupom realizacnych préc, stavom jestvujicich konstrukcii a materialov, ktorych ch}by sa
preukdzu pocas realizacie alebo v rdmci zaruénej doby, za ktoré zodpoveda realizator stavby.
Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné vady projektovej dokumentacie, ktoré vznikli zmenou
suvisiacich STN, vykondvacich vyhlasok ainych suvisiacich predpisov po odo?zdani
projektovej dokumentécie.

Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné vady diela a vzniknuté $kody spdsobené pocas realizicie
zmenou rieSenia, ktoré bolo navrhnuté v projektovej dokumentéacii aktoré nebolo
konzultované a odsuhlasené zhotovite[om pisomnou formou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre pripad vad projektovej dokumentacie, ako aj pj}jektu
skuto¢ného vyhotovenia, ma objednavatel’ pravo tieto pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ ich
bezplatne odstranit’.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady projektovej dokumentacie, ako aj projektu
skuto¢ného vyhotovenia, do 7 dni od uplatnenia reklamacie objednavatela. V pripade vad
projektovej dokumentacie, ktoré budi sposobené pochybeniami na strane zhotgvitel'a
(akékol'vek vady) a z tohto dovodu sa objedndvatel'ovi v ramei skutoénej realizacie projektu
na zaklade projektovej dokumentécie zhotovitel'a (d'alej v texte ako ,projekt, resp. stavba®),
navys$i cena za skutoéné vyhotovenie projektu (napr. vznik novych ndkladov z dévodu vad
projektovej dokumentacie aich ndsledného odstranenia, ¢o méZe za ndsledok zmenu
projektovej dokumentdcie a tym navysenie prdc, resp. stavebnych materidlov na stavbe), je
zhotovitel’ povinny takto vzniknuté navyse naklady zaplatit’ objednavatel'ovi, v lehote 50 dni
odo dna ich pisomného oznamenia zo strany objednavatel’a.

Objednavatel' sa zavidzuje, ze pripadnu reklamaciu vad uplatni bezodkladne po jej ZlStCl’ll
pisomnou formou.

Zaruéna doba projektovej dokumenticie a projektu skutoéného vyhotovenia je 36
mesiacov a zalina plynit’ diiom prevzatia projektovej dokumenticie, ako aj projektu
skuto¢ného vyhotovenia, objednivatel’om.

Clanok VIL. Spolupésobenie a podklady objednivatel’a

Objednéavatel'’ sa zavazuje Ze poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu po{rebne
spolupdsobenie spocivajuce najmd v odovzdani dopliiujucich tdajov, spresneni podkladov
nevyhnutnych pre kvalitné splnenie predmetu zmluvy, menovite odsuhlasenie navrhu
konceptu, ndvrhov jednotlivych ¢asti projektovej dokumentdcie stavby a doplnenie
poziadaviek potrebnych pre zapracovanie do konceptu a projektovej dokumentacie zo strany
objednavatel’a.

Objednévatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady st bez pravnych vad.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom a zhotovitelom sa |bude
uskuto¢iiovat’ v Stdtnom jazyku spdsobom, ktory zarugi trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a
bude sa uskutoCnovat formou doporuenych postovych zasielok, e-mailom, zapisnic
a zdznamov z osobnych stretnuti opravnenych osob.



Pri vypracovdvani projektovej dokumenticie sa uskutonia pracovné rokovania
zmluvnych strian v intervaloch - 1 stretnutie v 2. tyZzdni, 2. stretnutie v 4. tyzdni.
V pripade, ak sa zhotovitel’ bezddvodne nezalastni na tychto stretnutiach, je
objednavatel’ opriavneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- €. Miesto
pracovného rokovania je vzdy na Miestnom urade objedndvatel’a, pricom objednavatel’
je povinny pisomne /postaci e-mailom/ uviest’ presny termin pracovného rokovania
minimalne 2 pracovné dni vopred.

Clianok VIIL - Zmluvné sankcie

Ak zhotovitel’ nesplni predmet zmluvy v terminoch podl'a tejto zmluvy, je povinny zaplatit
objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny uvedenej v ¢lanku IV. tejto zmluvy,
a to za kazdy aj zaCaty deil omeskania, aviak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade,
ak zhotovitel’ prekroci aj tuto lehotu 10 dni omeskania, je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo
vyske celkovej ceny predmetu zmluvy, tymto nie je dotknuty nérok objednavatel'a na nahradu
Skody.

Ak objednévatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel' oprdvneny
poZadovat’ zaplatenie zdkonného troku z omeskania z neuhradenej ceny za kazdy aj zacaty
den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane ppuzuu
ustanovenia Clanku V. tejto zmluvy.

Clinok IX. - Sposob vypracovania dokumenticie

Pri vypracovani / vykondvani predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vieobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy ariadit sa
vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, ktoré mu objednavatel odovzda ku diu
podpisania tejto zmluvy a ktoré pripadne neskdr doda, ako aj riadit’ sa pripadnymi d’al$imi
pisomnymi pokynmi objednavatela.

Vietky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislusnej projektovej dokumentacii
musia Qplnat vlastnosti stanovené zakonom ¢&. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v |zneni
neskorSich predpisov a technické poziadavky na poZiarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri
uZivani stavby podla Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni Vyhlasky
MV SR €. 307/2007 Z.z., v zneni neskorsich predpisov.

Pri spracovani projektovej dokumnetacie zhotovitel' zohl'adfiuje vSeobecné zasady prevencie
tykajuce sa bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla zidkona &. 124/2006

bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zikonov v zneni nesk{orswh
predpisov, Nariadenie vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a

zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny prerokovat’ spracovévané projektové rieSenie s objednavatelom na
pracovnych rokovaniach v zmysle ¢l. VII. bod 4. tejto zmluvy.

Skladba projektovej dokumentdcie musi byt vypracovanid v obsahu a rozsahu ﬁ?dl’a
»Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych pric ainZinierskych &innosti
»UNIKA 2014.



Po skonceni realizatnych pric na stavbe podla projektovej dokumentéicie, zhotovitel
zabezpeCi spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentacie skutaéného
vyhotovenia stavby, v rozsahu podl'a UNIKA 2014. Pokial’ nie je uvedené, alebo dohodnuté
inak, pod pojmom ,kompletny,, sa rozumie taky rozsah projektovej dokumentacie, ktora
postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického rieSenia, aktorym sa
zabezpeCi aktualizdcia tej Casti jestvujucej projektovej dokumentacie, ktora by bola
vykonanymi pracami dotknuté.

Clinok X. - Vlastnicke pravo k predmetu zmluvy

Predmet tejto zmluvy (v pripade ¢l. II. bodu 2. podbodov 1., II. a V. zmluvy) sal stéva
vlastnictvom objednévatel'a dilom zaplatenia ceny dohodnutej v ¢lanku IV. zmluvy.

Prava zhotovitel'a, tak ako vyplyvaju zo zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom préve a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zékon) v zneni neskorSich predpisov, | touto
zmluvou nie st dotknuté a zostavaju zachované.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi nevyhradni, ¢asovo, vecne atizemne neobmedzent
licenciu na pouzitie, zmenu, pripadne doplnenie predmetu zmluvy (v pripade ¢&l. II. bodu 2.
podbodov L, II. a V. zmluvy). resp. jednotlivych ¢asti, ako aj ich rozmnoZenin, po celti dobu
trvania autorskych majetkovych prav. Zhotovitel vyslovuje svoj sthlas s poskytnutim
sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednavatel'ovi, na tretiu osobu.

Podklady urCené na vykonanie predmetu zmluvy, ktoré st vlastnictvom objedné\iatel’a,
zhotovitel po pouziti, bezodkladne, vrati objednavatelovi, ato najneskér |v def
protokolérneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentacie objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavéizuje zachovavat’ ml¢anlivost” o informéciach, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu zmluvy, d'alej sa zavdzuje nezneuzivat ich a neposkytovat ich Fretn’m
osobam. Tento zavizok trva aj po ukonéeni tohto zmluvného vzt'ahu.

Clianok XI. — Ukoncenie zmluvy
Této zmluva moze byt pred¢asne ukonden4 z nasledujiicich dévodov:

a) odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy, podla boidu 2.
pism. a) tohto ¢lanku zo strany objednavatel'a

b) odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy, podla bodu 2.
pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitel'a,

b) pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak zmluva kon¢i splnenim vietkych zavézkov zmluvnych stran.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany povazuju
tieto skuto¢nosti:

a) e nedodrzanie / nesplnenie poziadaviek objednévatela zhotovitefom uréenych podla
¢l. IL. a €l. IX. tejto zmluvy,
e nedodrZanie terminov plnenia zo strany zhotovitel'a, tak ako st tieto uvedené v ¢&l.
III. bod 1 ako aj €. II. bod 2. podbod V. tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
e nedodrZanie lehoty na odstrinenie vad zhotovitelom podl'a ¢l. VI. tejto zmluvy
¢ nezicastnenie sa zhotovitel'a na pracovnych rokovaniach podla &l. VII bod 4. tejto
zmluvy;




b) neposkytnutie dojednaného spolupdsobenia objednavatelom, ktoré moze af za
nasledok ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitel'a, pokial’ posun terminu z tohto
doévodu nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve najneskér do 10 dni od
pisomného upozornenia objednavatel'a zhotovitel'om, Ze k takejto situdcii dochadza.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou
nérokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajucich z pripadnej poskytnute;
zéruky, zodpovednosti za vady, narokov zo sposobenej $kody. Uginky odstipenia od zmluvy
nastanu ku diu doruc¢enia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vysporiadanie pohl'adédvok z titulu odstipenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi
stranami nasledovnym spdsobom:

a) Cast' predmetu zmluvy (v pripade ¢l. II. bodu 2. podbodov I., II. a V. anluvy),
zhotoveného na zaklade tejto zmluvy, do odstipenia od zmluvy sa stdva vlastnictvom
objednavatela, a to dnom uhradenia vSetkych pohl'addvok objednévatel’ai voci
zhotovitel'ovi uplatnenych v zmysle tejto zmluvy;

b) k datumu ukoncenia zmluvného vztahu vznikd zhotovitel'ovi narok fakﬂtrovat’
rozpracovanost’ ¢asti predmetu zmluvy percentudlnym podielom zo zmluvne doho‘ nutej
ceny. Rozpracovanost’ uréenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami vzdjomne odsthlasend najneskor do 14 dni od ukondenia
zmluvného vzt'ahu. Pokial’ v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzdjomnej
dohode, vznika zhotovitel'ovi pravo fakturovat' rozpracovanost v zavislosti na Case,
kedy k ukon¢eniu zmluvného vzt'ahu doslo. Bez ohl'adu na uplatnenie ustanovenid tohto
bodu, uvedeného v predoslej vete, maju obidve zmluvné strany v pripade, |[Ze sa
nedohodnu na vySke rozpracovanosti, pravo poziadat' o rozhodnutie sud a po jeho
rozhodnuti vysporiadat’ rozdiel medzi vyskou pohladavky uhradenou v zmysle| tohto
bodu a vyskou stanovenou stidom;

¢) vpripade predCasného ukoncenia zmluvného vztahu zo strany objednavatela,
zhotovitelovi zanikd narok na uplatnenie rozpracovanosti v zmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XII. - Spolo¢né a ziavereéné ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa pravo uzavriet' takuto zmluvu, Ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, vzmysle obchodného zdkonnika, Zivnostenského zakona, zékoﬁa 0
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch, autorského z%kona,
stavebného zdkona a inych dotknutych pravnych predpisov.

Zmluvné strany rozumeju, ze predmet zmluvy a iné vysledky €innosti zhotovitel'a, ktoré budu
vytvarané, resp. poskytované podla tejto zmluvy, budu objednavatel'om pouzité na ucely pre
konanie o stavebnom povoleni; pre realizaciu projektu; a pre kolaudatné konanie - preto je
potrebné, aby predmet zmluvy, zhotoveny zhotovitefom podla tejto zmluvy zodpavedal
svojmu ucelu tak, aby objednavatel' ziskal prislusné povolenia tradov v&as aaby projekt,
ktory sa bude realizovat' podla predmetu zmluvy — bol realizovatelny dostupnymi
prostriedkami na izemi SR v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi
praktikami.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo pozadovat zmeny projektovej
dokumentécie pocas realizacie projektu v rozsahu spracovavaného projekténého rieSenia v
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sulade s vyzvou objednéavatel'a v ramci verejného obstaravania objednavatela, v ktorom bol
zhotovitel' vybrany ako tuspes$ny uchadza¢, pri¢om zhotovitel je povinny bez odkladu
poziadavke objednavatel'a vyhoviet tak, aby nedoslo k preruseniu alebo predlZzovaniu terminu
vystavby; uvedend zmena je uz v plnom rozsahu zahrnutd v dohodnutej odmene v zmysle ¢l.
IV. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozhodnymi adresami pre doruCovanie pispmne;j
koreSpondencie su adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy (Clanok I.). V pripade, |Ze sa
pisomna zésielka vrati ako nedoru¢ena, povazuje sa takato zasielka treti defl od jej vratenia za
dorucent.

Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika a zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym
pravom (autorsky zakon).

Dodanim predmetu zmluvy (v pripade ¢l. II. bodu 2. podbodov L., II. zmluvy) ne;Tianiké
povinnost’ zhotovitel'a ¢o do poskytovania autorského dozoru.

Tuto zmluvu je mozné menit’ a dopliat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi oprévnfnYmi
osobami oboch stran.

Zmluva sa uzatvara v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi objednévaﬁel’ tri
(3) a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Ak ktorékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
zmluvy. Strany suhlasia s tym, ze vykonaji vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie asnimi sivisiace
ustanovenia.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu poslednou zo zmluvnych stran a G¢innost” nadpbuda
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a ustanovenia § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v |zneni
neskorsich predpisov v sulade s ustanovenim § 47a Ob¢ianskeho zakonnika.

jeho vyznam zrejmy a ur€ity a ze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola
uzavreta pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju syojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze si zmluvu pozorne precitali a ze jej obsah im je zrozumlitelny,

V Bratislave, dna ‘7?//(’)%’/‘{ \Y% Bt .‘/5”{ , dna M 7. VZWﬂ

....................................................

}o’b je avatel’
Mgr. dolf Kusy
Starosta
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