

**DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ÚEZ: 91/2014**

ČÍSLO ZMLUVY: Z2231012008601

ČÍSLO DODATKU: DZ223101200860102

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(d ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
sídlo : Junácka 1, 83291 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v : _____
konajúci : Mgr. Rudolf Kusý
IČO : 00603317
DIČ : 2020887385
telefón / fax : 02/49253123, 4925 3222
e-mail : granty@banm.sk, sekretariat@banm.sk
banka : Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN
predfinancovanie:¹ SK95 5600 0000 0018 0034 2046
refundácia:² SK03 5600 0000 0018 0034 9037

(ďalej len „Prijímateľ“)

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

V Zmluve v Článku 1 ZMLUVNÉ STRANY v bode 1.2 Prijímateľ sa v časti, „číslo účtu vo formáte IBAN“, pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

banka : Prima banka Slovensko a.s.

číslo účtu vo formáte IBAN:

predfinancovanie¹ SK95 5600 0000 0018 0034 2046

refundácia² SK03 5600 0000 0018 0034 9037

Článok 3

V Zmluve v Článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, v bode 3.1 a 3.4 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **993 375,62 EUR (slovom deväťstodevät'desiattri tisíc tristosedemdesiatpäť eur, šesťdesiatdva centov)** s DPH,
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **805 034,62 EUR (slovom osemstopäť tisíc tridsaťštyri eur, šesťdesiatdva centov)** s DPH,
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **764 782,89 EUR (slovom sedemstošesťdesiatštyri tisíc sedemstoosemdesiatdva eur osemdesiatdeväť centov)** s DPH, čo predstavuje **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.
- d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **5 % (slovom päť percent)** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.

3.4 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP/ ~~Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj~~³ a to **od 20.11.2014 do 31.12.2015.**

Článok 4

V Zmluve v Článku 5 ŠPECIFICKÉ PODMIENKY v bode 5.1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek **5** a vzhľadom na určený systém financovania: **systém predfinancovania a refundácie** sa z článku 16 VZP použijú odseky **1 a 5.**

Článok 5

V Zmluve sa Príloha č. 2 Predmet podpory NFP v celom rozsahu nahrádza novým znením tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.

Článok 6

K Zmluve sa vkladá nová príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie projektu.

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 7

- 7.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak Dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť Dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie Dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení Dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je Dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie Dodatku.
- 7.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- 7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: **28 JAN. 2015** Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

**Eubomír Jahnátek, minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/
zástupcu Poskytovateľa

Podpis:

Rudolf Kušv, starosta obce

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/
zástupcu Prijímateľa

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 4 **Hlásenie o začatí realizácie projektu**

Dátum účinnosti Dodatku č. 1:

Miesto prvého zverejnenia:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou	
Kód ITMS	22310120086	
Operačný program	Bratislavský kraj	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja	
Prioritná os	1 - Infraštruktúra	
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Školstvo	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	Bratislava
Obec	Bratislava
Ulica	Šancová 65, Za kasárňou 2
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Modernizácia a zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia ZŠ s MŠ Za kasárňou
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a modernizácia budov základnej a materskej školy a zníženie energetickej náročnosti
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia ihrísk, obnova terénnych a sadových úprav, základnej a materskej školy

4. Merateľné ukazovatele Projektu

4.1 Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2012	11 796,05	2015
	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	počet	0	2012	1	2015
	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2012	3	2015
	Zateplená plocha	m ²	0	2012	7 521,688	2015
	Zníženie energetickej náročnosti budov	kWh/m ²	0	2012	686,156	2015
Dopad	Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov podporených v rámci integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí	%	0	2012	72,96	2016
	Zníženie prevádzkových nákladov	Eur	0	2012	30 294,84	2016

4.2 Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zníženie energetickej náročnosti budov	kWh/m ²	0	2012	686,156	2015
Dopad	Zníženie prevádzkových nákladov	Eur	0	2012	30 294,84	2016
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	počet	0	2012	1	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	počet	0	2012	1	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancová	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	6 921,05
		Zateplená plocha	m ²	7 521,688
		Počet technicky zhodnotených objektov	počet	3
		Zníženie energetickej náročnosti budov	kWh/m ²	686,156
2	Aktivita č. 2 SO 02 Obnova školských ihrísk, terénne a sadové úpravy	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	4875,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancová	11/2014	04/2015	MOLDA stavebná firma s.r.o.
Aktivita č. 2 SO 02 Obnova školských ihrísk, terénne a sadové úpravy	11/2014	04/2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu:	11/2014	06/2015	
Ukončenie projektu*	05/2015	06/2015	prijímateľ
Publicita a informovanosť	11/2014	06/2015	Maam ADASO, s.r.o.

*Nevyhnutné obdobie na vybavenie dokladov k ukončeniu projektu podľa bodu 2.4 Zmluvy

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633 006 Všeobecný materiál	500,00	192,40	692,40	Publicita a informovanosť
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	804 534,62	188 148,60	992 683,22	Aktivita č. 1 a 2
CELKOVO s DPH	805 034,62	188 341,00	993 375,62	

8. Súhrnný rozpočet realizácie jednotlivých aktivít projektu (v EUR)

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancová	804 534,62 638 558,11	188 148,60 5 478,29	992 683,22 644 036,40
2	Aktivita č. 2 SO 02 Obnova školských ihrisk, terénne a sadové úpravy	165 976,51	182 670,31	348 646,82
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		500,00	192,40	692,40
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO s DPH		805 034,62	188 341,00	993 375,62

položkový rozpočet

ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto - Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancová

Investor: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
Dátum: 22.12.2014

Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky
			EUR	EUR	EUR	EUR
SO- 01- A1 Hlavná budova a telocvičňa						
Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	9,564	7,37	70,49	0,00	70,49
Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,564	0,70	6,69	0,00	6,69
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	9,222	19,10	176,14	0,00	176,14
Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	9,222	5,39	49,71	0,00	49,71
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	18,786	1,11	20,85	0,00	20,85
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	18,786	3,18	59,74	0,00	59,74
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m - 19km	m3	356,934	0,39	139,20	0,00	139,20
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,786	0,74	13,90	0,00	13,90
Poplatok za skládku zeminy	t	28,179	17,29	487,21	0,00	487,21
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	9,222	117,62	1 084,69	0,00	1 084,69
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	38,088	10,34	393,83	0,00	393,83
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	38,088	1,97	75,03	0,00	75,03
Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,461	1 323,22	610,00	0,00	610,00
Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 P+D P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	9,244	112,14	1 036,62	0,00	1 036,62
Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	5,882	131,39	772,84	0,00	772,84
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	30,549	11,92	364,14	0,00	364,14
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	30,549	3,60	109,98	0,00	109,98
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	27,638	6,49	179,37	0,00	179,37
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	27,638	1,64	45,33	0,00	45,33
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarových sietí KARI	t	0,344	1 566,35	538,82	0,00	538,82
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,321	130,95	303,93	0,00	303,93
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	17,461	6,66	116,29	0,00	116,29
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	17,461	2,36	41,21	0,00	41,21
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,348	1 349,89	469,76	0,00	469,76
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	865,720	1,10	952,29	0,00	952,29
Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	27,638	2,34	64,67	0,00	64,67
Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Baumit MVS 25 fahká (Baumit MPI 25 L) hr. 10 mm	m2	27,638	3,92	108,34	0,00	108,34
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	44,209	3,88	171,53	0,00	171,53
Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Baumit MVS 25 (Baumit MPI 25) hr. 10 mm	m2	44,209	4,67	206,46	0,00	206,46
Priplatok za zabudované rohovníky	m2	44,209	2,06	91,07	0,00	91,07
Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	2 731,029	1,75	4 779,30	0,00	4 779,30
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba biela krémová W003	m2	671,369	11,55	7 754,31	0,00	7 754,31
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba biela W001	m2	1 016,092	11,55	11 735,86	0,00	11 735,86
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba žltá 140D	m2	50,880	11,55	587,66	0,00	587,66
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba oranžová OR4A	m2	21,922	11,55	253,20	0,00	253,20
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba zelená 230D	m2	96,484	11,55	1 114,39	0,00	1 114,39
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba modrá M06A	m2	26,154	11,55	302,08	0,00	302,08
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba šedá 615C	m2	910,509	11,55	10 516,38	0,00	10 516,38
Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, stredozrná 1040M116 - sokel	m2	133,350	22,05	2 940,37	0,00	2 940,37
Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), skrutkovacie kotvy - ostenie	m2	247,523	17,38	4 301,95	0,00	4 301,95
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), skrutkovacie kotvy - fasáda	m2	2 793,410	25,40	70 952,61	0,00	70 952,61
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS), skrutkovacie kotvy - sokel	m2	133,350	21,86	2 915,03	0,00	2 915,03
D+M exteriérový fasádny keramický obklad 300x600 mm, farba antracit	m2	55,212	106,53	5 881,73	0,00	5 881,73
Mazanina z betónu tr.C12/15 vystužená vláknami hr.150 mm	m3	4,782	124,30	594,40	0,00	594,40
Priplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny oceľ. hlad.	m3	4,782	28,77	137,58	0,00	137,58
Samonivelačná vrstva hr. 3mm	m2	27,638	8,69	240,17	0,00	240,17
Výčistenie a oprava okapového chodníka (50% z celkovej plochy)	m2	163,661	10,47	1 713,53	0,00	1 713,53
D+M bronzová pamätná tabuľa	kus	1,000	3 270,75	3 270,75	3 270,750	0,00
Odstránenie zvetralých a olupujúcich častí na fasáde, vysprávky, odborné ošetrovanie (20% z celkovej plochy)	m2	608,187	6,54	3 977,54	0,00	3 977,54
Oprava oploštenia areálu - odrezanie poškodených častí, privarenie nových častí, prebrúsenie, oprava náteru (náter proti hrdzi, finálny náter)	m2	75,000	14,48	1 086,00	0,00	1 086,00
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	2 879,903	1,72	4 953,43	0,00	4 953,43
Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	5 759,806	1,29	7 430,15	0,00	7 430,15
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	2 879,903	1,07	3 081,50	0,00	3 081,50
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	337,542	2,07	698,71	0,00	698,71

Podrobný položkový rozpočet

zba: ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
vebný objekt: Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancová

Investor: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
Dátum: 22.12.2014

skupina výdavkov	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky
				EUR	EUR	EUR	EUR
717002	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	102,218	2,94	300,52	0,00	300,52
717002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S	m	419,260	3,69	1 547,07	0,00	1 547,07
717002	Profil začiatkový okenný s tkaninou (apu lišta) pre zatepľovací systém Terranova	m	1 418,280	5,27	7 474,34	0,00	7 474,34
717002	Profil soklový pre hr.izolantu 10 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova	m	444,500	3,58	1 591,31	0,00	1 591,31
717002	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,656	17,81	47,30	0,00	47,30
717002	Odstránenie pôvodných výplní otvorov	m2	865,720	1,83	1 584,27	0,00	1 584,27
717002	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	30,000	127,09	3 812,70	0,00	3 812,70
717002	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	254,305	25,02	6 362,71	0,00	6 362,71
717002	Výčistenie jestvujúcej živicienej krytiny	m2	2 162,091	0,52	1 124,29	0,00	1 124,29
717002	Oprava, odstránenie poškodených častí jestvujúcej hydroizolácie (20 % z celkovej plochy strechy)	m2	432,418	6,07	2 624,78	0,00	2 624,78
717002	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	2 162,091	2,52	5 448,47	0,00	5 448,47
717002	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL	m2	2 486,405	1,22	3 033,41	0,00	3 033,41
717002	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	2 162,091	4,90	10 594,25	0,00	10 594,25
717002	FATRAFOL 1.50 fólia 1.50 mm šedá + keramický posyp	m2	2 486,405	6,51	16 186,50	0,00	16 186,50
717002	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochr. vrstvy	m2	2 162,091	2,09	4 518,77	0,00	4 518,77
717002	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	2 486,405	0,94	2 337,22	0,00	2 337,22
717002	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	482,276	2,20	1 061,01	0,00	1 061,01
717002	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	31,880	0,70	22,32	0,00	22,32
717002	ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	32,518	18,13	589,55	0,00	589,55
717002	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom	m2	2 162,091	0,69	1 491,84	0,00	1 491,84
717002	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm ISOVER min. obj.hm. 19,5 kg/m3	m2	2 205,333	5,41	11 930,85	0,00	11 930,85
717002	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER min. obj.hm. 19,5 kg/m3	m2	2 205,333	6,77	14 930,10	0,00	14 930,10
717002	PE-fólia s prelepenými spojmi	m2	36,662	2,26	82,86	0,00	82,86
717002	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	239,525	1,22	292,22	0,00	292,22
717002	Vyregulovanie	kus	1,000	2 805,96	2 805,96	0,00	2 805,96
717002	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	382,000	5,64	2 154,48	0,00	2 154,48
717002	Hranol rezivo 180x80 mm	m3	6,656	238,83	1 589,65	0,00	1 589,65
717002	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	35,023	4,21	147,45	0,00	147,45
717002	Demontáž existujúcich klampiarskych výrobkov	bm	1 127,550	0,75	845,66	0,00	845,66
717002	Odkvapnica, poplastovaný pozinkovaný plech rš.200 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	382,000	9,35	3 571,70	0,00	3 571,70
717002	Žlab, poplastovaný pozinkovaný plech, farba (RAL 9006-BH)	bm	382,000	17,74	6 776,68	0,00	6 776,68
717002	Odpadová zvodová rúra, poplastovaný pozinkovaný plech, farba (RAL 9006-BH)	bm	136,665	13,08	1 787,58	0,00	1 787,58
717002	Odkvapnica, poplastovaný pozinkovaný plech rš.330 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	5,800	9,52	55,22	0,00	55,22
717002	Lemovanie, poplastovaný pozinkovaný plech rš.400 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	5,800	13,55	78,59	0,00	78,59
717002	Lemovanie, poplastovaný pozinkovaný plech rš.330 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	4,300	11,94	51,34	0,00	51,34
717002	Lemovanie, poplastovaný pozinkovaný plech rš.155 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	4,300	8,41	36,16	0,00	36,16
717002	Oplechovanie zahnuté dovnútra, poplastovaný pozinkovaný plech rš.960 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	111,000	23,76	2 637,36	0,00	2 637,36
717002	Oplechovanie zahnuté dovnútra, poplastovaný pozinkovaný plech rš.720 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	110,000	18,78	2 065,80	0,00	2 065,80
717002	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	208,788	1,72	359,12	0,00	359,12
717002	D+M exteriérové plastové okno 7170x2090+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P01	kus	3,000	1 400,38	4 201,14	0,00	4 201,14
717002	D+M exteriérové plastové okno 6160x2090+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P02	kus	1,000	1 203,11	1 203,11	0,00	1 203,11
717002	D+M exteriérové plastové okno 6000x2100+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P03	kus	1,000	1 177,47	1 177,47	0,00	1 177,47
717002	D+M exteriérové plastové okno 1320x2190+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P04	kus	1,000	270,15	270,15	0,00	270,15
717002	D+M exteriérové plastové okno 650x1400+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P05	kus	1,000	85,04	85,04	0,00	85,04
717002	D+M exteriérové plastové okno 1030x900+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P06	kus	6,000	86,63	519,78	0,00	519,78
717002	D+M exteriérové plastové okno 1470x1970+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P07	kus	1,000	270,62	270,62	0,00	270,62
717002	Existujúce plastové okno 1470x2070 mm - doplniť zabezpečenie a tienenie - ozn.P07x	kus	2,000	35,51	71,02	0,00	71,02
717002	D+M exteriérové plastové okno 2940x2070 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P08	kus	3,000	568,72	1 706,16	0,00	1 706,16
717002	Existujúce plastové okno 2940x2070 mm - doplniť zabezpečenie a tienenie - ozn.P08x	kus	1,000	48,59	48,59	0,00	48,59

Podrobný položkový rozpočet

ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ za Kasárňou
 Objekt: Aktivita č. 1. SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancová

Investor: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
 Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
 Dátum: 22.12.2014

Skupina položkov	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky
				EUR	EUR	EUR	EUR
717002	D+M exteriérové plastové okno 7090x1970+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P09	kus	1,000	1 305,24	1 305,24	0,00	1 305,24
717002	D+M exteriérové plastové okno 2350x2070 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P10	kus	1,000	454,59	454,59	0,00	454,59
717002	D+M exteriérové plastové okno 5270x2020+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P11	kus	1,000	994,81	994,81	0,00	994,81
717002	Existujúce plastové okno 2390x2070 mm - doplniť zabezpečenie a tienenie - ozn.P11x	kus	1,000	43,92	43,92	0,00	43,92
717002	D+M exteriérové plastové okno 880x2020+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P12	kus	2,000	166,12	332,24	0,00	332,24
717002	D+M exteriérové plastové okno 1750x1970+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P14	kus	1,000	322,17	322,17	0,00	322,17
717002	D+M exteriérové plastové okno 4680x1970+100 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P15	kus	1,000	861,57	861,57	0,00	861,57
717002	D+M exteriérové plastové okno 1060x600 mm, sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P16	kus	13,000	59,43	772,59	0,00	772,59
717002	D+M exteriérové plastové okno 1030x900 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P17	kus	14,000	86,63	1 212,82	0,00	1 212,82
717002	D+M exteriérové plastové okno 700x700 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P18	kus	1,000	45,79	45,79	0,00	45,79
717002	D+M exteriérové plastové okno 1500x700 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P19	kus	1,000	98,12	98,12	0,00	98,12
717002	D+M exteriérové plastové okno 2200x3500 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P20	kus	10,000	719,57	7 195,70	0,00	7 195,70
717002	D+M exteriérové plastové okno 2200x2000 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P21	kus	2,000	411,18	822,36	0,00	822,36
717002	D+M exteriérové plastové okno 2500+100x2370 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P23	kus	1,000	553,69	553,69	0,00	553,69
717002	D+M exteriérové plastové okno 2500+100x2370 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P24	kus	1,000	553,69	553,69	0,00	553,69
717002	D+M exteriérové plastové okno 6780x2370 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P25	kus	4,000	1 501,61	6 006,44	0,00	6 006,44
717002	D+M exteriérové plastové okno 1490x1020 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P26	kus	15,000	142,03	2 130,45	0,00	2 130,45
717002	D+M exteriérové plastové okno 850x1020 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P27	kus	1,000	81,02	81,02	0,00	81,02
717002	D+M exteriérové plastové okno 7170x1450 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P28	kus	6,000	971,55	5 829,30	0,00	5 829,30
717002	D+M exteriérové plastové okno 2500+100x1450 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P29	kus	1,000	338,76	338,76	0,00	338,76
717002	D+M exteriérové plastové okno 2500+100x1450 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P30	kus	1,000	338,76	338,76	0,00	338,76
717002	D+M exteriérové plastové okno 7170x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P31	kus	9,000	1 574,59	14 171,31	0,00	14 171,31
717002	D+M exteriérové plastové dvere 1750x1970+930 mm, otváracé, 5-komorový profil, vrátane kovania, farba biela - ozn.P32	kus	1,000	322,17	322,17	0,00	322,17
717002	D+M exteriérové plastové dvere 900x1970 mm, otváracé, 5-komorový profil, vrátane kovania, farba biela - ozn.P33	kus	1,000	165,69	165,69	0,00	165,69
717002	D+M exteriérové plastové dvere 1600x1850 mm, otváracé, 5-komorový profil, vrátane kovania, farba biela - ozn.P35	kus	1,000	276,61	276,61	0,00	276,61
717002	D+M exteriérové plastové dvere 1600x2100 mm, otváracé, 5-komorový profil, vrátane kovania, farba biela - ozn.P36	kus	1,000	313,99	313,99	0,00	313,99
717002	D+M exteriérové plastové okno 1450x2050 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P37	kus	1,000	338,76	338,76	0,00	338,76
717002	D+M exteriérové plastové okno 1150x2050 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P38	kus	1,000	220,31	220,31	0,00	220,31
717002	D+M exteriérové plastové okno 850x850 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P39	kus	1,000	67,52	67,52	0,00	67,52
717002	D+M exteriérové plastové okno 2560+100x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P40	kus	1,000	562,20	562,20	0,00	562,20
717002	D+M exteriérové plastové okno 2660x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P41	kus	2,000	584,16	1 168,32	0,00	1 168,32
717002	D+M exteriérové plastové okno 870x1020 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P42	kus	4,000	82,93	331,72	0,00	331,72
717002	D+M exteriérové plastové okno 1200x700 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P43	kus	8,000	78,50	628,00	0,00	628,00
717002	D+M exteriérové plastové okno 2660x2050 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P44	kus	6,000	509,58	3 057,48	0,00	3 057,48
717002	D+M exteriérové plastové okno 2200x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P45	kus	6,000	483,14	2 898,84	0,00	2 898,84
717002	D+M exteriérové plastové okno 1350x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P46	kus	1,000	296,47	296,47	0,00	296,47
717002	D+M exteriérové plastové okno 1410x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P47	kus	1,000	309,65	309,65	0,00	309,65
717002	D+M exteriérové plastové okno 7090x2070 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P48	kus	1,000	1 371,50	1 371,50	1 294,49	77,01
717002	D+M exteriérové plastové okno 7170x2070 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P49	kus	2,000	1 386,98	2 773,96	0,00	2 773,96
717002	D+M exteriérové plastové okno 7070+100x2070 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P50	kus	2,000	1 367,63	2 735,26	0,00	2 735,26

Podrobný položkový rozpočet

Investor: ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
 Identifikačný objekt: Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Sancová

Investor: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
 Dátum: 22.12.2014

skupina položkov	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena EUR	Cena celkom EUR	Neoprávnené výdavky EUR	Oprávnené výdavky EUR
717002	D+M exteriérové plastové okno 900x390 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P51	kus	5,000	32,80	164,00	0,00	164,00
717002	D+M exteriérové plastové okno 2930x2070 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P52	kus	1,000	566,78	566,78	0,00	566,78
717002	D+M exteriérové plastové okno 1450x1600 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P53	kus	1,000	216,80	216,80	0,00	216,80
717002	D+M exteriérové plastové okno 580x580 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P54	kus	3,000	31,44	94,32	0,00	94,32
717002	D+M exteriérové plastové okno 1130x1200 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P55	kus	1,000	126,72	126,72	0,00	126,72
717002	D+M exteriérové plastové okno 1680+100x1010 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P56	kus	1,000	158,57	158,57	0,00	158,57
717002	D+M exteriérové plastové okno 1780x1010 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P57	kus	1,000	168,00	168,00	0,00	168,00
717002	D+M exteriérové plastové okno 720x1010 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P58	kus	1,000	67,96	67,96	0,00	67,96
717002	D+M exteriérové plastové okno 1400x1970 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P59	kus	1,000	257,74	257,74	0,00	257,74
717002	D+M exteriérové plastové okno 800x1970 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P60	kus	1,000	147,28	147,28	0,00	147,28
717002	D+M exteriérové plastové okno 1050x1970 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P61	kus	1,000	193,30	193,30	0,00	193,30
717002	D+M exteriérová zasklená plastová stena s dverami 5970x3000 mm, otváracé/pevné zasklenie, 5-komorový profil, farba biela - ozn.Z01	kus	1,000	2 008,43	2 008,43	0,00	2 008,43
717002	D+M exteriérové plastové dvere 2400x3170 mm, otváracé, 5-komorový profil, farba biela - ozn.Z02	kus	1,000	710,97	710,97	0,00	710,97
717002	D+M exteriérové plastové dvere 860x1970 mm, otváracé, 5-komorový profil, farba biela - ozn.Z03	kus	1,000	158,32	158,32	0,00	158,32
717002	D+M exteriérové plastové dvere 1070x1970 mm, otváracé, 5-komorový profil, farba biela - ozn.Z04	kus	1,000	196,98	196,98	0,00	196,98
717002	D+M interiérová zasklená plastová stena s dverami 7170x2800 mm, otváracé/pevné zasklenie, 5-komorový profil, farba biela - ozn.Z05	kus	1,000	2 251,32	2 251,32	0,00	2 251,32
717002	Demontáž existujúcich výplní otvorov	m2	865,720	2,34	2 025,78	0,00	2 025,78
717002	Demontáž oceľového skľadu	kus	1,000	168,21	168,21	0,00	168,21
717002	Demontáž ochranných mreží vstupov	kus	9,000	11,21	100,89	0,00	100,89
717002	D+M oceľový uholník 100x100x3 mm	m	382,000	22,15	8 461,30	0,00	8 461,30
717002	D+M vetracia hlavica - odvetranie kanalizácie	kus	4,000	28,04	112,16	0,00	112,16
717002	D+M manžeta a hlavica	kus	12,000	27,10	325,20	0,00	325,20
717002	D+M vnútorný parapet, plastová doska komôrková, farba biela	m	419,030	9,16	3 838,31	0,00	3 838,31
717002	D+M vonkajší parapet poplastovaný hliník hr.1,6 mm, farba biela	m	419,030	10,65	4 462,67	0,00	4 462,67
717002	Montáž oplozenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m (vrátane výkopov a betonáže)	m	13,295	4,82	64,08	0,00	64,08
717002	Montáž vrát a vrátok k oplozeniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2 (vrátane výkopov a betonáže)	ks	1,000	9,41	9,41	0,00	9,41
717002	Stĺpik Bekafor, farba šedá	m2	1,000	12,62	12,62	0,00	12,62
717002	Panel Bekafor, farba šedá	m2	26,590	19,40	515,85	0,00	515,85
717002	Bránka Bekafor jednokridlová 850x2000 mm, farba šedá	ks	1,000	243,01	243,01	0,00	243,01
717002	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 069,437	0,84	898,33	0,00	898,33
717002	Kladenie dlažby z kameňa	m2	27,638	17,01	470,12	0,00	470,12
717002	Kamenná dlažba	m2	28,743	17,08	490,93	0,00	490,93
717002	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	10,282	2,80	28,79	0,00	28,79
717002	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	71,847	0,60	43,11	0,00	43,11
717002	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	71,847	0,65	46,70	0,00	46,70
717002	SO-01-A2 Jedáleň				0,00		
717002	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	108,422	1,10	119,26	0,00	119,26
717002	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	420,819	1,55	652,27	0,00	652,27
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrnná hr. 1,5 mm, farba biela W001	m2	147,663	11,65	1 720,27	0,00	1 720,27
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrnná hr. 1,5 mm, farba žltá 140D	m2	162,953	11,65	1 898,40	0,00	1 898,40
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrnná hr. 1,5 mm, farba oranžová OR4A	m2	1,846	11,55	21,32	0,00	21,32
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrnná hr. 1,5 mm, farba zelená 230D	m2	1,846	11,55	21,32	0,00	21,32
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrnná hr. 1,5 mm, farba modrá M06A	m2	0,923	11,56	10,67	0,00	10,67
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrnná hr. 1,5 mm, farba šedá 615C	m2	75,324	11,55	869,99	0,00	869,99
717002	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zná, stredozrnná 1040M116 - sokel	m2	30,264	22,05	667,32	0,00	667,32
717002	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), skrutkovacie kotvy - ostenie	m2	41,785	17,38	726,22	0,00	726,22
717002	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), skrutkovacie kotvy - fasáda	m2	336,259	25,40	8 540,98	0,00	8 540,98
717002	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS), skrutkovacie kotvy - sokel	m2	30,264	21,86	661,57	0,00	661,57
717002	Vyčistenie a oprava okapového chodníka (50% z celkovej plochy)	m2	31,224	10,47	326,92	0,00	326,92

Podrobný položkový rozpočet

Stavba: ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
 Predmetný objekt: Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancová

Investor: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
 Dátum: 22.12.2014

skupina výdavkov	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena EUR	Cena celkom EUR	Neoprávnené výdavky EUR	Oprávnené výdavky EUR
717002	Odstránenie zvetralých a olupujúcich častí na fasáde, vysrávky, odborné ošetrovanie (20% z celkovej plochy)	m2	84,164	6,54	550,43	0,00	550,43
717002	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	196,711	1,72	338,34	0,00	338,34
717002	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	196,711	1,29	253,76	0,00	253,76
717002	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	196,711	1,07	210,48	0,00	210,48
717002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S	m	32,000	3,69	118,08	0,00	118,08
717002	Profil začist'ovací okenný s tkaninou (apu lišta) pre zatepľovací systém Terranova	m	225,300	5,89	1 327,02	0,00	1 327,02
717002	Profil soklový pre hr.izolantu 10 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova	m	100,880	3,58	361,15	0,00	361,15
717002	Odstránenie pôvodných výplní otvorov	m2	108,422	1,83	198,41	0,00	198,41
717002	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	10,000	127,89	1 278,90	0,00	1 278,90
717002	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,071	35,02	562,81	0,00	562,81
717002	Výčistenie jestvujúcej živичnej krytiny	m2	509,306	0,52	264,84	0,00	264,84
717002	Oprava, odstránenie poškodených častí jestvujúcej hydroizolácie (20 % z celkovej plochy strechy)	m2	101,861	6,07	618,30	0,00	618,30
717002	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	509,306	2,52	1 283,45	0,00	1 283,45
717002	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL	m2	585,702	1,22	714,56	0,00	714,56
717002	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	604,546	4,90	2 962,28	0,00	2 962,28
717002	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá + keramický posyp	m2	695,228	6,51	4 525,93	0,00	4 525,93
717002	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	604,546	2,09	1 263,50	0,00	1 263,50
717002	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	695,228	0,94	653,51	0,00	653,51
717002	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	131,832	2,10	276,85	0,00	276,85
717002	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom	m2	509,306	0,69	351,42	0,00	351,42
717002	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm ISOVER	m2	519,492	5,41	2 810,45	0,00	2 810,45
717002	min. obj.hm. 19,5 kg/m3				0,00		
717002	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER	m2	519,492	6,37	3 309,16	0,00	3 309,16
717002	min. obj.hm. 19,5 kg/m3				0,00		
717002	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	56,423	1,12	63,19	0,00	63,19
717002	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	50,900	5,34	271,81	0,00	271,81
717002	Hranol rezivo 180x80 mm	m3	0,887	238,83	211,84	0,00	211,84
717002	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,667	4,31	20,11	0,00	20,11
717002	Demontáž existujúcich klampiarskych výrobkov	bm	222,900	0,75	167,18	0,00	167,18
717002	Odkvapnica, poplastovaný pozinkovaný plech rš.200 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	50,900	9,34	475,41	0,00	475,41
717002	Žľab, poplastovaný pozinkovaný plech, farba (RAL 9006-BH)	bm	50,900	17,74	902,97	0,00	902,97
717002	Odpadová zvodová rúra, poplastovaný pozinkovaný plech, farba (RAL 9006-BH)	bm	24,000	13,08	313,92	0,00	313,92
717002	Odkvapnica, poplastovaný pozinkovaný plech rš.330 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	2,000	9,52	19,04	0,00	19,04
717002	Lemovanie, poplastovaný pozinkovaný plech rš.400 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	2,000	13,55	27,10	0,00	27,10
717002	Lemovanie, poplastovaný pozinkovaný plech rš.330 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	2,000	11,94	23,88	0,00	23,88
717002	Lemovanie, poplastovaný pozinkovaný plech rš.155 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	2,000	8,41	16,82	0,00	16,82
717002	Oplechovanie zahnuté dovnútra, poplastovaný pozinkovaný plech rš.720 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	89,100	18,78	1 673,30	0,00	1 673,30
717002	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	42,918	1,63	69,96	0,00	69,96
717002	D+M exteriérové plastové dvere 1600x1850 mm, otváracé, 5-komorový profil, vrátane kovania, farba biela - ozn.P35	kus	1,000	276,61	276,61	0,00	276,61
717002	D+M exteriérové plastové dvere 1600x2100 mm, otváracé, 5-komorový profil, vrátane kovania, farba biela - ozn.P36	kus	1,000	313,99	313,99	0,00	313,99
717002	D+M exteriérové plastové okno 1450x2050 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P37	kus	1,000	328,45	328,45	0,00	328,45
717002	D+M exteriérové plastové okno 1150x2050 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P38	kus	1,000	220,31	220,31	0,00	220,31
717002	D+M exteriérové plastové okno 850x850 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P39	kus	1,000	67,52	67,52	0,00	67,52
717002	D+M exteriérové plastové okno 2560+100x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P40	kus	1,000	562,19	562,19	0,00	562,19
717002	D+M exteriérové plastové okno 2660x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P41	kus	2,000	583,91	1 167,82	0,00	1 167,82
717002	D+M exteriérové plastové okno 870x1020 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P42	kus	4,000	82,93	331,72	0,00	331,72
717002	D+M exteriérové plastové okno 1200x700 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P43	kus	8,000	78,50	628,00	0,00	628,00
717002	D+M exteriérové plastové okno 2660x2050 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P44	kus	6,000	509,58	3 057,48	0,00	3 057,48
717002	D+M exteriérové plastové okno 2200x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P45	kus	6,000	483,13	2 898,78	0,00	2 898,78
717002	D+M exteriérové plastové okno 1350x2350 mm, otváracé/sklpné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P46	kus	1,000	296,47	296,47	0,00	296,47

Podrobný položkový rozpočet

Objekt: ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
 Podrobný objekt: Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancova

Investor: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
 Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
 Dátum: 22.12.2014

skupina výdavkov	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky
				EUR	EUR	EUR	EUR
717002	Demontáž existujúcich výplní otvorov	m2	108,422	2,34	253,71	0,00	253,71
717002	D+M oceľový uholník 100x100x3 mm	m	50,900	22,15	1 127,44	0,00	1 127,44
717002	D+M vetracia hlavica - odvetranie kanalizácie	kus	2,000	28,03	56,06	0,00	56,06
717002	D+M vnútorný parpet, plastová doska komôrková, farba biela	m	56,520	9,16	517,72	0,00	517,72
717002	D+M vonkajší parapet poplastovaný hliník hr.1,6 mm, farba biela	m	56,520	10,65	601,94	0,00	601,94
717002	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	135,862	0,84	114,12	0,00	114,12
	SO-01-A3 MŠ Šancova				0,00		
717002	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	154,044	1,10	169,45	0,00	169,45
717002	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcii Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	567,596	1,75	993,29	0,00	993,29
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba žltá 140D	m2	382,604	11,55	4 419,08	0,00	4 419,08
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba oranžová OR4A	m2	43,304	11,55	500,16	0,00	500,16
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba zelená 230D	m2	43,304	11,55	500,16	0,00	500,16
717002	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná hr. 1,5 mm, farba šedá 615C	m2	24,989	11,55	288,62	0,00	288,62
717002	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, stredozrná 1040M116 - sokel, múriky pri vstupe	m2	73,395	22,05	1 618,36	0,00	1 618,36
717002	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), skrutkovacie kotvy - ostenie	m2	73,088	17,38	1 270,27	0,00	1 270,27
717002	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), skrutkovacie kotvy - fasáda	m2	417,042	25,40	10 592,87	0,00	10 592,87
717002	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS), skrutkovacie kotvy - sokel	m2	56,420	21,86	1 233,34	0,00	1 233,34
717002	Okapový chodník - vyčistenie a oprava (50% z celkovej plochy)	m2	79,072	10,47	827,88	0,00	827,88
717002	Odstránenie zvetralých a olupujúcich častí na fasáde, výspravky, odborné ošetrovanie (20% z celkovej plochy)	m2	113,519	6,54	742,41	0,00	742,41
717002	Demontáž exteriérových schodov	kus	1,000	250,44	250,44	0,00	250,44
717002	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	343,143	1,72	590,21	0,00	590,21
717002	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	686,286	1,29	885,31	0,00	885,31
717002	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	343,143	1,07	367,16	0,00	367,16
717002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S	m	67,375	3,69	248,61	0,00	248,61
717002	Profil začisťovací okenný s tkaninou (apu lišta) pre zatepľovací systém Terranova	m	370,460	5,27	1 952,32	0,00	1 952,32
717002	Profil soklový pre hr.izolantu 10 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova	m	141,049	3,58	504,96	0,00	504,96
717002	Odstránenie pôvodných výplní otvorov	m2	154,044	1,83	281,90	0,00	281,90
717002	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	15,000	127,09	1 906,35	0,00	1 906,35
717002	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,821	25,02	646,04	0,00	646,04
717002	Vyčistenie jestvujúcej živičnej krytiny	m2	689,170	0,52	358,37	0,00	358,37
717002	Oprava, odstránenie poškodených častí jestvujúcej hydroizolácie (20 % z celkovej plochy strechy)	m2	137,834	6,07	836,65	0,00	836,65
717002	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	719,808	4,90	3 527,06	0,00	3 527,06
717002	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá + keramický posyp	m2	827,779	6,51	5 388,84	0,00	5 388,84
717002	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochrann. vrstvy	m2	689,170	2,09	1 440,37	0,00	1 440,37
717002	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	792,546	0,94	744,99	0,00	744,99
717002	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	689,170	2,52	1 736,71	0,00	1 736,71
717002	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL	m2	792,546	1,22	966,91	0,00	966,91
717002	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	158,991	2,20	349,78	0,00	349,78
717002	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom	m2	689,170	0,69	475,53	0,00	475,53
717002	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm ISOVER	m2	702,953	5,41	3 802,98	0,00	3 802,98
717002	min. obj.hm. 19,5 kg/m3						
717002	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER	m2	702,953	6,77	4 758,99	0,00	4 758,99
717002	min. obj.hm. 19,5 kg/m3						
717002	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	76,349	1,21	92,38	0,00	92,38
717002	Vyregulovanie	kus	1,000	2 801,82	2 801,82	0,00	2 801,82
717002	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	28,650	5,64	161,59	0,00	161,59
717002	Hranol rezivo 180x80 mm	m3	0,499	238,81	119,17	0,00	119,17
717002	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,626	4,21	11,06	0,00	11,06
717002	Demontáž existujúcich klampiarskych výrobkov	bm	336,938	0,75	252,70	0,00	252,70
717002	Odkvapnica, poplastovaný pozinkovaný plech rš.200 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	29,000	9,34	270,86	0,00	270,86
717002	Oplechovanie zahnuté do vnútra, poplastovaný pozinkovaný plech rš.200 mm, farba (RAL 9006-BH)	bm	131,469	13,08	1 719,61	0,00	1 719,61
717002	Žlab, poplastovaný pozinkovaný plech, farba (RAL 9006-BH)	bm	131,469	17,74	2 332,26	0,00	2 332,26
717002	Odpadová zvodová rúra, poplastovaný pozinkovaný plech, farba (RAL 9006-BH)	bm	45,000	13,08	588,60	0,00	588,60
717002	Odvetranie kanalizácie, komin - prestup	kus	3,000	50,46	151,38	0,00	151,38
717002	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	54,386	1,73	94,09	0,00	94,09
717002	Demontáž existujúcich výplní otvorov	m2	154,044	2,34	360,46	0,00	360,46

Podrobný položkový rozpočet

Návrh: ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
 Predmetný objekt: Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancová

Investor: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
 Dátum: 22.12.2014

skupina výdavkov	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky
				EUR	EUR	EUR	EUR
717002	D+M oceľový uholník 100x100x3 mm	m	28,650	22,15	634,60	0,00	634,60
717002	Exteriérový rebrík na fasáde - demontáž + oprava náter + spätná montáž	kus	1,000	78,50	78,50	0,00	78,50
717002	D+M exteriérové plastové okno 1180x1450 mm, otváracé/sklonné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P1	kus	12,000	159,89	1 918,68	0,00	1 918,68
717002	D+M exteriérová zasklená plastová stena s dverami 2370x2100 mm, otváracé, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P2	kus	1,000	558,10	558,10	0,00	558,10
717002	D+M exteriérové plastové dvere 900x1970 mm, otváracé, RAL 9006 - ozn.P3	kus	1,000	165,54	165,54	0,00	165,54
717002	D+M exteriérové plastové dvere, 1480x2450+600 mm, otváracé, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P4	kus	4,000	338,85	1 355,40	0,00	1 355,40
717002	D+M exteriérové plastové okno 1480x2350 mm, otváracé/sklonné, farba biela - ozn.P5	kus	22,000	325,02	7 150,44	0,00	7 150,44
717002	D+M exteriérové plastové okno 1480x1450 mm, otváracé/sklonné, 5-komorový profil, farba biela - ozn.P6	kus	15,000	200,54	3 008,10	0,00	3 008,10
717002	D+M vetracia hlavica - odvetranie kanalizácie	kus	2,000	28,04	56,08	0,00	56,08
717002	D+M vnútorný parapet, plastová doska komôrková, farba biela	m	68,920	9,16	631,31	0,00	631,31
717002	D+M vonkajší parapet poplastovaný hliník hr.1,6 mm, farba biela	m	68,920	10,65	734,00	0,00	734,00
717002	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	182,023	0,84	152,90	0,00	152,90
	SO-03-A1 Bleskozvod ZŠ						
717002	Zvodový vodič FeZn 10mm v zemi	m	12,000	0,95	11,40	0,00	11,40
717002	Zvodový vodič Cu D 8 vč. podpier	m	32,000	3,86	123,52	0,00	123,52
717002	Zberač- aktívny bleskozvod	ks	1,000	179,40	179,40	0,00	179,40
717002	Bleskozvodové svorky typ SO	ks	2,000	2,73	5,46	0,00	5,46
717002	Bleskozvodové svorky typ SK	ks	1,000	2,73	2,73	0,00	2,73
717002	Bleskozvodové svorky typ SZ	ks	2,000	2,73	5,46	0,00	5,46
717002	Bleskozvodové svorky typ SR 03	ks	4,000	1,95	7,80	0,00	7,80
717002	Označovanie zvodov štítkami	ks	2,000	1,39	2,78	0,00	2,78
717002	Ochranný uholník OU	ks	2,000	6,75	13,50	0,00	13,50
717002	Zemniaca tyč ZT 1,5m	ks	4,000	6,15	24,60	0,00	24,60
717002	Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	PPV 2,00 %	ks	1,000	7,71	7,71	0,00	7,71
717002	Uzemňovacie vedenie vodič Cu D 8 / 0.4 kg/m /	kg	20,000	8,19	163,80	0,00	163,80
717002	Uzemňovacie vedenie vodič FeZn D 10 / 0.62 kg/m /	kg	7,200	1,15	8,28	0,00	8,28
717002	Bleskozvodné svorky typ SO /okapová/ Cu	ks	2,000	5,83	11,66	0,00	11,66
717002	Bleskozvodné svorky typ SK /križová/ Cu	ks	1,000	3,10	3,10	0,00	3,10
717002	Bleskozvodné svorky typ SZ /skúšobná Cu / FeZn	ks	2,000	4,43	8,86	0,00	8,86
717002	Bleskozvodné svorky typ SR 03 /pásik-vodič/	ks	4,000	0,84	3,36	0,00	3,36
717002	Označovacie štítky bleskozvodu	ks	2,000	0,37	0,74	0,00	0,74
717002	Zemniaca tyč ZT 1,5m	ks	4,000	28,83	115,32	0,00	115,32
717002	Ochranný uholník OU	ks	2,000	4,91	9,82	0,00	9,82
717002	Držiak OU do múru	ks	4,000	0,98	3,92	0,00	3,92
717002	Podpera na zvody typ PV 01 Cu	ks	8,000	2,90	23,20	0,00	23,20
717002	PODPERA PRE d 8mm na ploché strechy 5218 691 165MBG/8	ks	10,000	16,28	162,80	0,00	162,80
717002	Pasívna protikoróznna ochrana - asfalt	kg	1,000	7,07	7,07	0,00	7,07
717002	podružný materiál 3.00 %	ks	1,000	15,66	15,66	0,00	15,66
717002	PPV 2,00 %	ks	1,000	10,75	10,75	0,00	10,75
717002	Aktívny bleskozvod ACTIVE 2D ABF 1062 2D	ks	1,000	1 681,83	1 681,83	0,00	1 681,83
717002	Nastavne stožiare AFC 1002 MR nastavná tyč z nerez 3,75m	ks	1,000	140,14	140,14	0,00	140,14
717002	Stojan na rovnú strechu AFD 3200 FS	ks	1,000	148,52	148,52	0,00	148,52
717002	Počítadlo úderov blesku AFV 0907 CF+ krabica	ks	1,000	284,04	284,04	0,00	284,04
717002	Iskrište AFY 7600 EA	ks	1,000	93,44	93,44	0,00	93,44
717002	Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme	ks	4,000	7,02	28,08	0,00	28,08
717002	Hĺbenie káblovej rýhy 35/ 50 cm, zemina tr.4	m	10,000	3,86	38,60	0,00	38,60
717002	Zásyp káblovej rýhy 35/ 60 cm, zemina tr.4	m	10,000	0,95	9,50	0,00	9,50
717002	Provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	5,000	1,15	5,75	0,00	5,75
717002	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	16,000	8,97	143,52	0,00	143,52
717002	Práce spojené s napojením na jst.v.uzemnenie	hod	4,000	7,47	29,88	0,00	29,88
	SO-03-A2 Vonkajšie osvetlenie ZŠ						
717002	Svietidlo LAMPARAALTA, výška stĺpu 4,00m, veľké svietidlo rozmer 95x66cm, 150W MH, stĺp žiarovo zinkovaný	kus	2,000	2 306,86	4 613,72	0,00	4 613,72
717002	Spodné stavby v zeleni	kus	2,000	211,35	422,70	0,00	422,70
717002	Elektrovýbava	kus	2,000	156,61	313,22	0,00	313,22
717002	Montáž a kotvenie	kus	2,000	99,41	198,82	0,00	198,82
717002	Demontáž existujúcich svietidiel a stĺpov vonkajšieho osvetlenia	kus	2,000	204,27	408,54	0,00	408,54
	SO-03-A3 Bleskozvod MŠ						
717002	Zvodový vodič FeZn 10mm v zemi	m	12,000	0,95	11,40	0,00	11,40
717002	Zvodový vodič Cu D 8 vč. podpier	m	32,000	3,86	123,52	0,00	123,52
717002	Zberač- aktívny bleskozvod	ks	1,000	180,31	180,31	0,00	180,31
717002	Bleskozvodové svorky typ SO	ks	2,000	2,73	5,46	0,00	5,46
717002	Bleskozvodové svorky typ SK	ks	1,000	2,73	2,73	0,00	2,73
717002	Bleskozvodové svorky typ SZ	ks	2,000	2,73	5,46	0,00	5,46
717002	Bleskozvodové svorky typ SR 03	ks	4,000	1,95	7,80	0,00	7,80
717002	Označovanie zvodov štítkami	ks	2,000	1,39	2,78	0,00	2,78
717002	Ochranný uholník OU	ks	2,000	6,75	13,50	0,00	13,50
717002	Zemniaca tyč ZT 1,5m	ks	4,000	6,15	24,60	0,00	24,60
717002	Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4	ks	4,000	2,20	8,80	0,00	8,80
717002	PPV 2,00 %	ks	1,000	7,71	7,71	0,00	7,71
717002	Uzemňovacie vedenie vodič Cu D 8 / 0.4 kg/m /	kg	20,000	8,19	163,80	0,00	163,80
717002	Uzemňovacie vedenie vodič FeZn D 10 / 0.62 kg/m /	kg	7,200	1,15	8,28	0,00	8,28
717002	Bleskozvodové svorky typ SO /okapová/ Cu	ks	2,000	5,83	11,66	0,00	11,66

Podrobný položkový rozpočet

ISRM O PBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
 Objekt: Aktivita č. 1: SO 01 Obnova Základnej školy Za kasárňou s jedálňou a MŠ Šancová

Investor: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
 Dátum: 22.12.2014

skupina výdavkov	Názov položky	Jednot ka	Množstvo	Jednotková cena EUR	Cena celkom EUR	Neoprávnené výdavky EUR	Oprávnené výdavky EUR
717002	Bleskozvodové svorky typ SK /krížová/ Cu	ks	1,000	3,10	3,10	0,00	3,10
717002	Bleskozvodové svorky typ SZ /skušobná Cu / FeZn	ks	2,000	4,43	8,86	0,00	8,86
717002	Bleskozvodové svorky typ SR 03 /pásik-vodič/	ks	4,000	0,84	3,36	0,00	3,36
717002	Označovací štítok bleskozvodu	ks	2,000	0,37	0,74	0,00	0,74
717002	Zemniaca tyč ZT 1,5m	ks	4,000	28,83	115,32	0,00	115,32
717002	Ochranný uholník OU	ks	2,000	4,91	9,82	0,00	9,82
717002	Držiak OU do múru	ks	4,000	0,98	3,92	0,00	3,92
717002	Podpera na zvody typ PV 01 Cu	ks	8,000	2,90	23,20	0,00	23,20
717002	PODPERA PRE d 8mm na ploché strechy 5218 691 165MBG/8	ks	10,000	16,27	162,70	0,00	162,70
717002	Pasívna protikoročná ochrana - asfalt	kg	1,000	7,07	7,07	0,00	7,07
717002	podružný materiál 3.00 %	ks	1,000	15,66	15,66	0,00	15,66
717002	PPV 2.00 %	ks	1,000	10,75	10,75	0,00	10,75
717002	Aktívny bleskozvod ACTIVE 2D ABF 1062 2D	ks	1,000	1 681,69	1 681,69	0,00	1 681,69
717002	Nastavne stožiare AFC 1001 MR nástavná tyč,z nerez,2m	ks	1,000	119,59	119,59	0,00	119,59
717002	Stojan na rovnú strechu AFD 3200 FS	ks	1,000	148,51	148,51	0,00	148,51
717002	Počítadlo úderov blesku AFV 0907 CF+ krabica	ks	1,000	284,02	284,02	0,00	284,02
717002	Iskrište AFY 7600 EA	ks	1,000	93,43	93,43	0,00	93,43
717002	Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme	ks	4,000	7,02	28,08	0,00	28,08
717002	Hĺbenie káblovej ryhy 35/ 50 cm, zemina tr.4	m	10,000	3,86	38,60	0,00	38,60
717002	Zásyp káblovej ryhy 35/ 60 cm, zemina tr.4	m	10,000	0,95	9,50	0,00	9,50
717002	Provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	5,000	1,15	5,75	0,00	5,75
717002	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	12,000	8,97	107,64	0,00	107,64
717002	Práce spojené s napojením na jestv.uzemnenie	hod	4,000	7,47	29,88	0,00	29,88
					536 697,00 €	4 565,24 €	532 131,76 €
20 %					107 339,40 €	913,05 €	106 426,35 €
s DPH					644 036,40 €	5 478,29 €	638 558,11 €

ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
 Aktivita č. 2 SO 02 Obnova školských ihrísk, terénne a sadové úpravy

Investor: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s r.o.
 Dátum: 22.12.2014

kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	oprávnené výdavky
				EUR	EUR	EUR	EUR
	SO-02-A1 Chodníky a spevnené plochy ZŠ						
717002	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,000				
717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,000	1,12	16,80	0,00	16,80
717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	255,000	4,01	60,15	0,00	60,15
717002	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	255,000	0,50	127,50	0,00	127,50
717002	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	70,000	3,93	275,10	0,00	275,10
717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,000	0,71	14,91	0,00	14,91
717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,000	4,01	40,10	0,00	40,10
717002	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhrutných	m3	170,000	0,50	85,00	0,00	85,00
717002	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,000	0,92	55,20	0,00	55,20
717002	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m3	10,000	0,73	7,30	0,00	7,30
717002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m2	922,000	0,38	350,36	0,00	350,36
717002	Betón asfaltový ACo 11-I hr.40mm	t	16,000	5,89	94,24	0,00	94,24
717002	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom	m2	136,000	6,69	909,84	0,00	909,84
717002	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhrutnením KZC II, po zhrutnení hr.150 mm	m2	136,000	0,27	36,72	0,00	36,72
717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhrutnením, hr.po zhrutnení 210 mm	m2	136,000	10,11	1 374,96	0,00	1 374,96
717002	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	150,000	5,04	756,00	0,00	756,00
717002	Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 50 kN/m GlasGrid 8550, vyr.Saint Gobain " Chémia servis, obj.č. ASF/00/002	m2	60,000	0,40	24,00	0,00	24,00
717002	Betón asfaltový ACo 11-I hr.40mm	m2	66,000	3,77	248,82	0,00	248,82
717002	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom	m2	525,000	6,69	3 512,25	0,00	3 512,25
717002	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	525,000	0,27	141,75	0,00	141,75
717002	SEMMELOCK NATURO maloformátová dlažba 6 cm, stredne sivá	m2	380,000	11,92	4 529,60	0,00	4 529,60
717002	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhrutnením KZC I, po zhrutnení hr.120 mm	m2	387,600	22,85	8 856,66	0,00	8 856,66
717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhrutnením, hr.po zhrutnení 180 mm	m2	380,000	8,35	3 173,00	0,00	3 173,00
717002	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	418,000	4,35	1 818,30	0,00	1 818,30
717002	SEMMELOCK NATURO maloformátová dlažba 6 cm, stredne sivá	m2	175,000	11,92	2 086,00	0,00	2 086,00
717002	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	178,500	22,85	4 078,73	0,00	4 078,73
717002	SEMMELOCK CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	295,000	11,92	3 516,40	0,00	3 516,40
717002	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhrutnením KZC I, po zhrutnení hr.100 mm	m2	300,900	16,61	4 997,95	0,00	4 997,95
717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhrutnením, hr.po zhrutnení 150 mm	m2	295,000	8,22	2 424,90	0,00	2 424,90
717002	Kladenie dlažby betonovej komunikácie pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	325,000	3,73	1 212,25	0,00	1 212,25
717002	Platne ESTER 50x50x5 cm SIVÁ	m2	27,000	3,27	88,29	0,00	88,29
717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhrutnením, hr.po zhrutnení 150 mm	ks	27,540	2,70	74,36	0,00	74,36
717002	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m2	30,000	3,73	111,90	0,00	111,90
717002	Odvodňovací žľab 100, č. 1 vrátane liatinového roštu	m	49,000	4,16	203,84	0,00	203,84
717002	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	49,000	25,21	1 235,29	0,00	1 235,29
717002	Vpust pre odvodňovací žľab 100 - komplet s roštom a kalovým košom	ks	2,000	44,95	89,90	0,00	89,90
717002	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	149,52	299,04	0,00	299,04
717002	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	59,03	59,03	0,00	59,03
717002	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	ks	1,000	62,66	62,66	0,00	62,66
717002	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	m	300,000	4,89	1 467,00	0,00	1 467,00
717002	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	ks	303,000	3,27	990,81	0,00	990,81
717002	Obrubník cestný 100x26x15 cm, so skosením	m	97,000	6,64	644,08	0,00	644,08
717002	Obrubník 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm	ks	25,250	4,11	103,78	0,00	103,78
717002	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	ks	72,720	3,80	276,34	0,00	276,34
717002	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	825,000	0,79	651,75	0,00	651,75
717002	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m2	680,000	3,51	2 386,80	0,00	2 386,80
717002	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	330,000	1,00	330,00	0,00	330,00
717002	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	m	10,000	4,01	40,10	0,00	40,10
717002	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	247,050	1,51	373,05	0,00	373,05
717002	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 693,950	0,33	1 549,00	0,00	1 549,00
717002	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	247,050	3,99	985,73	0,00	985,73
717002	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	80,850	12,34	997,69	0,00	997,69
717002	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)	t	166,200	7,48	1 243,18	0,00	1 243,18
717002	SO-02-A2 Mobiliár ZŠ	t	870,864	5,78	5 033,59	0,00	5 033,59
717002	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3						
717002	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	57,893	7,37	426,67	0,00	426,67
717002	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	57,893	0,70	40,53	0,00	40,53
717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	57,893	1,41	81,63	0,00	81,63
717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m - 19km	m3	57,893	3,18	184,10	0,00	184,10
717002	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m3	1 099,967	0,39	428,99	0,00	428,99
717002	Poplatok za skládku zeminy	m2	101,952	0,38	38,74	0,00	38,74
717002	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	t	86,840	5,33	462,86	0,00	462,86
717002	Betón základových konštrukcií, prostý tr.C 16/20	m3	4,362	25,36	110,62	0,00	110,62
717002	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	28,706	101,36	2 909,64	0,00	2 909,64
717002	Priplatok za hladenie dosky	m3	15,293	118,66	1 814,67	0,00	1 814,67
717002	Debnenie základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	101,952	2,69	274,25	0,00	274,25
717002	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	199,912	10,34	2 067,09	0,00	2 067,09
717002		m2	199,912	1,97	393,83	0,00	393,83

ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
Aktivita č. 2 SO 02 Obnova školských ihrísk, terénne a sadové úpravy

Investor: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
Datum: 22.12.2014

Kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena		Cena celkom		Neoprávnené výdavky	
				EUR		EUR		EUR	EUR
717002	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI	t	1,075	1 569,11		1 686,79		0,00	1 686,79
717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 60 mm	m2	101,952	1,87		190,65		0,00	190,65
717002	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	101,952	3,73		380,28		0,00	380,28
717002	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	71,280	8,54		608,73		0,00	608,73
717002	Obrubník betónový	ks	72,000	8,12		584,64		0,00	584,64
717002	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	166,306	5,78		961,25		0,00	961,25
717002	D+M parková lavička bez operadla Portigoa, typ PQA111t - ozn.L1	kus	6,000	449,30		2 695,80		0,00	2 695,80
717002	D+M parková lavička s operadlom Portigoa, typ PQA151t - ozn.L2	kus	6,000	471,66		2 829,96		0,00	2 829,96
717002	D+M parková lavička, typ LR447 citepin - Citepin - ozn.L3	kus	4,000	1 121,40		4 485,60		0,00	4 485,60
717002	D+M stojan na bicykle VELO jednostranný s madlom VL145 - ozn.BS	kus	2,000	568,34		1 136,68		0,00	1 136,68
717002	D+M odpadkový kôš Radium, typ KR120 - ozn.K	kus	4,000	603,69		2 414,76		0,00	2 414,76
717002	D+M box na kontajnery QUANTUM - systém mriežka - ozn.KB	kus	1,000	7 254,06		7 254,06		0,00	7 254,06
717002	D+M exteriérové kontajnerové boxy QUANTUM - systém HPL doska (vrátane zelenej strechy) - ozn.SB	kus	2,000	8 095,45		16 190,90		0,00	16 190,90
717002	D+M vliakový stĺp PRESTIGE FA 319 RS RETURN - stôžiar hliníkový s kľukovým systémom so spätné nastaviteľným otočným "vratným" ramenom - ozn.VS	kus	3,000	860,69		2 582,07		0,00	2 582,07
717002	D+M jednostranná plagátovacia plocha dosková, typ PP425 - ozn.IT	kus	2,000	969,37		1 938,74		0,00	1 938,74
717002	D+M nádoba na kvety florióm FL650t t - ozn.KV	kus	10,000	611,55		6 115,50		0,00	6 115,50
717002	SO-02-A3 Výsadba zelene ZŠ								
717002	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením kmeňa a konárov do vzdialenosti 20 m s naložením na dopravný prostriedok listnatého priemeru kmeňa do 300 mm v rovine	kus	5,000	11,37		56,85		0,00	56,85
717002	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením kmeňa a konárov do vzdialenosti 20 m s naložením na dopravný prostriedok listnatého priemeru kmeňa do 500 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	kus	2,000	176,69		353,38		0,00	353,38
717002	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením kmeňa a konárov do vzdialenosti 20 m s naložením na dopravný prostriedok listnatého priemeru kmeňa do 600 mm v rovine	kus	1,000	110,30		110,30		0,00	110,30
717002	Odvoz a likvidácia odstránených drevín (kontajner)	kus	3,000	37,38		112,14		0,00	112,14
717002	Odstránenie pňa s odpratáním dreva s naložením, so zasypaním jamy a úpravou terénu priemeru pňa nad 200 do 300 mm	kus	5,000	20,98		104,90		0,00	104,90
717002	Odstránenie pňa s odpratáním dreva s naložením, so zasypaním jamy a úpravou terénu priemeru pňa nad 400 do 500 mm	kus	2,000	78,96		157,92		0,00	157,92
717002	Odstránenie pňa s odpratáním dreva s naložením, so zasypaním jamy a úpravou terénu priemeru pňa nad 500 do 600 mm	kus	1,000	94,16		94,16		0,00	94,16
717002	Ošetrovanie drevín: rez s premiestnením odstránených vetiev na vzdialenosť do 20 m, naložením a zložením na dopravný prostriedok presvetlovaním stromov v stažených podmienkach, ošetrovanie dutín - individuálne nacenenie	kus	31,000	37,38		1 158,78		0,00	1 158,78
717002	Drvenie orezaných vetiev strojom s odvozom drevnej hmoty	m3	3,000	131,84		395,52		0,00	395,52
717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 3000 do 4000 m	m3	220,000	3,49		767,80		0,00	767,80
717002	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine a na svahu do 1:5	m2	3 386,000	0,40		1 354,40	614,15		740,25
717002	Plošná úprava terénu s urovnávaním povrchu bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu do +200 mm v rovine a na svahu do 1:5	m2	3 386,000	0,92		3 115,12	3 115,12		0,00
717002	Nakladanie a prekladanie zeminy	m3	220,000	0,84		184,80		0,00	184,80
717002	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,20-0,30 m	m3	220,000	0,61		134,20		0,00	134,20
717002	Úprava pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 386,000	0,02		67,72		0,00	67,72
717002	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 3x	m2	10 158,000	0,09		914,22		0,00	914,22
717002	Hĺbenie jamiek pre vysádzanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	kus	10,000	9,96		99,60		0,00	99,60
717002	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mm	kus	10,000	10,23		102,30		0,00	102,30
717002	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	5,000	2,82		14,10		0,00	14,10
717002	Juta	m2	5,000	1,38		6,90		0,00	6,90
717002	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kolov do 10 cm dĺžka do 3 m	kus	10,000	6,52		65,20		0,00	65,20
717002	Koly	kus	30,000	5,17		155,10		0,00	155,10
717002	Zaliatie rastlín vodou plochy jednotlivito: stromy 50 l x 10 x 10= 5 000 l	m3	5,000	7,91		39,55		0,00	39,55
717002	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6 000 m	m3	5,000	18,03		90,15		0,00	90,15
717002	Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením odpadu na dopr. prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením pri hr. mulča 100 mm v rovine a vo svahu do 1:5	m2	5,000	1,01		5,05		0,00	5,05
717002	Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km so zložením parterového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 386,000	0,62		2 099,32		0,00	2 099,32
717002	Povalcovanie trávniku v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	3 386,000	0,02		67,72		0,00	67,72
717002	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosením so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 386,000	0,09		304,74		0,00	304,74
717002	Mobilné nádoby - drenážna vrstva, substrát, rastliny nákup, dovoz, výsadba	kus	12,000	44,85		538,20		0,00	538,20
717002	Trávne osivo	kg	170,000	1,87		317,90		0,00	317,90
717002	Mulčovaci materiál - borovicová kôra	bal	10,000	3,10		31,00		0,00	31,00
717002	Dodávka zeminy - kvalitný záhradný substrát	m3	220,000	5,98		1 315,60		0,00	1 315,60
717002	Zavlažovacia sonda	bm	30,000	1,16		34,80		0,00	34,80
717002	Hnojivo s postupným uvoľňovaním k stromom	kg	0,800	2,39		1,91		0,00	1,91
717002	Stromy obvod kmeňa 21-25 cm, Acer platanoides "Crimson King"	kus	1,000	336,41		336,41		0,00	336,41
717002	Stromy obvod kmeňa 21-25 cm, Pyrus calleryana "Chanticleer"	kus	2,000	225,36		450,72		0,00	450,72
717002	Stromy obvod kmeňa 21-25 cm, Tilia cordata	kus	7,000	186,89		1 308,23		0,00	1 308,23
717002	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy	t	8,194	20,05		164,29		0,00	164,29
717002	SO-02-A4 Športové ihrisko ZŠ								
717002	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	131,296	7,37		967,65	967,65		0,00
717002	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	131,296	0,70		91,91	91,91		0,00
717002	Výkop ryh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	46,800	19,10		893,88	893,88		0,00
717002	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	m3	46,800	5,39		252,25	252,25		0,00
717002	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	12,855	28,40		365,08	365,08		0,00

ISRM O PBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasáriou
 Aktivita č. 2 SO 02 Obnova školských ihrísk, terénne a sadové úpravy

Investor: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 Dodávateľ: MOLDA stavebná firma s.r.o.
 Dátum: 22.12.2014

Název položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	oprávnené výdavky
			EUR	EUR	EUR	EUR
717002 Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	12,855	3,99	51,29	51,29	0,00
717002 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	190,951	1,41	269,24	269,24	0,00
717002 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	190,951	3,18	607,22	607,22	0,00
717002 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m - 19km	m3	3 628,069	0,39	1 414,95	1 414,95	0,00
717002 Založenie ihriskového trávniku mačínovaním na vrstve ornice	m2	750,000	2,25	1 687,50	1 687,50	0,00
717002 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	553,294	0,38	210,25	210,25	0,00
717002 Poplatok za skládku zeminy	t	286,427	5,89	1 687,06	1 687,06	0,00
717002 Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným	m3	45,330	30,75	1 393,90	1 393,90	0,00
717002 Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm (vrátane geotextílie)	m	136,000	2,21	300,56	300,56	0,00
717002 Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm (vrátane geotextílie)	m	20,000	3,53	70,60	70,60	0,00
717002 D+M vsak (vrátane geotextílie)	kus	1,000	1 009,25	1 009,25	1 009,25	0,00
717002 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,757	25,36	196,72	196,72	0,00
717002 Betón základových konštrukcií, prostý tr.C 16/20	m3	17,222	101,35	1 745,45	1 745,45	0,00
717002 Debnenie základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	85,410	10,34	883,14	883,14	0,00
717002 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	85,410	1,97	168,26	168,26	0,00
717002 Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,066	1 568,94	103,55	103,55	0,00
717002 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m2	149,391	6,77	1 011,38	1 011,38	0,00
717002 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, fr.0-4 tr.A, hr.po zhutnení 10 mm	m2	403,903	0,76	306,97	306,97	0,00
717002 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, fr.4-8 tr.A, hr.po zhutnení 20 mm	m2	403,903	0,84	339,28	339,28	0,00
717002 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, fr. 8-16 tr.A, hr.po zhutnení 40 mm	m2	403,903	1,40	565,46	565,46	0,00
717002 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, fr.16-32 tr.A, hr.po zhutnení 60 mm	m2	403,903	1,87	755,30	755,30	0,00
717002 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, fr.32-63 tr.A, hr.po zhutnení 110 mm	m2	403,903	2,88	1 163,24	1 163,24	0,00
717002 D+M guľaté zrno, piesok prany pre doskočiská	m2	44,980	15,25	685,95	685,95	0,00
717002 D+M striekaný Tartan pre atletiku 11+2 mm	m2	403,903	26,91	10 869,03	10 869,03	0,00
717002 D+M monolitická priepustná pružná podložka (špeciálna zmes kameniva, gumenného granúlátu a PU spojiva)	m2	403,903	16,82	6 793,65	6 793,65	0,00
717002 Čiarovanie, polyuretánová farba,čiar. š.50mm	m	284,500	4,21	1 197,75	1 197,75	0,00
717002 D+M monolitický povrch SMART SOFT	m2	92,157	67,28	6 200,32	6 200,32	0,00
717002 D+M monolitický povrch SOFT BOND	m2	57,234	71,49	4 091,66	4 091,66	0,00
717002 Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	137,880	8,54	1 177,50	1 177,50	0,00
717002 Obrubník betónový	ks	138,000	8,12	1 120,56	1 120,56	0,00
717002 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	452,680	5,78	2 616,49	2 616,49	0,00
717002 D+M interaktívny edukačný panel s dotykovou obrazovkou, pochôdzna vrstva pod zostavou - pol.01	kus	1,000	13 470,95	13 470,95	13 470,95	0,00
717002 D+M fitness zariadenie Trampolína, pochôdzna vrstva pod zostavou - pol.02	kus	1,000	8 409,57	8 409,57	8 409,57	0,00
717002 D+M odrazová doska Katapult, pochôdzna vrstva pod zostavou - pol.03	kus	1,000	5 552,72	5 552,72	5 552,72	0,00
717002 D+M interaktívny systém pre pohyb a edukáciu, pochôdzna vrstva pod zostavou - pol.04	kus	1,000	47 212,68	47 212,68	47 212,68	0,00
717002 D+M výkyvná kladina pre nácvik rovnováhy, pochôdzna vrstva pod zostavou - pol.05	kus	1,000	1 884,27	1 884,27	1 884,27	0,00
717002 D+M fitness stanica CROSS, pochôdzna vrstva pod zostavou - pol.06	kus	1,000	3 692,84	3 692,84	3 692,84	0,00
717002 D+M fitness stanica AIRWALKER, pochôdzna vrstva pod zostavou - pol.07	kus	1,000	2 985,26	2 985,26	2 985,26	0,00
717002 D+M fitness stanica, kmitanie do strán Hip, pochôdzna vrstva pod zostavou - pol.08	kus	1,000	2 456,51	2 456,51	2 456,51	0,00
717002 D+M fitness stanica, kmitanie do strán Hip, pochôdzna vrstva pod zostavou - pol.09	kus	1,000	3 549,53	3 549,53	3 549,53	0,00
717002 D+M bránka na malý futbal	kus	2,000	332,21	664,42	664,42	0,00
SO-02-A5 Chodníky a spevnené plochy MŠ						
717002 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	10,000	3,93	39,30	39,30	0,00
717002 Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	3,000	0,52	1,56	1,56	0,00
717002 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených	m3	12,000	0,92	11,04	11,04	0,00
717002 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	77,000	0,38	29,26	29,26	0,00
717002 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	70,000	11,92	834,40	834,40	0,00
717002 SEMMELROCK NATURO maloformátová dlažba 6 cm, stredne sivá	m2	71,400	22,85	1 631,49	1 631,49	0,00
717002 Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.100 mm	m2	70,000	6,67	466,90	466,90	0,00
717002 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	77,000	3,73	287,21	287,21	0,00
717002 Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	90,000	4,89	440,10	440,10	0,00
717002 Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	90,900	3,27	297,24	297,24	0,00
717002 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	70,000	0,79	55,30	55,30	0,00
717002 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	70,000	3,51	245,70	245,70	0,00
717002 Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	90,000	1,00	90,00	90,00	0,00
717002 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,210	1,51	39,58	39,58	0,00
717002 Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	497,990	0,33	164,34	164,34	0,00
717002 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26,210	3,99	104,58	104,58	0,00
717002 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechové výrobky (17 03), nebezpečné	t	6,860	12,33	84,58	84,58	0,00
717002 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,350	7,48	144,74	144,74	0,00
717002 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	66,610	5,79	385,67	385,67	0,00
				290 539,02 €	152 225,26 €	138 313,76 €
				58 107,80 €	30 445,05 €	27 662,75 €
				348 646,82 €	182 670,31 €	165 976,51 €

Stavba:		ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou				Investor: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto		
Podporná aktivita		Publicita a informovanosť				Dodávateľ: Maam ADASO, s.r.o.		
						Dátum: 22.12.2014		
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Neoprávnené výdavky	Oprávnené výdavky
					EUR	EUR		
577	633006	Pamätná plaketa 20 x 30 cm	ks	2,000	187,00	374,00	160,33	213,670
578	633006	Informačná veľkoplošná tabuľa 250x150 cm, vrátane inštalácie	ks	1,000	203,00	203,00	0,00	203,000
Spolu						577,00 €	160,33 €	416,67 €
DPH 20 %						115,40 €	32,07 €	83,33 €
Spolu s DPH						692,40 €	192,40 €	500,00 €

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU



1. KÓD PROJEKTU / KÓD ŽIADOSTI o NFP (ITMS) ¹ :										
2	2	3	1	0	1	2	0	0	8	6

2. NÁZOV PROJEKTU

ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ
Za kasárňou

3. PRIJÍMATEĽ

Názov prijímateľa	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto		
Sídlo :	PSČ	Obec (mesto)	Ulica, číslo domu
	832 91	Bratislava III	Junácka 1
Právna forma ²	801 mesto		
IČO	00603 317	DIČ	202 088 7385
Platca DPH	☐ áno ☒ nie		

4. ZAČATIE REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU

Dátum začatia realizácie projektu (dd.mm.rrrr) :	20.11.2014
--	------------

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa³

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta MČ BNM

¹ Nehodí sa prečiarknite. Ak je Hlásenie o začatí realizácie projektu vystavené pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, uvádzajte kód žiadosti o NFP. Ak je Hlásenie o začatí realizácie projektu vystavené po podpise Zmluvy o NFP, uvádzajte kód projektu podľa článku 2 zmluvy a účel zmluvy, bod 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP

² Podľa príslušnej legislatívy SR (obce, mestá, samosprávne kraje, orgány štátnej správy, združenia právnických osôb,...)

³ V prípade projektov Technickej pomoci podpis zodpovedného pracovníka riadiaceho orgánu