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Zmluva o dielo & UEZ 272/ 2018

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom

zneni (d’alej len ,,Zmluva®)

Cl. 1 — Zmluvné strany

Objednavatel: Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junécka ¢. 1, 832 91 Bratislava
zastupeny: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
kontaktna osoba: Ing. Juraj Kerestur

1CO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo actu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(d’alej v texte ako ,,0bjednévate/*)

a

Zhotovitel’:

so sidlom/s miestom podnikania:
zapisany v:

zastlpeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
stavbyveduci:

bankové spojenie:

¢islo Gctu:

ICO:

DIC:

ICDPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/*)

CESTY NITRA, a.s.

MurgaSova 6, 949 78 Nitra

OR OS Nitra, oddiel: Sa, VlozZka ¢.: 140/N

Cyril Claude Bernard Pinault— predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva, ¢len predstavenstva

Ing. Milan Balazik, MBA - ¢len predstavenstva
Ing. Juraj Serva, vykonny riaditel’

Ing. Cubomir R&c, veduci strediska Trnava

Ing. Michal Pavlik

Komer¢ni banka, a.s., pobocka zahrani¢nej banky
SK11 8100 0001 0700 5747 0257

34 128 344

2020410788

SK2020410788

(d’alej v texte spolu objednavatel” a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Cl. Il - Predmet Zmluvy

1.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecéenstvo, dielo s ndzvom:
,Revitalizacia detského dopravného ihriska v areali MS Legerského,,
v rozsahu, kvalite a v stlade podTa:
1.1. projektovej dokumentacie, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD*),
ktoru odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskdr v lehote do 3 dni odo dna
ucinnosti tejto Zmluvy, avSak vyluéne v rozsahu 1. etapa: detské dopravné

ihrisko



sarinova
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1.2. rozpoétu zhotovitela predloZeného do verejného obstaravania objednévatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len
»rozpocet*),

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatel’a na realizaciu diela

1.4. c¢lanku Ill. tejto Zmluvy — terminov plnenia,

1.5. ohlasenia k stavebnym Upravam, udrZiavacim pracam a drobnym stavbam,
prislusnému stavebnému Udradu, ktoré bude tvorit’ prilohu Zapisu o odovzdani
/ prevzati staveniska

; (dalej v texte spolu aj ako ,,dielo, resp. predmet zmluvy*).
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi arozhodnutiami tykajacimi sa prac v ¢ase ich realizacie
a prislusnymi STN.
Rozsah diela a jeho presna Specifikacia s stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poZiadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, sPD, spodmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako ajs d’alSimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky Ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom
¢innosti  zhotovitel'a. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily
vykonavat’ dielo podrla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebne.

Objednavaterl’, dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi

pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi

dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.

Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme

dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania

uzivaniu diela.

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre

bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do

odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom

plnenia diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

ClL. 111 - Termin plnenia

1.1. Termin odovzdania / prevzatia staveniska: do 5 dni od diia G¢innosti zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukon¢enia prac: do 35 dni od za¢atia prac
1.4. Termin odovzdania diela: do 5 dni od ukonéenia prac

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne v den vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj ustnou
formou /aj telefonicky/, informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZenia lehoty na
odovzdanie diela, zaroven aj s dosledkom prediZenia lehdt uvedenych v harmonograme
prac; ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj
akéhokol'vek planovaného odklonu od harmonogramu prac, pricom objednavatel’ je
povinny o skuto¢nosti zakladajucej odklonenie od prac informovat objednavatela



bezodkladne, najneskdr do 24 hod. Ak dbjde k zdrZzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia
tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé poruSenie, na Uhradu
zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je
dotknuté.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do ukoncenia prac, podla
ods. 1. bod 1.2. a1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory
predloZi zhotovitel' objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od Gg¢innosti tejto
zmluvy. Dielo podra tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokonéené a objednavatelovi
odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial’ neddjde
k okolnostiam na zaklade ktorych méze déjst k odovzdaniu diela v neskorSom case
(napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnl akékol'vek prekazky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spbsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat' za nasledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho casti v zmysle tejto
Zmluvy, zhotovitel' sa zavéazuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na
odstranenie hrozby omeSkania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje najmd nie vSak vyluéne navysit kapacity
svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ stym sOvisiace
mechanizmy za Uc¢elom realizacie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu urc¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, zhotovitel’ je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat’ v najblizsi
pracovny den nasledujuci po dni pracovného vorna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizicie diela doSlo krozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1
Obch. zak.

Cl. IV - Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je areal materskej Skoly na Legerského ulici ¢.18, Bratislava,
nachadzajlca sa na pozemku registra “C* KN parc. ¢. 12045/2 — Ostatna plocha o vymere
1171 m® vedenom na LV ¢&. 3749 v k. 4. Nové Mesto, vo vlastnictve objednavatel’a (dalej
spolu v texte aj ako ,,stavenisko®).

Cl. V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel

zhotovitel'ovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vySke 28.913,83 EUR bez DPH

(slovom dvadsat'osemtisicdevat’stotrinast EUR a osemdesiattri centov ), t.j. 34.696,60

EUR vratane prislusnej DPH (slovom tridsat’StyritisicseSt'stodevatdesiatSest EUR

a Sest'desiat centov EUR).

1.1. V sulade so Zdkonom o cenach ¢. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovena ako pevnéa
a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoctu zaokrihleného na dve desatinné miesta (pri stanovovani
celkovej ceny polozZky je nutné prendsobit’ mnoZstvo jednotkovou cenou a zaroven



hodnotu zaokruhlit’ na 2 desatinné miesta), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a
ktord je kompletnd. Za spravnost’ kalkulacie rozpoétu zodpoveda zhotovitel.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zadkonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvysenie
ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuté cena za
dielo je reélna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavézkov podra tejto
Zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako ddsledok
chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky do verejného
obstardvania. Takto vzniknuté dodato¢né naklady zndSa zhotoviter’.
V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny U¢tovat’ objednavatel’ovi Ziadne iné financ¢né ¢iastky, ako su
dojednané v tejto Zmluve.
Néarok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd riadnym, vcasnym, bez vad
a nedorobkov, vykonanim diela, ktoré bude overené uspeSnym vykonanim skd$ok a jeho
prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedl'ajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti objednavatel’ sa stava vlastnikom akéhokol'vek materialu a technoldgie
jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skutocnost, ¢i je alebo nie je mozné tieto
materialy a technoldgie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturécia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a vcas zhotovené dielo dojednand cenu,
spdsobom a v lehotach niz8ie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednant cenu za dielo na zaklade
vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac adodavok zhotovitel'a, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v zmluve opravnenou (dalej len
»ykaz prac*), a to na zaklade danového dokladu — faktary, ktord vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu spravnosti vykazu prac, a vréti
ho zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' faktaru. Ako
podklad k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika neméZe slizit ako podklad k fakturacii a faktara vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitelovi vratend ako neopravnena. V pripade, ked
objednavatel’ s niektorymi poloZzkami vykazu prac nebude sdhlasit, vyznaé¢i ich
a dohodne sa so zhotovitel'om tak, aby tento mohol fakturovat’ aspon poloZzky nesporné
v dohodnutej miere.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktru za dielo je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najskor
v den protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a sucasne po odovzdani vietkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni apod. vzmysle tejto Zmluvy a po
odsuhlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac. Faktura je stcasne prehlasenim
zhotovitel'a, Ze nebude uplatiovat’ voci objednavatelovi Ziadne dalSie finanéné
poziadavky. Fakturu je zhotovitel' povinny dorucit objedndvatelovi okrem tlacenej
formy v pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: juraj.kerestur@banm.sk, spolu




so vSetkymi prilohami vtejto Zmluve uvedenymi, ako aj s fotodokumentaciou
zrealizovanych prac a zabudovanych materialov.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktary 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi. Faktira musi okrem beZznych nalezZitosti a priloh, obsahovat’ aj
vyUctovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet tejto Zmluvy, ato na zaklade
supisov préac.

Zaplatenim faktary sa rozumie odpisanie financ¢nych prostriedkov z U¢tu objednavatera.
V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objednavatelom, pre chybné vyuctovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Udajov podla zdkona, resp. v pripade
absencie priloh faktdry v zmysle tejto Zmluvy, tato je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o
najkratSom moZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objedndvatel’ s platbou
v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohladavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto Gkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Cl. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢l. 111
tejto Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska*;
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v urceny den.
Sucast'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zozndmit' sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku a inZinierskych sieti, verejnou zelenou a
inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedo$lo k ich
poskodeniu. Zhotovitel’ sa zavazuje pred zacatim stavebnych prac na diele zabezpecit’
skuto¢né vytycenie inZinierskych sieti, pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté
v cene diela.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat' cistotu a poriadok, robit’ denny
poriadok pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstranovat’ na svoje naklady a
bez omeskania odpady vzniknuté jeho ¢innost'ou. Pokial’ ddjde ¢innost'ou zhotovitel'a
k znecisteniu prilahlych komunikacii a pléch, je zhotovitel' povinny tieto na svoje
néklady neodkladne vycistit’, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo praSnosti; pricom
uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi
zhotovitel’ povinnost podla tohto bodu, anapriek upozorneniu objednavatela
v stavebnom denniku neporiadok v lehote uréenej objednavatelom neodstrani, resp.
nezamedzi prasnosti, je objednavatel’ opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit
poriadok ako aj zabezpecit’ kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.
Zhotovitel’ sa zavazuje pred zacatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarusal
proces vyucby v pripade realizécie za prevadzky materskej Skoly.

Zhotovitel’ sa d’alej zavazuje nenarusit’ trvaly a bezpec¢ny prichod a prijazd k objektom
v blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o
berie zhotovitel na vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude
prostrednictvom neho najmé sledovat, ¢i prace s vykonavané podla zmluvnych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budu vykonavat: Ing. Juraj Kerestar, ako aj
d’alSie osoby uréené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred



10.

11.

12.

13.

14.

15.

e Autorsky dozor bude znaSat’ na vlastné naklady objednavatel’ a nim poverena osoba:
Ing. Alexander Tesar, PhD., DrSc.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok aprac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor arobit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel' zabezpeci na stavenisku svojho
stavbyveduceho, ktorého meno oznadmi pisomne objednavatel’ovi najneskér v den
prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu
a poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.
Zhotovitel’ vyluci zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat' objednavatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa mdZu tykat' nedodrZiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruc¢nosti alebo
pracovitosti, poruSovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov
tykajucich sa dévernosti a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo
staveniska sa vykona tak, aby tym objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realiz&cii prac je zhotovitel’ povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy
tykajuce sa najma bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
anakladani s odpadmi. Zhotovitel' je zodpovedny za informovanie svojich
zamestnancov 0 bezpec¢nostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prislusna fotodokumentéacia stavu staveniska.

Zhotovitel' sa zavazuje uhradit’ sumu skuto¢ného odberu elektrickej energie a vody,
skuto¢ne odobratej zhotovitelom v priestoroch realizacie diela podra predloZzeného
vylUcétovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatelom médii (ZS s MS Sibirska) protokol, v ktorom uvedd pogiatogny stav
samostatnych meracov el. energie avody. Po odovzdani staveniska spiSu protokol
s uvedenim konec¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel’ zabezpeci fotodokumentéciu skutkového stavu mieste
celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentacia bude st¢ast'ou dokumentacie
k prevzatiu diela objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas vecernej anocnej doby vylig¢it' prevadzku tazkych
stavebnych strojov a ndkladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit’ v rozmedzi od 7.00
hod. do 18.00 hod.), reSpektovat’ nariadenia vedenia Skoly o vyluke hlu¢nych prac vo
vynimocénych pripadoch ako je napr. testovanie Ziakov a podobné.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo sa realizuje v aredli materskej Skoly, kde je
vysokad frekvencia pohybu deti, pricom je povinny v plnom rozsahu zabezpecit
stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym bezpe¢nostnym predpisom; pricom za
uvedené nesie pInd zodpovednost.

Cl. VIII - Stavebny dennik

Zhotovitel' (stavbyvedici zhotovitela) je povinny viest odo dna prevzatia staveniska
o0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, z ktorych je
jedna pre objednavatera.

Povinnost’ viest' stavebny dennik sa konc¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavaterl’a, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa bud( obidve zmluvné strany vyjadrovat’ do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.



Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyvediceho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel’, resp. stavbyvedlci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatera.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, casovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s odbévodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od PD, zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatel'om, resp. autorskym dozorom objednavatela, poZiadavky opravnenych
0s6b na odstranenie nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentacia

Po skonceni prac zhotovitel’ zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny* sa rozumie taky
rozsah projektovej dokumentéacie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac
a prijatého technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeci aktualizicia tej casti jestvujucej
projektovej dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami

objednavatelovi, Ze prace na diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’” dodat’ je splnena riadnym a v¢asnym vykonanim zmluvne objednanej

dodavky diela,

b) povinnost’ prevziat' je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani

prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati*, ktory bude

obsahovat’" najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavaterl’a, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel' znaSa nebezpecéenstvo

Skody na zhotovovanej veci aZz do momentu podpisania Protokolu o odovzdani

a prevzati diela.

Zhotovitel’ doda objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitd

dokumentéaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uZivaniu dokonceného diela, ktorych

vyhotovenie a dodanie je sucast'ou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 2 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitalne na CD
(vo forméate PDF a DWG);

- zapisnice, protokoly, certifikaty a osvedéenia o vykonanych skuSkach pouzitych
materialov a vyrobkov ako aj d’alSie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia do
prevadzky;

- vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii, ako aj energeticky
certifikat stavby;



- zarucné listy;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- 1x kopiu stavebného dennika;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia
0 vzniku odpadu);

- revizne spravy;

- manualy na servis a obsluhu;

- prislusnu fotodokumentéciu;

bez vysSSie zadefinovanych dokladov nie je moZné povaZzovat dielo za dokoncené

a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia,

sU povaZované za vadu, ktora brani uzivaniu diela.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebnotechnicky dozor objednavatel'a na kontrolu préac,

ktoré v d’'alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3

dni pred ich zakrytim; v pripade poruSenia tohto dojednania ma objednavatel’ pravo

vykonat pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac

je zhotovitel’ povinny pred ich zakrytim vyhotovit' fotodokumentéciu a tato priloZit

k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len

~previerky*) za ucelom overenia riadneho ukonéenia diela v stlade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho cast’ neprejde previerkami, potom

bude zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v

doésledku ktorych dielo nepreSlo previerkami a objednavatel’ méze odmietnut’ prevziat

dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde kvoli vykonavaniu previerok

diela objednavatelom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel' nie je v omeSkani

s odovzdanim diela.

Cl. X1 - Préava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite/’

1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel’ovi.

1.2 Zhotovitel' diela mbZe poverit’ vykonanim diela ind osobu (subdodavatela),
pricom v zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov (d’alej v texte ako ,,zakon o VO®) je
zhotovitel' opravneny vykonat' prace na diele prostrednictvom subdodavatela,
ktory spina podmienky tykajlce sa osobného postavenia a neexistuji u neho
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o VO (d’alej
len ,,podmienky*).

Zhotovitel' v silade sust. 8 41 ods. 3 zakona o VO uvadza, v pripade vyuZitia

subdodavatel'ov na vykonanie diela (Udaje sa neuvadzaju o dodavatelovi tovaru)

* Udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och

* Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela vrozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

V stlade s ust. 841 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel’ zavdzuje oznamit
bezodkladne akukol'vek zmenu Udajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich
vyuZzije) podla predchadzajuceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia
spinaju podmienky uréené vtomto bode Zmluvy; ato najneskdr v den zmeny
subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel’ nespiia podmienky, je zhotovitel’ povinny, najneskér
do 5 pracovnych dni dorucit objedndvatelovi pisomne néavrh nového
subdodavatera.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel’'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om
(-mi) nesthlasi, ma pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a zhotovitel' ma
povinnost’ sa k takejto ndmietke vyjadrit’ kvalifikovanym sp6sobom. Zhotovitel je
povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykonavanych préc.

PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstupenia od zmluvy, pricom v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel’ moznost’ na Uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitel'ovi vo vyske
1.000,- € za kazdé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie
su dotknuté.

Zhotovitel’, najneskor v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpecit' pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z
OPP a BOZP platnych v Slovenskej republike, o com predloZi objednavatelovi
doklad, a to najneskdr v den zacatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda
za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost pri praci a bezpecnost” technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prisl. pravnych
predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osdb, ktori maju pozadovanu kvalifikéciu, ktori vykonavaju potrebné prace
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel' predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam
technikov, resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budd podiel'at’ na realizacii tohto
diela a zavéazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budd reSpektovat pokyny zastupcu
objednavatela. V pripade nereSpektovania zastupcu objedndvatela ma
stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup prislusSnym
pracovnikom zhotovitel'a na stavenisko a zhotovitel' je povinny tento zékaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré st potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecéenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu
na stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel'om pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat’ také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZznej Gdrzbe
spinali okrem platnych STN aEN a inych nadvéznych predpisov aj vysoké
estetické naroky urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavézuje pocas
realizacie diela zabezpecovat' kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj



1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

stavebnych casti diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy, alebo stavebné
Casti pochéadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej Statnej skiSobne, objednavatel méze po dohode so
zhotovitel'om od skiSok upustit’ za podmienky, Ze zhotovitel’ predloZi potvrdenie o
kvalite priamo od vyrobcu. VSetok materiél, casti, komponenty a zariadenia
pouZzité na stavbu diela budd (i) nové, (ii) takého typu a na taky Gcel, na ktory
maju byt pouzivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a
stupnia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
ur¢it vyrobcov ur¢itych materidlov, komponentov a zariadenia, avsak za
predpokladu pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Préace, ktoré nie su v
sulade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne neautorizovanych
nahrad, mdzu byt povaZzované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel’ samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel'’ je povinny s odbornou starostlivostou skdmat, ¢i
pokyny mu dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak
zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu neupozorni objedndvatela na nevhodnost
tychto pokynov, zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené.
V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skutoc¢nosti, Ze bol na dbvod ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny,
nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo spdsobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel' je povinny vynaloZit odborni starostlivost’ na zistenie skrytych
prekdzok, ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti
takéto prekazky a tieto prekdzky znemoznuju vykonanie diela riadnym spésobom,
je povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnat
mu primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktora mu tym vznikla,
inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nadhradu Skody narok. Ak zhotovitel’ zisti
na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel’'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat objednavatel'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel’ je povinny skontrolovat
vSetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatel'a Uplny a neruSeny pristup na
stavenisko a ku vSetkej dokumentéacii savisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
Skodu spdsobend tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavdzuje udrZiavat v platnosti po cely ¢as platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat
objednavatel'ovi na jeho poZiadanie bezodkladne; v pripade porudenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel’ od tejto Zmluvy odstupit a zaroven pravo
pozadovat' zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlive porusenie;
ustanovenie o nadhrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela,
Stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli
v dbsledku jeho cinnosti; prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednavatelovi najneskdr pri odovzdani diela. Zhotovitel’ sa zavazuje
vSetku nim spdsobend sutinu, odpadovy a obalovy materidl sam priebezne
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1.14.

1.15

1.16

1.17

1.18

odstranovat’, minimalne raz za tyZzden. Zhotovitel’ je povinny uvornit’ stavenisko v
lehote uvedenej v preberacom protokole.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zaleZitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa z(¢astnit’ 1 x tyZdenne,
a v pripade potreby i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
prac, ktord zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit' vSetky povinnosti pdvodcu
odpadu, najma odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou
osobou a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov
zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpeéného odpadu. DalSie nakladanie
s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeci dalej na vlastné néklady
objednavater.

Zhotovitel’ sa zavéazuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta
zelen dodrziavat VSeobecne zévazné nariadenie objednavatela o starostlivosti
0 zelen, ako aj dodrZiavat’' STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovat’, udrZiavat’
a ochranovat’ stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit’ pred poSkodenim vyvézovanim a odbornym orezom
konarov

- kmene drevin chranit’ debnenim

- korenovd sUstavu chranit podkopavanim aruénym hibenim vykopov vo
vzdialenosti min. 2,5 metra od paty kmena, pricom sa nesmu preruSit’ korene
hrubSie ako 3 cm (v nevyhnutych pripadoch je moZzné korene prerusit’ rezom,
pricom sa rezné miesta oSetria)

- neskladovat’ v okoli korenoveho priestoru ndvazku zeminy, stavebného odpadu
alebo stavebného materialu, pricom po odkryti korenovej sustavy drevin je nutné
vykonat bez prietahov opatrenia zamedzujlce usychaniu korenov — zakrytie,
zaliatie.

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonavat' pravidelné ¢istenie komunikacii pri vyjazdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikacii, chodnikov a verejnych
priestranstiev k prilahlej stavbe, ako aj zabezpecit' opatrenia na obmedzovanie
praSnosti na stavenisku, spocivajuce v opakovanom kropeni staveniska
a prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, ato pocas celej realizacie diela
vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l. I11. tejto
Zmluvy.

Objednavate/

2.1.

2.2.

2.3.

Objednavatel’ je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne. Ak
tak zhotovitel’ neurobi do 7 pracovnych dni, ma objednavatel’ prdvo od Zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a, resp. iné objednavatel'om poverené osoby
su opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutoc¢novanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na
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stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. XI1I - Zivotné prostredie

Pre Gcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hradiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak
nedostatky zapricinil.

V pripade nedostatkov zapric¢inenych zhotovitelom, ktoré vedd ku Skode na Zivotnom
prostredi, ma objednévatel’ pravo na ndhradu Skody a sucasne uhradenie nakladov na
asanaciu $kod voci zhotovitelovi.

Cl. X111 - Z&ru&na doba zodpovednost’ za vady a finanéna zabezpeka

Zhotovitel' bude pri realizdcii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budd opravené zhotovitel'om na
jeho néklady bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.
Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej
doby bude mat” dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu a schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym alebo
v Zmluve predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynat’ od protokolarneho prevzatia
zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel na Ziadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzate, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poZiadaviek, nariadeni
alebo povoleni v désledku nedostato¢ne vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky
objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajlcej vete.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotoviter’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zarucnej dobe, objednavatel’ je povinny ich reklamovat' u zhotovitel'a
pisomne.

Zhotovitel’ sa zavazuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného ozndmenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moZu
v oddvodnenych pripadoch dohodnut” aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatelom. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavater.
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10.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého désledkom méZze dbjst’ k poSkodeniu majetku, ma objednavatel
pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatel'a. Naklady na takéto odstranenie vady
znaSa zhotovitel' aciastka pouzitA na zabezpecenie odstranenia vady bude
objednavatelom pouZitd z finan¢nej zabezpeky zloZenej zo strany zhotovitel'a na
osobitne zriadeny samostatny ucet objednédvatel’a (beziroéne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s. , ¢ G¢tu: SK0356000000001800349037, za Ucelom prijimania
financnych zabezpek.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je v lehote 5 dni odo dna Uc¢innosti tejto
Zmluvy povinny zlozit finan¢nu zabezpeku na vysSie uvedeny Uc¢et objednavatela
s uvedenim variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy na Gcet objednavatela), ato vo vyske 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej vtejto Zmluve vratane DPH, pricom financnd zabezpeka bude
zhotovitel'om poskytnutéd pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov
odo dna prevzatia diela objednavatel'om (podpisania protokolu o prevzati diela) za
ucelom zabezpecenia pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela
(dalej vtexte aj ako ,vady diela”), ako aj na Uhradu pripadnych nahrad 3kéd,
zmluvnych pokut apod. vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre pouzitie financnej
zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:

e pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad objedndvatel'om v pripade, Ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spésobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku,

e doklad o odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny poStou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedend v zahlavi tejto Zmluvy,

e ak vadu odstranila objednavatel'ovi tretia osoba, faktury vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi

e pisomné oznadmenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednavatel’ je opravneny pouZit’ zloZenu finanénu zabezpeku aj na Uhradu zmluvnych
pokut, nahrady pripadnych vzniknutych Skéd, ako aj Skéd voci tretim osobam, resp. aj
na Uhradu zmluvnych pokdt v savislosti s nedodrZzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitela, pripadne nezrealizovanim udrZiavacich prac vébec, resp. len ¢iastocne, t.j.
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nezloZi finanénl zabezpeku
v lehote uvedenej vtomto bode, objednavatel’ neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko
v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven méa objednavatel’ pravo /moznost/ od tejto
Zmluvy v plnom rozsahu odstlpit’, ako aj pravo /moznost/ poZadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke v akej mala byt finan¢na zdbezpeka zloZena
a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatel'om pozadovanu zmluvnu pokutu uhradit
spbsobom podra ¢l. VI. tejto Zmluvy.
Objednavatel’ uvolni zhotovitelom poskytnutu financni zabezpeku na Gcet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avsak vylucne
az na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a o jej uvolnenie dorucenej objednavatelovi
v sulade stouto Zmluvou a zaroven az po uplatneni vSetkych pripadnych platnych
narokov objednavatela vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel’ pravo zvolit' si
z nasledujdcich narokov:
a)  poZzadovat primeranu zlavu z ceny za dielo;
b) poZadovat' bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich ¢asti,
vymeny casti diela a pod.;
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c)  odstupit od Zmluvy;

d) iné prava podrla zakona, resp. podrla tejto Zmluvy;

ObjednavatelP prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho
ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na
nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Cl. X1V - Dorugovanie

Akékol'vek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podra tejto Zmluvy,

ak tdto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny

osobne, alebo doporuc¢enou postou s doruéenkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto

Zmluvy alebo na inG adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade

s tymto ¢lankom.

Akékol'vek oznédmenie alebo iny dokument bude povaZzovany za doruceny, ak sa

nepreukaze nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doruc¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke
ako den dorucenia, pripadne v def, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena.

Cl. XV - Pred¢asné ukoné&enie Zmluvy, Odsttpenie od Zmluvy

Tato Zmluva méZe byt pred¢asne ukonc¢end z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavézkov podl'a Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstlpiz v pripade, ak tak uréuje tato

Zmluva, alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy ato pisomnym oznamenim druhej

strane 0 odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skutoénosti

opraviujucej prisludna stranu na odstlpenie od Zmluvy.

2.1. OdstUpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto Zmluvy, od momentu odstlpenia, okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na zmluvné alebo zékonné sankcie a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora
bola do odstlpenia zrealizovana. Uginky odsttpenia od Zmluvy nastand ku diu
dorucenia ozndmenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povaZzuje:

a) OmeSkanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) OmeSkanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel' bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami;

e) Ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodrZany;
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2.3.

9)

h)

)
K)
1)

Ak objednavatel’ neposkytne spolupb6sobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat
dielo;

Ak objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia
nasved¢ujuce ochote objednévatel’a dielo prevziat’;

Ak tato Zmluva spéja s ur¢itym porudenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstupit’;

Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitel'a majlcich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizdcie diela (tj. vyskyt vécSieho poctu
nedostatkov diela /aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel' neodstrani v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

Omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako
30 dni;

Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitera;

Ak zhotovitel' pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie nebolo
odsuhlasené stavebno-technickym  dozorom, objednavatelom, autorskym
dozorom,

m) zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobenu voci tretim

n)

0)

p)
q)

y

osobam podra podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné a neudrzZuje poistné zmluvy v platnosti;

Ak pocas realizacie diela dbdjde k poSkodeniu diela alebo jeho ¢asti,
k poSkodeniu alebo strate materialov alebo technologického zariadenia
a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

Ak zhotovitel' bez suhlasu objednavatela postUpi prava azavazky z tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatera;

Preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela
stvisiacich s ¢innost'ou Zhotovitela;

Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajdcich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

U¢inky odsttpenia od Zmluvy st nasledujuce:

a)

b)
c)

prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia U¢innosti
odstupenia od Zmluvy nadalej trvaju;

d’alSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

vietky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitel'om objednévatelovi
na zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia vSetkych povinnosti zhotovitel'a
z0 Zmluvy.

Po predcasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel' povinny vyhotovit' finan¢né
vysporiadanie* tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok,
na ktoré maju strany narok. Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy
sa vyuctuju podla zmluvnych cien v preukdzatel’'nom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel’ v ddsledku
podstatneho porusenia tejto Zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
Vo vySke 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
na nadhradu Skody.

V pripade odstUpenia od Zmluvy je zhotovitel’ povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy uvornit’ dielo pre objednavatel'a a po uplynuti tejto
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lehoty sa nesmie zdrZiavat’ v areali Skoly. V tejto lehote je taktieZ povinny dodrzat
vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlce sa staveniska.

Cl. XVI - Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeSkania zhotovitela
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy
den omeSkania, avsak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel
prekro¢i aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednévatel’ pravo poZadovat' od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy den omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatel'ovi
pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel’ nezaplati faktdru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Grok
z omeSkania stanoveny zakonom.

Cl. XVII - ZAvereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dinom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej strdnke objednavatela
www.banm.sk.

Dodatky ktejto Zmluve je mozné uzatvorit' vylu¢ne vsulade sust. § 18 zdkona
0 verejnom obstardvani v platnom zneni.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial’ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a
povinnosti zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a dalSimi slovenskymi v3eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorekol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym,
jeho neplatnost’ alebo nevykonatelnost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného
ustanovenia Zmluvy. Strany suhlasia stym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory zamysralo neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

V3etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej vole, tato vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna 19.09.2018 V Nitre, dna 14.09.2018
Objednavatel: Zhotovitel’:
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Cyril Claude Bernard Pinault, v. r.
starosta predseda predstavenstva

Ing. Juraj Serva, v. r.
¢len predstavenstva
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priloha

VYKAZ VYMER

1. ETAPA - REALIZACIA DETSKEHO DOPRAVNEHO IHRISKA + PRICAHLEHO
PARKOVISKA

1. Odstranenie povrchovej vrstvy asfaltu na pévodnych beténovych paneloch a ploche
parkoviska, jej odvoz a likvidacia — celkové plocha 603.42 m?

Celkové plocha je 603.42 m?
Jednotkova cena (Eur/m2): 4,38
Celkom cena (Eur) bez DPH: 2 642,98

2. Zaliatie Skar medzi panelmi studenou asfaltbeténovou zmesou SOD

Zaliatie $kar, celkové plocha je 603.42 m?
Jednotkova cena (Eur/m2): 4,14
Celkom cena (Eur) bez DPH: 2 498,16

3. Vybrusenie povrchu pévodnych panelov

Vybrusenie povrchu, celkové plocha je 603.42 m?
Jednotkova cena (Eur/m2): 3,00
Celkom cena (Eur) bez DPH: 1 810,26

4. Repaséacia pévodnych obrubnikov, ich odvoz a likvidacia

Celkové diZka je 248 m
Jednotkova cena (Eur/bm): 21,00
Celkom cena (Eur) bez DPH: 5 208,00

5. Osadenie krajnic travnikovych ako nahrady za pévodné obrubniky tak, aby
vertikalne pre¢nievali len svojou zaoblenou plochou do vysky 2.5 cm nad kétu novej
asfaltovej vozovky a chodnikov

Celkova dizka je 131.59 m, pocet 132 kusov
Jednotkové cena (Eur/bm): 13,00
Celkom cena (Eur) bez DPH: 1 716,00

6. Nanesenie a zvalcovanie vrstvy asfaltbetonu hribky 4 cm na povrch ihriska a
prilPahlej plochy parkoviska

Celkova plocha je 603.42 m?
Jednotkova cena (Eur/m2): 12,99
Celkom cena (Eur) bez DPH: 7 838,43
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7. Farebné plochy

Nanesenie povrchovych farieb Akryl na asfalt

Celkova plocha: 24 x 24 m = 576 m?, pocet kusov nadob s farbou: 50
Jednotkova cena (Eur/m2): 12,50

Celkom cena (Eur) bez DPH: 7 200,00

Celkové naklady (EUR), bez DPH 28 913,83

DPH 20 % 5782,77

Celkové néklady (EUR), vratane DPH 34 696,60




