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Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovani
Inzinierskych sluzieb ¢. UEZ 55/2019

uzatvorend podrla ust. § 536 a nasl. a ust. § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika
(d’alej v texte ako ,,zmluva®)

Objednavatel’ sa zucastiuje vyzvy v Integrovanom regionalnom opera¢nom programe (IROP —PO2-
SC211-PZ-2018-6), vyhlasenej Ministerstvom pddohospodarstva arozvoja vidieka Slovenskej
republiky na pridelenie nenavratného finanéného prispevku na dany projekt, zahriujdci aj ¢ast’

predmetu tejto zmluvy podra ¢l. 11.

Objednavatel:

so sidlom:

zastUpeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo G¢tu IBAN:

(d’alej v texte ako ,,0bjednévate/™)

Zhotovitel’:

s miestom podnikania / sidlom:
zapisany v:

zastupeny:

bankové spojenie:

¢islo Gctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/™)

1.  ZhotoviteI sa zavazuje

riadne a vdas,

Preambula

Cl. I - Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto
Jundcka ¢. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Rudolfom Kusym, starostom

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.
SK356000000001800349037

Ing. FrantiSek Tokoly, Apip Bratislava
Furdekova 2556/3, 851 04 Bratislava

ZR ¢&.103-2391, ¢len SKSI ev.¢. 3806*A*1
Ing. FrantiSek Tokoly

11806117
1020182009
Nie je platca DPH

Cl. Il - Predmet zmluvy

vypracovat

pre objednavatela, s odbornou

starostlivost'ou, na svoje néklady, na vlastni zodpovednost” a nebezpecenstvo, ako aj plne
v sulade s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi podkladmi), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie, najmé, nie vSak vylucne podra casti ,,Opis predmetu
zakazky", dielo s nazvom:
»Vypracovanie projektovej dokumentacie pre centrum véasnej intervencie na
Makovického 4, Bratislava“

; pricom predmetny objekt so supisnym ¢islom 553 sa nachadza na Makovického ul. ¢. 4
v Bratislave na pozemku parc. ¢. 12263/2, s prislichajucim dvorom na pozemku parc. ¢.
12263/1, v k.. Nové Mesto, objekt a pozemky su zapisané na LV ¢. 1292 a st vo vylu¢cnom
vlastnictve Hlavného mesta SR Bratislavy a v sprave objednadvatela (d’alej v texte ako
»stavba™); a to na stupni projektovej dokumentacie pre Uzemné (ak bude potrebné), stavebné
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konanie a realizaciu stavby, vratane poloZzkového rozpoctu a vykazu vymer, v nasledovnom
pozadovanom rozsahu:
1. nadzemné podlazie

. bezbariérovy vstup,
. hlavny vstup, recepcia, vytah, schodisko, hala, bezbariérové WC, kuchynka,
WC MuZi a wc zeny,

o zasadacia miestnost’ s pohotovostnym skladom,
o rampa, chodba, priestor na odkladanie ko¢ikov, $atna, wc deti,
. arteterapia, sklad, vychovné poradkyna,
. terasa,
2. nadzemné podlazie
. chodba, vytah, schodisko, bezbariérové wc, kuchynka,
. spolo¢enska miestnost’ (¢akaren), chodba,
. liecebny pediater,
. logopéd,
o wc deti, wc zeny, wc muzi,
. Speciélny pediater,
o sklad,
o snoezelen,
o fyzioterapeut,
o psycholdg / soc. pracovnik,
3. nadzemné podlazie
. hala, vytah, chodba,
o vedenie centra (ekondm centra, veduci centra, hygienické zariadenie),
o chodba (hala), priestor pre rodi¢ov, bezbariérova kipelna, odpocivaren 1

a odpocivaren 2,

1. podzemné podlazie

o sklady,
° dielne,

(d’alej spolu v texte aj ako ,,dielo, resp. projektovd dokumentacia®).
Povinnosti zhotovitel'a k vytvoreniu diela:

a)

b)

c)

d)

€)

projektova dokumentacia bude vypracovana vrozsahu as obsahom podla ,,Opisu
predmetu zdkazky* a predloZenej Stadie vypracovanej Ing. arch. Petrom Kucharovi¢om,
ktoré boli predloZzené zhotovitelovi ako sUc¢ast’ sutaznych podkladov, ako aj podra
»Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti, UNIKA 2018,

zabezpecit’ podrobné geodetické zameranie prislusnej stavby, ako aj podzemnych vedeni
inZinierskych sieti vratane vykonania vSetkych potrebnych prieskumov a sond nutnych
pre vypracovanie projektovej dokumentacie, pricom uvedené je v plnom rozsahu
zahrnuté v cene diela,

predloZit’ objednavatel'ovi rozpracovant projektovi dokumentaciu na odsuhlasenie
a pripadné zmeny 2 x, ztoho 1. x do 20 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy a 2. x
najneskor do 40 dni odo dia G¢innosti zmluvy a

finalnu projektovd dokumentaciu zaslat’ k nahliadnutiu objednavatel'ovi minimalne 5 dni
pred jej tlacou,

riadit’ sa pripadnym d’alSimi pokynmi objednavatera.

Dielo sa zavéazuje zhotovitel’ odovzdat’ objednédvatel'ovi v 6-tich pare v tlacenej forme a 1 x na
CD nosi¢i vo formate dwg a pdf, sprievodné a technické spravy v programe Word, vykazy
vymer a polozkové rozpocty v programe Excel. PoloZkové rozpocty a ocenené vykazy vymer
musia byt’ spracované nasledovne - jednotkové ceny musia byt zadané na 2 desatinné miesta,
teda napr. 12,05 EUR. Pri stanovovani celkovej ceny polozZky je nutné prenasobit’ mnozstvo,
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ktoré je zadané na tri desatinné miesta, jednotkovou cenou. Objednavatel’ poZzaduje dodat’ aj
koordina¢né vykresy jednotlivych profesii projektovej dokumentécie.
Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit a vykonavat pre objedndvatela inziniersku ¢innost
priebezne podra Gcelnosti a potreby. Do inZinierskej ¢innosti st zahrnuté aj prislusné spravne
poplatky, ktoré bude uhrédzat’ priamo zhotovitel, ak bude potrebneé ich uhradit’; pricom tieto
spravne poplatky su v plnom rozsahu zahrnuté v cene. Zhotovitel’ poskytne pre objednavatela
vietku potrebnd inZiniersku ¢innost’” smerujicu Kk obstaraniu prévoplatného GUzemneho (ak
bude potrebné), stavebného a kolauda¢ného rozhodnutia v suvislosti zabezpecenim realizécie
rekonstrukcie stavby na podklade diela v dojednanom case; pokial’ nebude uvedené v texte
tejto zmluvy inak, a to v rozsahu:

e  obstaranie vSetkych stanovisk a vyjadreni k zacatiu Gzemného (ak bude potrebné),
stavebneho ako aj kolaudacného konania a zapracovanie pripadnych pripomienok do
projektovej dokumentacie,

e  vedenie a ukoncenie vietkych vysSie uvedenych konani,

e  (cast’ a zastupovanie pri miestnom zistovani, ako aj pred prislusnymi organmi verejnej
spréavy, fyzickymi osobami, pravnickymi osobami, ktorych ¢innost’ savisi s predmetom
zmluvy a realizaciou stavby,

e  obstaravanie vypisov z katastra nehnutelnosti, potrebnych kopii akychkolvek inych
potrebnych podkladov vyZadovanych prislusnymi Gradmi

e  Kkonzulta¢na ¢innost’

V priebehu vykonavania inzinierskej c¢innosti je zhotovitel povinny, na vyZiadanie

objednavatela, najneskér v lehote do 2 pracovnych dni, informovat’ objednavatela o stave

vykonavania tejto ¢innosti a uvedené podlozit’ prislusnymi podkladmi.

Po ukonceni vykonavania inzinierskej ¢innosti s vynimkou Ukonov savisiacich s kolaudacnym

konanim, je zhotovitel’ povinny do 5 dni po pravoplatnosti Uzemného (ak bude potrebné), ako

aj stavebného povolenia, odovzdat' objednavatelovi vsetky podklady Kk tejto vykonanej
inZinierskej ¢innosti; a to na zaklade pisomného preberacieho protokolu.

Po ukonceni vykonavania inZinierskej c¢innosti sdvisiacej s kolaudacnym konanim, je

zhotovitel'’ povinny do 5 dni po pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, odovzdat

objednavatelovi vsetky podklady k tejto vykonanej inZinierskej ¢innosti ato na zaklade
pisomného preberacieho protokolu.

(d’alej v texte ako ,,inZinierska ¢innost™).

Zhotovitel' sa d’alej zavazuje vykonavat’® pre objednévatela autorsky dozor pocas celej

skutocnej realizacie stavby podla projektovej dokumentacie az do jej kolaudacie ato

v rozsahu minimalne 1 x do tyZdna a v urgentnych pripadoch na poZiadanie objednavatela,

resp. realizatora skutoc¢nej realizacie stavby, kedykol'vek. V rdmci vykonu autorského dozoru

sa zhotovitel’ zavazuje zabezpecit’ najma nasledovné ¢innosti:

e  kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentéaciou,

e sledovat’ dodrZiavanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym Gradom a poskytovat’ vysvetlenia k projektovej dokumentacii potrebné pre
plynulost’ realizacie stavby,

e  z(castnovat sa na kontrolnych dnoch stavby, na zéklade vyzvy objednavatela
a zUcastnovat’ sa na rokovaniach za ucelom rieSenia pripadnych problémov,

e v pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetl'ovat’ problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentacie,

e vopripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat predpokladom
projektovej dokumentacie, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéneho spracovania zmeny technického rieSenia, pricom uvedené je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene za vykonanie autorského dozoru,

e  zabezpecit' vypracovanie zaverecnej spravy z autorského dozoru o priebehu stavby ku
dnu kolaudacie stavby

(d’alej v texte ako ,,autorsky dozor*).



Zhotovitel’ sa zavéazuje vypracovat’ a dodat’ projekt skutoéného vyhotovenia stavby podla
projektovej dokumentacie v lehote najneskdr do 10 dni od ukonc¢enia stavebnych prac, na
zaklade pisomného ozndmenia objednavatela (dalej vtexte ako ,,PD skutocného
vyhotovenia®).

Zhotovitel’ sa zavéazuje spolupracovat’ s objednavatel’om pri vyhodnoteni sut’aze na vyber
zhotovitela na skuto¢nu realizaciu stavby podTa projektovej dokumentécie, t.j. zUcastnit’ sa aj
zasadnutia komisie na vyhodnotenie verejného obstaravania objednavaterla, pricom je povinny
zodpovedat’ akékol'vek pripomienky, resp. dotazy zaujemcov, a to aj v pisomnej forme (d’alej
v texte ako ,,spolupraca na VO*).

(d’alej spolu v texte body 1. aZ 7. aj ako ,,predmet zmluvy*)

Objednévatel’ sa zavazuje, Ze za riadne a v¢asne vykonany, dokonceny a prevzaty predmet
zmluvy zaplati v tejto zmluve dohodnut( cenu, v terminoch v nej uréenych.

Clanok I11. - Cas plnenia a miesto pInenia

Zhotovitel' sa zavazuje vypracovat ariadne odovzdat’ objednavatelovi / vykonat' pre

objednavatela predmet zmluvy v zmysle ¢l. 11. nasledovne:

a) dielo do 45-tich dni odo dna uc¢innosti tejto zmluvy,

b) inZiniersku ¢innost’ konkrétne akony suvisiace s Gzemnym (ak bude potrebné), ako
aj stavebnym konanim s vynimkou ukonov suvisiacich s kolaudaé¢nym konanim do
31.05.2019,

c) inZiniersku ¢innost — konkrétne udkony savisiace s kolaudaénym konanim
v terminoch na zaklade poZiadaviek a lehdt stanovenych stavebnym uradom, s tym, Ze
zhotovitel’ je povinny zacat’ vykonavat’ tato inZiniersku ¢innosti ihned’ odo dna prevzatia
uz zrekonstruovanej stavby na zaklade projektovej dokumentacie, objednavatelom,

d) autorsky dozor priebezne az do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia,
pricom zavere¢nld spradvu je zhotovitel' povinny odovzdat' objednavatelovi v lehote
najneskor do 3 dni odo dna pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,

e) PD skuto¢ného vyhotovenia v lehote uvedenej v ¢l. 11. bod 6. tejto zmluvy,

f)  spolupracu na VO priebezne, vtermine urcenom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatera.

Dielo ako aj PD skuto¢ného vyhotovenia sa zhotovitel' zavézuje odovzdat' v terminoch

urcenych v tejto zmluve, a to uréenému zastupcovi objednavatela. Ich odovzdanie a prevzatie

bude pisomne odsuhlasené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

v odovzdavacom a preberacom protokole (d’alej v texte ako ,,preberaci protokol*).

Akékol'vek ukony a komunikéciu suvisiacu svykondvanim predmetu zmluvy zo strany

zhotovitela v ¢asti autorsky dozor je opravneny vykonavat uréeny zastupca objednavatela.

Miestom odovzdania a prevzatia diela, zavere¢nej spravy z autorského dozoru, ako aj PD

skuto¢ného vyhotovenia je Miestny Urad mestskej ¢asti Bratislava—Nové Mesto ul. Junacka

¢. 1 v Bratislave.

Opravnenou osobou / uréenym zastupcom

- objednavatera:

Ing. Viktor Magic, tel. kontakt 02/49253209, e-mail: viktor.magic@banm.sk

- zhotovitela:

Ing. Frantisek Tokoly, tel. kontakt: 0905 474 867, e-mail: apip@chello.sk

Clanok IV. - Cena

Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v plathom zneni, ako cena kone¢nd a nemennd, t.j. v cene su zahrnuté vsetky
naklady potrebné na vypracovanie/vykonanie predmetu zmluvy a zhotovitel nema Ziadne
pravo na navysenie tejto ceny, zmenu terminov, narokov a podmienok jej uplatnenia.
Dohodnuté cena zahina aj vSetky prislusné potrebné spravne poplatky, ndklady na kopirovanie
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podkladov, pripadné zmeny adoplnky diela, zmeny a doplnky sGvisiace s vykonom
autorského dozoru, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné v stlade s akymikol'vek naviac
nakladmi  vzniknutymi v suvislosti s nesprdvnou  realizciou/vadami  projektovej
dokumentacie, cenu za zameranie stavby, inZinierskych sieti a podzemnych vedeni vratane ich
realizdcie ako aj naklady na vykonanie vSetkych prieskumov asond potrebnych na
vypracovanie projektovej dokumentacie.

Objednavatel’ zaplati:

a) za riadne a v¢as odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo dohodnutu cenu vo vyske
25.300,00 € (slovom: dvadsatpattisictristo Eur) bez DPH, t.j. 25.300,00 € (slovom:
dvadsat’pattisictristo Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom nérok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po riadnom, véasnom, bez vad a nedorobkov pisomnom protokolarnom prevzati diela zo
strany objednéavatel’a,

b) za riadne a v¢as vykonanu inZiniersku ¢innost’ - konkrétne ukony suvisiace s Uzemnym
(ak bude potrebné) astavebnym konanim svynimkou Ukonov suvisiacich
s kolaudaé¢nym konanim dohodnutd cenu vo vyske 6.400,00 € (slovom: SesttisicStyristo
Eur) bez DPH, t.j. 6.400,00 € (slovom: SesttisicStyristo Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po pravoplatnosti stavebného povolenia,

c) za riadne avcas vykonanu inziniersku ¢€innost — konkrétne ukony suvisiace
s kolauda¢nym konanim dohodnut( cenu vo vySke 1.100,00 € (slovom: tisicsto Eur) bez
DPH, t.j. 1.100,00 € (slovom: tisicsto Eur) vratane prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia,

d) zariadne a v¢as vykonany autorsky dozor dohodnutd cenu vo vyske 3.300,00 € (slovom:
tritisictristo Eur) bez DPH, t.j. 3.300,00 € (slovom: tritisictristo Eur) vratane prislusnej
DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéaciu, vznika az
po ukonceni a odovzdani dokoncenej stavby a zaroven po prevzati zaverecnej spravy
z autorského dozoru zo strany objednavatera,

e) za riadne avc¢as odovzdany a objedndvatelom prevzaty PD skutoéného vyhotovenia
dohodnutt cenu vo vyske 1.000,00 € (slovom: jedentisic Eur) bez DPH, t.j. 1.000,00 €
(slovom: jedentisic Eur) vratane prislusnej DPH

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturaciu, vznika az po
riadnom, vcasnom, bez vad a nedorobkov protokolarnom prevzati PD skuto¢ného
vyhotovenia zo strany objednavaterl’a,

f) zariadne a véas poskytnutd spolupracu na VO, aj opakovane, dohodnutu cenu vo vyske
500,00 € (slovom: patsto Eur) bez DPH, t.j. 500,00 € (slovom: pétsto Eur) vratane
prislusnej DPH
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po ucinnosti zmluvy o dielo na konkrétnu realizaciu stavby, o com objednavatel
bezodkladne pisomne upovedomi zhotovitel’a,

Clanok V. - Platobné podmienky

Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi postupne po
Ciastkach na zéklade jednotlivych ciastkovych faktar, opravnene vystavenych
objednavatelom, ako aj plne vsulade s ¢l. 1V. bod 2. tejto zmluvy ariadne dorucenych
objednavatelovi.



Zhotovitel’ je povinny faktury vystavit’ v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi platnymi

v ¢ase ich vystavenia, pricom neoddelitel'nou sucastou jednotlivych faktdr bude v pripade

fakturacie za:

a) dielo — podpisany preberaci protokol o prevzati diela objednavatel'om,

b) inZiniersku c¢innost’, svynimkou Ukonov suvisiacich s kolaudacnym konanim -
pravoplatné stavebné povolenie spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych organov

c) inZiniersku ¢innost’ — konkrétne Ukony suvisiace s kolauda¢nym konanim — pravoplatné
kolauda¢né rozhodnutie spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych organov

d) vpripade fakturacie za autorsky dozor — zavere¢na sprava, odovzdavaci a preberaci
protokol stavby

e) PD skuto¢neho vyhotovenia — preberaci protokol o prevzati PD skuto¢ného vyhotovenia.

Lehota splatnosti jednotlivych ciastkovych faktdr je 30 dni odo dna ich riadneho dorucenia

objednavatelovi. Faktlry sa povazuju za zaplatené dnom odpisania prislusnej sumy z Uctu

objednavatera.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktury objednavatelom pre chybné vyuétovanie ceny alebo

nespravne uvedenie inych podstatnych (dajov podla zakona, resp. v pripade absencie

poZadovanych priloh v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy, tuto je zhotovitel’ povinny opravit

v ¢0o najkratSom mozZnom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou

v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohradavky voéi druhej strane

tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod néasledkom

neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stat’” akymkoI'vek zabezpecovacim

prostriedkom.

Clanok VI. - Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny/vykonany podla
podmienok tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti v zmluve dohodnuté, Ze zodpoveda ur¢enym
podmienkam a podkladom predloZenych objednavatelom do verejného obstaravania, Ze sa
riadi vychodiskovymi podkladmi objedndvatela aZe zodpovedd vSetkym prislichajdcim
technickym normam a platnym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel' vykonava, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektovl ¢innost’ a zodpoveda za
spravnost’ a Uplnost’ vypracovania projektovej dokumentécie, ako aj za jej realizovatelnost’.
Dalej je povinny dodrziavat’ vieobecné poziadavky na vystavbu ako pri navrhovani, tak aj pri
uskutocnovani projektu.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo tak, aby boli pri jeho realizacii pouZité najkvalitnejSie
a najmodernejSie materialy, technoldgie a pod., pokial objednavatel’ neur¢i pisomne iné
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom. Za vady,
ktoré sa prejavili po prevzati diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ked’ boli spbsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo tieto poZadovat
odstranit’ a zhotovitel' povinnost’ ich bezplatne a bezodkladne odstranit’; ustanovenie
0 nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia pisomnej
reklamacie objednavatela. V pripade vad projektovej dokumentacie, ktoré budu spbsobené
pochybeniami na strane zhotovitel'a (akékol'vek vady), a z tohto dévodu sa objednavatel’ovi
v ramci skutoc¢nej realizacie stavby podra projektovej dokumentacie, navysi cena za skutoc¢né
vyhotovenie stavby (napr. vznik novych nakladov z dévodu vad projektovej dokumentécie,
koordindcie projektu, vratane polozkového rozpoctu a vykazu vymer a potreby ich nasledného
odstranenia, ¢o méze mar za nasledok zmenu predmetu zmluvy so zhotovite/om skutocnej
realizacie stavby), objednavatel moZe takto vzniknuté navySe néklady poZadovat' od
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no

zhotovitela, v lehote 10 dni odo dna ich ozndmenia zo strany objednavatela (dojednanie
0 zmluvnej pokute), pricom ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Objednévatel’ pripadnu reklaméciu vad uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.
Zaru¢na doba projektovej dokumentacie je 36 mesiacov a zacina plynat diom jej prevzatia
a zaroven pisomnym schvélenim objednévatel’a.

Clanok VI1. Spolupdsobenie a podklady

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie
spocivajuce najmé v odovzdani doplaujucich tdajov, spresneni podkladov nevyhnutnych pre
kvalitné splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.
Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude
uskutoc¢novat’ v Statnom jazyku spdsobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a
bude sa uskuto¢novat' formou doporucenych postovych zésielok, e-mailom, zapisnic
a zdznamov z osobnych stretnuti opravnenych oséb / uréenych zastupcov zmluvnych stréan.
Akékol'vek doklady, podklady, ktoré zhotovitel’ obdrzi od objednavatera, resp. ktoré ziska pri
plneni predmetu zmluvy, je zhotovitel povinny bezodkladne, po tom, ako ich uz nebude
potrebovat’ k realizacii predmetu tejto zmluvy, odovzdat’ objednavatel’ovi.

Clanok VII1. - Zmluvné sankcie

V pripade nedodrzania terminov uvedenych vtejto zmluve zo strany zhotovitela, ma
objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € /
denne, a to za kazdy, aj zacaty, deni omeSkania, aviak len do lehoty max. 10 dni omeSkania.
V pripade, ak zhotovitel' prekro¢i aj tuto lehotu 10 dni omeSkania, ma objednévatel’ pravo
poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € / denne a to za kazdy,
aj zacaty, den omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi pravo na
nahradu Skody vzniknutej z titulu omeSkania.

Ak objednavatel’ neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel’ opravneny
poZadovat’ zaplatenie zakonného droku z omesSkania z neuhradenej ceny za kazdy aj zacaty
deni omeSkania.

V pripade nestladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer a poloZzkovym rozpocétom
zhotovitel'a vznikne objednavatel'ovi pravo (mozZnost’, nie povinnost) na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10 % zceny uréenej vtejto zmluve za vyhotovenie projektovej
dokumentacie zhotovitel'om vratane DPH za kaZzdé jednotlivé poruSenie / nestlad. Uhradenim
zmluvnej pokuty nezanika pravo objednavatela na nahradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouZijd
ustanovenia ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok IX. - Vlastnicke pravo k dielu a PD skuto&ného vyhotovenia

Dielo, zavere¢na sprava, ako aj PD skuto¢ného vyhotovenia podla tejto zmluvy sa stavaju
vlastnictvom objednavatela dinom zaplatenia ceny dohodnutej v ¢lanku 1V. zmluvy.

Prava zhotovitel'a, tak ako vyplyvaju zo zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zékon v zneni
neskorsich predpisov, touto zmluvou nie st dotknuté a zostavaju zachované.

Zhotovitel' udeluje objednavatel'ovi nevyhradnu, casovo, vecne a Uzemne neobmedzend
licenciu na pouZitie diela, zaverec¢nej spravy, ako aj PD skuto¢ného vyhotovenia (d’alej spolu
v tomto bode ako ,dielo”), ako aj ich rozmnoZenin, na spracovanie diela, spojenie diela
s inym dielom, po cell dobu trvania autorskych majetkovych prav. Zhotovitel’ vyslovuje svoj
sthlas s poskytnutim sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednavatel'ovi, na tretiu osobu.



4.  Zhotovitel’ sa zavazuje zachovavat’ mi¢anlivost’ o informaciach, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu zmluvy, dalej sa zavézuje nezneuZivat' ich a neposkytovat ich tretim
osobam. Tento zavazok trva aj po ukonéeni tohto zmluvného vztahu.

Clanok X. — Ukon&enie zmluvy

1.  Této zmluva m6Ze byt pred¢asne ukoncena z nasledujucich dévodov:

- odstapenim od zmluvy podr'a bodu 2. pism. a) tohto ¢lanku zo strany objednavatel’a

- odstdpenim od zmluvy podl'a bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitel'a

- pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavazkov zmluvnych stran vyplyvajicich zo zmluvy.

2.  Zapodstatné porudenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany povazuju
tieto skutoc¢nosti:

a) - nedodrZanie poZiadaviek objednavatela zhotovite'om na rozsah a kvalitu diela podla
¢l. 1. ako aj ¢l. VI. tejto zmluvy,

- nedodrzZanie terminov plnenia zo strany zhotovitel’a, tak ako su tieto uvedené v ¢l. 111.
tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
- nedodrZanie lehoty na odstranenie vad zhotovitelom podra ¢l. V1. tejto zmluvy

b) neposkytnutie dojednaného spolupdsobenia objednavatelom, ktoré ma/mdze mat’ za
nasledok ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitela, pokial’ posun terminu z tohto
dévodu nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve najneskér do 10 dni od
pisomného upozornenia objednavatel'a zhotovitel'om, Ze k takejto situacii dochadza.

3. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou
narokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajucich z pripadnej poskytnutej
zaruky, zodpovednosti za vady, narokov zo spodsobenej Skody a z autorského dozoru
zhotovitela. Uginky odstlipenia od zmluvy nastani ku diiu doruéenia oznamenia o odstdpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

4.  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi
stranami nasledovnym spésobom:

a) cast predmetu zmluvy zhotoveného / vykonaného na zaklade tejto zmluvy do odstupenia
od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatel'a (v pripade vyhotovenia diela, zavereénej
spravy, PD skuto¢ného vyhotovenia), a to dinom uhradenia vSetkych pohladavok
objednavatel'a voci zhotovitel'ovi uplatnenych v zmysle tejto zmluvy, s vynimkou
autorskych prav, ktoré zostavaju vo vlastnictve zhotovitela;

b) k datumu ukoncenia zmluvného vztahu vznika zhotovitelovi narok fakturovat
rozpracovanost’ ¢asti predmetu zmluvy percentuadlnym podielom zo zmluvne dohodnutej
ceny. Rozpracovanost’ uréenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami vzajomne odsthlasend najneskdr do 14 dni od ukoncenia
zmluvného vztahu. Pokial’ v tejto dobe ned6jde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, vznikd zhotovitel'ovi pravo fakturovat' rozpracovanost' v zavislosti na case,
kedy k ukonceniu zmluvného vztahu doSlo. Bez ohl'adu na uplatnenie ustanovenia tohto
bodu, uvedeného v predoSlej vete, maju obidve zmluvné strany, v pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu na vyske rozpracovanosti, pravo poziadat’ o rozhodnutie sud
a po jeho rozhodnuti vysporiadat’ rozdiel medzi vySkou pohladavky uhradenou v zmysle
tohto bodu a vySkou stanovenou sudom;

c) vpripade pred¢asného ukoncenia zmluvného vztahu zo strany objednavatela,
zhotovitel'ovi zanika narok na uplatnenie rozpracovanosti vzmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XI. - Spolo&né a zavereéné ustanovenia

1.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma pravo uzavriet' takato zmluvu, Ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, vzmysle obchodného zékonnika, Zivnostenského zakona, zékona o
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autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch, autorského zakona,
stavebného zakona a inych dotknutych platnych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany rozumeju, Ze predmet zmluvy a iné vysledky ¢innosti zhotovitela, ktoré budu
vytvarané, resp. poskytované podla tejto zmluvy, budd objedndvatel'om pouZité na Ucely pre
konanie o Uzemnom povoleni (ak bude potrebné), stavebnom povoleni; pre realiz&ciu
projektu; a pre kolaudacné konanie - preto je potrebné, aby predmet zmluvy, zhotoveny
zhotovitelom podrla tejto zmluvy zodpovedal svojmu Uc¢elu tak, aby objednavatel’ ziskal
prislusné povolenia Uradov véas aaby stavba, ktora sa bude realizovat podla predmetu
zmluvy — bola realizovatel'na dostupnymi prostriedkami na Uzemi SR v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi praktikami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo poZadovat zmeny projektovej
dokumentacie pocas realizacie projektu, zhotovitel' je povinny bez odkladu poZiadavke
objednavatela vyhoviet' tak, aby nedoSlo k preruSeniu alebo predlZzovaniu terminu vystavby;
uvedend zmena je uz v plnom rozsahu zahrnuta v dohodnutej odmene v zmysle ¢l. V. tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozhodnymi adresami pre doru¢ovanie pisomnej
kore3pondencie st adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy (Clanok 1.). V pripade, Ze sa
pisomna zésielka vrati ako nedoruc¢end, povaZzuje sa takato zasielka treti deri od jej vratenia za
dorucenu.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluvu je moZné menit a dopiiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
osobami oboch stran. Dodatky k tejto zmluve je mozné uzatvorit’ vyluéne v sulade s ust. § 18
zakona o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Zmluva sa uzatvara v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrZi objednavatel
pat’ (5) a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

Ak ktorékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost neohrozi platnost’ ktoréhokolvek iného ustanovenia
zmluvy. Strany sthlasia s tym, Ze vykonaju vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamysTalo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

Zmluva nadobdda platnost’ dnom podpisu poslednou zo zmluvnych stran a G¢innost’ aZz diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednévatel'a www.banm.sk podla
ustanovenia § 5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov v stlade s ustanovenim § 47a
Obcianskeho zékonnika..

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu pozorne precitali a Ze jej obsah im je zrozumitel’ny,
jeho vyznam zrejmy a urcity a Ze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaZnej vole a nebola
uzavretd pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

V Bratislave, dna 05.04.2019 V Bratislave, dna 05.04.2019
objednavater zhotoviteP
Mgr. Rudolf Kusy, v. r. Ing. FrantiSek Tokoly, v. r.
starosta



