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Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovani inzinierskych

sluzieb &. UEZ 244/2019

uzatvorend podrla ust. § 536 a nasl. a ust. § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika
(d’alej v texte ako ,,zmluva®)

Objednavatel:
so sidlom:
zastupeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo G¢tu IBAN:

(d’alej v texte ako ,,objednévate/™)

Zhotovitel’:

s miestom podnikania / sidlom:
zapisany v:

zastlpeny:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej v texte ako ,,zhotovite/*)

1.  ZhotoviteI sa zavazuje

riadne a vdas,

Cl. 1 — Zmluvné strany

Mestska ¢ast’ Bratislava—Nové Mesto

Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava
Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.
SK356000000001800349037

Iylodulor Architecture, s.r.o.
Zihlavova 10B, 821 07 Bratislava

Okresny sud BA |, Odd.: Sro., vloZka ¢.:133579/B

Ing.arch. Gabriela Fukatschova
Tatra banka a.s.

SK21 1100 0000 0029 4406 5556
47576995

2023963293

Cl. Il - Predmet zmluvy

vypracovat pre

objednavatera,

s odbornou

starostlivost'ou, na svoje néklady, na vlastni zodpovednost” a nebezpecenstvo, ako aj plne
v stlade s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi podkladmi), na zéklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie, najmé, nie viak vylu¢ne podra casti ,,Opis predmetu
zakazky“, dielo s nazvom:

»Vypracovanie projektovej dokumentacie na Park Rozvodn4 - VIarska*

, pricom predmetné verejné priestranstvo sa nachadza na pozemku parc. ¢. 5620/11, v k.U.
Vinohrady, zapisanom na LV ¢. 2212 a parc. ¢. 5620/54, v k.0. Vinohrady, zapisanom na LV
¢. 2212, vo vyluénom vlastnictve Hlavné mesto SR Bratislava a v sprave mestskej casti
Bratislava — Nové Mesto (d’alej v texte ako ,,stavba*)

; a to na stupni realizacnej projektovej dokumentécie vratane poloZzkového rozpoctu a vykazu
vymer, v nasledovhom rozsahu:

1. komplexny urbanisticky navrh parku

2. pb6vodny stav

3. terénne Upravy


sarinova
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nové chodniky vratane navrhu skladby

osadenie mobiliaru, lavi¢iek, smetnych koSov, informaénych tabdal’ a podobne
sadové Upravy vratane dendrologického a fytopatologického posudku, navrhu
ochrany existujucich drevin a ndhradnej vysadby za vyrub,

7. osadenie solarneho osvetlenia

8.  opatrenia na zadrzanie vody v krajine

ook

(d’alej spolu v texte aj ako ,dielo, resp. projektova dokumentacia®).

Povinnosti zhotovitel'a k vytvoreniu diela:

a) vypracovat' projektovi dokumentaciu v rozsahu as obsahom podrla ,,Opisu predmetu
zakazky*, ktory je sucastou sutaznych podkladov ako aj podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych préc a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2019,

b) zabezpecit' vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy asamospravy v priebehu
vypracovania projektovej dokumentacie,

C) zabezpecit podrobné geodetické zameranie stavby, ako aj podzemnych vedeni
inZinierskych sieti, vratane vykonania vetkych potrebnych prieskumov a sond nutnych
pre vypracovanie projektovej dokumentacie,

d) predloZit objednavatelovi rozpracovanu projektovi dokumentdciu na odsuhlasenie
a pripadné zmeny /konzultaciu s objednavatelom/ miniméalne 2 x, z toho 1 x do 14 dni
odo dna acinnosti zmluvy a 2 x najneskér viak do 30 dni odo dna G¢innosti zmluvy,

e) finalnu projektova dokumentéciu zaslat’ k nahliadnutiu objednavatelovi minimalne 5 dni
pred jej tlacou,

f)  odprezentovat’ projektovi dokumentaciu obc¢anom,

g) riadit sa pripadnym d’alSimi pokynmi objednévatera.

Dielo sa zavazuje zhotovitel’ odovzdat’ objednavatel’'ovi nasledovne v 6-tich pare v tlacenej
forme a 2 x na CD nosi¢i vo formate dwg a pdf, sprievodné a technické spravy v programe
Word, vykazy vymer a poloZkové rozpocty v programe Excel. PoloZzkové rozpocty a ocenené
vykazy vymer musia byt spracované nasledovne - jednotkové ceny musia byt zadané na 2
desatinné miesta, teda napr. 12,05 EUR. Pri stanovovani celkovej ceny polozky je nutné
prendsobit’ mnozstvo, ktoré je zadané na tri desatinné miesta, jednotkovou cenou.
Objednavatel’ poZaduje dodat’ aj koordina¢né vykresy jednotlivych profesii projektovej
dokumentécie.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit a vykonavat pre objednavatela inZiniersku ¢innost’
priebezne podla Gc¢elnosti a potreby. Do inZinierskej ¢innosti st zahrnuté aj prislusné spravne
poplatky, ktoré bude uhradzat’ priamo zhotovitel, ak bude potrebné ich uhradit’; pricom tieto
spravne poplatky st v plnom rozsahu zahrnuté v cene. Zhotovitel’ poskytne pre objednévatel'a
vietku potrebnu inZiniersku ¢innost’ smerujicu K obstaraniu pisomného oznamenia
prislusného stavebného Uradu, Ze proti uskutoc¢neniu stavieb, stavebnych Uprav a udrZiavacim
pracam nema namietky, resp. pravoplatného stavebného povolenia, ak bude potrebné
a kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude zo strany prislusného stavebného uradu poZadované
a v pripade ak nie, tak Ukony spojené s odovzdanim stavby do uZivania, a to v suvislosti
zabezpecenim realizacie stavby na podklade diela v dojednanom case; pokial’ nebude uvedené
Vv texte tejto zmluvy inak, a to v rozsahu:
e obstaranie vSetkych stanovisk avyjadreni Kk obstaraniu pisomného oznamenia
prislusného stavebného uradu, Ze proti uskutoéneniu stavieb, stavebnych Uprav
a udrZiavacim pracam nema namietky, resp. k zacatiu stavebného konania, ak bude
potrebné, ako aj kolaudacného konania, ak bude zo strany prislusného stavebného Gradu
poZadované, v pripade ak nie, tak Ukony spojené s odovzdanim stavby do uZivania
a zapracovanie pripadnych pripomienok do projektovej dokumentacie,
e vedenie a ukoncenie vsetkych vysSie uvedenych konani,
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e  (cast’ a zastupovanie pri miestnom zistovani, ako aj pred prislusnymi orgdnmi verejnej
spravy, fyzickymi osobami, pravnickymi osobami, ktorych ¢innost’ savisi s predmetom
zmluvy a realizaciou stavby,

e  obstaravanie vypisov z katastra nehnutelnosti, potrebnych képii akychkol'vek inych
potrebnych podkladov vyZadovanych prislusnymi Gradmi,

e  Kkonzulta¢na ¢innost.

V priebehu vykonavania inZinierskej c¢innosti je zhotovitel povinny, na vyZiadanie
objednavatela, najneskér v lehote do 2 pracovnych dni, informovat’ objednavatela o stave
vykonavania tejto ¢innosti a uvedené podloZit’ prislusnymi podkladmi.

Po ukon¢eni vykonavania inZinierskej ¢innosti s vynimkou Ukonov savisiacich s kolaudacnym
konanim, ak bude zo strany prislusného stavebného Uradu poZadované, je zhotovitel’ povinny
do 5 dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia prislusného stavebného dradu, Ze proti
uskutoéneniu stavieb, stavebnych Gprav audrZiavacim pracam nema ndmietky, resp. po
pravoplatnosti stavebného povolenia, ak bude potrebné, odovzdat’ objednavatelovi vsetky
podklady k tejto vykonanej inZinierskej ¢innosti ato na z&klade pisomného preberacieho
protokolu.

Po ukon¢eni vykonavania inZinierskej ¢innosti suvisiacej s kolauda¢nym konanim, ak bude zo
strany prislusného stavebného Uradu poZadované, je zhotovitel' povinny do 5 dni po
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, odovzdat’ objednavatel'ovi vietky podklady K tejto
vykonanej inZinierskej ¢innosti a to na zaklade pisomného preberacieho protokolu; v pripade,
ak kolaudacné rozhodnutie nebude zo strany prislusného stavebného dradu poZadované, tak
do 5 dni odo dna odovzdania stavby zo strany zhotovitel'a stavby objednavatel'ovi na zaklade
preberacieho protokolu

(d’alej v texte ako ,,inZinierska ¢innost™).

Zhotovitel' sa d’alej zavazuje vykondvat’ pre objednavatela autorsky dozor pocas celej
skutocnej realizacie stavby podla projektovej dokumentacie az do jej kolaudéacie, ak bude
potrebna, v pripade, ak nie, tak do protokolarneho odovzdania stavby do uZivania
objednavatelovi, ato vrozsahu minimalne 1 x do tyZdna av urgentnych pripadoch na
poZiadanie objednavatela, resp. realizatora skutoc¢nej realiz&cie stavby, kedykol'vek. V rdmci
vykonu autorského dozoru sa zhotovitel’ zavézuje zabezpecit' najma nasledovné ¢innosti:

e  kontrolovat’ stlad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentéaciou,

e sledovat’ dodrZiavanie projektovej dokumentécie s prihliadnutim na podmienky uréené v
pisomnom oznameni prislusného stavebného uradu, Ze proti uskutoc¢neniu stavieb,
stavebnych Uprav a udrZiavacim pracam nema namietky, resp. v stavebnom povoleni,
ak bude potrebné a poskytovat’ vysvetlenia k projektovej dokumentacii potrebné pre
plynulost’ realizacie stavby,

e  z(casthovat sa na kontrolnych dnoch stavby, na zéklade vyzvy objednavatela
a zUc¢astnovat’ sa na rokovaniach za ucelom rieSenia pripadnych problémov,

e v pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetl'ovat’ problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajlucimi z vyhotovenej projektovej dokumentéacie,

e vopripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nebude zodpovedat’ predpokladom
projektovej dokumentacie, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projek¢ného spracovania zmeny technického rieSenia, pricom uvedené je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene za vykonanie autorského dozoru,

e  zabezpecit' vypracovanie zaverecnej spravy z autorského dozoru o priebehu stavby ku
diu kolaudacie stavby, ak bude zo strany prislusného stavebného Uradu poZadovana,
v pripade ak nie, tak akony spojené s odovzdanim stavby do uZivania

(dalej v texte ako ,,autorsky dozor®).



Zhotovitel’ sa zavazuje spolupracovat’ s objednavatePom pri vyhodnoteni sut’aze na vyber
zhotovitela na skuto¢nu realizaciu stavby podra projektovej dokumentécie, t.j. zGcastnit’ sa aj
zasadnutia komisii na vyhodnotenie verejného obstarivania objednévatel’a, pricom je povinny
zodpovedat’ akékol'vek pripomienky, resp. dotazy zaujemcov, a to aj v pisomnej forme (d’alej
v texte ako ,,spolupraca na VO*) do troch dni od obdrZania Ziadosti o vysvetlenie.

(d’alej spolu v texte body 1. az 4. aj ako ,,predmet zmluvy*)

5.

Objednévatel’ sa zavazuje, Ze za riadne a v¢asne vykonany, dokonceny a prevzaty predmet
zmluvy zaplati v tejto zmluve dohodnuti cenu, v terminoch v nej uréenych.

Clanok I11. - Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavazuje vypracovat ariadne odovzdat’ objednavatelovi / vykonat pre

objednavatela predmet zmluvy v zmysle ¢l. 11. nasledovne:

a) dielo do 60 -tich dni odo dna G¢innosti tejto zmluvy,

b) inZiniersku ¢innost’, s vynimkou ukonov suvisiacich s kolaudaénym konanim, ak
budl zo strany prislusného stavebného Uradu poZadované do 40-tich dni od
protokolarneho prevzatia a odsuhlasenia projektovej dokumentacie zo strany
objednavatera,

c) inZiniersku €innost’ — konkrétne Ukony savisiace s kolaudaénym konanim, ak bude
zo strany prislusného stavebného Gradu poZadované, v pripade ak nie, tak ukony
spojené s odovzdanim stavby do uZivania, a to v terminoch na zéklade poZiadaviek
a leh6t stanovenych stavebnym uradom, stym, Ze zhotovitel' je povinny zacat
vykonavat' tuto inZiniersku cinnosti ihned” odo dna prevzatia stavby na zéklade
projektovej dokumentacie, objednavatel'om,

d) autorsky dozor priebeZzne az do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia, ak
bude zo strany prislusného stavebného Gradu poZadované, pricom zavere¢nl spravu je
zhotovitel’ povinny odovzdat' objednavatel'ovi v lehote najneskér do 3 dni odo dna
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia; v pripade, ak kolaudacné rozhodnutie nebude
zo strany prislusného stavebného Uradu poZadovang, tak do dna odovzdania stavby zo
strany zhotovitel'a stavby objednavatelovi na zé&klade preberacieho protokolu, pricom
zaverecnu spravu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednévatel'ovi v lehote najneskor do
3 dni odo dna odo dna odovzdania stavby zo strany zhotovitela stavby objednavatel'ovi
na zaklade preberacieho protokolu,

e) spolupracu na VO priebezne, vtermine urcenom na zaklade pisomnej vyzvy
objednavaterl’a, aj opakovane aZ do podpisu zmluvy o dielo na realizaciu stavby.

Dielo a zavere¢nu spravu z autorského dozoru sa zhotovitel’ zavazuje odovzdat’ v terminoch
urcenych v tejto zmluve, a to uréenému zastupcovi objednavatel'a. Ich odovzdanie a prevzatie
bude pisomne odsuhlasené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
v odovzdavacom a preberacom protokole (d’alej v texte ako ,,preberaci protokol*).

Akékol'vek ukony a komunikéciu suvisiacu svykondvanim predmetu zmluvy zo strany
zhotovitel'a v ¢asti autorsky dozor je opravneny vykonavat’ uréeny zastupca objednavatela.

Miestom odovzdania a prevzatia diela a zavere¢nej spravy z autorského dozoru je Miestny
Urad mestskej ¢asti Bratislava—Nové Mesto ul. Junacka ¢. 1 v Bratislave.

Opravnenou osobou / ur¢enym zastupcom
- objednavatela je Ing. Juraj Kerestar, tel. kontakt 02/49253380, e-mail:
juraj.kerestur@banm.sk




- zhotovitel'a je Ing. arch. Gabriela Fukatschova, tel. kontakt: 0903769779, e-mail:
atelier@modulor.sk.

Clanok IV. - Cena

Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v plathom zneni, ako cena kone¢nd a nemennd, t.j. v cene su zahrnuté vsetky
naklady potrebné na vypracovanie / vykonanie predmetu zmluvy a zhotovitel' nema Ziadne
pravo na navysenie tejto ceny, zmenu terminov, narokov a podmienok jej uplatnenia.
Dohodnuté cena zahina aj vSetky prislusné potrebné spravne poplatky, naklady na kopirovanie
podkladov, pripadné zmeny a doplnky diela, zmeny adoplnky slvisiace s vykonom
autorského dozoru, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné v stlade s akymikol'vek naviac
nakladmi vzniknutymi v suavislosti s nespravnou pripravou / vadami projektovej
dokumentacie, ako aj nadklady na vykonanie vSetkych prieskumov asond potrebnych na
vypracovanie projektovej dokumentacie.

Objednavatel’ zaplati:

a) za riadne a véas odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo dohodnutu cenu vo vyske
4.100,- € (slovom: Styritisict'sto Eur) bez DPH, (zhotovitel’ nie je platcom DPH)

; pricom nérok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po riadnom, véasnom, bez vad anedorobkov protokoldrnom prevzati diela zo strany
objednavatera,

b) za riadne avcas vykonan( inZiniersku ¢innost’, svynimkou uUkonov suvisiacich

s kolauda¢nym konanim, ak bude zo strany prislusného stavebného Gradu poZadované,
v pripade ak nie, tak s vynimkou ukonov spojenych s odovzdanim stavby do uZivania
dohodnutt cenu vo vySke 500,- € (slovom: péatsto Eur) bez DPH, (zhotovitel' nie je
platcom DPH)
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto casti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po doruceni pisomného oznamenia prislusného stavebného Uradu, Ze proti uskutoéneniu
stavieb, stavebnych Gprav a udrZiavacim pracam nema namietky, resp. po pravoplatnosti
stavebného povolenia, ak bude potrebné,

C) za riadne awvcas vykonanu inziniersku ¢€innost — konkrétne ukony suvisiace
s kolaudaénym konanim, ak bude zo strany prislusného stavebného Gradu
poZadované a v pripade, ak nie, tak ukony spojené s odovzdanim stavby do uZivania
dohodnutu cenu vo vyske 100,- € (slovom: sto Eur) bez DPH, (zhotovitel’ nie je platcom
DPH), ak ho stavebny urad v povoleniach nariadi
; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturéaciu, vznika az
po pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude zo strany prisludného stavebného
Uradu poZadované; v pripade, ak nie tak narok na zaplatenie tejto casti ceny, narok na
fakturaciu vznika aZ po odovzdani stavby zo strany zhotovitel’a stavby objednavatel'ovi na
zaklade preberacieho protokolu,

d) za riadne avc¢as vykonany autorsky dozor dohodnutu cenu vo vyske 200 € (slovom:
dvesto Eur) bez DPH, (zhotovitel’ nie je platcom DPH)

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po ukonceni a odovzdani dokoncenej stavby a zaroven po prevzati zaverecnej spravy
z autorského dozoru zo strany objednavaterla,

e) za riadne a vc¢as poskytnutlu spolupracu na VO, aj opakovane, dohodnutl cenu vo
vySke 100,- € (slovom: sto Eur) bez DPH, (zhotovitel nie je platcom DPH)

; pricom narok zhotovitel'a, na zaplatenie tejto ¢asti ceny, narok na fakturaciu, vznika az
po ucinnosti zmluvy o dielo na konkrétnu realizaciu stavby, o c¢om objednavatel
bezodkladne pisomne upovedomi zhotovitela.

Clanok V. - Platobné podmienky
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Cenu za vypracovanie predmetu tejto zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi postupne po
ciastkach na zaklade jednotlivych ciastkovych faktdr, oprévnene vystavenych
objednavatelom, ako aj plne vsulade s ¢l. 1V. bod 2. tejto zmluvy ariadne dorucenych
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny faktlry vystavit' v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi platnymi
v ¢ase ich vystavenia, pricom neoddelitelnou sucastou jednotlivych faktur bude v pripade
fakturacie za:

a) dielo — preberaci protokol,

b) inZiniersku ¢innost, s vynimkou Ukonov suvisiacich s kolaudacnym konanim, ak budd
zo strany prislusného stavebného Uradu poZadované, v pripade ak nie, tak s vynimkou
ukonov spojenych s odovzdanim stavby do uZivania — pisomné oznamenie prislusného
stavebného dradu, Ze proti uskutoc¢neniu stavieb, stavebnych Uprav a udrZiavacim
pracam nema namietky, resp. pravoplatné stavebné povolenie, ak bude potrebné, a to
spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych organov,

c) inZiniersku ¢innost’ — konkrétne Ukony savisiace s kolaudacnym konanim, ak bude zo
strany prislusného stavebného dradu poZadované, tak pravoplatné kolauda¢né
rozhodnutie spolu s prislusnymi vyjadreniami dotknutych organov a v pripade ak nebude
kolaudacné konanie poZadovang, tak ukony spojené s odovzdanim stavby do uZivania,
pricom vtom pripade je sucastou faktury protokol o odovzdani stavby do uZivania
objednavatera,

d) v pripade fakturdcie za autorsky dozor — zaverec¢na sprava.

Lehota splatnosti jednotlivych ¢iastkovych faktdr je 30 dni odo dna ich riadneho dorucenia
objednavatelovi. Faktlry sa povazuju za zaplatené dinom odpisania prislusnej sumy z uctu
objednavatera.

V pripade vratenia ktorejkol'vek faktlry objednavatel'om pre chybné vyuétovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych (dajov podla zakona, resp. v pripade absencie
poZadovanych priloh v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, tato je zhotovitel' povinny
opravit' v ¢o najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel’ s platbou
v omeSkani; nova lehota splatnosti za¢ne plynat dinom doruéenia opravenej faktury.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pripadné pohladavky voci druhej strane tretej osobe, bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, pod nasledkom neplatnosti takéhoto
ukonu.

Clanok VI. - Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny / vykonany podla
podmienok tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti v zmluve dohodnuté, Ze zodpoveda urcenym
podmienkam a podkladom predloZenych objedndvatelom do verejného obstaravania, Ze sa
riadi vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a aZe zodpovedd vSetkym prislichajdcim
technickym normam a platnym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel' vykonava, pri plneni predmetu tejto zmluvy, projektovl ¢innost’ a zodpoveda za
spravnost’ a Uplnost’ vypracovania projektovej dokumentécie, ako aj za jej realizovatelnost’.
Dalej je povinny dodrziavat’ vieobecné poziadavky na vystavbu ako pri navrhovani, tak aj pri
uskutocnovani projektu.



Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo tak, aby boli pri jeho realizcii pouZité najkvalitnejSie
a najmodernejSie materialy, technoldgie a pod., pokial’ objednavatel’ neurci pisomne iné

v v

Zhotovitel’ zodpovedé za vady, ktoré dielo mé v ¢ase jeho prevzatia objedndvatel'om. Za vady,
ktoré sa prejavili po prevzati diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ked’ boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo tieto poZadovat
odstranit’ a zhotovitel’ povinnost’ ich bezplatne a bezodkladne odstranit’; ustanovenie
0 nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia pisomnej
reklamacie objednavatela. V pripade vad projektovej dokumentacie, ktoré bud( spdsobené
pochybeniami na strane zhotovitela (akékol'vek vady), a z tohto dévodu sa objednavatel'ovi
v ramci skutocnej realizacie stavby podla projektovej dokumentécie, navysi cena za skuto¢ne
vyhotovenie stavby (napr. vznik novych nakladov z dévodu vad projektovej dokumentécie,
koordin&cie projektu, vratane polozkového rozpoctu a vykazu vymer a potreby ich nasledného
odstrénenia, ¢o mbéZze mar za nasledok zmenu predmetu zmluvy so zhotovite/om skutochej
realizacie stavby), objednavatel méze takto vzniknuté navySe néklady pozadovat' od
zhotovitela, s lehotou Uhrady do 10 dni odo dna ich oznamenia zo strany objednavatela
(dojednanie o zmluvnej pokute), pricom ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuteé.

Objednavatel’ pripadnu reklamaciu vad uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.

Zaru¢na doba projektovej dokumentacie je 36 mesiacov a zacina plynat diom jej prevzatia
a zaroven pisomnym schvalenim objednavaterla.

Clanok VI1. Spolupdsobenie a podklady

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie
spocivajuce najmé v odovzdani dopliujucich Gdajov, spresneni podkladov nevyhnutnych pre
kvalitné splnenie predmetu zmluvy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatefom a zhotovitelom sa bude
uskutoc¢novat’ v Statnom jazyku sposobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti a
bude sa uskuto¢novat formou doporucenych postovych zésielok, e-mailom, zapisnic
a zdznamov z osobnych stretnuti opravnenych oséb / uréenych zastupcov zmluvnych stran.

Akékorl'vek doklady, podklady, ktoré zhotovitel’ obdrzi od objednavatera, resp. ktoré ziska pri
plneni predmetu zmluvy, je zhotovitel' povinny bezodkladne, po tom, ako ich uz nebude
potrebovat’ k realizacii predmetu tejto zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi.

Clanok VIII. - Zmluvné sankcie

V pripade nedodrZania terminov uvedenych vtejto zmluve zo strany zhotovitela, ma
objednavatel’ pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € /
denne, a to za kazdy deri omeSkania, aviak len do lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade,
ak zhotovitel’ prekrogi aj tato lehotu 10 dni omeSkania, mé objednavatel’ pravo poZadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- € / denne, a to za kazdy den



omeSkania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatel’ovi pravo na nahradu Skody
vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednévatel’ neuhradi faktdru v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotovitel' opravneny
poZadovat’ zaplatenie zakonného Uroku z omeSkania z neuhradenej ceny za kazdy aj zacaty
den omeskania.

V pripade nesuladu projektovej dokumentécie s vykazom vymer a poloZkovym rozpoctom
zhotovitel'a vznikne objednavatel'ovi prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 %
z ceny urcenej v tejto zmluve za vyhotovenie projektovej dokumentacie zhotovitel'om vrétane
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie / nestlad. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika pravo
objednavatela na nahradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouZzijd
ustanovenia ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok IX. - Vlastnicke préavo k dielu a PD skutoéného vyhotovenia

Dielo a zavere¢nd sprava podla tejto zmluvy sa stavaju vlastnictvom objednavatela diom
zaplatenia ceny dohodnutej v ¢lanku V. zmluvy.

Prava zhotovitel'a, tak ako vyplyvaju zo zdkona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov, touto zmluvou nie s dotknuté a zostavaji zachované.

Zhotovitel' udeluje objednédvatel'ovi nevyhradnud, ¢asovo, vecne aUzemne neobmedzenu
licenciu na pouZzitie diela, zaverecnej spravy, ako aj ich rozmnoZenin, na spracovanie diela,
spojenie diela s inym dielom, po celt dobu trvania autorskych majetkovych prav. Zhotovitel
vyslovuje svoj sthlas s poskytnutim sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednavatelovi,
na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavazuje zachovavat’ mi¢anlivost’ o informéaciach, s ktorymi pride do styku pri
plneni predmetu zmluvy, dalej sa zavézuje nezneuZivat ich a neposkytovat ich tretim
osobam. Tento zavazok trva aj po ukonéeni tohto zmluvného vztahu.

Clanok X. — Ukon&enie zmluvy

Tato zmluva méZze byt predéasne ukonc¢end z nasledujucich dévodov:

- odstdpenim od zmluvy podr'a bodu 2. pism. a) tohto ¢lanku zo strany objednavatel’a

- odstdpenim od zmluvy podl'a bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zo strany zhotovitel'a

- pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak zmluva kongi splnenim vsetkych zavézkov zmluvnych stran vyplyvajucich zo zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy zmluvné strany povazujd

tieto skutoc¢nosti:

a) - nedodrzanie poZiadaviek objednavatela zhotovite'om na rozsah a kvalitu diela podla
¢l. 1. ako aj ¢l. VI. tejto zmluvy,
- nedodrZanie terminov plnenia zo strany zhotovitel’a, tak ako su tieto uvedené v ¢l. 111.
tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
- nedodrZanie lehoty na odstranenie vad zhotovitel'om podra ¢l. V1. tejto zmluvy

b) neposkytnutie dojednaného spolupésobenia objednavatel'om, ktoré ma / mdze mat za
nasledok ohrozenie terminu plnenia na strane zhotovitela, pokial’ posun terminu z tohto
dévodu nebude vzajomne dojednany dodatkom k zmluve najneskér do 10 dni od
pisomného upozornenia objednavatel'a zhotovitel'om, Ze k takejto situacii dochadza.
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Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran s vynimkou
narokov na zmluvne dohodnuté sankcie, narokov vyplyvajlcich z pripadnej poskytnutej
zaruky, zodpovednosti za vady, narokov zo spdsobenej Skody a z autorského dozoru
zhotovitel'a. Uginky odstipenia od zmluvy nastani ku diiu doruéenia ozndmenia o odstlipeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnymi

stranami nasledovnym spdsobom:

a) cast predmetu zmluvy zhotoveného / vykonaného na zaklade tejto zmluvy do odstupenia
od zmluvy sa stava vlastnictvom objednévatel’a (v pripade vyhotovenia diela, zaverecnej
spravy, a to dinom uhradenia vSetkych pohladdvok objednavatela voci zhotovitel'ovi
uplatnenych v zmysle tejto zmluvy, s vynimkou autorskych prav, ktoré zostavajiu vo
vlastnictve zhotovitel’a;

b) k datumu ukoncenia zmluvného vztahu vznikd zhotovitel'ovi narok fakturovat
rozpracovanost’ ¢asti predmetu zmluvy percentualnym podielom zo zmluvne dohodnutej
ceny. Rozpracovanost’ urc¢enim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami vzajomne odsuhlasend najneskér do 14 dni od ukoncenia
zmluvného vztahu. Pokial’ v tejto dobe ned6jde medzi zmluvnymi stranami k vzajomne;j
dohode, vznika zhotovitel'ovi pravo fakturovat' rozpracovanost v zavislosti na c¢ase,
kedy k ukonceniu zmluvného vztahu doSlo. Bez ohl'adu na uplatnenie ustanovenia tohto
bodu, uvedeného v predoSlej vete, maju obidve zmluvné strany, v pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodni na vySke rozpracovanosti, pravo poZiadat' o rozhodnutie sud
a po jeho rozhodnuti vysporiadat’ rozdiel medzi vySkou pohladavky uhradenou v zmysle
tohto bodu a vySkou stanovenou sudom;

c) vpripade predcasného ukoncenia zmluvného vztahu zo strany objednavatela,
zhotovitel'ovi zanika narok na uplatnenie rozpracovanosti vzmysle pism. b) tohto
ustanovenia zmluvy.

Clanok XI. - Spoloéné a zavere&né ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma pravo uzavriet' takato zmluvu, Ze vlastni potrebné licencie a
povolenia, vzmysle obchodného zékonnika, Zivnostenského zakona, zdkona o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch, autorského zakona,
stavebného zakona a inych dotknutych platnych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany rozumejud, Zze predmet zmluvy a iné vysledky ¢innosti zhotovitel’a, ktoré budi
vytvarang, resp. poskytované podla tejto zmluvy, budd objednavatelom pouZité na Ucely
oznamenia prisludného stavebného dradu, Ze proti uskuto¢neniu stavieb, stavebnych Uprav
a udrziavacim pracam nema namietky, pripadne pre konanie o stavebnom povoleni, ak bude
potrebné; pre realizaciu projektu; a pre kolaudacné konanie, ak bude potrebné, ak nie tak pre
ukony spojené s odovzdanim stavby do uzivania - preto je potrebné, aby predmet zmluvy,
zhotoveny zhotovitelom podra tejto zmluvy zodpovedal svojmu Ucelu tak, aby objednavatel
ziskal prislusné povolenia Uradov v¢as a aby stavba, ktord sa bude realizovat’ podl'a predmetu
zmluvy — bola realizovatel'na dostupnymi prostriedkami na Uzemi SR v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi a dobrymi odbornymi praktikami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ drobné zmeny projektovej
dokumentacie pocas realizacie projektu, zhotovitel' je povinny bez odkladu poZiadavke
objednavatel'a vyhoviet’ tak, aby nedoSlo k preruSeniu alebo predlZzovaniu terminu vystavby;
uvedend zmena je uZz v plnom rozsahu zahrnuta v dohodnutej odmene v zmysle ¢l. 1V. tejto
zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozhodnymi adresami pre doru¢ovanie pisomnej
koreSpondencie sU adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy (Clanok 1.). V pripade, Ze sa
pisomna zésielka vrati ako nedorucend, povaZzuje sa takato zasielka treti defi od jej vratenia za
dorucend.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a zakona ¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluvu je moZné menit a dopiiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
osobami oboch stran. Dodatky k tejto zmluve je mozné uzatvorit’ vyluéne v sulade s ust. § 18
zakona 0 verejnom obstaravani.

Zmluva sa uzatvara v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrZi objednavater
Styri (4) a zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

Ak ktorékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatel'nym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia
zmluvy. Strany sthlasia s tym, Ze vykonaju vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatel’né ustanovenie.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu poslednou zo zmluvnych stran a uc¢innost’ nadobuda
dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov v stlade s ustanovenim § 47a Ob¢ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu pozorne precitali a Ze jej obsah im je zrozumitel’ny,
jeho vyznam zrejmy a urcity a Ze zmluva je prejavom ich slobodnej a vaZnej vole a nebola
uzavretd pod natlakom, ani v tiesni a ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

V Bratislave, dna 11.10.2019 V Bratislave, dna 26.09.2019
objednavater zhotoviteP

Mgr. Rudolf Kusy, v. r Ing. arch Gabriela Fukatschova, v. r
starosta konatel’
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