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DOHODA O KOMPENZACII
¢ UEZ 88/2020

uzavreta v podl'a § 51 zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,dohoda®) medzi Ucastnikmi:

mestské ¢ast’ Bratislava — Nové Mesto

so sidlom: Junécka 1, 832 91 Bratislava
zastupena: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
ICO: 00 603 317

(d’alej len ,,mestska cast™)

Stredisko kultury Bratislava — Nové Mesto

so sidlom: Vajnorska 21, 831 03 Bratislava
zastlpené: Mariou Priecinskou, poverenou riaditel’kou
ICO: 00 245 771

(dalej len ,,Spravca“)
a

Central Zone s.r.o.
so sidlom: Vajnorska 100/B, 831 04 Bratislava

zastupeny: Ing. Branislavom Habanom, konatel'om spolo¢nosti
ICO: 50 414 151

DIC: 2120317661

IC DPH: SK2120317661

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, Oddiel: Sro; VlozZka ¢islo: 112911/B
(d’alej len ,,Stavebnik™)

mestska ¢ast’, Spravca a Stavebnik spolu aj ako ,,ucastnici dohody*

Clanok 1

1. Mestskd c¢ast’ a Spravca vykondvaju spravu Kk stredisku kultdry na ulici Vajnorskd 21
v Bratislave, supisné ¢islo 97, zapisanej na liste vlastnictva ¢islo 1292 pre katastralne uzemie
Nové Mesto, okres: Bratislava Ill, Obec: Bratislava — Nové Mesto (dalej len ,stredisko
kultary®).

2. Stavebnik je vlastnikom stavby so supisnym ¢islom 1308, druh stavby: administrativna
budova, nachadzajucej sa na pozemku registra ,,C*“ KN parc. ¢. 11355/2, o vymere 390 m2,
druh pozemku: zastavané plochy a nadvoria, parc. ¢. 11355/19, o vymere 382 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nadvoria a parc. ¢. 11355/20, o vymere 244 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nadvoria, zapisanej na liste vlastnictva ¢islo 2014, vedenom Okresnym
Uradom Bratislava Ill, katastralny odbor, okres: Bratislava I1l, obec: BA-m.¢. NOVE MESTO,
katastralne Gzemie: Nové Mesto (d’alej len ,,budova*).
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3. Stavebnik na zéklade stavebného povolenia: rozhodnutie Mestskej casti Bratislava - Nové
Mesto ¢&. 6456/2018/UKSP/VIDM-43 zo dna 18.06.2018, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dna
01.08.2018, realizuje rekonstrukciu budovy.

4. Medzi ucastnikmi dohody existuje nedorieSené naturdlne kompenzovanie poSkodenia
strediska kultary v désledku Skodovych udalosti pri prebiehajlcej rekonstrukcii budovy,
nakol’ko mestska c¢ast’ nemala zaujem o uvedenie poSkodenych priestorov do pdvodného stavu
a ma zaujem o ich rekonstrukciu.

Clanok 11
Ucel dohody

1. Ugelom tejto dohody je definitivne urovnanie spornych prav na nahradu skutoénej $kody
(poSkodenie priestorov) a vypadku prijmu za organizovanie kultarno spolo¢enskych podujati
alalebo za zabezpecenie priestorov ku kultirno spolo¢enskym podujatiam medzi U¢astnikmi
dohody v zmysle Clanku | bod 4 tejto dohody, ktoré boli uplatnené po vzniku 3kodovych
udalosti v ddsledku realizovanej rekonStrukcie budovy na zaklade stavebného povolenia, a to
spbsobom, ktory je v tejto dohode d’alej uvedeny.

Clanok 111
Urovnanie

Ugastnici dohody sa vzajomne dohodli, Zze Stavebnik na vlastné naklady v hodnote podrla ¢lanku 1V
bod 1. tejto dohody zrealizuje a/alebo zabezpeci realizaciu tychto ¢innosti:
1. v administrativnej casti strediska kultdry:

a) zabezpecenie pat’ (5) kusov dveri do kancelarii

b) zabezpecenie troch (3) regéalov do skladov

C) vyspravenie drobnych nedorobkov malby

d) Uprava priestorov WC pre zamestnancov (v rozsahu rozvody vody a odpadu,
doplnenie chybajlcej dlazby a vymalovanie)

e) Uprava priestorov kuchynky administrativy (v rozsahu vodoinstalacia, prekrytie
rozvodov-kapotaz)

f) dokongenie vymeny a inStalacie radiatorov v galérii

Q) nahrada horizontélnych Zaluzii v oknach administrativy.

2. vo foyer a v ¢asti sociélnych zariadeni priestorov foyer:

a) kompletné odstranenie plesni vo vstupnej hale, pokladni, zd&zemi pokladne, bufetu,
socialnych zariadeni

b) bdracie prace pre odstranenie stropnych podhladov, obkladov stien, sanity, dveri,
stavebnych konStrukcii v zmysle novej dispozicie

c) vybudovanie novych stavebnych konstrukcii v zmysle novej dispozicie, tak ako tvori
prilohu ¢. 2 tejto dohody

d) dodanie novej dispozicie polohy bufetu a Satne - vratane PD

e) kompletnd nova elektroinstalacia; pre vylicenie pochybnosti plati, Ze ide len

0 kabelédz (silnoprud, slaboprud), bez zariadeni a bez koncovych prvkov (WIFI, router,
TV apod.), nova rozvodna skritia — vratane PD len v pripade, ak to bude nevyhnutné
v zmysle projektu elektro (nakorko ide onovy produkt), nové svietidla, pridanie
zasuviek s novymi polohami, nova poloha TV obrazoviek, priprava v podhl'ade pre
TV, uloZenie HDMI kébla a uloZzenie WIFI , zabudovanie pripravy na ozvucenie do
podhl'adu a pripravy na reproduktory, pripravy na pripojenie na internet do bufetu
a pokladne..



9)

h)
i)
)
K)

P)
q)

Y

Ustredné vykurovanie - v mieste pévodnych radiatorov, nadimenzované na verkost
priestoru, sfunkénenie dopojenia rozvodu, dobudovanie novej vetvy do pokladne,
Satne a bufetu, nové radiatorové telesa a ich estetické prekrytie.

vybudovanie rampy pre imobilnych v zmysle platnej normy a vzduchovej clony
v zmysle projektovej dokumentacie stavby s ndzvom ,,Vstupna hala — Dom kultdry
Nové Mesto — CHLADENIE", zodpovedny projektant: Ing. Melinda Neumannova,
11/2019; a dodanie a realizacia novej vzduchovej clony, ktora bude nadimenzovana
z hladiska poZadovaného vykonu a prislusnych parametrov (napr. hlu¢nost’) na dany
priestor pri absencii zadveria

redizajn pokladne — nové presklenie, nové dvere, vstupné dvere z foyer - obloZzkové
nova protiSmykova dlazba — komplet v celom predmetnom priestore

nové omietky, malovka — komplet v celom predmetnom priestore, v ¢asti foyer nova
dizajnovéa (napr. Skraband) omietka a bo¢nej steny rampy

novy esteticky podhlad (alternativy: sadrokarténovy podhlad v dvoch urovniach
s LED podsvietenim vratane ndvrhu, alebo lamelovy, ako v pévodnom projekte) novy
zrkadlovy obklad stipov, medzi stipmi ponechat’ stenu (z estetického a funkéného
hladiska - pre umiestnenie obrazovky)

socialne zariadenia — dispozi¢né umiestnenie WC pre imobilnych a miestnosti pre
upratovac¢ku, nové dlazby a obklady, komplet nova sanita, armatdry, obloZkové
dvere (do WC pre imobilnych §=900mm, ostatné vstupné $=800 mm, pokial’ to
priestor umozni, zrusit dvere do chodby pred kabinkami WC/Z), presun zasobnikov
na TUV, vyrieSenie vzduchotechnického odvetravania, dopojenie na vodu a odpad
priprava vody a odpadu do novej polohy bufetu

sanicia dveri do saly

vyber materidlov podla architektonického navrhu a po odsuhlaseni mestskou ¢astou;
pricom sa ucastnici dohody vzajomne dohodli, Ze v pripade, ak sa mestska cast’
v lehote piatich (5) pracovnych dni odo dna predloZenia navrhu k predlozenému
navrhu materidlov nevyjadri (pisomne alebo elktronicky), plati, Ze s predloZzenym
navrhom suhlasi

projekt interiéru,

rekonStrukcia priestoru pokladne ajej z&zemia, , vyber materidlov podla
architektonického navrhu a po odsuhlaseni mestskou c¢astou, pricom sa U(castnici
dohody vzajomne dohodli, Ze v pripade, ak sa mestskd cast’ v lehote piatich (5)
pracovnych dni odo dna predloZenia ndvrhu k predlozenému navrhu materidlov
nevyjadri (pisomne alebo elktronicky), plati, Ze s predlozenym navrhom suhlasi
Stavebnik sa zavédzuje mestskej casti predloZit' vSetky revizne spravy a vykonat
vietky funkéné a tlakové skusky a skisky tesnosti k pracam, ktoré bude realizovat
(elektroinStalacia, Ustredné vykurovanie, zdravotechnika a pod).

Ugastnici dohody sa vzajomne dohodli, Ze Stavebnik d’alej zabezpe¢i kompletné vybavenie
dvoch kancelarii (kancelaria sekretariat a kancelaria riaditel’ka) nabytkom v administrativnej
casti Strediska kultdry, a to pouzitym nabytkom zo svojich zasob v dobrom stave v zmysle
dohody s riaditel’kou Strediska kultdry zo dia 29.4.2020 nasledovne:

6x nizka regalova skrinka

6x vysoka skrinka s dvierkami

4x skrinka kombinovana regél/dvierka
1x nizka skrinka s posuvnymi dvierkami
2x pracovny stél + kontajner

3x pracovny stol

2x kontajner

Dohodnutt naturédlnu kompenzéciu sa Stavebnik zavadzuje riadne vykonat’ najneskédr do 120
dni odo dna uzatvorenia tejto dohody a kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:



- odsthlasenie materialov predloZenych Stavebnikom zo strany mestskej ¢asti

- ohlasenie prac stavebnému dradu zo strany Strediska kultary

- vydanie VSetkych potrebnych povoleni zo strany prislusného stavebného Gradu
(nadobudnutie ich pravoplatnosti)

- odovzdanie a vypratanie priestorov zo strany Strediska kulttry

a to za predpokladu, Ze mestska cast’ ako aj Spravca poskytni k tomu riadne a vcas vietku

potrebnd st¢innost’.

Ucastnici dohody sa vzajomne dohodli, Ze za riadne poskytnutie naturalnej kompenzacie budu
povazovat moment dorucenia vyzvy Stavebnika mestskej casti na prevzatie plneni podla
bodov 1. az 3. tohto ustanovenia dohody. O odovzdani a prevzati sa nasledne spiSe preberaci
protokol, ktorého neoddelitel'nou sucastou bude vyhotovend fotodokumentécia, ktord bude
zachytavat’ odovzdavané priestory strediska kultlry v skuto¢nom stave. Zaroven sa Stavebnik
zavazuje odovzdat’ vSetky certifikty, ndvody na pouZitie a pod., ako aj doklady preukazujuce
hodnotu poskytnutého plnenia ¢innosti v zmysle ¢lanku IV bod 1. tejto dohody.

Mestska cast’ a Spravca nie si opravneni bez vazneho doévodu odmietnut’ prevzatie plneni
podla bodov 1. az 3. tohto ustanovenia dohody a pokial’ tak urobia, ma sa za to, Ze plnenie
bolo odovzdané riadne, vcas a bez vad uplynutim lehoty piatich (5) pracovnych dni odo dia
vyzvania mestskej ¢asti na prevzatie plnenia ¢innosti v zmysle tejto dohody.

Stavebnik sa zavdzuje postupit’ v prospech mestskej casti vSetky prava vyplyvajice a/alebo
zodpovedajuce pravam zo zaruky, reklamaéné prava a pod..

Sprévca splnomoctiuje mestsku ¢ast” k prevzatiu poskytnutej naturalnej kompenzacie.

Clanok IV
DalSie ustanovenia

Stavebnik prehlasuje, Ze minimalna hodnota poskytnutej naturalnej kompenzéacia predstavuje
60 000,00 eur (slovom Sest’desiattisic eur) vratane DPH.

Nad ramec hodnoty podl'a predchadzajiceho bodu, Ucastnici dohody su si vedomi, Ze pre
realizaciu ¢innosti podla ¢lanku I11. tejto dohody je nevyhnutné zabezpedit', resp. zazmluvnit
eSte nasledovné sluzby:

- sluzby stavbyvedutceho

- kvalifikovany stavebny dozor

- pravne sluzby pre revidovanie ¢iastkovych zmliv o dielo a inej zmluvnej dokumentécie

- sluzby projektového manazmentu

- sluzby projektanta

- sluzby architekta

- sluzby interiérového architekta pre zladenie materialov a farieb

Stavebnik odhaduje hodnotu sluZieb podr'a tohto bodu na sumu vo vySke cca 18.000,00 eur
(slovom osemnasttisic eur) vratane DPH. Stavebnik vyhlasuje, Ze vSetky tieto projektové
naklady zabezpec¢i sdm na svoje ndklady, a to nad rdmec hodnoty podl’a predchadzajiceho
bodu 1 tohto ¢lanku.

Ugastnici dohody sa vzajomne dohodli pre pripad, ak Stavebnikom dobrovolne poskytnuta
naturdlna kompenzéacia bude vo finanénom vyjadreni presahovat sumu 60 000,00 Eur
(slovom: Sest'desiattisic eur), Stavebnik v prevySujucej ¢asti nebude od mestskej casti a/alebo
od Spravcu pozadovat’ finan¢né vyrovnanie.



V pripade, ak naturalna kompenzécia v rozsahu podla tejto dohody vo finanénom vyjadreni
nedosiahne sumu 60 000,00 eur (slovom: Sestdesiattisic eur) vratane DPH, Stavebnik sa
zavézuje k poskytnutiu finanéného plnenia ato vo vySke predstavujucej rozdiel medzi
hodnotou 60 000,00 Eur vratane DPH a reélne Stavebnikom poskytnutou hodnotou vratane
DPH. V takomto pripade je mestsk4 cast povinna bezodkladne po prijati naturélnej
kompenzacie vzmysle Clanku Il bodu 5 tejto dohody, Stavebnika pisomne vyzvat
k finanénému plneniu, pricom v pisomnej vyzve je povinna uviest’ vysku finan¢ného plnenia,
bankové spojenie, v prospech ktorého je Stavebnik povinny plnit. Stavebnik sa zavézuje
finan¢né plnenie plnit’ v lehote 15 dni odo dia doruéenia vyzvy.

Mestska cast’ a Spravca prehlasuju, Ze za splnenia podmienky, Ze Stavebnik poskytne
naturalnu kompenzéciu v stlade s touto dohodou v hodnote najmenej 60 000,00 eur (slovom:
Sest'desiattisic eur), nebudi od Stavebnika pozadovat Ziadne d’alSie kompenzécie z titulu
nahrady Skody, ktord vznikla na stredisku kultiry do dna podpisu tejto dohody (skuto¢na
Skoda a/alebo vypadku prijmu za organizovanie kultdrno spoloc¢enskych podujati a/alebo za
zabezpecenie priestorov ku kulturno spolo¢enskym podujatiam) v savislosti s rekon3trukciou
budovy, resp. Skodovymi udalostami

Mestska cast’ a Spravca pre vylucenie pochybnosti vyhlasuju, Ze kompenzaciou realizovanou
podrla tejto dohody, a teda preinvestovanim sumy vo vySke najmenej 60 000,00 Eur (slovom
Sestdesiattisic eur) vratane DPH zo strany Stavebnika na ¢innosti uvedené v ¢lanku 111 tejto
dohody su Stavebnikom Uplne a nepochybne urovnané a uspokojené akékol'vek a vsetky
naroky mestskej ¢asti a Spravcu vzniknuté v savislosti, resp. v désledku poSkodenia strediska
kultary vyluéne ku diu podpisu tejto dohody v rdmci prebiehajlcej rekonstrukcie budovy.
Mestskd cast’ a Spravca zé&roven vyhlasujd, Ze povaZzuju vSetky svoje naroky voci
Stavebnikovi vyplyvajuce z poSkodenia strediska kultiry v savislosti s prebiehajucou
rekonstrukciou budovy, uzavretim tejto dohody za usporiadané s kone¢nou platnostou a do

budlcna sa nebudu domahat’ Ziadnych inych plneni, resp. kompenzAcii.

Ucastnici dohody sa vzdjomne dohodli na tejto rozvazovacej podmienke: Stavebnik
vypracuje manudl vizual obsahujuci konkrétne pouZitie materialov vréatane ich vzoriek
pri realizacii stavebnych prac v ramci ponukanej naturélnej kompenzacie v ¢asti foyer
a v ¢asti socialnych zariadeni priestorov foyer, ktory predloZi k odstuhlaseniu mestskej
¢asti. Mestska ¢ast’® bez zbytoéného odkladu predloZi manudl vizualu k posudeniu
Komisii Uzemného planovania, urbanizmu a vystavby (d’alej len ,,komisia“). Komisia
predloZeny navrh manual vizualu posudi a pripravi stanovisko bez zbytoéného odkladu,
najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo diia predloZenia manudl vizualu zo strany
Stavebnika mestskej ¢asti. V pripade ak komisia s predloZzenym navrhom manual
vizualu suhlasi, stdva sa manudl vizudl neoddelitePnou suéastou tejto dohody ako
priloha €. 3. V pripade, ak komisia s predloZzenym navrhom manual vizudlom nesuhlasi
a Stavebnik v lehote uréenej komisiou, ktora nesmie byt dlhsia ako desat’ (10) dni, sa
s ndzorom komisie nestotozni, t. j. manudl vizual neupravi podla poZiadaviek komisie,
a teda k dohode vo veci pouzitia konkrétnych materialov (podla prvej vety) pri realizacii
stavebnych prac v ramci ponukanej naturdlnej kompenzacie v ¢asti foyer av &asti
socidlnych zariadeni priestorov foyer medzi mestskou ¢ast'ou a Stavebnikom neddjde,
tato dohoda zaniké a pravne nésledky, ktoré uzavretim tejto dohody nastali zaniknd.

Stavebnik sa zavézuje poskytnut’ st¢innost’ vo veci Uprav Velkej saly strediska kultary

Clanok V
Dojednania v savislosti so zdamenou pozemkov



Stavebnik a mestska cast’ za Ucelom vysporiadania vlastnickych vztahov k pozemkom, na
ktorych je umiestnené stredisko kultury, resp, ktoré st k uvedenym nehnutel'nostiam pril'ahlé,
uzatvorili dna 02.03.2018 Zmluvu o vypoZicke pozemkov ¢. 26/2018 a Zmluvu o vypoZicke
pozemkov ¢. 27/2018 a zaviazali sa vynaloZit maximalne Usilie za ucelom definitivneho
vysporiadania pradvnych vztahov kpozemkom pre uskutoc¢nenie zadmeny vypoZic¢anych
pozemkov. Zamenou ziska do vylu¢ného vlastnictva hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava pozemok, na ktorom je umiestnena pristupova cesta do strediska kultary a

pozemok, na ktorom je umiestnena cast’ strediska kultury.

Proces z&meny je rieSeny Magistratom hlavného mesta Slovenskej republiky a pre d’alSie
konanie je potrebné vyjadrenie mestskej casti.

Mestska cast’ sa zavézuje bezodkladne vykonat' vSetky potrebné kroky a poskytnat vsetku
potrebnd st¢innost’ v sulade so Ziadost'ou o vyjadrenie sa k zamene pozemkov tak, aby hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava mohlo pristupit’ k prerokovaniu navrhu zameny
pozemkov.

Clanok IV
ZAavereg¢né ustanovenia

Této dohoda nadobdda platnost” diiom jej podpisania vSetkymi ucastnikmi dohody a G¢innost’
nadoblda dinom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mestskej casti.

Dohoda je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom mestska cast’ obdrzi Styri (4)
rovnopisy, Spravca a Stavebnik po jednom (1) rovnopise dohody.

Neoddelitel'nymi st¢astami tejto dohody su:

Priloha ¢. 1 — uznesenie Miestneho zastupitel'stva mestskej ¢asti Bratislava — Nové Mesto zo
dna 19.05.2020

Priloha ¢. 2 — nové dispozi¢né rieSenie

Akékol'vek zmeny tejto dohody, dodatky alebo prilohy k tejto dohode musia byt vyhotovené
vyluéne v pisomnej forme a podpisané G¢astnikmi dohody.

V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni dohody ukaZe alebo neskdr stane neplatnym,
neacinnym alebo neaplikovatelnym, platnost’ a vykonatel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto
dohody zostava nedotknuta, platna a G¢inna. Ugastnici dohody sa zavézuji dodatkom nahradit
neplatné alebo neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré
zodpovedd poOvodne zamysSlanému Gcelu neplatného alebo nedginného alebo
neaplikovatel'ného ustanovenia.

Ucastnici dohody sa dohodli, Ze akékol'vek pisomnosti budi vyhotovené v pisomnej podobe v
slovenskom jazyku a povaZuju sa za riadne podané, dorucené alebo uskutoc¢nené, ak sa
dorucia osobne, prostrednictvom kuriéra, doporucenej poStovej zasielky alebo zasielky s
doruc¢enkou zmluvnej strane, na adresu zmluvnej strany, ktora je uvedena ako adresa sidla
v zéhlavi tejto dohody, resp. na takd adresu, ktort G¢astnik dohody oznamil prostrednictvom
pisomného ozndmenia ostatnym Gcastnikom dohody, ktora ozndmenie predkladd, alebo
pozaduje.

Pisomnosti sa povaZzuju za dorucené aj vtedy, ak adresat tuto odmietol prevziat. Za den
dorucenia sa vtedy povaZzuje deri odmietnutia prevzatia ozndmenia adresatom. Ak adresat
nebol zastihnuty na adrese urcenej na dorucovanie a zésielku si do troch (3) dni od jej uloZenia
na poSte alebo odo dna oznamenia kuriérskej spolo¢nosti o netspeSnom doruc¢ovani



nevyzdvihne, povaZuje sa posledny den tejto lehoty za deni dorucenia, i ked’ sa adresat o
uloZeni zéasielky a jej obsahu nedozvedel.

8. Ucastnici dohody vyhlasuju, Ze tuto dohodu uzatvorili slobodne a vazne, Ze nebola uzavreta v
tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a stcasne, Ze prejavy vole Ucastnikov dohody
st dostato¢ne urcité, zrozumitel’né a prosté omylu a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, 03.06.2020 V Bratislave, 26.05.2020
Mgr. Rudolf Kusy, v.r. Ing. Branislav Habén, v.r.
starosta konatel’ spolo¢nosti
mestskej casti Bratislava — Nové Mesto Central Zones.r.o.

V Bratislave, 28.05.2020

Mgr. Méria Prie¢inskd, v.r.
poverena riaditel’ka
Strediska kultary Bratislava — Nové Mesto



priloha €. 1

MESTSKA CAST BRATISLAVA-NOVE MESTO

VYPIS Z UZNESENi
z0 16. zasadnutia
Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto
konaného dita 19. maja 2020

Miestne zastupitel'stvo prerokovalo:

19. Névrh na schvélenie navrhu dohody o kompenzacii so spolo¢nostou Central zone S.I.0. SO
sidlom Vajnorska 100/B, 831 04 Bratislava, ICO: 50414 151
Uznesenie 16/18

Po prerokovani programu miestne zastupitel'stvo prijalo k bodom ¢. 1-31 nasledovné uznesenia :

16/18 Miestne zastupitel’stvo
schvaluje
navrh dohody o kompenzacii podla prilohy ¢. 1 tohto uznesenia
s podmienkou:
navrh dohody o kompenzacii bude zo strany spolo¢nosti Central Zone s.r.o. podpisany
v lehote 15 dni odo diia prijatia tohto uznesenia. V pripade, ak v uvedenej lehote nebude zo
strany spolo¢nosti Central Zone s.r.o. navrh dohody o kompenzacii podpisany, toto uznesenie
straca platnost’
- bez pripomienok

Hlasovanie  Za: 25
Proti: 0 Mgr. Rudolf Kusy
Zdrzali sa: 0 Starosta

Sprévnost’ vypisu uznesenia overena na Oddeleni organizacnom a evidencie obyvatelov Miestneho
uradu Bratislava-Nové Mesto diia 25.05.2020

Julia Cervenkova

veduca oddelenia
organiza¢ného a evidencie obyvatel'oy
Miestneho tradu Bratislava-Nové Mesto

smpar, ! X v - o8
FESTSKA CAST BRATISLAYA - v HESTO

iestny Urad Rrarisiaya
lundckd 1, 832 91 Brsycjaya
.50

Strana |
VYPIS-u z UZNESEN
20 16. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej gasti Bratislava-Nové Mesto
konan¢ho dia 19.05.2020 "\


sarinova
príloha č. 1


Priloha &, 1 k uzneseniu ¢. 16/18

DOHODA O KOMPENZACTI
EUEZ o,

uzavretd v podlia § 51 zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ~dohoda™) medzi ucastnikmi:

mestska ¢ast’ Bratislava — Nové Mesto

so sidlom: Junacka 1, 832 91 Bratislava
zastupena: Mgr. Rudolfom Kusym, starostom
ICO: 00 603 317

(d’alej len ,,mestsk4 cast™)

Stredisko kultary Bratislava — Nové Mesto

so sidlom; Vajnorska 21, 831 03 Bratislava
zastupené: Miriou Prie¢inskou, poverenou riaditel’kou
ICO: 00 245 771

(dalej len ,,Spravca*™)
a

Central Zone s.r.o.
so sidlom; Vajnorska 100/B, 831 04 Bratislava

zastupeny: Ing. Branislavom Habanom, konatel'om spolo¢nosti
ICO: 50414 151

DIC:

IC DPH:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, Oddiel: Sro; Vlozka ¢islo: 112911/B
(d’alej len »Stavebnik®)

mestska Cast’, Spravca a Stavebnik spolu aj ako ,,i¢astnici dohody*

Clanok I

I. Mestska Cast a Spravca vykonavaji spravu k stredisku kultiry na ulici  Vajnorska 21
v Bratislave, stipisné &islo 97, zapisanej na liste vlastnictva &islo 1292 pre katastralne (izemie
Nové Mesto, okres: Bratislava [lI, Obec: Bratislava — Nové Mesto (dalej len ,stredisko
kultary*).

2. Stavebnik je vlastnikom stavby so stpisnym &islom 1308, druh stavby: administrativna
budova, nachadzajiicej sa na pozemku registra ,.C* KN parc. & | 1355/2, o vymere 390 m2,
druh pozemku: zastavané plochy a nadvoria, parc. ¢. 11355/19, o vymere 382 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nadvoria a parc. €. 11355/20, o vymere 244 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nadvoria, zapisanej na liste vlastnictva ¢islo 2014, vedenom Okresnym



aradom Bratislava 11, katastralny odbor, okres: Bratislava 11, obec: BA-m.¢. NOVE MESTO,
katastralne Gzemie: Nové Mesto (dalej len ,,budova*).

Stavebnik na ziklade stavebného povolenia: rozhodnutie Mestskej Casti Bratislava - Nové
Mesto €. 6456/2018/UKSP/VIDM-43 zo diia 18.06.2018, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia
01.08.2018, realizuje rekonstrukciu budovy.

Medzi ucastnikmi dohody existuje nedorieSené naturdlne kompenzovanie poskodenia
strediska kultiry v dosledku Skodovych udalosti pri prebichajicej rekonstrukcii budovy,
nakol'ko mestska Gast’ nemala zaujem o uvedenie poskodenych priestorov do pdvodného stavu
a ma zaujem o ich rekonstrukeiu.

Clénok II
Ucel dohody

Ucelom tejto dohody je definitivne urovnanie spornych prav na nahradu skutoénej Skody
(poskodenie priestorov) a vypadku prijmu za organizovanie kultirno spolo¢enskych podujati
a/alebo za zabezpeéenie priestorov ku kultirno spoloc¢enskym podujatiam medzi Gcastnikmi
dohody v zmysle Clanku I bod 4 tejto dohody, ktoré boli uplatnené po vzniku skodovych
udalosti v désledku realizovanej rekonstrukcie budovy na zaklade stavebného povolenia, a to
sposobom, ktory je v tejto dohode d’alej uvedeny.

Clanok 111
Urovnanie

Ucastnici dohody sa vzajomne dohodli, e Stavebnik na vlastné naklady v hodnote podla &lanku 1V
bod 1. tejto dohody zrealizuje a/alebo zabezpeci realizaciu tychto ¢innosti:

1.

v administrativnej ¢asti strediska kultary:

a) zabezpecenie pit’ (5) kusov dveri do kancelarii

b) zabezpecenie troch (3) regalov do skladov

c) vyspravenie drobnych nedorobkov mal’by

d) Uprava priestorov. WC pre zamestnancov (v rozsahu rozvody vody a odpadu,
doplnenie chybajucej dlazby a vymal'ovanie)

e) Uprava priestorov kuchynky administrativy (v rozsahu vodoinstalacia, prekrytie
rozvodov-kapotaz)

f) dokon¢enie vymeny a instalacie radiatorov v galérii

g) nahrada horizontalnych zaluzii v oknach administrativy.

vo foyer a v Easti socidlnych zariadeni priestorov foyer:

a) kompletné odstranenie plesni vo vstupnej hale, pokladni, zazemi pokladne, bufetu,
socidlnych zariadeni

b) buracie prace pre odstranenie stropnych podhladov, obkladov stien, sanity, dveri,
stavebnych konstrukeii v zmysle novej dispozicie

c) vybudovanie novych stavebnych konstrukcii v zmysle novej dispozicie, tak ako tvori
prilohu €. 2 tejto dohody

d) dodanie novej dispozicie polohy bufetu a 3atne - vratane PD

e) kompletna nova elektroinitalacia: pre vyliCenie pochybnosti plati, 7e ide len

o kabeldz (silnoprad, slaboprid), bez zariadeni a bez koncovych prvkov (WIFI,
router, TV apod.), nova rozvodna skriia — vratane PD len v pripade, ak to bude
nevyhnutné v zmysle projektu elektro (nakol’ko ide o novy produkt), nové svietidla,
pridanie zasuviek snovymi polohami, nova poloha TV obrazoviek, priprava
v podhl'ade pre TV, uloZenie HDMI kabla a ulozenie WIFI , zabudovanie pripravy na



g)

i)
J)

k)

)

m)
n)
0)

q)

r)

ozvuéenie do podhladu a pripravy na reproduktory, pripravy na pripojenie na internet
do bufetu a pokladne..

ustredné vykurovanie - v mieste povodnych radiatorov, nadimenzované na velkost
priestoru, sfunkénenie dopojenia rozvodu, dobudovanie novej vetvy do pokladne,
satne a bufetu, nové radidtorové telesd a ich estetické prekrytie.

vybudovanie rampy pre imobilnych v zmysle platnej normy a vzduchovej clony
v zmysle projektovej dokumentacie stavby s ndzvom ,,Vstupna hala — Dom kultary
Nové Mesto — CHLADENIE®, zodpovedny projektant: Ing. Melinda Neumannova,
11/2019; a dodanie a realizacia novej vzduchovej clony, ktora bude nadimenzovana
z hl'adiska pozadovaného vykonu a prisluSnych parametrov (napr. hluénost) na dany
priestor pri absencii zadveria

redizajn pokladne — nové presklenie, nové dvere, vstupné dvere z foyer - oblozkové
nova protismykova dlazba — komplet v celom predmetnom priestore

nové omietky, mal'ovka — komplet v celom predmetnom priestore, v ¢asti foyer nova
dizajnova (napr. $krabana) omietka a bo¢nej steny rampy

novy esteticky podhl'ad (alternativy: sadrokartonovy podhlad v dvoch Grovniach
s LED podsvietenim vratane navrhu, alebo lamelovy, ako v pdvodnom projekte) novy
zrkadlovy obklad stipov, medzi stipmi ponechat’ stenu (z estetického a funkéného
hl'adiska - pre umiestnenie obrazovky)

socidlne zariadenia — dispozicné umiestnenie WC pre imobilnych a miestnosti pre
upratovacku, nové dlazby a obklady, komplet nova sanita, armatiry, oblozkové
dvere (do WC pre imobilnych $=900mm, ostatné vstupné $=800 mm, pokial’ to
priestor umozni, zrusit dvere do chodby pred kabinkami WC/Z), presun zasobnikov
na TUV, vyriesenie vzduchotechnického odvetravania, dopojenie na vodu a odpad
priprava vody a odpadu do novej polohy bufetu

sanacia dveri do saly

vyber materidlov podl'a architektonického navrhu a po odstihlaseni mestskou cast'ou:
pricom sa (castnici dohody vzajomne dohodli, ze v pripade, ak sa mestskd Gast
v lehote piatich (5) pracovnych dni odo diia predloZzenia navrhu k predlozenému
navrhu materidlov nevyjadri (pisomne alebo elktronicky), plati, Ze s predlozenym
navrhom sihlasi

projekt interiéru,

rekonstrukeia priestoru  pokladne ajej zazemia, , vyber materidloy podla
architektonického névrhu a po odsthlaseni mestskou ¢ast'ou, pricom sa Glastnici
dohody vzidjomne dohodli, 7e v pripade, ak sa mestskd &ast’ v Ichote piatich (5)
pracovnych dni odo dia predloZenia navrhu k predlozenému ndvrhu materialoy
nevyjadri (pisomne alebo elktronicky), plati, ze s predloZenym navrhom suhlasi
Stavebnik sa zavizuje mestskej Casti predlozit vietky revizne spravy a vykonat
vSetky funkéné a tlakové skusky a skusky tesnosti k pracam, ktoré bude realizovat
(elektroinstalicia, ustredné vykurovanie, zdravotechnika a pod).

Utastnici dohody sa vzajomne dohodli, ze Stavebnik dalej zabezpeéi kompletné vybavenie
dvoch kancelarii (kancelaria sekretariat a kancelaria riaditel'ka) nabytkom v administrativne;
Casti Strediska kultiry, a to pouzitym nabytkom zo svojich zasob v dobrom stave v zmysle
dohody s riaditel’kou Strediska kultary zo dia 29.4.2020 nasledovne:

- 6x nizka regalova skrinka

- 6x vysoka skrinka s dvierkami

- 4x skrinka kombinovana regal/dvierka

- Ix nizka skrinka s posuvnymi dvierkami

- 2x pracovny stdl + kontajner

- 3X pracovny stol

- 2x kontajner



(V5]

Dohodnutt naturdlnu kompenzéciu sa Stavebnik zaviizuje riadne vykonat' najneskér do 120
dni odo dila uzatvorenia tejto dohody a kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:

- odsuhlasenie materidlov predlozenych Stavebnikom zo strany mestskej Casti

- ohlasenie prac stavebnému tiradu zo strany Strediska kultary

- vydanie vSetkych potrebnych povoleni zo strany prislusného stavebného tradu
(nadobudnutie ich pravoplatnosti)

- odovzdanie a vypratanie priestorov zo strany Strediska kultary

ato za predpokladu, ze mestska ¢ast’ ako aj Spravca poskytna k tomu riadne a véas vietku
potrebni sti¢innost’.

Ugastnici dohody sa vzdjomne dohodli, Ze za riadne poskytnutie naturalnej kompenzacie budu
povazovat’ moment dorucenia vyzvy Stavebnika mestskej Casti na prevzatie plneni podla
bodov 1. az 3. tohto ustanovenia dohody. O odovzdani a prevzati sa nasledne spiSe preberaci
protokol, ktorého neoddelitelnou st¢astou bude vyhotovena fotodokumentacia, ktora bude
zachytavat’ odovzdavané priestory strediska kultary v skutoénom stave. Zaroven sa Stavebnik
zaviizuje odovzdat’ vietky certifikaty, navody na pouzitie a pod., ako aj doklady preukazujice
hodnotu poskytnutého plnenia &innosti v zmysle Clanku IV bod 1. tejto dohody.

Mestskéd cast’ a Spravca nie si opravneni bez vazneho dévodu odmietnut’ prevzatie plneni
podl'a bodov 1. az 3. tohto ustanovenia dohody a pokial’ tak urobia, ma sa za to, 7e plnenie
bolo odovzdané riadne, véas a bez vad uplynutim lehoty piatich (5) pracovnych dni odo dia
vyzvania mestskej asti na prevzatie plnenia &innosti v zmysle tejto dohody.

Stavebnik sa zavizuje postipit’ v prospech mestskej Casti vietky prava vyplyvajice a/alebo
zodpovedajice pravam zo zaruky, reklamagné prava a pod..

Sprévca splnomociiuje mestsku ¢ast’ k prevzatiu poskytnutej naturalnej kompenzécie.

Clanok IV
DalSie ustanovenia

Stavebnik prehlasuje, Z¢ miniméalna hodnota poskytnutej naturalnej kompenzacia predstavuje
60 000,00 eur (slovom $est'desiattisic eur) vratane DPH.

Nad ramec hodnoty podla predchadzajuceho bodu, ucastnici dohody st si vedomi, Ze pre
realizaciu ¢innosti podl'a ¢lanku 1. tejto dohody je nevyhnutné zabezpedit, resp. zazmluvnit
este nasledovné sluzby:

- sluzby stavbyveduceho

- kvalifikovany stavebny dozor

- pravne sluzby pre revidovanie Ciastkovych zmlav o dielo a inej zmluvnej dokumentacie

- sluzby projektového manaZmentu

- sluzby projektanta

- sluzby architekta

- sluzby interiérového architekta pre zladenie materidlov a farieb

Stavebnik odhaduje hodnotu sluzieb podla tohto bodu na sumu vo vyske cca 18.000,00 eur
(slovom osemnasttisic eur) vratane DPH. Stavebnik vyhlasuje, ze vietky tieto projektové
naklady zabezpe¢i sam na svoje naklady, a to nad ramec hodnoty podla predchadzajiiceho
bodu 1 tohto ¢lanku.

Utastnici dohody sa vzajomne dohodli pre pripad, ak Stavebnikom dobrovolne poskytnuta
naturdlna kompenzicia bude vo finan¢nom vyjadreni presahovat’ sumu 60 000,00 Eur
(slovom: Sest'desiattisic eur), Stavebnik v prevysujicej Casti nebude od mestskej asti a/alebo
od Spravecu pozadovat’ finanéné vyrovnanie.



V pripade, ak naturalna kompenzacia v rozsahu podla tejto dohody vo finanénom vyjadreni
nedosiahne sumu 60 000,00 eur (slovom: Sestdesiattisic eur) vratane DPH, Stavebnik sa
zavizuje k poskytnutiu finanéného plnenia ato vo vyske predstavujicej rozdiel medzi
hodnotou 60 000,00 Eur vritane DPH a realne Stavebnikom poskytnutou hodnotou vratane
DPH. V takomto pripade Jje mestska ¢ast povinna bezodkladne po prijati naturalnej
kompenzicie v zmysle Clanku III bodu 5 tejto dohody, Stavebnika pisomne vyzvat’
k finanénému plneniu, pricom v pisomnej vyzve je povinnd uviest vysku finanéného plnenia,
bankové spojenie, v prospech ktorého je Stavebnik povinny plnit. Stavebnik sa zavizuje
finanéné plnenie plnit' v lehote 15 dni odo diia dorucenia vyzvy.

Mestska Cast’ a Spravca prehlasuju, ze za splnenia podmienky, Ze Stavebnik poskytne
naturalnu kompenzaciu v salade s touto dohodou v hodnote najmenej 60 000,00 cur (slovom:
Sest'desiattisic eur), nebudi od Stavebnika pozadovat’ Ziadne d’alsie kompenzicie z titulu
néhrady $kody, ktora vznikla na stredisku Kultiry do diia podpisu tejto dohody (skuto¢na
Skoda a/alebo vypadku prijmu za organizovanie kultirno spolo¢enskych podujati a/alebo za
zabezpecenie priestorov ku kultirno spoloCenskym podujatiam) v stvislosti s rekonstrukciou
budovy, resp. skodovymi udalost’ami

Mestska ¢ast’ a Spravea pre vylicenie pochybnosti vyhlasuji, ze kompenzaciou realizovanou
podla tejto dohody, a teda preinvestovanim sumy vo vySke najmenej 60 000,00 Eur (slovom
Sest'desiattisic eur) vratane DPH zo strany Stavebnika na ¢innosti uvedené v ¢lanku 111 tejto
dohody st Stavebnikom uplne a nepochybne urovnané a uspokojené akékol'vek a vietky
naroky mestskej ¢asti a Spraveu vzniknuté v suvislosti, resp. v dosledku poskodenia strediska
kultiry vyluéne ku diju podpisu tejto dohody v ramei prebiehajiicej rekonstrukcie budovy.
Mestska cast’ a Spravea zirover vyhlasuji, ze povazuji vietky svoje naroky vogi
Stavebnikovi vyplyvajice z poSkodenia strediska kultiry v stvislosti s prebiehajucou
rekonstrukciou budovy, uzavretim tejto dohody za usporiadané s koneénou platnostou a do
budiicna sa nebudi domahat’ ziadnych inych plneni, resp. kompenzacii.

Ucastnici dohody sa vzijomne dohodli na tejto rozvizovacej podmienke: Stavebnik
vypracuje manual vizusl obsahujici konkrétne pouZitie materidlov vratane ich vzoriek
pri realizicii stavebnych pric v rameci poniikanej naturalnej kompenzicie v ¢asti foyer
a v ¢asti socialnych zariadeni priestorov foyer, ktory predlozi k odstihlaseniu mestskej
Casti. Mestska ¢ast® bez zbyto¢ného odkladu predlozi manuil vizuglu k posudeniu
Komisii uzemného planovania, urbanizmu a vystavby (d’alej len »komisia®). Komisia
predloZeny navrh manual vizuilu posudi a pripravi stanovisko bez zbytoéného odkladu,
najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo diia predlozenia manusl vizualu zo strany
Stavebnika mestskej &asti. V pripade ak komisia s predlozenym ndvrhom manusl
vizualu sihlasi, stiva sa manual vizusl neoddeliteI'nou sucast'ou tejto dohody ako
priloha €. 3. V pripade, ak komisia s predloZzenym navrhom manual vizuilom nesihlasi
a Stavebnik v lehote urcenej komisiou, ktora nesmie byt dlhsia ako desat’ (10) dni, sa
s ndzorom komisie nestotozni, t. j. manual vizual neupravi podla poZiadaviek komisie,
ateda kdohode vo veci pouZitia konkrétnych materiilov (podla prvej vety) pri
realizacii stavebnych pric v ramci poniikanej naturilnej kompenzicie v ¢asti foyer
a v ¢asti socialnych zariadeni priestorov foyer medzi mestskou astou a Stavebnikom
neddjde, tito dohoda zanika a pravne nasledky, ktoré uzavretim tejto dohody nastali
zanikna.

Stavebnik sa zavizuje poskytnut’ si¢innost’ vo veci Uprav Velkej saly strediska kultiry




Clanok V
Dojednania v suvislosti so zamenou pozemkov

Stavebnik a mestska ¢ast’ za Géelom vysporiadania vlastnickych vztahov k pozemkom, na
ktorych je umiestnené stredisko kultary, resp, ktoré st k uvedenym nehnutelnostiam pril'ahlé,
uzatvorili dna 02.03.2018 Zmluvu o vypozitke pozemkov €. 26/2018 a Zmluvu o vypozicke
pozemkov ¢&. 27/2018 a zaviazali sa vynalozit maximalne usilie za Gcelom definitivneho
vysporiadania pravnych vztahov k pozemkom pre uskuto&nenie zameny vypoZi¢anych
pozemkov. Zamenou ziska do vyluéného vlastnictva hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava pozemok, na ktorom Je umiestnend pristupova cesta do strediska kultary a
pozemok, na ktorom je umiestnena &ast’ strediska kultary.

Proces zameny je rieSeny Magistratom hlavného mesta Slovenskej republiky a pre d’alsie
konanie je potrebné vyjadrenie mestskej ¢asti.

Mestska Cast’ sa zavizuje bezodkladne vykonat' vietky potrebné kroky a poskytnit’ vietku
potrebnii si¢innost’ v stilade so ziadostou o vyjadrenie sa k zdmene pozemkov tak. aby hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava mohlo pristupit’ k prerokovaniu navrhu zameny
pozemkov.

Clanok IV
Zavere¢né ustanovenia

Tato dohoda nadobida platnost diiom Jej podpisania vietkymi ucastnikmi dohody a G&innost’
nadobida diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mestskej Casti,

Dohoda je vyhotovena v $iestich (6) rovnopisoch, pricom mestska ¢ast obdri Styri (4)
rovnopisy, Spravca a Stavebnik po Jednom (1) rovnopise dohody.

Neoddelite'nymi sic¢astami tejto dohody si:

Priloha ¢. 1 — uznesenie Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto zo
diia 19.05.2020

Priloha ¢. 2 — nové dispozi¢né riesenie

Akekol'vek zmeny tejto dohody, dodatky alebo prilohy k tejto dohode musia byt vyhotovené
vyluéne v pisomnej forme a podpisané i¢astnikmi dohody.

V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni dohody ukéze alebo neskér stane neplatnym,
net¢innym alebo neaplikovatelnym, platnost a vykonatel'nost’ ostatnych ustanoveni tejto
dohody zostava nedotknuta, platna a G¢inna. Ucastnici dohody sa zavizuji dodatkom
nahradit’ neplatné alebo ned¢inné alebo neaplikovatel'né ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré zodpovedd povodne zamySlanému G¢elu neplatného alebo nedcinného alebo
neaplikovatel'ného ustanovenia.

Ucastnici dohody sa dohodli, 7e akékol'vek pisomnosti budu vyhotovené v pisomnej podobe v
slovenskom jazyku a povazuji sa za riadne podané, dorudené alebo uskutoénené, ak sa
dorucia osobne, prostrednictvom kuriéra, doporugenej postovej zisielky alebo zasiclky s
doru¢enkou zmluvnej strane, na adresu zmluvnej strany, ktora je uvedens ako adresa sidla
v zdhlavi tejto dohody, resp. na taki adresu, ktori G&astnik dohody oznamil prostrednictvom
pisomného ozndmenia ostatnym G&astnikom dohody, ktora oznamenie predklada, alebo
pozaduje.



Pisomnosti sa povazujii za dorudené aj vtedy, ak adresat tato odmietol prevziat. Za den
dorucenia sa vtedy povazuje defi odmietnutia prevzatia oznamenia adresatom. Ak adresat
nebol zastihnuty na adrese uréenej na doruéovanie a zéasielku si do troch (3) dni od jej
uloZenia na poste alebo odo diia oznamenia kuriérskej spolognosti o netispesnom dorucovani
nevyzdvihne, povazuje sa posledny deii tejto lehoty za den dorucenia, i ked’ sa adresat o
ulozeni zasielky a jej obsahu nedozvedel.

Ugastnici dohody vyhlasuju, 7e tito dohodu uzatvorili slobodne a vazne, ze nebola uzavreta v
tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a sidasne, ze prejavy vole (i¢astnikov dohody
st dostato¢ne uréité, zrozumitelné a prosté omylu a na znak sthlasu s celym jej obsahom Ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, ......ooccovvvvvi . V Bratislave, .........................

Mgr. Rudolf Kusy
starosta
mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto

Mgr. Miria Priedinska
poverena riaditel’ka

Strediska kultary Bratislava — Nové Mesto

Ing. Branislav Hab:an
konatel’ spolo¢nosti
Central Zone s.r.o.



priloha €. 2

S LS SR I I I SN R 3 Ty : ]
ORI R m— s I
BRSNS , S ST IRTERTS t sy b (4)
2 < i NTERY A KLENNA STENA P i3 2 \
/ 7nr;&;g¢;§m?i.\rgf;+uoﬁév\smnaxum LH; ‘ e p—— [ T {g w m“‘w, PRESKLENNA STENA PO STRO &X{\"
/ & NOVA POVRCHOVA UPRAVA STENY | | i R B
| [ / ‘ < 1228% | i§ 1. = napr.|§Krabana omietka =l = ‘f;ﬁ X
l - 71l Pt =
| i [ e il — T Ko & | i
</l £ OCTITTII IO O O LTI — <=5 | [
| \\ B3 / NOVE VYKUROV%'TELES_A,, —t \ svetel ‘>t é s
) 5 8 X |: ‘3 @j.,) 2 ) ' | okruh E 032 Vil -
e s 7 we NOVA DLAZBA - protismykova R10 = @ <8t 3
32 K 2 Pl o <t
| / : (5 /oo ® awe |N ODHIAD | 383 »
| —HEY ® ® £ L i 1k 528 (]
Z 2 svetel |75 noya poloha tv = priprava v [ \
1].00100 A d okruh ’ / ét‘% / podhiade elektrothdmi S S 5 =
+ niova poloha tv = priprava v @ L] /
| | © " podiade SeRohn i | P Sl
| el sl s i kot (hdmi od stavaj. tv pri sale) N A o > -
evetrdvanie a pina / | DREVENY O$KLAD PQ STRDP o2 /
i Z - T N P
e . = e — \
ey — [ ETTgR .
o 3 &)l Nes [\5 £
- 3x dvopasuvka oA v o b4 Z -
| et pripojenie od jestu). TV pn sale (ol t § |
- zachovanie stavajuceho intemeho (P AL vy \_19¥4 poloha tv = pripravay =4 @ E (;’)
' telefon. pripojenia T 102 \rovanie | jodhlanc clekrothdmi s J SHN& &
() / 2 | KERAMICKA DLAZBA/OBKTAD|
] K e —r) g S
(R R SR = 2
! === G0 novs elektrs skrina / | svetel ! i:;ﬁi;\m v e -~ = é*
l fz:am_ ovat et / ok mixpe g X
g VSTUP DO $ATNI | l malf ladnickg )/ o | /4}? & A3
| = CEZ VYKLOPNY | | i e é‘lvé.'%'i C = @5
! 7 PULTIK L | R
L A S/l PR % S
ol U Gred] @ § \ g o
=1y ' f © <q S VRS
I i W I\ i | | | gﬁ b P QYO S v A,
I A O/.& 3 s
I . Lo oV (SR | l LOV £ | 2 SAISEE
| o NONEE S0 & | 3 | A R
SR (3) = e P : I 2 N
| il Q [ 7 B B 07 U % | N4 K\
5 : 18 N ifgw = 4 % | O : @ | ()
e POz v, ‘1 | L ? * é
‘ i il
,-, - - i M f ] et iene b ' ' ‘
o= = = s - {8)
LEGENDA ¥
KULTURNE STREDISKO ; ; ;
[ e
s @ VSTUPNE PRIESTORY OHLASENIE REKONSTRUKCNYCH PRAC 02
= DATUM FORMAT MIERKA REV.
baracie prace 21.5.2020 3xA4 1:50 = SSW
[Lzo Im ———=



sarinova
príloha č. 2


	‎C:\Users\biharyova\Desktop\moje dokumenty\zmluvy innominátne\2020\central zone_kompenzačná zmluva\dohoda_k podpisu.doc‎

