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ZMLUVA O VYKONAN˝ PRELOŽKY
ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA

uzatvorenÆv sœlade s 45 zÆkonä . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zÆkonova v sœlade s 269 ods. 2 zÆkona
¨. 513/1 991 Zb. Obchodný zÆkonnikv zneni neskorších predpísov

(ďalej len „Zrn luva)

¨íslo Zmluvy PrevÆdzkovateľa: 21181 00096.ZoVP
Císlo Zmluvy Žiadatera:
IdentifikÆtorumiestnenia Preložky: BÆrdošovauL, p.Ł. 2166311 Bratislava Vinohrady

medzi zmluvnými stranami:

1. PrevÆdzkovateľdistribuŁnej sœstavy:
ObchodnØmeno: ZÆpadoslovenskÆdistribuŁnÆ,a.s.
Sídlo: Culenova 6, 816 47 Bratislava
Zapísaný v: Obchodný register OkresnØhosœdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka Łíslo: 3879/B
Zastœpený: Ing. Jozef Labuda, vedœciœseku sprÆvyenergetických zariadení,

Ing. Michal Vajanský, vedœci sprÆvyenergetických zariadení,
ICO: 36361 518
DI¨: 2022189048
I¨ DPH: 5K2022189048
BankovØspojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: 5K59 11000000002626106826

(ďalej len „PrevÆdzkovatel)

KontaktnÆosoba PrevÆdzkovateľapre komunikÆciuso Žiadateľom:
• v technických veciach:

Ing. Martin Hrdý, telefón: +421 906 713 127, e-mail: martin.hrdyzsdis.sk,
• v ostatných veciach:

Mgr. Filip Simek, telefón: +421-(0)2- 50613156, e-mail: filip.simekizsdis.sk.

2. Žiadatel‘ o vykonanie Preložky:
ObchodnØmeno/NÆzov/Menoa priezvisko: Miestny œrad BA NovØMesto
SidloiMiesto podnikaniaiTrvalý pobyt: JunÆcka1, 832 91 Bratislava - mestskÆŁasťNovØMesto
RegistrÆcia: verejnØsprÆva
Zastœpený: Mgr. Rudolf Kusý - starosta, ‚

I¨O/DÆtum narodenia: 00 603 317

(ďalej len „Žiadateľ“)

KontaktnÆosoba Žiadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateíom:
• Ing. Jozef Varga, telefón: +421 249 253 132, e-mail:jozef.varga@banm.sk.

PrevÆdzkovateľa Žiadateľ ďalej spoloŁne len ZmluvnØstrany“ a jednotlivo aj ako ZmluvnÆstrana“.

PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je œpravaprÆva povinností Zmluvných strÆnv sœvislosti s vykonaním preložky zariadenia distribuŁnej sœstavy
PrevÆdzkovateľa,ktorÆbude vykonanÆv sœlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve (ďalej len „Preložka‘) v nasledovnom rozsahu:

1.1.1 PóvodnØzariadenie distribuŁnej sœstavyPrevÆdzkovateľa:
• VzdušnØNN vedenie typ RETILENS 3x1 50+70 v dfžke cca 95m,
• VzdušnØNN vedenie typ AIFe6 3x35 v d˝žke cca 95m
• ZemnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova62, typ AYKY 4x25 v d˝žke 1 9m, odberateľ MUDr. BajužikovÆ
• ZemnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova60, typ AYKY 4x25 v dĺžke 6m, odberateí MUDr. KolesÆr,p. Hubina
• VzdušnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova58, typ AYKYz 4x16 v d˝žke 18m, odberateľ p. Štrba;
(ďalej len „PóvodnØzariadenie);
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1.1.2 NovØpreloženØzariadeníe distribuŁnej sœstavyPrevÆdzkovateľa:
S ZemnØNN vedente typ NAYY-J 4x240 d˝žka cca 120m
. lx Skriňa SR typ 4x400AJ6x16OA
S ZemnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova62, typ NAYY-J 4x25 v d˝žke 20m, odberateľ MUDr. BajužikovÆ

. ZemnÆprípojka NN pre objekt BÆrdošova60, typ NAYY-J 4x25 v cl˝žke 35m, odberateľ MUDr. KolesÆr,p. Hubina

. ZemnÆpripojka NN pre objekt BÆrdošova58, typ NAYY-J 4x25 v d˝žke 55m, odberateľ p. Štrba;
(ďalej len „NovØzariadenie‘).

1.2 Potrebu Preožky vyvoaI Ziadatef z dóvodu Rekonštrukcia cesty na BÆrdošovejuL, II. etapa.
I .3 GrafickØznÆzorneniePreiožky (situÆcia),tj. umiestnenie P6vodnØhozariadenia a umiestnenie NovØhozariadenia tvorí prílohu ¨. 1 tejto

Zmiuvy.
1.4 Vykonanie Preložky v celom rozsahu zabezpeŁíZiadateľ, a to v sœlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

1.5 Všetky nÆkladyna Preložku znÆšaŽiadateľ. Ziadateíje zÆroveňpovinný uhradiť PrevÆdzkovatel‘ovivšetky nÆklady,ktorØ

PrevÆdzkovateľovivzniknœ v sœvislosti s plnenim povinností PrevÆdzkovateľapodľa tejto Zmluvy. Ziadateľje povinný uhradit‘

PrevÆdzkovateíovitakØtonÆkladyna zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkovatel‘om.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdní odo

dňa jej vystavenia.

2. PROJEKTOV` DOKLJMENT`CIA PRELOŽKY

2.1 Podia prilohy ¨. 1 tejto Zmluvy je Žiadateľ povinný pre œŁely vykonania Preložky zabezpeŁit‘ vypracovanie projektovej dokumentÆcie

Preložky v rozsahu realiza¨nej projektovej dokumentÆciea štruktœrespósobilej na samostatnØuživaníe (samostatnØstavebnØobjekty, resp.

prevÆdzkovØsœbory) (ďalej len „ProjektovÆdokumentÆcia‘).Ziadatef je povinný spracovanie Projektovej dokumentÆciekonzultovat‘

s PrevÆdzkovateľoma predložit‘ ju PrevÆdzkovateľovina koneŁnØschvÆlenie.PrevÆdzkovateľje povinný sa k Projektovej dokumentÆcii

predloženej mu Žiadateľom na schvÆlenievyjadriť najneskór v lehote 30 pracovných dní odo dňa doruŁenia Projektovej dokumentÆcie

PrevÆdzkovateľovi.Ak však Ziadateľ doruŁil PrevÆdzkovateľoviProjektovœdokumentÆciupred uzatvorenim tejto Zmluvy, je PrevÆdzkovateľ

povinný sa k Projektovej dokumentÆciivyjadriť najneskór v lehote 30 pracovných dní odo dňa doruŁenia tejto Zmluvy podpísanej Zíadatefom.

ZÆvÆzokŽiadateľa vypracovat‘ Projektovœ dokumentÆciusa považuje za splnený dňom jej pisomnØho schvÆleniaPrevÆdzkovateľom.

V prípade rozporu medzi rozsahom Preložky uvedeným v ŁlÆnku1 ods. 1.1 tejto Zmluvy, rozsahom Preložky uvedeným v prilohe ¨. 1 tejto

Zmluvy a rozsahom Preložky uvedeným v Projektovej dokumentÆciischvÆlenejPrevÆdzkovateľom,je pre ZmluvnØstrany zÆvØznýrozsah

Preložky uvedený v Projektovej dokumentÆciischvÆienejPrevÆdzkovateľom.
2.2 Žiadateľ je povinný pri spracovani Projektovej dokumentÆciepoužiť iba materiÆlyschvÆlenØPrevÆdzkovatel‘om.Katalóg schvÆlených

materiÆiovPrevÆdzkovateľaje zverejnený na webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk (V Łase uzatvorenia tejto Zmiuvy je aktuÆlny

nasledovný mk: https:IIdp zsdis.sklpublic).V prípade neaktuÆlnosti uvedenØho linku alebo v prípade ťažkosti Ziadateľa nÆjst‘ katalóg

schvÆlenýchmateriÆlovPrevÆdzkovateľana webovom sídle PrevÆdzkovateťawwww.zsdis.sk, je PrevÆdzkovateľ povinný poskytnœť

Žiadateľovi potrebnœ sœ¨ínnosť. Ak katalóg schvÆlenýchmateriÆlovPrevÆdzkovateľanie je z akØhokoľvekdóvodu zverejnený na webovom

sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk, je Ziadateľ povinný požiadat‘ PrevÆdzkovateľao jeho zaslanie, a to elektronicky, odoslanim žiadostí

na emailovœ adresu kontaktnej osoby PrevÆdzkovateľapre komunikÆciu50 Ziadateľom vo veciach technických uvedenœ v œvode tejto

Zmluvy. PrevÆdzkovateľnÆslednenajneskór v lehote 5 pracovných dní takýto katalóg odošle Ziadateľovi, a to elektronicky, jeho odoslaním

na emailovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode tejto Zmluvy.

2.3 Ziadateľje povinný zabezpeŁiťvypracovanie Projektovej dokumentÆciev sœlade s minimÆlnymipožiadavkamí na projektovœ

dokumentÆciu,ktorØsœ zverejnenØna webovom sídle PrevÆdzkovateíawww.zsdis.sk. (V Łase uzalvorenia tejto Zmluvy je aktuÆlny

nasledovný link: www.zsdis.sk/UvodISpolocnost1Dokumenty/Standardy-projektovejdokumentacíe).V prípade neaktuÆlnostiuvedenØho

linku alebo v pripade ťažkostí Žiadatefa nÆjst‘minimÆlnepožiadavky na projektovœ dokumentÆciuna webovom sídle PrevÆdzkovateia

wwww.zsdis.sk, je PrevÆdzkovateľpovinný poskytnœtŽiadateľovi potrebnœ sœŁinnost‘.Ak minimÆlnepožiadavky na projektovœ

dokumentÆciunie sœ z akØhokoľvekdŁvodu zverejnenØna webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk, je Ziadateí povinný požiadat

PrevÆdzkovateľao ich zaslanie, a to elektronicky, odoslanim žiadosti na emailovœ adresu kontaktnej osoby PrevÆdzkovateľapre

komunikÆciuSo Žiadateľom vo vecíach technických uvedenœ v œvode tejto Zmluvy. PrevÆdzkovateľnÆslednenajneskór v lehote 5

pracovných dní takØtominimÆlnepožiadavky na projektovœ dokumentÆciuodošle Ziadateľovi, a to elektronicky, ich odoslaním na

emaílovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateľom uvedenœ v œvode tejto Zmluvy.

3. POVOLENIE PRELOŽKY A ÚŽ˝VANIA NOVÉHO ZARIADENIA

3.1 Žiadateľ je povinný vo vlastnom mene a na vlastnœ zodpovednosť požiadať príslušný stavebný œrado vydanie œzemnØhorozhodnutia,
stavebnØhopovolenia a mých rozhodnutí a oznÆmenipríslušnØhostavebnØhoœradu potrebných pre vykonanie Preložky, ako aj
akýchkoľvek ďalších rozhodnutí, povolení, oznÆmenia mých sprÆvnychaktov orgÆnovverejnej moci potrebných pre vykonanie Preložky

alebo sœvisiacich s vykonaním Preložky a kolauda¨nØho rozhodnutia povoľujœcehoužívanie NovØhozariadenia, a vykonať v jeho mene

všetky prÆvneœkony sœvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení, oznÆmenía mých sprÆvnychaktov orgÆnovverejnej moci.

3.2 Ziadateľ je povinný zdržať sa akØhoko[vekkonania, ktorØby malo za nÆsledokzmenu stavebníka Preložky, t. j. prevod prÆva povinností
Žiadateľa ako stavebníka Preložky na inœ osobu (s výnimkou PrevÆdzkovatefa).V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku

je Ziadateľ povinný zaplatíť PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 3000 EUR za každØporušenie povinnosti Ziadateľa uvedenej
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v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota
splatnosti taktœryje 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nÆrok
PrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa podľa tohto odseku.

3.3 Žiadateľje povinný zabezpeŁíť, aby bol PrevÆdzkovateľv œzemnom konaní, stavebnom konaní, kolaudaŁnom konaní a mých konaniach
týkajœcich sa Preložky œŁastnikomtýchto konaní od zaŁiatku až do ukonŁenia týchto konaní. V pripade porušenia povinnosti uvedenej
v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatit PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 3 000 EUR za každØporušenie povinnosti
Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadateľje povinný zaplatíťzmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœryvystavenej
PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podía tohto
odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa podľa
tohto odseku.

4. MAJETKOVOPR`VNE VYSPORIADANIE VZtAHU K NEHNUTE…NOSTIAMDOTKNUTÝM NOVÝM ZARIADEN˝M

4.1 Ak bude NovØzariadenie umiestnenØna nehnuteínostiach, ktorých vlastníkom je Žiadatef, takØtonehnuteľnosti budœ v ďalšom texte tejto
Zmluvy oznaŁovanØako „ZataženØnehnuteľnosti Ziadateľa‘. Ak bude NovØzariadenie umiestnenØna nehnuteľnostiach, ktorých
vlastnikom nie je Ziadateľ, takØtonehnuteľnosti budœ v ďalšom texte tejto Zmluvy oznaŁovanØako „Cudzie ZataženØnehnuteľnosti.
ZataženØnehnuternosti ZiadateFa a Cudzie zataženØnehnuteľnosti (ďalej spoloŁne len „ZataženØnehnutel‘nosti).

4.2 Žiadateľje povinný vykonať majetkovoprÆvnevysporiadanie vztahu PrevÆdzkovatefak Zaťaženým nehnutel‘nostiam, a to nasledovným
spósobom:

a) V prípade ak je NovØzariacienie, transformaŁnou stanicou s vnœtorným vyhotovením (kioskovou alebo murovanou), ktorÆbude
umiestnenØna Zaťažených nehnuteínostiach — pozemkoch (t. J. nebudœ umiestnenØv/na stavbÆchspojených so zemou pevným
zÆkladom,bytoch alebo nebytových priestoroch) (ďalej aj ako „Trafostanica), je Ziadateľ povinný zabezpeŁíťPrevÆdzkovatel‘ovi
vlastnicke prÆvok týmto Łastiam takýchto Zaťažených nehnuteľností vo výmere urŁenej PrevÆdzkovateľom,ktorÆzodpovedÆich
zastavaniu transformaŁnými stanicami, ich sœŁasťamia príslušenstvom a ktorÆje potrebnÆna prevÆdzku,obsluhu, œdržbu,
opravu, œpravu a rekonštrukciu Trafostanice (ďalej len PotrebnØŁasti). V pripade Zatažených nehnuteľnosti Ziadatefa, je
Ziadateľ povinný zabezpeŁit‘PrevÆdzkovateľovivlastnicke prÆvok Potrebným Łastiam Zat‘ažených nehnuteľností Ziadateľa, a to
uzavretim zmluvy o bezodplatnom prevode Potrebných ŁastíZatažených nehnuteľnosti Ziadateľa medzi Ziadateľom
a PrevÆdzkovatefom.V prípade Cudzích Zaťažených nehnuteľnosti, je Ziadateľ povinný zabezpeŁiťPrevÆdzkovateľovivlastnícke
prÆvok Potrebným Łastiam Cudzích Zatažených nehnuteľnosti, a to uzavretim zmluvy o odplatnom prevode Potrebných Łastí
Cudzích Zatažených nehnutefností v prospech PrevÆdzkovateľamedzi vlastníkom Potrebných Łasti Cudzích Zaťažených
nehnuteľnosti ako ich predÆvajœcim,PrevÆdzkovateľomako ich kupujœcim a Ziadateľom ako platitefom kœpnej ceny, ktorý preberÆ
za PrevÆdzkovateľazÆvÆzokna œhradu kœpnejceny. NÆkladyZiadateľa spojenØso zabezpeŁením vlastníckeho prÆvapodľa tohto
písmena a) (vyhotovenie geometrických plÆnov,nÆkladyspojenØs uzavretim prislušnej zmluvy, sprÆvnepoplatky za nÆvrhna
vklad, œhradakœpnejceny a mØnÆkladys tým sœvísiace), v celej výške znÆšaZiadatef bez nÆrokuna ich nÆhradu
PrevÆdzkovatefom.Ak NovØzariadenie nie je Trafostanicou, tento ŁlÆnok4 ods. 4.2 písm. a) tejto Zmluvy sa nebude aplikovat‘.

b) V ostatných pripadoch je Žiadateľ povinný zabezpeŁíťPrevÆdzkovateľoviprÆvazodpovedajœcevecnØmubremenu v prospech
PrevÆdzkovateľa(mn personam) viaznucemu na Zaťažených nehnuteľnostiach, spoŁívajœcev prÆvePrevÆdzkovateľastavať
(umiestniť) a prevÆdzkovaťNovØzariadenie na Zaťažených nehnuteľnostíach a prÆvevstupu, prechodu a prejazdu za tým œŁelom
(ďalej len „PrÆvazodpovedajœcevecnØmubremenu). PrÆvazodpovedajœcevecnØmubremenu musia byť zriadenØna dobu
neurŁitœ.V prípade Zaťažených nehnutefnosti Ziadateľa alebo v prípade sœhlasu vlastníka Cudzích Zat‘ažených nehnuteľností, je
Žiadateľ povinný zabezpeŁíťPrevÆdzkovateľoviPrÆvazodpovedajœcevecnØmubremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom
zriadeni vecnØhobremena rnedzi PrevÆdzkovateľomako oprÆvnenýmz vecnØhobremena a Ziadateľom ako vlastnikom
Zaťažených nehnuternosti Ziadateľa alebo vlastnikom Cudzich Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecnØhobremena.
V prípade nesœhlasu vlastníka Cudzích Zatažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením PrÆvzodpovedajœcich vecnØmu
bremenu, je Ziadateľ povinný zabezpeŁiťPrevÆdzkovateľoviPrÆvazodpovedajœcevecnØmubremenu uzavretim zmluvy
o odplatnom zriadení vecnØhobremena v prospech PrevÆdzkovateľamedzi vlastnikom Cudzích Zaťažených nehnutefnosti ako
povinným z vecnØhobremena, PrevÆdzkovateľomako oprÆvnenýmz vecnØhobremena a Ziadateľom ako platiteľom odplaty za
zriadenie vecnØhobremena, ktorý preberÆza PrevÆdzkovateľazÆväzokna œhradu takejto odplaty. Rozsah vecnØhobremena
musí byt‘ urŁený na zÆkladegeometrickØhoplÆnuna zameranie vecnØhobremena ako koridor, ktorØhošírka musí byt‘ (i)
v pripade NovØhozariadenia, ktorØje nadzemným elektrickým vedením, vymedzenÆzvislými rovinami po oboch stranÆch
elektrickØhovedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na elektrickØvedenie medzi krajnými vodiŁmi elektrickØho
vedenia, a (ii) v pripade NovØhozariadenia, ktorØje podzemným elektrickým vedením, 2 m, ak nebude medzi Zmluvnými
stranami, vzhľadom na priestorovØa technickØmožnosti, v pripade podzemných elektrických vedení, dohodnutØinak. V prípade
Zariadení PrevÆdzkovateľa,ktorØsœ transformaŁnými stanicami, na ktorØsa nevzt‘ahujœ ustanovenia ŁlÆnku4. ods. 4.2 písm. a)
tejto Zmluvy, musí byt‘ rozsah vecnØhobremena urŁený na zÆkladegeometrickØhoplÆnuna zameranie vecnØhobremena
v rozsahu urŁenom PrevÆdzkovateľom,ktorý zodpovedÆzastavaniu Zatažených nehnuteínosti takýmito Zariadeniami
PrevÆdzkovateľa,ich sœŁasťamia prislušenstvom, a ktorý je potrebný na prevÆdzku,obsluhu, œdržbu, opravu, œpravu a
rekonštrukciu takýchto Zariadení PrevÆdzkovateľa.NÆkladyŽiadateľa spojenØso zabezpeŁením PrÆvzodpovedajœcich vecnØmu
bremenu v prospech PrevÆdzkovateľa(vyhotovenie geometrických plÆnov,nÆkladyspojenØs uzavretim zmlœvo zriadení vecnØho
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bremena, sprÆvnepoplatky za nÆvrhna vklad, œhradaodplaty za zriadenie PrÆvzodpovedajœcichvecnØmubremenu a mØ
nÆkladys tým sœvisiace), v celej výške znÆšaZíadateľ bez nÆrokuna ich nÆhraduPrevÆdzkovateľom.

4.3 Za œŁelomsplnenia zÆvÆzkovŽiadateľa uvedených v ŁlÆnku4 ods. 4.2 tejto Zmluvy poskytne PrevÆdzkovateľŽiadateľovi vzor zmluvy
O odplatnom prevode Potrebných Łasti Zatažených nehnuteľnosti, zmluvy o bezodplatnom prevode Potrebných ŁastíZaťažených
nehnuteľností, zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecnØhobremena a zmluvy o odplatnom zriadeni vecnØhobremena, ktorØje Ziadatel pri
plneni svojich povinností uvedených v ŁlÆnku4 ods. 4.2 tejto Zmluvy povinný použiť. V prípade výhrady alebo nesœhlasu vlastnikov
Zatažených nehnuteľností k zneníu vyššie uvedených vzorových zmlœv, je Ziadateľ povinný každœ takœto výhradu vopred prekonzultovať
a prijat iba s predchÆdzajœcimsœhlasom PrevÆdzkovateľa.Ak vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni uzavretie zmluvy o prevode
Potrebných Łastí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecnØhobremena použitím vlastnØhovzoru, je Ziadateľ povinný
o tejto podmienke PrevÆdzkovateľavopred informovaf a použit‘ takýto vzor iba s predchÆdzajœcimsœhlasom PrevÆdzkovateľa.V prípade
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 3 000 EUR za
každØporušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na
zÆkladefaktœryvystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduŠkody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne
porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

4.4 Povinnosti Ziadateľa uvedenØv ŁlÆnku4 ods. 4.2 písm. a) tejto Zmluvy sa považujœ za splnenØdňom doruŁenia originÆlovlistov
vlastníctva, na ktorých bude PrevÆdzkovateľuvedený ako výluŁný vlastník Potrebných ŁastíZaťažených nehnuteľností bez tiarch
a poznÆmok,a v ktorých budœ PotrebnØŁasti Zat‘ažených nehnuteíností evidovanØako „zastavanÆplocha a nÆdvorie“alebo „ostatnÆ
plocha, a originÆlovvšetkých zmlœvo bezodplatnom prevode Potrebných Łasti Zaťažených nehnuteľnosti a všetkých zmlœvo odplatnom
prevode Potrebných Łasti Zaťažených nehnuteľnosti uzavretých v sœladeŁlÆnkom4 ods. 4.2 písm. a) tejto Zmiuvy. Povinnosti Ziadateľa
uvedenØv ŁlÆnku4 ods. 4.2 písm. b) tejto Zmluvy sa považujœ za splnenØdňom doruŁenia originÆioviistov vlastníctva, na ktorých budœ
zapísanØPrÆvazodpovedajœcevecnØmubremenu v prospech PrevÆdzkovateľaviaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, originÆlov
zmlœvo zriadení vecnØhobremena uzavretých v sœladeŁlÆnkom4 ods. 4.2 písm. b) tejto Zmluvy, originÆluœradneoverenØho
geometrickØhoplÆnuna zameranie vecnØhobremena v papierovej forme, œradneoverenØhogeometrickØhoplÆnuna zameranie vecnØho
bremena v elektronickej forme vo formÆtedgn a sœboruXML geometrickØhoplÆnuna zameranie vecnØhobremena.

4.5 PrevÆdzkovateľsa zavšzuje pri plneni povinností Ziadateľa podľa tohto ŁlÆnkuZmluvy poskytnœťZiadateľovi nevyhnutne potrebnœ
sœŁinnosť,a to najmØ:

a) Poskytnœt‘Žiadateľovi vzorovØzmluvy uvedenØv ŁlÆnku4 ods. 4.3 tejto Zmluvy najneskŁr v lehote 30 kalendÆrnychdní od
doruŁenia žiadosti Ziadateľa o ich poskytnutie na e-mailovœ adresu kontaktnej osoby PrevÆdzkovateľapre komunikÆciuSo
Žiadateľom v ostatných veciach, a to elektronicky ich odoslaním na emailovœ adresu Žiadateľa, ktorœ je Žiadateľ povinný za tým
œŁelomuviest‘ v takejto žiadosti. Priiohou takejto žiadosti musí byť:
• situaŁný výkres stavu œzemia z Projektovej dokumentÆcie,spracovaný na podklade katastrÆlnejmapy (register katastra

nehnuteTností „C) a mapy urŁenØhooperÆtu(register katastra nehnutefností „E‘), so zakreslením NovØhozariadenia,
v elektronickej forme vo formÆtepdf a dwg,

• originÆlœradneoverenØhogeometrickØhoplÆnuna zameranie Potrebných Łastí Zaťažených nehnuteľností a PrÆv
zodpovedajœcich vecnØmubremenu v elektronickej forme vo formÆtepdf a dgn.

• sœpisZat‘ažených nehnuteľností s uvedením registra katastra nehnuteľnosti (register „C/register „E“), parcelnØhoŁísla a
katastrÆlnehoœzemia v elektronickej podobe (formÆtxis) spracovaný vo forme vzorovØhoformulÆruPrevÆdzkovateľa.Ziadateľ
povinný požiadať PrevÆdzkovateľao jeho zasianie, a to elektronicky, odoslanim žiadosti na emailovœ adresu kontaktnej osoby
PrevÆdzkovateiapre komunikÆciuso Ziadateľom v ostatných veciach uvedenœ v œvode tejto Zmluvy. PrevÆdzkovateľ
nÆslednenajneskŁr v lehote 5 pracovných dní uvedený vzorový formulÆrodošle Ziadateľovi, a to elektronicky, jeho odoslanim
na emailovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode tejto Zmluvy.

b) Podpísať zmluvy uvedenØv ŁlÆnku4 ods. 4. 2 tejto Zmluvy doruŁenØmu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendÆrnychdni odo
dňa ich doruŁenia, avšak iba za nasledujœcich podmienok:
• DoruŁenØzmiuvy budœ vypracovanØv sœlade s podmienkami uvedeným v tomto ŁlÆnkuZmluvy,
• DoruŁenØzmluvy budœ doruŁenØv poŁte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvÆcha budœ kompletnØ, t. j. vrÆtanevšetkých

priloh,
• Podpisy predÆvajœcicha povinných z vecnØhobremena budœ na dvoch vyhotoveniach zmluvy œradneosvedŁenØ,
• PrevÆdzkovateľpodpisuje tieto zmluvy vždy ako poslednÆzmluvnÆstrana,

Budœ doruŁenØvšetky zmluvy naraz v jednom balíku,
inak je PrevÆdzkovateľoprÆvnenýsœŁinnosťpodľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť.

c) Vystavíť plnœmoc potrebnœ pre Ziadateľa pri plnení povinností Ziadateľa uvedených v tomto ŁlÆnkuZmluvy najneskŁr v lehote 30
kalendÆrnychdní od doruŁenia elektronickej žiadosti Ziadateľa o jej vystavenie na e-mailovœ adresu kontaktnej osoby
PrevÆdzkovateľapre komunikÆciuso Žiadateľom v ostatných veciach uvedenø v œvode tejto Zmluvy.

4.6 ZmluvnØstrany sa pre vylœŁenieakýchkoľvek pochybností dohodli, že ak z PorealizaŁnØhogeodetickØhozamerania NovØhozariadenia,
spracovanØhooprÆvnenouosobou, bude zrejmØ, že majetkovoprÆvnevysporiadanie vztahu k Zaťaženým nehnuteľnostiam, vykonanØ
Žiadateľom v sœlade s predchÆdzajœcimiustanoveniami tohto ŁlÆnkutejto Zmluvy, bob vykonanØnedostatoŁne, t. J. ak z PorealizaŁnØho
geodetickØhozamerania NovØhozariadenia spracovanØhooprÆvnenouosobou bude zrejmØ, že NovØzariadenie sa nachÆdzacelkom
alebo z Łasti na mých Zat‘ažených nehnuteľnostiach ako tých, ktorØboli predmetom majetkovoprÆvnehovysporiadania vzťahu
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k Zaťaženým nehnuteľnostiam vykonanØhoŽiadateľom v sœlade s predchÆdzajœcimiustanoveniami tohto ŁlÆnkutejto Zmluvy, alebo ak z
PorealizaŁnØhogeodetickØhozamerania NovØhozariadenia spracovanØhooprÆvnenouosobou bude zrejmØ,že koridor PrÆv
zodpovedajœcich vecnØmubremenu nie je v dósledku toho dodržaný, je Žiadateľ povinný vykonat majetkovoprÆvnevysporiadanie vztahu
k Zataženým nehnuteľnostiam v sœlade s predchÆdzajœcimiustanoveniami tohto ŁiÆnkutejto Zmluvy tak, aby toto zodpovedalo
PoreaiizaŁnØmugeodetickØmuzameraniu NovØhozariadenia spracovanØmuoprÆvnenouosobou.

5. DORU¨ENIE PREDREALIZA¨NÝCH DOKLADOV

5.1 Žiadateľje povinný doruŁiťPrevÆdzkovateľovinasledovnØdoklady (ďalej len „PredrealizaŁnØdoklady):
a) ProjektovÆdokumentÆciaPreložky pre stavebnØpovolenie v poŁte 1 ks potvrdenÆstavebným œradom (originÆl,alebo œradne

osvedŁenÆkópia).
b) RealizaŁnÆprojektovÆdokumentÆciaPreložky (ProjektovÆdokumentÆcia)v poŁte 1 ks (originÆl,alebo œradneosvedŁenÆkópia).
c) ÚzemnØ rozhodnutie-pre stavbu Preložky, v ktorom je ako stavebník uvedený Ziadateľ s vyznaŁenou prÆvoplatnosťoupríslušným

stavebným œradom (originÆl,alebo œradneosvedŁenÆkÆpla).
d) StavebnØpovolenie pre stavbu Preložky, v ktorom je ako stavebník uvedený Žiadateľ s vyznaŁenou prÆvoplatnosťoupríslušným

stavebným œradom (originÆl,alebo œradneosvedŁenÆkópia) a/alebo mØrozhodnutia a oznÆmeniapríslušnØhostavebnØhoœradu
potrebnØpre vykonanie Preložky (originÆl,alebo œradneosvedŁenÆkópia).

e) Kópie všetkých vyjadrení príslušriých organizÆciík eXistencii inžinierskych sietí (potvrdenÆsituÆcia+ vyjadrenia).
f) Kópie všetkých vyjadreni zainteresovaných orgÆnova organizÆcií,vyplývajœcich z œzemnØhorozhodnutia, stavebnØhopovolenia

a/alebo mých rozhodnutí a oznÆmeníprislušnØhostavebnØhoœradu vo veci Preložky.
g) Doklady majetkovoprÆvnehovysporiadania Zaťažených nehnuteľnosti dotknutých Preložkou podľa ŁlÆnku4 ods. 4.4 tejto Zmluvy,
h) Doklady preukazujœce, že Ziadateľ bude realizovaťPreložku osobami so zodpovedajœcou odbornou spösobilosťou, a to originÆl,

alebo œradneosvedŁenØkópie oprÆvnení(osvedŁení) týchto osób na prÆcespojenØs vykonaním Preložky.
1) Doklady preukazujœce, že Zhotoviteľje materiÆlne,technicky, organizaŁne a personÆlnespÆsobilýna výkon prÆcspojených

s vykonanim Preložky, ktorých zoznam tvori prílohu Ł. 2 tejto Zmluvy; to neplatí, v prípade, ak Zhotoviteľ patrí medzi
PrevÆdzkovateľomoverených zhotoviteľov.

j) Ak je sœŁasťouProjektovej dokumentÆcievyhradenØtechnickØelektrickØzariadenie skupiny A, originÆlodbornØhostanoviska
k dokumentÆcii,ktorým sa posudzuje konštrukŁnÆdokumentÆcia,vydanØhoakreditovaným subjektom v zmysle 5 odsek 3
a odsek 4 VyhlÆškyMinisterstva prÆcesociÆlnychvecí a rodiny Slovenskej republiky Ł. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujœ
podrobnosti na zaistenie bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri prÆcis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a
plynovými a ktorou sa ustanovujœ technickØzariadenia, ktorØsa považujœ za vyhradenØ technickØzariadenia. Ak sœ predmetom
len rozvody na napÆťovejœrovni NN, odbornØstanovisko akreditovanØhosubjektu nie je potrebnØ.

k) Ak je na PˇvodnØ zariadenie pripojenÆelektrickÆprípojka alebo mØzariadenie, ktorØnepatria PrevÆdzkovateľovi(ďalej len
„Cudzie zariadenie), priŁom Preložka mÆza nÆsledokpotrebu preložky Cudzieho zariadenia (ďalej len „VyvolanÆpreložka“),
Žiadateľje povinný doruŁíťPrevÆdzkovateľovi:

Kópiu dohody o preložke Cudzieho zariadenia uzavretej medzi Ziadateľom, vlastníkom Cudzieho zariadenia a užívateľom
sœstavyprípojeným prostrednictvom Cudzieho zariadenia na PóvodnØzariadenie (ďalej len „Užívatel‘ sœstavy), na zÆklade
ktorej bude vykonanÆVyvolanÆpreložka tak, aby v Łase uvedenia NovØhozariadenia do prevÆdzkybob možnØCudzie
zariadenie pripojiť na NovØzariadenie. Prílohou takejto dohody musí byť kópia zmluvy o pripojení do distribuŁnej sœstavy
uzavretÆmedzi PrevÆdzkovateľoma Užívateľom sœstavy, ktorej predmetom bude dohoda o zmene technických podmienok
pripojenia vyvolanej Vyvolanou preložkou.

5.2 Ziadateľje povinný doruŁíťPrevÆdzkovateľovivšetky PredrealizaŁnØdoklady na raz (V jednom balíku), inakje ich prevzatie
PrevÆdzkovateľoprÆvnenýodmietnut‘. Ziadateľ je povinný doruŁiťPrevÆdzkovateľovivšetky PredrealizaŁnØdoklady minimÆlne30
kalendÆrnychdní pred zaŁiatkom stavebných prÆcna Preložke, najneskór však v lehote 3 rokov odo dňa œŁinnostitejto Zmluvy.

5.3 Ak Ziadateľ doruŁí PrevÆdzkovateľovivšetky PredrealizaŁnØdoklady a PredrealizaŁnØdoklady doruŁenØPrevÆdzkovateľovi nebudœmať
vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), PrevÆdzkovateľtœto skutoŁnost Ziadateľovi pisomne potvrdí
v preberacom protokole (ďalej len „Potvrdenie 1). PrevÆdzkovateľodošle Potvrdenie 1 Ziadateľovi najneskór do 30 kalendÆrnychdní odo
dňa doruŁenia všetkých PredrealizaŁných dokladov. Pre vylœŁeniepochybností, ak Potvrdenie 1 za PrevÆdzkovateľabude podpisovať
viacero organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa,Potvrdeníe 1 sa považuje za vystavenØPrevÆdzkovateľomv deň jeho podpisu
poslednou z takýchto organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa.

5.4 Ak PredrealizaŁnØdoklady doruŁenØPrevÆdzkovateľovibudœmať vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto
Zmluvou), PrevÆdzkovateľoznÆmíŽiadateľovi vady PredrealizaŁných dokladov. OznÆmeniePrevÆdzkovateľa,ktorým PrevÆdzkovateľ
ozriÆmiŽiadateľovi vady PredrealizaŁných dokladov (ďalej len „OznÆmenieo nedostatkoch 1), PrevÆdzkovateľodošle Žiadateľovi
najneskór do 30 kalendÆrnychdní odo dňa doruŁenia všetkých PredrealizaŁných dokladov, a to elektronickým spósobom na e-mailovø
adresu kontaktnej osoby Žiadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode tejto Zmluvy. PrevÆdzkovateľvydÆPotvrdenie
1 až po odstrÆnenívÆdPredrealizaŁných dokladov, a to najneskÆrdo 30 kalendÆrnychdní po odstrÆnenivÆdPredrealizaŁných dokladov.

5.5 Ziadateľ je oprÆvnenýzaŁaťstavebnØprÆcena Prebožke najskór v deň doruŁenia Potvrdenia 1 Ziadateľovi podľa tejto Zmluvy.
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veciach uvedenœ v œvode tejto Zmluvy. Žiadateľ je povinný umožniť PrevÆdzkovateľovikontrolu vykonÆvaniaPreložky. Ak v ďalšej
stavebnej etape budœ niektorØŁasti NovØhozaríadenia zakrytØ,zabudovanØ,alebo bude inak znemožnenÆbezprostrednÆkontrola ich
zhotovenia, je Žiadateľ povinný pisomne vyzvat‘ PrevÆdzkovateľanajneskör 5 pracovných dni vopred na ich kontrolu. Výsledok kontroly je
Ziadateľ povinný zapísaťdo stavebnØhodennika a zÆstupcoviaoboch Zmluvných strÆnho potvrdia svojimí podpismi. V pripade,
nesplnenia tejto povinnosti zo strany Ziadateľa, mÆPrevØdzkovateľprÆvona dodatoŁnœkontrolu vykonaných stavebných prÆc,priŁom
všetky nÆkladyspojenØ s takouto kontrolou znÆšaZiadateľ. Do doby vykonania dodatoŁnej kontroly PrevÆdzkovateľomZiadateľ nie je
oprÆvnenýpokraŁovaťvo vykonÆvanístavebných prÆcna Preložke, Ak PrevÆdzkovateľnevykonÆkontrolu NovØhozariadenia, ktorØho
Łasti budœ v ďalšej stavebnej etape zakrytØ,zabudovanØ,alebo bude inak znemožnenÆbezprostrednÆkontrola ich zhotovenia, hoci bol
na takœtokontrolu Ziadateľom písomne vyzvaný v sœlade s týmto odsekom, je Ziadateľ oprÆvnenýpokraŁovaťv zhotovovaní NovØho
zariadenia, priŁom v prípade požiadavky PrevÆdzkovateľa na dodatoŁnœkontrolu vykonaných stavebných prÆc,znÆšavšetky nÆklady
spojenØs takouto kontrolou PrevÆdzkovateľ.

66 Za dodržiavanie prÆvnychpredpisov, technických noriem, a povinností uložených orgÆnmiverejnej moci v sœvislosti s vykonanim Preložky
poŁas vykonÆvaniaPreložky zodpovedÆZiadateľ. Ziadateľje povinný poŁas vykonÆvaniaPreložky pod alebo vblízkosti
elektroenergetických zariadení PrevÆdzkovateľadodržiavať prevÆdzkovØpredpisy a pokyny PrevÆdzkovateľa.Ziadateľ zodpovedÆza
všetky škody, ktorØvzniknœ PrevÆdzkovateľovia/alebo tretím osobÆmpoŁas vykonÆvaniaPreložky.

6.7 Ziadateľje povinný poŁas vykonÆvaniaPreložky víest‘ stavebný denník, do ktorØhomusia byť zapísanØvšetky skutoŁnosti sœvisiace
s vykonÆvanimPreložky. Stavebný denník musí byť PrevÆdzkovateľovia ním poverenej osobe trvale pristupný tak, aby PrevÆdzkovateľ
a ním poverenÆosoba doň mohli kedykoľvek nahliadnut a robiť si z neho výpisy odpisy alebo kópie. Ziadateľ je povinný sledovať obsah
stavebnØhodenníka a k zÆpisompripÆjaťsvoje stanovisko.

6.8 Ziadateľ je povinný poŁas vykonÆvaniaPreložky na svoje nÆkladyzhromažďovat‘, uskladňovať a likvidovaťodpady, ktorØvzniknœ pri
vykonÆvaníPreložky v sœlade s platnými prÆvnymipredpismi. Ziadateľje povinný materiÆldemontovaný pri vykonÆvanØPreložky
umiestniť na sklÆdkya/alebo do zberných dvorov urŁených PrevÆdzkovateľom.Vlastníkom materiÆludemontovanØhopri vykonÆvaní
Preložky je PrevÆdzkovateľ.V prípade materiÆludemontovanØhopri vykonÆvaníPreložky, za ktorý patrí PrevÆdzkovateľovíodplata
vyplÆcanÆprevÆdzkovateľomsklÆdkya/alebo zbernØhodvora, je Ziadateľ povinný zabezpeŁiťuloženie takØhotomateriÆluna sklÆdky
a/alebo do zbernØhodvora v mene PrevÆdzkovateľas uvedením bankovØhospojenia PrevÆdzkovateľauvedenØhov tejto Zmluve, na
ktorØje prevÆdzkovateľsklÆdkya/alebo zbernØhodvora povinný uhradíť odplatu za takýto materiÆl.

6.9 Doklady o množstve a spósobe likvidÆcieodpadov vzniknutých poŁas vykonÆvaniaPreložky (napr. vÆžnelístky) je Ziadateľ povinný
predložiť PrevÆdzkovateľovi‘i lehote 10 pracovných dní od ukonŁenia demontÆžePóvodnØhozariadenia. V prípade porušenia povinnosti
uvedenej v tomto odseku je Ziadateľ povinný zaplatiť PrevÆdzkovateľovízmluvnœ pokutu vo výške 35 EUR za každý aj zaŁatý deň
omeškania Ziadateľa s plnením tejto povinnosti. Ziadateľ je povinný zaplatíť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry
vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa
tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa
podľa tohto odseku.

6.10 V prípade ak poŁas vykonÆvaniaPreložky vznikne potreba prerušenia distribœcieelektriny elektroenergetickými zariadeniami
PrevÆdzkovateľa(zabezpeŁenia beznapØťovØhostavu elektroenergetických zariadení PrevÆdzkovateľa)(ďalej en „Prerušenie
distribœcieelektriny), je Ziadateľ povinný písomne požiadať PrevÆdzkovateľao Prerušenie distribœcie elektriny v lehote najmenej 30
kalendÆrnychdní pred požadovaným dňom Prerušenia distribœcie elektriny s urŁením požadovanØhoŁasu zaŁiatku Prerušenia distribœcie
eiektriny a požadovanej doby trvania Prerušenia distribœcie elektriny. Žiadateľje povinný uhradiť PrevÆdzkovateľovivšetky nÆklady,ktorØ
PrevÆdzkovateľovi v sœvislosti s Prerušením distribœcie elektriny vzniknœ. Ziadateľje povinný žiadosť o Prerušenie distribœcie elektriny
podat‘ na tlaŁive PrevÆdzkovateľa,ktorý je zverejnený na webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk (V Łase uzatvorenía tejto Zmluvy
je aktuÆlnynasledovný link: https://www.zsdis.sk/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie/Obiednavanie-sluzieb-distribucie). V prípade
neaktuÆlnostiuvedenØho linku alebo v prípade ťažkosti Ziadateľa nÆjsťuvedenØtlaŁivo PrevÆdzkovateľana webovom sídle
PrevÆdzkovateiawwww.zsdis.sk, je PrevÆdzkovateľpovinný poskytnœťZiadateľovi potrebnœ sœŁinnosť.Ak uvedenØtlaŁivo
PrevÆdzkovateľanie je z akØhokoľvekdóvodu zverejnenØna webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk, je Ziadateľ povinný požiadať
PrevÆdzkovateľao jeho zaslanie, a to elektronicky, odoslaním žiadosti na emailovœ adresu kontaktnej osoby PrevÆdzkovateľapre
komunikÆciu50 Ziadateľom vo veciach technických uvedenœ v œvode tejto Zmluvy. PrevÆdzkovateľnÆslednenajneskŁr v Iehote 5
pracovných dní takØtotlaŁivo odošle Ziadateľovi, a to elektronicky, jeho odoslaním na emailovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre
komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode tejto Zmluvy.

6.11 PrevÆdzkovateľnie je povinný vykonať Prerušenie distribœcie v Ziadateľom požadovanom Łase zaŁiatku Prerušenia distribœcie
a v Ziadateľom požadovanej dobe trvania Prerušenia distribœcie. PrevÆdzkovateľmÆprÆvorozhodnœťŁi, kedy a na ako dlho vykonÆ
Prerušenie distribœcie, priŁom Ziadateľje povinný toto rozhodnutie PreyÆdzkovateľarešpektovať a prÆcena Preložke tornu prispósobiť.

6.12 ZmiuvnØstrany sa dohodli, že ak PrevÆdzkovateľz dóvodu na strane Ziadateľa nedodrží užívateľom sœstavyoznÆmenýtermín zaŁiatku
alebo ukonŁenia Prerušenia distribœcie, Žiadateľ zodpovedÆza všetku škodu, ktorÆv dósledku toho vznikne PrevÆdzkovateľoviako aj
dotknutým užívateľom sœstavy.Žiadateíje zÆroveňpovinný PrevÆdzkovateľoviuhradiť všetky nÆklady,ktorØPrevÆdzkovateľovivzniknœ
na œhradu kompenzaŁnej platby dotknutým užívateľorn sœstavypodľa osobitnØhopredpisu v dósledku toho, že PrevÆdzkovateinedodrží
uživateľom sœstavyoznÆmenýtermín zaŁiatku alebo ukonŁenia Prerušenia dístribœcie.

6.13 Ziadateľ je povinný zhotovit‘ NovØzariadenie adoruŁiťPrevÆdzkovateľoviPorealizaŁnØdoklady najneskör v lehote 1 roka odo dňa
doruŁenia Potvrdenia 1. Porušenie povinnosti Ziadateia uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatnØporušenie tejto Zmluvy a
PrevÆdzkovateľjeoprÆvnenýod tejto Zmluvy odstœpiť.Ak dójde k zÆnikutejto Zmluvy odstœpenímod tejto Zmluvy zo strany
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5.6 Ak Žiadateľ zaŁne stavebnØprÆcena Preožke pred dňom doruŁenia Potvrdenia 1 ‚ je Žiadateľ povinný zaplatit PrevÆdzkovateľovizmuvnœ pokutu vo výške 30 000 EUR. Zíadateľ je povinný zaplatiť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenejPrevÆdzkovateľom.Lehota sp‘atnosti faktœryje 30 kaendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zapatenim zmluvnej pokuty podľa tohtoodseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateía podľatohto odseku. Zapiatením zmiuvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutÆpovinnost‘ Ziadateľa stavebnØprÆcena Preložke okamžiteukonŁit a uviesť dotknutØnehnuteínosti a zariadenia PrevÆdzkovatefado póvodnØhostavu.5.7 Ak Ziadateľ v ehote 3 rokov odo dňa œŁinnostitejto Zmluvy nedoruŁí PrevÆdzkovateľoviPredrealizaŁnØdoklady v sœlade s týmto ŁlÆnkomtejto Zmluvy, alebo ak Ziadatel v ehote 3 rokov odo dňa œŁinnostitejto Zmluvy neodstrÆnivady PredrealizaŁných dokiadov uvedenØv OznÆmenío nedostatkoch 1, tÆtoZmluva zanikÆ.5.8 Ak dŁjde k zÆnikutejto Zmluvy odstøpením od tejto Zmluvy zo strany PrevÆdzkovateľapodľa ŁlÆnku5 ods. 5.7 tejto Zmluvy, je Ziadateľpovinný nahradit‘ PrevÆdzkovateľovivšetky nÆklady,ktorØPrevÆdzkovateľovivznikli do dňa zÆnikutejto Zmluvy. Ziadateľ je povinnýuhradiť PrevÆdzkovateľovitakØtonÆkladyna zÆkladefaktœryvystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia.

6. VYKONANIE PRELOŽKY

6.1 Žiadateľ je povinný vykonat‘ Preložku podľa Projektovej dokumentÆcieodsœhlasenejPrevÆdzkovateFom,a v sœlade s (i) touto Zmluvou,(ii) œzemným rozhodnutím, stavebným povolením a mými rozhodnutiami a oznÆmeniamipríslušnØhostavebnØhoœradu, ako ajakýmkoľvek dalšími rozhodnutiami, povoleniami, oznÆmeniamia mými sprÆvnymiaktmi orgÆnovverejnej moci potrebnými pre vykonaniePreložky alebo sœvisiacimi s vykonaním Preložky, (iii) dokumentom PrevÆdzkovatefa- TechnickØpodmíenky prevÆdzkovatefadistribuŁnejsœstavy, ktorý je uverejnený na webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk a (iv) platnými prÆvnymipredpismi a technickými normami.Ziadateí je pri vykonÆvaniPreložky povinný splníť všetky povinnosti uloženØstavebným œradom v œzemnom rozhodnutí, stavebnompovolení a mých jeho rozhodnutiach a oznÆmeniach.V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadateľ poyinný zaplatit‘PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 3 000 EUR za každØporušenie povinnosti Ziadateľa uvedenej v tomto odseku. Ziadateľ jepovinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkovateľom.Zaplatením zmluvnej pokuty podIatohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľapodl‘a tohto odseku.
6.2 PrevÆdzkovateľjepovinný zabezpeŁit‘, aby bola Preložka vykonanÆvýluŁne osobami so zodpovedajœcou odbornou spŁsobilosťoua osobami, ktorØsœ odborne, materiÆlne,technicky, organizaŁne a personÆlnespósobilØna výkon prÆcspojených s vykonaním Preložky,Za tým œŁeiomje Ziadatel‘ povinný pred zaŁatim prÆcna Preložke predložit‘ PrevÆdzkovateľovioriginÆl,alebo œradneosvedŁenœkópiuoprÆvnení(osvedŁení) takýchto osób (v tejto Zmluve en „ZhotoviteI) na prÆcespojenØs vykonaním Preložky a doklady, ktorých zoznamtvorí prilohu ¨. 2 tejto Zmluvy; to neplatí, v prípade, ak Zhotoviteľ patrí medzi PrevÆdzkovateľomoverených zhotoviteľov. Ziadateľ bene navedomie, že porušenie te)to povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy a PrevÆdzkovateľmÆprÆvood tejto Zmluvy okamžiteodstœpiť.ZÆroveň,v prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku, je Ziadateľ povinný zaplatit‘ PrevÆdzkovateľovizmluvnœpokutu vo výške 3000 EUR za každØporušenie povinnosti Ziadateľa uvedenej v tomto odseku. Ziadateľje povinný zaplatiť zmluvnœpokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktøry vystavenej PrevÆdzkovatel‘om.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdní odo dňa jejvystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podía tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovatel‘ovivznikne porušením povinnosti Ziadateía podľa tohto odseku.6.3 Ziadateíje povinný osobu Zhotoviteľa oznÆmíťPrevÆdzkovatel‘ovipred zaŁatím stavebných prÆcna Preložke. Zmenu v osobe Zhotoviteľaje Ziadateľ povinný ihned oznÆmíťPrevÆdzkovateľovi.Ziadateľ je zÆroveňpovinný predložit‘ PrevÆdzkovateľovioriginÆl,alebo œradneosvedŁenœkópíu oprÆvnení(osved¨eni) takØhotonovØhoZhotovitel‘a na prÆcespojenØs vykonanim Preložky a doklady, ktorých zoznamtvorí prílohu ¨. 2 tejto Zmluvy; to neplatí, v pripade, ak Zhotoviteľ patri medzi PrevÆdzkovateľomoverených zhotovitefov. Žiadateľ bene navedomie, že porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy a PrevÆdzkovateľmÆprÆvood tejto Zmluvy okamžiteodstœpiť. ZÆroveň,v prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku, je Žiadateľ povinný zaplatíť PrevÆdzkovateľovizmluvnœpokutu vo výške 3 000 EUR za každØporušenie povinnosti Ziadateľa uvedenej v tomto odseku. Ziadateí je povinný zaplatit‘ zmluvnœpokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœryvystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdní odo dňa jejvystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateía podIa tohto odseku.6.4 Ziadateľje povinný pri vykonÆvaníPreložky použiť iba materiÆlyschvÆlenØPrevÆdzkovateľom.Katalóg schvÆlenýchmateriÆlovPrevÆdzkovatel‘aje uverejnený na webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk. PrevÆdzkovateľbene na vedomie, že porušenie tejtopovinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy a PrevÆdzkovateímÆprÆvood tejto Zmluvy okamžite odstœpit‘. ZÆroveň,v prípadeporušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku, je Ziadatef povinný zaplatiť PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 3 000 EUR zakaždØporušenie povinnosti Žiadatefa uvedenej v tomto odseku. Žiadatel‘je povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku nazÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota splatností faktœryje 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatenímzmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikneporušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.6.5 Ziadateíje povinný PrevÆdzkovateíovivopred oznÆmit‘za¨iatok výkonu stavebných prÆcna Preložke, ato najmenej 10 kalendÆrnychdnípred zaŁiatkom výkonu stavebných prÆcna Preložke. TakØtooznÆmenieje Ziadatel‘ povinný zaslať PrevÆdzkovatefovielektronicky,odoslaním takØhotooznÆmeniana emailovœ adresu kontaktnej osoby PrevÆdzkovateľapre komunikÆciuso Ziadateľom v technických
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PrevÆdzkovateľapodľa tohto odseku, je Žiadateľ povinný nahradiť PrevÆdzkovateľovivšetky nÆklady,ktorØPrevÆdzkovateľovivznikli do
dňa zÆnikutejto Zmluvy. Ziadateľ je povinný uhradit‘ PrevÆdzkovateľovitakØtonÆkladyna zÆkladefaktøry vystavenej PrevÆdzkovateiom.
Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdní odo dňajej vystavenia.

6.14 Ak dójde k zÆnikutejto Zmluvy odstœpením od tejto Zmluvy Zo strany PrevÆdzkovateľapodľa ŁlÆnku6 ods. 6.13 tejto Zmluvy, je Žiadateľ
povinný odstrÆniťvšetky stavebnØprÆcevykonanØZiadateiom v sœvislosti s vykonaním Preložky, a to najneskŁr v lehote 30 kalendÆrnych
dní odo dłia zÆnikutejto Zmluvy. V prípade omeškania Ziadateia s plnenim tejto povinnosti je Ziadateľ povinný zaplatit‘ PrevÆdzkovatel‘ovi
zmluvnœ pokutu vo výške 30 000 EUR. Ziadatefje povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podia tohto odseku na zÆkladefaktœryvystavenej
PrevÆdzkovatefom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto
odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateiana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa podľa
tohto odseku.

6.15 Žiadateľje oprÆvnenýzaŁaťstavebnØprÆce(bœracie prÆce)na Póvodnom zariadení najskór v deň doruŁenia Potvrdenia 3 Ziadateľovi
podľa tejto Zmluvy V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel‘ povinný zaplatiťPrevÆdzkovateiovizmluvnœ
pokutu vo výške 30 000 EUR. Ziadatei je povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœryvystavenej
PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podia tohto
odseku níe je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateiana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateia podľa
tohto odseku.

6.16 Ziadatei je povinný odstrÆnit‘PóvodnØzariadenie a uviest‘ miesto umiestenia PóvodnØhozariadenia do póvodnØhostavu do 30
kalendÆrnychdni odo dňa doruŁenia Potvrdenia 3 Ziadateiovi podia tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto
odseku je Ziadatei povinný zaplatíť PrevÆdzkovateiovizmluvnœ pokutu vo výške 300 EUR za každý aj zaŁatý deň omeškania Žiadatel‘a
s plnením povinnosti podia tohto odseku. Ziadateije povinný zaplatíť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktœryvystavenej
PrevÆdzkovatefom.Lehota splatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podľa tohto
odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovatel‘ana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovatel‘ovivznikne porušením povinnosti Žiadateia podIa
tohto odseku.

7. Z`RUKA ZA AKOSt NOVÉHO ZARIADENIA

7.1 Žiadateľ poskytuje PrevÆdzkovateiovizÆrukuza akosťNovØhozariadenia, a to
a) po dobu 36 mesiacov na technologickØzariadenia NovØhozariadenia a
b) po dobu 60 mesiacov na stavebnØŁasti a prÆceNovØhozariadenia.

7.2 ZÆruŁnÆdoba zaŁina plynœťdňom vydania Potvrdenia 3 alebo dňom podpísania Protokolu o odovzdani Preložky oboma Zmluvnými
stranami, podľa toho, Ło nastane neskór.

8. UVEDENIE NOVÉHO ZARIADENIA DO PREV`DZKY

8.1 Po zhotovení NovØhozariadenia je Žiadatei povinný odovzdat‘ PrevÆdzkovateľovinasledovnœdokumentÆciua doklady (ďalej len
„PorealizaŁnØdoklady 1):
a) ZÆpisnicao odovzdaní a prevzatí NovØhozariadenia v prípade, ak vykonanim Preložky Žiadateľ poveril tretíu osobu ako jej

Zhotoviteľa (œradneosvedŁenÆkópia),
b) TechnickÆdokumentÆciapoužitých zariadení — typovØskœšky, nÆvodya prevÆdzkovØpredpisy na obsluhu a œdržbudodaných

zariadení v slovenskom alebo Łeskom jazyku a podklady pre doplnenie miestnych prevÆdzkovýchpredpisov.
c) Doklady o kontrole prÆc,ktorØboli poŁas realizÆciePreložky zakrytØalebo sa stali neprístupnými (fotokópia listu zo

stavebnØhodenníka).
d) Doklady o množstve a spösobe likvidÆcieodpadov vzniknutých poŁas vykonÆvaniaPreložky.
e) PlÆnskutoŁnØhovyhotovenia (projektovÆdokumentÆciaoverenÆzhotoviteľom) (originÆlalebo œradneosvedŁenÆkópia).
f) PorealizaŁnØgeodetickØzameranie spracovanØoprÆvnenouosobou s vyznaŁením polohy NovØhozariadenia a koridoru vecnØho

bremena zriadenØhov sœlade s ŁlÆnkom4 tejto Zmluvy, a to 1 x v papierovej forme a v dígitÆlnejforme vo formÆtepdf a dgn
g) Ak je na PóvodnØzariadenie pripojenØCudzie zariadenie, Zíadateľ je povinný doruŁíťPrevÆdzkovateľovi:

• Doklad preukazujœci vykonanie Vyvolanej preložky a možnosť pripojenia Cudzieho zariadenia na NovØzariadenie.
• Doklad preukazujœciodovzdanie Cudzieho zariadenia po vykonaní Vyvolanej preložky Zíadateľom vlastníkovi Cudzieho

zariadenia.
h) Doklady majetkovoprÆvnehovysporiadania Zaťažených nehnuteiností dotknutých Preložkou podia ŁlÆnku4 ods. 4.4 tejto Zmluvy

preukazujœcesplnenie povinností Zíadateia uvedených v ŁlÆnku4 ods, 4.6 tejto Zmluvy.
1) Uplne a riadne vyplnený a Ziadateľom podpisaný nÆvrhprotokolu o odovzdaní Preložky podia vzoru, ktorý tvorí prílohu Ł. 3 tejto

Zmluvy (v tejto Zmluve len „Protokol o odovzdaní Preložky).
8.2 Žiadatei je povinný doruŁit‘ PrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady I na raz (v jednom balíku), inak je ich prevzatíe

PrevÆdzkovatefoprÆvnenýodmietnuť. Ziadateľje povinný najskŁr spoloŁne s doruŁením PorealizaŁných dokladov 1, najneskŁr však do 5
pracovných dni od doruŁenia PorealizaŁných dokladov 1 písomne oznÆmit‘PrevÆdzkovatefovipresný termín, kedy Žiadateí umožní
PrevÆdzkovateioviobhliadku NovØhozariadenia a kontrolu jeho zhotovenia v sœlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, ktorý
nesmie byt skór ako 5 pracovných dní odo dňa jeho oznÆmeniaPrevÆdzkovateiovi;nesmie byt však neskór ako 15 pracovných dní odo
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dňa jeho oznÆmeniaPrevÆdzkovateľovi.Pre vylœŁeniepochybnosti, Žiadateľ nie je oprÆvnenýoznÆmit‘PrevÆdzkovateľovitermín, kecly
Žíaciateľ umožni PrevÆdzkovateľoviobhliadku NovØhozariadenia a kontrolu jeho zhotovenia, pred doruŁením PorealizaŁnýchdokladov 1,
a dožadovať sa vykonania obhliadky NovØhozariadenia a kontroly jeho zhotovenia PrevÆdzkovateľomv takto oznÆmenomtermíne.

8.3 Ak bude NovØzariadenie zhotovenØv sœlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, platnými prÆvnymipredpismi a technickými
normami, Ziadateľ doruŁi PrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady 1 a PorealizaŁnØdoklady 1 doruŁenØPrevÆdzkovateľovi
nebudœmat vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), PrevÆdzkovateľtœto skutoŁnosťŽiadateľovi
pisomne potvrdí (v tejto Zmluve len „Potvrdenie 2‘). PrevÆdzkovateľodošle Potvrdenie 2 Žiadateľovi najneskór do 15 pracovných dní odo
dňa vykonania obhliadky NovØhozariadenia PrevÆdzkovatefomv sœlade s touto Zmluvou. PrevÆdzkovateľPotvrdenim 2 zÆroveňpotvrdí
prevzatie PorealizaŁných dokladov 1. Pre vylœŁeniepochybnosti, ak Potvrdenie 2 za PrevÆdzkovateľabude podpisovat‘ viacero
organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa,Potvrdenie 2 sa považuje za vystavenØPrevÆdzkovateľomv deˇ jeho podpisu poslednou
z takýchto organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa.Spolu s Potvrdenim 2 PrevÆdzkovateľodošle Žiadateľovi aj PrevÆdzkovateľom
podpísaný Protokol o odovzdaní Preložky.

8.4 Ak nebude NovØzariadenie zhotovenØv sølade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, platnými prÆvnymipredpismi a technickými
normami, alebo ak Ziadateľ nedoruŁí PrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady 1, alebo PorealizaŁnØdoklady 1 doruŁenØ
Prenajimateľovi budœmať vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), PrevÆdzkovateľpísomne oznÆmi
Žiadateľovi nedostatky NovØhozariadenia a zoznam chýbajœcich PorealizaŁných dokladov 1 a vady PorealízaŁných dokladov 1 (ďalej len
„OznÆmenieo riedostatkoch 2“) najneskór do 15 pracovných dni odo dňa vykonania obhliadky NovØhozariadenia PrevÆdzkovatefom
v sœlade s touto Zmluvou, a to elektronickým spósobom na e-mailovœ adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre komunikÆcius
PrevÆdzkovateľom.PrevÆdzkovateľvydÆZiadateľovi Potvrdenie 2 až po odstrÆnenínedostatkov NovØhozariadenia, doruŁeni chýbajœcich
PorealizaŁných dokladov 1 a odstrÆnenívÆdPorealizaŁných dokladov 1.

8.5 PrevÆdzkovateľuvedie NovØzariadenie do prevÆdzkybez zbytoŁnØhoodkladu po vydaní Potvrdenia 2, a to na zÆkladedohody
Zmluvných strÆno Łase uvedenia NovØhozariadenia do prevÆdzky.ZmluvnØstrany berœ na vedomie, že uvedenie NovØhozariadenia do
prevÆdzkyje spojenØs Prerušením distribœcie elektriny, ktorœ je PrevÆdzkovateľpovinný v sœlade s osobitnými predpismi vopred oznÆmit‘
dotknutým odberateľom elektriny. ZmluvnØstrany sœ preto povinnØpri rokovaní o Łase uvedenia NovØhozariadenia do prevÆdzkyvziat‘
tœto skutoŁnosťdo œvahy a rešpektovať ju (Ziadateľ nie je oprÆvnenýdožadovat‘ sa skoršieho uvedenia NovØhozariadenia do
PrevÆdzky).ZmluvnØstrany sa dohodli, že ak NovØzariadenie bude uvÆdzanØdo prevÆdzkypred vystavením Potvrdenia 3, Ziadateľje
povinný zabezpeŁit‘ pri uvÆdzaniNovØhozariadenia do prevÆdzkyprítomnosť revízneho technika.

8.6 Ziadateľje povinný (i) najneskór v lehote 3 kalendÆrnychdní odo dňa uvedenia NovØhozariadenia do prevÆdzkypodľa tejto Zmluvy (v
prípade PorealizaŁných dokladov 2 uvedených v ŁlÆnku8 ods. 8.6 písm. a) tejto Zmluvy), (ii) najneskór v lehote 5 kalendÆrnychdní odo
dňa uvedenía NovØhozariadenia do prevÆdzkypodľa tejto Zmluvy (v prípade PorealizaŁných dokladov 2 uvedených v ŁlÆnku8 ods. 8.6
písm. b) tejto Zmluvy) a (iii) najneskór v ehote 30 kalendÆrnychdní odo dňa uvedenia NovØhozariadenia do prevÆdzkypodľa tejto
Zmluvy (v prípade PorealizaŁných dokladov 2 uvedených v ŁlÆnku8 ods. 8.6 písm. c) tejto Zmluvy odovzdat‘ PrevÆdzkovateľoví
nasledovnœdokumentÆciua doklady (v tejto Zmluve en „PorealizaŁnØdoklady 2“):

a) ZÆznamo východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skœškeelektrickØhoalebo tlakovØhoalebo zdvihacieho alebo plynovØho
zariadenia vykonanej podfa 13 VyhlÆškyMinisterstva prÆcesociÆlnychved a rodiny Slovenskej republiky Ł. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujœpodrobnosti na zaistenie bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri prÆcis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujœ technickØzariadenia, ktorØsa považujœza vyhradenØ technickØzariadenia (originÆl
alebo œradneosvedŁenÆkópia).
b) OsvedŁenie o œradnej skœške pre vyhradenØtechnickØzariadenia skupiny A vykonanej akreditovaným subjektom podľa 12
VyhlÆškyMinisterstva prÆcesociÆlnychvecí a rodiny Slovenskej republiky Ł. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujœ podrobnosti na
zaistenie bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri prÆcis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou sa ustanovujœ technickØzariadenia, ktorØsa považujœ za vyhradenØtechnickØzariadenia (originÆlalebo œradneosvedŁenÆ
kópia).
c) KolaudaŁnØrozhodnutie povoľujœceuživanie NovØhozariadenía s vyznaŁenou prÆvoplatnost‘oupríslušným stavebným œradom,
ak sa NovØzariadenie kolauduje v zmysle prislušných prÆvnychpredpisov alebo na zÆkladerozhodnutia prislušnØhostavebnØho
œradu (originÆlalebo œradneosvedŁenÆkópia).

8.7 Ziadateľje povinný doruŁiťPrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady 2 na raz (v jednom balíku), inakje ich prevzatie
PreyÆdzkovateľoprÆvnenýodmietnuť.

8.8 Ak Ziadateľ doruŁí PrevÆdzkovateľovivšetky PorealizaŁnØdoklady 2 a PorealizaŁnØdoklady 2 doruŁenØPrevÆdzkovateľovi nebudœ
mat‘ vady (napr. ich nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), PrevÆdzkovateľtœto skutoŁnost‘ Ziadateľovi písomne
potvrdí v preberacom protokole (v tejto Zmluve len „Potvrdenie 3“). PrevÆdzkovatetodošle Potvrdenie 3 Žiadateľovi najnesk6r do 10
pracovných dni odo dňa doruŁeniavšetkých PorealizaŁných dokladov 2. Pre vylœŁeniepochybností, ak Potvrdenie 3 za
PrevÆdzkovateľabude podpisovat‘ viacero organizaŁných jednotíek PrevÆdzkovateľa,Potvrdenie 3 sa považuje za vystavenØ
PrevÆdzkovateľomv deň jeho podpisu poslednou z takýchto organizaŁných jednotiek PrevÆdzkovateľa.

8.9 Ak PorealizaŁnØdoklady 2 doruŁenØPrevÆdzkovateľovibudœmať vady (napr. ích nesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto
Zmluvou), PrevÆdzkovateľoznÆmíZiadateľovi vady PorealizaŁných dokladov 2. OznÆmeniePrevÆdzkovateľa,ktorým PrevÆdzkovateľ
oznÆmiŽiadateľovi vady PorealizaŁných dokladov 2 (ďalej len „OznÆmenieo nedostatkoch 3“), PrevÆdzkovate[odošie Žiadateľovi
najneskór do 10 pracovných dní odo dňa doruŁenia všetkých PorealizaŁných dokladov 2, ato elektronickým spósobom na e-mailovœ
adresu kontaktnej osoby Ziadateľa pre komunikÆcius PrevÆdzkovateľomuvedenœ v œvode tejto Zmluvy. PrevÆdzkovateľvydÆ
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Potvrdenie 3 až po odstrÆnenívÆdPorealizaŁných dokladov 2, a to najrieskŁrdo 10 pracovných dní po odstrÆnenivÆdPorealizaŁnýchdokladov 2.
8.10 Ak Ziadateľ nedoruŁí PrevÆdzkovateľoviPorealizaŁnØdoklady 2 v lehote uŁenej v ŁlÆnkuB ods. 8.6 tejto Zmluvy bez vÆd(napr. ichnesœlad s platnými prÆvnymipredpismi alebo touto Zmluvou), je Ziadateľ povinný zaplatiť PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške3 000 EUR. Ziadateľje povinný zaplatíť zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkiadefaktœryvystavenej PrevÆdzkovatel‘om.Lehotasplatnosti faktœry je 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Ziadateľa podľa tohto odseku.8.11 Po uvedení NovØhozariadenia do prevÆdzkyjeZiadateľ povinný na svoje nÆkladyposkytnœt‘vlastníkom pozemkov dotknutýchochranným pÆsmomNovØhozariadenia primeranœ jednorazovœ nÆhraduzodpovedajœcumiere obmedzenia obvyklØhouživaniatakØhotopozemku, a to v prípade uplatnenia nÆrokuna takœto nÆhraduvlastníkmi pozemkov dotknutých ochranným pÆsmomNovØhozariadenia u PrevÆdzkovateľav zÆkonom¨. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zÆkonovstanovenejprekluzívnej lehote. PrevÆdzkovatel‘je povinný Ziadatel‘a o uplatnení takØhotonÆrokubez zbytoŁnØhoodkladu nformovať. Ziadateľ jepovinný poskytnœťvlastníkom pozemkov dotknutých ochranným pÆsmomNovØhozariadenia primeranœ jednorazovø nÆhraduzodpovedajœcumiere obmedzenia obvyklØhoužívania takØhotopozemku najneskór v lehote 60 kalendÆrnychdní odo dňa oznÆmeniauplatnenia takØhotonÆrokuPrevÆdzkovateľomZiadateľovi, V pripade omeškania Ziadateľa s plnením tejto povinnosti je Ziadateľpovinný zaplatiť PrevÆdzkovateľovizmluvnœ pokutu vo výške 1 000 EUR za každý aj zaŁatý deň omeškania Žiadateía s plnenim tejtopovinnosti. Žiadatel‘ je povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podľa tohto odseku na zÆkladefaktOry vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehotasplatnosti faktœryje 30 kalendÆrnychdni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľa na nÆhraduškody, ktorÆPrevÆdzkovateľovivznikne porušením povinnosti Žiadateľa podFa tohto odseku.

9. SPOLO¨NÉ A Z`VERE¨NÉ USTANOVENIA

9.1 TÆtoZmluva nadobœdaplatnosť a œŁinnosťdňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľom povinnÆosoba podľa2 zÆkonaŁ. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informÆciÆma o zmene a doplnení niektorých zÆkonov(zÆkono slobode informÆcií)(ďalej len „ZÆkono slobode informÆcií),tÆtoZmluva nadobœdaplatnost‘ dňom jej podpisania oboma Zmluvnými stranami a œŁinnosťdňom nasledujœcim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadateľ ako povinnÆosoba podľa 2 ZÆkonao slobode informÆciípovinnýzverejniť tœtoZmluvu v sœlade $ Sa ZÆkonao slobode informÆciínajneskór do 7 kalendÆrnychdní od jej uzatvorenia. Takýto Ziadatel‘ jepovinný doruŁit‘ PrevÆdzkovateíovipisomnØpotvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy najneskór do 3 kalendÆrnychdní od jej zverejnenia.V pripade porušenia povinnosti takØhotoZiadateľa uvedenej v tomto odseku je Ziadatet povinný zaplatit‘ PrevÆdzkovatefovizmluvnœpokutu vo výške 30 EUR za každý aj zaŁatý deň omeškania $ plnením tejto povinnosti. Ziadateľje povinný zaplatit‘ zmluvnœ pokutu podIatohto odseku na zÆkladefaktœry vystavenej PrevÆdzkovateľom.Lehota splatnosti faktœry je 30 kalendÆrnychdní odo dňa jej vystavenia.Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutý nÆrokPrevÆdzkovateľana nÆhraduškody prevyšujœcej zmluvnœ pokutu, ktorÆPrevÆdzkovatefoviporušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.
9.2 Ziadateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je oboznÆmený50 skutoŁnosťou, že PrevÆdzkovatefsa pri riadení svojich obchodnýchŁinnosti a vzfahov riadi princípmi zakotvenými v Etickom kódexe skupiny ZSE, ktorØhoznenie je zverejnenØna internetovej strÆnkehttp://www,skupinazse.sk/sk/O-spolocnosti/Etika-a-transparentnost. Žiadateľ sa zavÆzujedodržiavať rovnakØzÆsady,ako sœ uvedenØvEtickom k6dexe skupiny ZSE, pri hadení svojich vzťahov s tretími osobami, ktorØbudœ priamo, resp, nepriamo sœvisiet‘ s plnením jehoprÆva povinnosti podľa tejto Zmluvy. SœŁasne,Ziadatef sa zdrží akØhokoľvekkonania, v sœvislosti s plnením jeho prÆva povinností podľatejto Zmluvy, ktorØby mohlo byť zo strany tretích osób považovanØza nemorÆlne,za konanie v rozpore s dobrými mravmi, v rozpore setikou a ktorØby PrevÆdzkovateľoviaiaiebo spoloŁnostiam v rÆmciskupiny ZSE mohlo spósobit‘ akœkoľvek ujmu, poškodenie povestialebo dobrØhomena. Pod skupinou ZSE sa na œŁelytejto Zmluvy považujœ PrevÆdzkovateľ,materskÆspoloŁnost‘ PrevÆdzkovatefaavšetky materskou spoloŁnosfou PrevÆdzkovateľaovlÆdanØosoby v zmysle ustanovenia 66a ods, 1 zÆkonaŁ. 513/1 991 Zb. ObchodnýzÆkonníkv znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchociný zÆkonník).
9.3 TœtoZmluvu je možnØukonŁit‘ iba písomnou dohodou Zmluvných strÆnalebo písomným odstœpenímv sœlades touto Zmluvou. V prípadezÆnikutejto Zmluvy odstœpením tÆtoZmiuva zanikÆdňom doruŁenia písomnØhoprejavu vóle odstupujœcejZmluvnej strany odstœpifodtejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V prípade zÆnikutejto Zmluvy dohodou Zmluvných strÆntÆtoZmtuva zanikÆdňom uvedenýmv dohode Zmluvných strÆn.
9.4 V prípade odstœpenia od tejto Zmluvy zostÆvajœzachovanØprÆvaa povinnosti vyplývajœcez tejto Zmluvy do dňa œŁinnostiodstœpenia.ZmluvnØstrany sœ povinnØvyrovnať všetky pohľadÆvkya zÆvÆzkypodIa tejto Zmluvy vzniknutØdo dňa œŁinnostiodstœpeniaod tejtoZmluvy Žiadateľ je povinný PrevÆdzkovateľoviuhradíť všetky nÆkladyPrevÆdzkovateľavynaloženØ PrevÆdzkovateíomv sœvislostis plnením predmetu tejto Zmluvy do dňa œŁinnostiodstœpeniaOd tejto Zmluvy.
9.5 Odstœpenieod tejto Zmluvy alebo jej ukonŁeniemým spósobom sa nedotýka prÆvana uplatnenie nÆrokovvyplývajœcich z porušenia tejtoZmluvy vrÆtaneoprÆvneniana nÆhraduškody, zmluvnej pokuty, zmluvných ustanovení týkajœcich sa voľby prÆva,riešenia sporov medziZmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktorØpodľa tejto Zmluvy alebo vzh[adom na svoju povahu majœ trvat‘ aj po ukonŁení tejtoZmluvy
9.6 Ak döjde k zÆnikutejto Zmluvy z dóvodu na strane Ziadatel‘a, je Ziadateľ povinný nahradit‘ PrevÆdzkovateľovivšetky nÆklady,ktorØPrevÆdzkovateľovi vzniknœ v dósledku takØhotozÆnikutejto Zmluvy, a to najmÆnÆklady,ktorØPrevÆdzkovateľovivzniknœ v dósledkuplnenia jeho povinností ako vlastníka Potrebných Łastí zaťažených nehnuteľností a oprÆvnenØhoz PrÆvzodpovedajœcich vecnØmubremenu a povinnosti, ktorØsœ spojenØs povolením Preložky príslušnými orgÆnmiverejnej moci,
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9.7 AkØkoľvekzmeny tejto Zmluvy a jej príloh je možně vykonať výluŁne na zÆkladepísomnej dohody Zmluvných strÆnformou pisomných
dodatkov podpísaných obidvomi Zmluvnými stranamí.

9.8 Žiadateľ sa zavÆzujeinformovat PrevÆdzkovateľao všetkých skutoŁnostiach nevyhnutných na riadne plnenie tejto Zmluvy, najmÆo
zmenÆchidentifikaŁnýchœdajovZiadateia, technických, termínových a mých œdajovuvedených v tejto Zmluve a to bez zbytoŁnØho
odkladu, najneskŁrdo 5 pracovných dní, kedy takÆtoskutoŁnost‘ nastala.

9.9 Zmena identikaŁných œdajovZmluvných strÆn,ako aj Łísla œŁtu,zmena œtvaru zodpovednØhoza uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy,
zmena doruŁovacej adresy alebo zmena kontaktných osöb sa nebudœ považovať za zmeny vyžadujœceuzavretie dodatku k tejto Zmluve.
ZmluvnÆstrana dotknutÆtakouto zmenou je povinnÆzmeny týchto œdajovpísomne oznÆmíťdruhej Zmluvnej strane bez zbytoŁnØho
odkladu, najneskŁrvšak do 5 pracovných dni od zmeny príslušných œdajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu
povinnej Zmluvnej strany. ZmluvnØstrany sa zavÆzujœposkytovať si vŁas všetky informÆcie,ktorØ by mohli mať vplyv na plnenie podľa
tejtoZmluvy.

9.10 Všetky podania Zmluvných strÆn,ktorØ sa majœ podľa tejto Zmluvy urobit‘ pisomne, sa budœ považovat‘ za riadne podanØ, ak budœ
doruŁenØdruhej Zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu Zmluvnej strany uvedenœ v tejto Zmluve alebo pisomne oznÆmenœ
druhej Zmluvnej strane. ZmluvnØstrany sa dohodli, že písomnØpodania Zmluvných strÆnsa považujœ za doruŁenØdruhej Zmluvnej
strane dňom prevzatia zÆsielkyalebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa druhÆZmluvnÆstrana o uloženi zÆsielkynedozvedela, alebo
dňom odmietnutia prevzatia zÆsielky.

9.11 Vlastníctvo zariadenia dístribuŁnej sœstavyPrevÆdzkovateľasa vykonaním Preložky nemeni. Vlastníkom NovØhozariadeniaje
PrevÆdzkovatef,a to bez ohľadu na to, kto uhradil nÆkladyna vykonanie Preložky alebo ich Łast‘. Uhradou nÆkladovna vykonanie
Preložky alebo ich Łasti nevznikÆZiadateľovi ani inej osobe ako je PrevÆdzkovateľvlastnicke prÆvok zariadeniam vybudovaným
v sœvislosti s vykonaním Preložky a ani majetkovÆœŁasť(podiel) na týchto zariadeniach.

9.12 Ziadateľ nemÆvoŁi PrevÆdzkovateľoviza výkon Łinností, œkonov a krokov vykonÆvanýchZiadateľom podľa tejto Zmluvy v mene alebo pre
PrevÆdzkovateľaa za veci odovzdanØZiadateľom PrevÆdzkovateľovipodľa tejto Zmluvy nÆrokna žiadnu odplatu, odmenu, alebo nÆhradu
akýchkoľvek nÆkladov,ktorØpri tom Ziadateľovi vznikli.

9.13 PrevÆdzkovateľmÆprÆvo,nie však povinnost‘ uplatniť si voŁi Ziadateľovi nÆrokna zmluvnœ pokutu podľa tejto Zmluvy.
9.14 Ak po uzavretí tejto Zmluvy dójde z akØhokoľvekdövodu k prevodu Zaťažených nehnuteľností Ziadateľa alebo ich Łasti na inœ osobu ako

je PrevÆdzkovateľ,budœ sa takØtoZaťaženØnehnuteľnosti Ziadateľa alebo ich prevedenØŁasti považovaťza Cudzie ZaťaženØ
nehnuteľnosti. Ak po uzavretí tejto Zmluvy dŁjde z akØhokoľvekdóvodu k prevodu Cudzích Zaťažených nehnuteľností alebo ich Łasti na
Ziadateľa, budœ sa takØtoCudzie ZaťaženØnehnutefnosti alebo ich prevedenØŁasti považovat‘ za ZaťaženØnehnuteľnosti Ziadateľa.

9.15 Všetky prÆvaa povinnosti vyplývajœcez tejto Zmluvy prechÆdzajœaj na prÆvnychnÆstupcovZmluvných strÆn.
9.16 Ziadateľ nie je oprÆvnenýpostœpiťalebo previesť svoje prÆvaa povinnosti vyplývajœcez tejto Zmluvy ako celok alebo ich Łast‘ bez

predchÆdzajœcehopísomnØhosœhlasuPrevÆdzkovateľa.
9.17 PrÆvnevzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktorØtÆtoZmluva neupravuje sa nadia ustanoveniami ObchodnØhozÆkonníkaa ostatných

všeobecne zÆväznýchprÆvnychpredpisov. V prípade, ak zÆvÆzkovýprÆvnyvzťah medzi Zmluvnými stranami založený touto Zmluvou
nespadÆpod vzťahy uvedenØv 261 ObchodnØhozÆkonníka,ZmluvnØstrany sa v sœlade s 262 ObchodnØhozÆkonnikadohodli, že
sa ich zÆvÆzkovýprÆvnyvzťah založený touto Zmluvou riadi Obchodným zÆkonníkom.

9.18 PrevÆdzkovatefspracœvaosobně œdajeZiadateľa najmÆna œŁeluzavretia a plnenia tejto Zmluvy, ako a na ďalšie œŁely,ktorØsœ
spoloŁne s ostatnými podmienkami spracovania podrobne uvedenØv lnformÆciio spracœvaníosobných œdajov— ZÆkaznici,dostupnej na
webovom sídle PrevÆdzkovateľawww.zsdis.sk.

9.19 V prípade, že ktorØkoľvekustanovenie tejto Zmluvy bude sœdom alebo príslušným štÆtnymorgÆnomz akØhokoľvekdŁvodu prehlÆsenØza
neplatnØ,nedostatoŁne urŁitØalebo nevykonateľnØ,ZmluvnØstrany sa zavÆzujœodstrÆniťdodatkom tejto Zmluvy takœtoneplatnosť,
nedostatoŁnœurŁitosťalebo nevykonateľnosť takým spósobom, aby bol zmysel tejto Zmluvy naplnený.

9.20 ZmluvnØstrany sa dohodli, že prípadnØspory budœ prednostne riešenØdohodou Zmluvných strÆn,v prípade riešenia sporov sœdnou
cestou budœ tieto riešenØpríslušným sœdom Slovenskej republiky podľa platných prÆvnychpredpisov.

9.21 Zmluva je vyhotovenÆv 3 rovnopisoch s platnosťou originÆlu,z ktorých PrevÆdzkovatefdostane po 2 vyhotovenia a Ziadateľ dostane 1
vyhotovenie.

9.22 Fríloha Ł. 1, príloha ¨. 2 a príloha Ł. 3 sœ neoddelitefnou sœŁasťoutejto Zmluvy.
9.23 Lehota na prijatie nÆvrhutejto Zmluvy Ziadatelom je 60 kalendÆrnychdní odo dňa jeho podpisania PrevÆdzkovateľom.NÆvrhtejto

Zmluvy podpísaný Ziadateľom musí byť v uvedenej lehote doruŁený PrevÆdzkovatefovi.Uplynutím tejto lehoty nÆvrhna uzatvorenie tejto
Zmluvy zanikÆa PrevÆdzkovateľním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien prípadne doplnení nÆvrhutejto Zmluvy Ziadateľom, sa
takto upravený nÆvrhbude považovať za nový nÆvrhzmluvy, ktorým PrevÆdzkovateľnebude viazaný.

9.24 ZmluvnØstrany vyhlasujœ, že sa s teXtom tejto Zmluvy oboznÆmilia sœhlasia s ním, na dókaz Łoho ju oprÆvnenØosoby obidvoch
Zmluvných strÆnpotvrdzujœ vlastnoruŁnými podpismi.
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V mene a za PrevÆdzkovateľa

lng)ef Labuda
vedœciœseku spr y energetických
zariadení

Ing. Mích •anský
vedœci sp ‘v e rgetických zariadeni

V Bratislave, dňa: 22.72021

% Z`PADOSLOVENSK`
DISTRIBU¨NA

dňa:

V mene a za Žiadateľa:

podpis
meno
funkcia

podpis
meno
funkcia

podpis
meno
funkcia
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Príloha ¨. I Zmluvy o vykonaní preložky
Císlo Zmluvy PrevÆdzkovateľa: 21181 00096-ZoVP
Císlo Zmluvy Žiadateľa:
IdentifikÆtorumiestnenia Preložky: BÆrdošovaul., p.Ł. 2166311 Bratislava Vinohrady

‚ Z`PADOSLOVENSK`
DISTRIBU¨N`
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Príioha ¨. 2 Zmluvy o vykonaní preložky
¨íslo Zmluvy PrevÆdzkovatela: 21181 00096-ZoVP
Cislo Zmluvy Ziadateľa:
identifikÆtorumiestnenía Preložky: BÆrdošovaul., p.Ł. 2166311 Bratislava Vinohrady

DOKLADY PREUKAZUJÚCE MATERI`LNU, TECHNICKÚ, ORGANIZA¨NÚ A PERSON`LNU SPÓSOBILOSt ZHOTOVITE…ANA VÝKON
PRAC SPOJENÝCH S VYKONANIM PRELOŽKY

Doklad Vyhotovenie dokladu POZN`MKA
IdentifikaŁnØœdajeZhotovitela (obchodnØ
meno, sídlo, adresa, I¨O, DI¨, l¨ DPH, zÆpis

• v Obchodnom registri) œdaje o kontaktnej
osobe.
OprÆvnenieZhotoviteľa na vykonÆvanie
stavebných prÆcpodľa 44 ods. 1 zÆk.Ł.

2. 50/1976 Z. z. o œzemnom plÆnovanía Kópia
stavebnom poriadku (stavebný zÆkon)v znení
neskorších predpisov.

OprÆvnenieZhotovitela na elektromontÆžneprÆce,ktorØvydÆvaTechnickÆinšpekcia. Kópia

¨estnØ vyhlÆsenieZhotovitela o schopnosti
zabezpeŁiťriadenie požadovaných prÆc,ktorØ OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia, Nie je potrebnØprekladat‘ pri NN

4. sœ predmetom Preložky, minimÆlnedvoma podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovať podzemných kÆbiovýchelektrických
riadiacimi zamestnancami, ktorí sœ oprÆvnenými za Zhotoviteľa. vedeniach, vrÆtaneelektrických
stavbyvedœcimi. skríň.
¨estnØ vyhlÆsenieZhotovitefa o schopnosti
zabezpeŁíťvšetky výkony, ktorØ sœ predmetom

OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia, Nie je potrebnØprekladat‘ pri NN

Preložky a v sœlade s osobitnými podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovat‘ podzemných kÆblovýchelektrických

kvalifikaŁriými podmienkami. za Zhotoviteľa. vedeniach, vrÆtaneelektrických

¨estnØ vyhlÆsenieZhotoviteľa o strojovom
skríň.

vybaveni sœvisiacich s predmetom prÆcna

6. Preložke, vo vlastných kapacitÆch,alebo OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia, Nie je potrebnØprekladať pri NN

zmluvne zabezpeŁenými, ktorØmÆdodÆvateľ podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovať podzemných kÆblovýchelektrických

prÆck dispozicii na uskutoŁnenie prÆc,ktorØ za Zhotovitela. vedeniach, vrÆtaneelektrických

predmetom Preložky.
skriň.

CertikÆtkvality Zhotovitela vydaný nezÆvislou
inštitœciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
príslušných noriem zabezpeŁenia kvality (napr. Nie je potrebnØprekladat‘ pri NN

7. ISO 9001), alebo mØdŁkazy, ktorØsœ Kópia podzemných kÆblovýchelektrických
rovnocennØopatreniam na zabezpeŁenie kvality vedeniach, vrÆtaneelektrických
podia požiadaviek na vystavenie príslušnØho skriň.
certifikÆtu.
Zhotovitel móže nahradit‘ dókazy podia bodu 7

B Łestným vyhlÆsením,že mÆzavedený OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia, Nie je potrebnØprekladať pri NN

‘ ekvivalentný systØm,ktorý spňa normy podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovať podzemných kÆb(ovýchelektrických

zabezpeŁenia kvality, za Zhotovitela. vedeniach, vrÆtaneelektrických

CertikÆtkvality Zhotoviteta vydaný nezÆvislou
skríň.

inštitœciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
urŁitých noriem environmentÆlnehoriadenia Nie je potrebnØprekladať pri NN

9, (napr. ISO 14001), alebo mØdókazy ktorØsœ Kópia podzemných kÆblovýchelektrických
rovnocennØopatreniam environmentÆlneho vedeniach, vrÆtaneelektrických
riadenia podia požiadaviek na vystavenie skríň.
príslušnØhocertifikÆtu.
Zhotoviteľ móže nahradit‘ dŁkazy podľa bodu 9

10 Łestným vyhlÆsením,že mÆzavedený OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia, Nie je potrebnØprekladať pri NN

ekvivalentný systØm,ktorý sp˝ňa normy podpisaný osobou oprÆvnenoupodpisovat‘ podzemných kÆblovýchelektrických

environmentÆlnehoriadenia. za Zhotovitela. vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.



Z`PADOSLOVENSK`
DISTRIBU¨N`

CertifíkÆtZhotoviteľa potvrdzujœcisplnenie
požiadaviek bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri
prÆci(napr. OHSAS 180001), alebo mØdókazy, Nieje potrebnØprekladat‘ pri NN

1 1. ktorØsœ rovnocennØopatreniam na Kópia podzemných kÆblovýchelektrických
zabezpeŁenie bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri vedeniach, vrÆtaneelektrických
prÆcipodľa požiadaviek na vystavenie skríň.
prislušnØhocertifikÆtu.
Zhotoviteí móže nahradit‘ dŁkazy podľa bodu 1 1

12. Łestným vyhlÆsenim,že mÆzavedený OriginÆl,alebo osvedŁenÆkÆpia, Nie je potrebnØprekladat‘ pri NN

ekvivalentný systØm,ktorý sp˝ňa požiadavky podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovať podzemných kÆblovýchelektrických

bezpeŁnosti a ochrany zdravia pri prÆci. za Zhotoviteľa. vedeniach, vrÆtaneelektrických

Dökazy o manažmente odpadov, recyklÆciia
skriň.
Nie je potrebnØprekladat‘ pri NN

13. likvidÆciiodpadov (napr. vÆžnelistky, zmluva o K6pia podzemných kÆblovýchvedeniach,
likvidÆciiodpadu, roŁnØhlÆseniaOÚŽP).
Zoznam stavebných a elektromontÆžnychprÆc

vrÆtaneelektrických skriň.

14. rovnakØhoalebo obdobnØhodruhu ako je OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia, Nie je potrebnØprekladať pri NN

predmet Preložky vykonaných Zhotoviteľom za podpísaný osobou oprÆvnenoupodpisovat‘ podzemných kÆblovýchelektrických

predchÆdzajœcetri roky. za Zhotoviteľa. vedeniach, vrÆtaneelektrických
skríň.

15. Najmenej pØťkladných referencií na prÆce OriginÆl,alebo osvedŁenÆkópia, Nieje potrebnØprekladať pri NN

uvedenØv zozname podía bodu 14. podpísaný osobou oprÆvnenouvyhotovit‘ podzemných kÆblovýchelektrických
referenciu za Zhotoviteía. vedeniach, vrÆtaneelektrických

skríň.

Vyššie uvedenØdoklady musia byť predloženØv slovenskom jazyku.
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Príloha ¨. 3 Zmluvy o vykonaní preložky
Císlo Zmluvy PrevÆdzkovatefa: 21181 00096-ZoVP
Cislo Zmluvy Žiadateľa:
identifikÆtorumiestnenia Preložky: BÆrdošovaul., p.¨. 2166311 Bratislava Vinohrady

% Z‘PADOSLOVENSK`
OISTRIBUN`

ObchodnØmeno/NÆzov/Menoa priezvisko:
SídloiMiesto podnikania/Trvalý pobyt:
Zapísaný v:
Zastœpený:

l¨OiDÆtum narodenia:

(ďalej len „OdovzdÆvajœcľ)

a

ObchodnØmeno:
Sídlo:
Zapísaný v:
Zastœpený:

IŁo:

PROTOKOL O ODOVZDAN˝ PRELOŽKY

medzi

(ďalej len ‚Preberajœci“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 OdovzdÆvajœciako Žiadateľ a Preberajœci ako PrevÆdzkovateľuzatvoríli dňa
Łíslo zmluvy Preberajœceho (ďalej len „Zmluva o preložke‘).

Zmluvu o preložke, Łíslo zmluvy OdovzdÆvajœceho

1.2 Na zÆkladeZmluvy o preložke OdovzdÆvajœcivybudoval v rÆmciPreložky nasledovnØstavebnØobjekty:

a) SO ‚ ktorØhovýstavba bola povolenÆstavebným povolením Ł. vydaným stavebným œradom
nadobudlo prÆvoplatnosťdňa ‚ a ktorØhoužívanie bob povolenØkolaudaŁným rozhodnutím Ł.
œradom ‚ dňa ktorØnadobudlo prÆvoplatnosťdňa

b) SO ktorØhovýstavba bola povolenÆstavebným povolením Ł. vydaným stavebným œradom
nadobudlo prÆvoplatnostdňa ‚ a ktorØhouživanie bob povolenØkolaudaŁným rozhodnutím Ł.
œradom dňa ‚ ktorØnadobudlo prÆvoplatnosťdňa

(ďalej len „StavebnØobjekty).

‚ dňa ‚ ktorØ
‚vydaným stavebným

‚ dňa ‚ ktorØ
‚vydaným stavebným

1.3 StavebnØobjekty vybudoval OdovzdÆvajœciv sœlade s 45 zÆkonaŁ. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zÆkonovv zneni neskorších predpisov do vlastníctva Preberajœceho.

2. PREDMET PROTOKOLU
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% Z`PADOSLOVENSK`

DISTRIBUNA

2.1 OdovzdÆvajøcitýmto bezodplatne odovzdÆvaStavebnØobjekty Preberajœcemu a Preberajœci týmto StavebnØobjekty preberÆ.

2.2 Predmetom tohto protokolu je odstrÆneniepochybnosti o vlastnickom prÆvePreberajœceho k Stavebným objektom, ktorØaj napriek tomu,
že StavebnØobjekty vybudoval OdovzdÆvajœciako ich investor a stavebník na svoje nÆkladya nebezpeŁenstvo, patrí Preberajœcemu.

2.3 OdovzdÆvajœcitýmto vyhlasuje a potvrdzuje, že napriek tornu, že v stavebnom konaní a kolaudaŁnom konaní, ukonŁenom prÆvoplatným
a vykonateľným stavebným povolením a kolaudaŁným rozhodnutím, vydanými pre StavebnØobjekty, vystupoval ako stavebník, podpisom
tohto protokolu uznÆvaa potvrdzuje výluŁnØvlastnícke prÆvoPreberajøceho k Stavebným objektom. OdovzdÆvajœcizÆroveňvyhlasuje, že
StavebnØobjekty v minulosti neviedol a ani ku dňu podpisu tohto protokolu nevedie vo svojej œŁtovnejani majetkovej evidencii.

3. HODNOTA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

ObstarÆvaciacena Stavebných objektov je bez DPH:
SO EUR,
SO EUR.

OdovzdÆvajœci:

V ‚dňa:

podpis

________________________

meno
funkcia

podpis :

_______________________

podpis
meno : meno
funkcia : funkcia
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